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PROJETO BASICO

LEI N"17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1, Finalidade
O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS ¢ fixar
condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento téenico entre a CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratago de empresa especializada em prestar Servicos de Construgdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Ampliagio e Reforma
Unidade: Colégio Estadual Martins Borges
Enderego: Av. Egidio Francisco Rodrigues, 78. Centro.
Municipio: Pires do Rio -GO.
Coordenagao Regional de Educagio — CRE: Pires do Rio.

1.3. Justificativa
A presente contratagao justifica-se devido a necessidade que tem a unidade escolar de possuir o
sistema de combate a incéndio regulamentado pelo Corpo de Bombeiros e de adequaciio s normas
de acessibilidade e atendimento a NBR 9050: piso tatil, rampas, cal¢ada e sanitrios acessiveis.
Justifica-se, bem como, pela necessidade de manutencdo geral da edificagdo, como: pintura,
sanitarios e cozinha.

1.4. A Obra
O bloco de salas de aula e a central de gds a serem executadas nesta unidade possuem areas de

127,26m? e 1,52m?, respectivamente.

TIPO DE OBRA TIFO DE REGIME DE EXECU(;;&O ADOTADA ‘
REFORMA E AMPLIACAQ EMPREITADA POR PRECO GLOBAL [

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Defini¢des e siglas
2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

s e S Dy A e e b e e il o ol ' 2 g

Secretaria de Estado da Educagis - Goids

/4 L

/ |

/’7,*: Superintendénciz de Infracstmatura ~ Geréneia de Projetos € Infracstrurura e Gerénela de Manutengdo Predial

L Av. Anhanguera, n® 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Guiinia-GO b

: hirmps: site. educacac. go. gov.br! it B’ p
Ty ¥l

4



i " Secretaria de
Superintendéncia de Estado da

infrasstrutura | Educacio

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pcssoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatirio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GQ: Secretaria de Estado da Educa¢ido de Goias.

2.1.7. CNPI: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Nornativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado & Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de conereto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag¢io;,
2.2.7. NBR7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concereto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle ¢ Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protegao contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Prote¢ao de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14 NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de dguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10c/c o art. 2° II, "¢”, da Lei n” 19,145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas no exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagio do escopo deste Projeto Bdsico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA
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A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids
(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsdvel pela empresa e
SEUSs Servigos,

No caso de a empresa licitante ou o responsiavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goiés, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgio
regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitagBo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servigos limitados 4 parcela de maior relevdncia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou

Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certidio de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior

relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas

atraves de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pigina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutirios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de
construgéo civil conforme descrigéo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1,

4.2,

Combate a incéndio:
— Execucdo de instalagdes de combate a incéndio;

Sanitarios:

— Sanitério existente:

— Demoligdo de portas 60x180¢cm e 80x210cm;
— Demoligdo de bacias sanitarias e mictorio;

— Demolicdo de valvulas de descarga;

— Demolicdo de torneiras, sifoes e lavatorios;
—~ Demolig¢éo de alvenaria;
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— Demoli¢o de piso cerdmico;

— Execucio de alvenaria;

— Execugio de chapisco, reboco, emassamento e pintura;
Execucdo de piso de granitina com rodapé h.7cm;

Sanitdrio a construir:

Demoli¢do de piso de granitina,

|

Demoligédo de lastro;

Demoligéo de janelas 110x190cm;

Demoligdo de forro pvc;

— Execugdo de alvenaria h. 310cm;

— Execugio de alvenaria para fechamento parcial dos vios das janelas demolidas;
— Execucgdo das instalagdes elétricas;

— Execugdo de instalagdes hidrossanitarias;

— Execucéio de lastro;

— Execugdo de piso de granitina com rodapé h.7cm;

— Execucio de forro de gesso acartonado h. 300cm;

— Execucdo de chapisco, reboco, embogo e emassamento;

— Execugio de pintura esmalte acima de revestimento até o teto;
~ Execugdo de pintura do teto;

— Execugiio de aplicagdo de revestimento cerdmico h.210em;

— Instalagfio de divisérias de granito h. 210cm

Instalacdo de portas 70x180cm padrdo Agetop pfPF10;
Instalagdo de portas 80x210cm padrdo Agetop PF 04;

— Instalagdo de janelas 110x100 peit. 200cm padrdo Agetop J 17;
— Execugio de pintura de novas esquadrias;

— Instalagfo de valvulas de descarga e bacias sanitarias;

— Instala¢do de mictérios;

— Instalacdo de bancada de granito 220x60c¢m com rodamao h. 10cm;

— Instalagdo de cubas cermicas;

— Instalagdo de lavatdrio suspenso e de canto nos sanit. PNE;

— Instalagdo de torneira e sifGes;

— Instalagdo de barras de apoio nos sanitarios PNE;

4.3, Implant. Salas de aula:

— Demoligdo de alvenaria do bloco 04 para abertura de vio de acesso ao bloco 06 (salas
implantadas);

— Execugdo de capina;

— Execucdo de rampa;

— Execugdo de aterro com compactagio;

— Implant. De bloco de 02 salas de aula com laje padrio Seduc 17 - o bloco deve ser
implantado no vazio que hé entre as drvores;

— Execugio das instalagdes elétricas;

— Instalacfio de guarda corpo e corrimdo padrdo Seduc em rampa;
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4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
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Central de gés:
~ Execugdo de central de gds ;

Cozinha:

— Demoli¢éo de cubas;

— Demolicéo de bancada de pedra;

— Demolicéo de piso cerdmico, contrapiso e lastro;

— Demolicdo de forro pve;

— Remogéo de aterro/ entulho para realizacdo de novo aterro com compactagao;

— Execugédo de aterro com compactagido;

— Execugdo de piso de granitina com rodapé h. 10cm;

— Execugdo de bancada de granito 605x60cm;

— Inst. De cuba de inox 50x40cm e tanque paneldo de inox 60x70cm (manter a locagdo
existente);

— Execugiio de forro de gesso acartonado;

— Execugdo de pintura de forro.

Muro:

— Execugédo de muro interno no trecho que faz divisa com o vizinho - ver indicagdo na planta de
cobertura;

— Execugdo de chapisco, reboco e pintura;

— Pintura externa dos bloces 01, 03 e 04 - parte ndo pintadas na tltima manutengdo:

— Raspagem e remocido de pintura;

— Execugio de reboco no peitoril danificado das janelas do bloco 04;

Rampa 01:

— Demoligdo de cobertura e estrutura metélica;

— Demoligéo de guarda corpo metalico

— Demoligdo de rampa existente;

— Demoligédo de piso de concreto desempenado de passagem do acesso ao colégio:

— Demoli¢do de mastros;

— Execugdo de capina e regulariza¢io do solo para alargamento de calgada interna;

— Execugdo de alargamento de calgada em concreto desempenado;

— Execugio de piso de concreto desempenado sobre area da passagem demolida;

— Execugio de alvenaria de contengéo;

— Execucdio de aterro com compactagio;

— Execugdo de guarda corpo de alvenaria h. 105cm;

— Execucdo de piso de concreto desempenado;

— Execucédo de chapisco, reboco ¢ pintura;

— Instalagio de corrimio padrio Seduc na rampa e escada;

Rampa 02 e escada:

— Demoli¢do de guarda corpo e corrimao;

— Demoligdo de rampa e escada existentes;

— Demoligéio de trecho de piso de granitina;

— Execugao de alvenaria de contencdo - ver proj. Estrutural;
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— Execugédo de aterro com compactagio;
— Execugédo de guarda corpo de alvenaria h. 105¢m;
— Execugdo de piso de granitina ¢/ rodapé h. 10cm;
— Execugdo de chapisco, reboco e pintura;
— Instalagdo de cornimdo padrio Seduc na rampa e escada;
4.9. Rampa 03:
~ Demoligdo de guarda corpo;
~ Demoligdo de rampa existente;
— Demoligdo de piso de concreto desempenado correspondente 4 rampa a ser executada;
— Execugéo de alvenaria de contengéo;
— Execucio de aterro com compactacio;
- Execugdo de guarda corpo de alvenaria h. 105cm;
— Execugdo de piso de concreto desempenado;
- Execugiio de piso de concreto desempenado sobre a drea da rampa demolida;
— Execugdo de chapisco, reboco e pintura;
— Instalagdo de corrimdo padrdo Seduc na rampa
— Instalagdo de guarda corpo e corrimao padrio Seduc nas escadas do patio descoberto;
— Execugdo de banco 600x50cm de tijolo laminado e assento de concreto polido - padrio sec.
XXT;
4.10, Rampa 04:
— Demoli¢do de guarda corpo;
— Demolig¢do de piso cerdmico de rampa existente;
— Demoligdo de piso de granitina para execugdo de nova rampa;
— Demoli¢éo de alvenaria;
— Execugdo de corte com reaterro:
— Execugido de alvenaria;
— Execugdo de aterro com compactagdo;
— Execugéo de piso de granitina;
— Execugdo de chapisco, reboco e pintura;
— Instalagdo de guarda corpo e corriméo padrdo Seduc;
4.11. Calcada:
— Demoligdo/ corte de piso de concreto desemp;
— Execugdo de regularizagio do solo;
— Execucdo de rebaixo de meio fio;
— Execugdo de piso tatil;
4.12. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizdvel ao longo da execugdo dos servigos contratados.
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5. DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: RS 329.999,99 - DESONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos,

01 Planilha Orcamentéria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro,
relacionados com os servicos discriminados:
ITENS PRECO PRECO
RELACIONADOS EM | UNIDADE | QUANT. | UNIT TOTAL
PLANILHA. ®S) (RS)
SERVICOS .
PRELIMINARES ! e
TRANSPORTES 1 1.227,81
SERVICO EM TERRA 1 3.931,62
FUNDACOES E -
SONDAGENS : 433341
ESTRUTURA 1 28.461,00
INSTALACOES
ELETRICAS 1 29.055,42
INSTALACOES
HIDROSSANTTARIAS . i
INSTALACOES _
ESPECIAIS 1 6,90%.5%
ALVENARIAS E
DIVISORIAS : 6, 3L7,38
IMPERMEARILIZACAQ 1 1.737,04
ESTRUTURAS i
METALICAS : 23:517.87
COBERTURAS ) I 7.349,45
ESQUADRIAS 2
METALICAS : 32449.22
VIDROS 1 1.803,56
REVESTIMENTO DE
PAREDE 1 24.711,09
FORROS 1 5.637,03
REVESTIMENTO DE
PISO I 34.011,76
FERRAGENS 1 2.875,28
MARCENARIA 1 1.156,81
ADMINISTRACAO 1 15.548,75
PINTURA 1 24.120,03
DIVERSOS | 18.207,74

TOTAL: |  329.999,9%
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
= : MAIOR
SERVICO / DESCRICAQ UNIDADE QUANT. RELEVANCIA
(50%)
INSTALACOES ELETRICAS KVA 65,50 32,75
PISO DE GRANITINA M2 270,62 135,31

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

TTTHNRET T S e A e = Hm

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL MARTINS
BORGES, foram elaboradas planilhas orgamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP e SINAPI ou
aqueles constantes das composigdes de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educacio. Apbs a elaboragio das planilhas, verifica-se que a DESONERADA ¢ a mais vautajosa
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O nio cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satide e seguranca no trabalho, sujeitard a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, caracteriza o descumprimento total
da obrigagio assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo o0s
seguintes limites maximos: '

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho on do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hiptese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
Sua convocagio;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

111 — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nio
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente

ao trigésimo.
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72.1. A multa a que se refere este artigo nfio impede que a Administragio rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacéio em relagdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretdrio de Estado de Educagdo devidamente justificado;

Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administragio podera optar pela aplicagio da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

As penalidades serio obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar
a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital ¢ das demais cominagdes legais;

As sancdes previstas nos incisos I, IIT e TV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Gteis;

A sangio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lein® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educag¢fo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos
de sua aplicagdo;

7.10.Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o

contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3

8.4.

A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagdes para conserto ¢ corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso n3o acarretara Onus para a
Countratante.

Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nio sendo
permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizago da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;
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9. DO PRAZO DE ENTREGA
9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da

obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo enlregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso I, *a” e “b”,
Lei Federal n.” 8.666/93, e serd procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisério

)

b)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada
neste confrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do
contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisdrio”, que sera assinado pelas partes ¢ encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Caber4 4 contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execugdo das comregdes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisério™ deveré conter o documento conthecido como as
built. Bascando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a
Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras de Edificacées Piiblicas”, do Tribunal de Contas
da Unifo, ao final da construgio da obra em questio, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizagio e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagio €
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras interveng¢des a titulo de manutengdo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre
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outras) ¢ ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis,
10.2.2. Do Recebimento Definitivo
a) Apos o recebimento provisério, a “Comissio de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apés o recebimento provisério da obra.
b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissio recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo™, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes
da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado,
dirigido & autoridade contratante, no qual relataré o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.
10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do rclatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das san¢des cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder  nova vistoria;
10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendag¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo 111, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n°® 17.928/2012, a fiscalizagio e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissao de fiscais designad(:)s por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais € o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugio dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugio,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsével pela Obra e o
Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes
deverido ser realizadas diariamente.
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a) Sao anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagio ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

¢) A cépia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovagdo do pagamento se dara por emis sio de Nota Fiscal, que sera preenchida com

destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mio-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,

seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

A identificacio da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser

averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprave possuir beneficios de leis

especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mio-de-obra ndo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo

administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza ¢ as caracteristicas do

objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e

aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a

CONTRATADA, na execugio do Conuato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais ¢ legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra

correspondente 2 parcelas completas da obra, respondendo, eutretanto, a

CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela exccugdo dos  Servigos

subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)

subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverd(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metilica;

¢) Estrutura Lajes (Pré —Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das cléusulas e legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
X1 da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
deveré ser a data da apresentagio do orgamento a que a proposta sc referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de vérios
meses entre a data base de estimativa de custos ¢ da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o expasto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU ¢ exposto no
Acérdio n®1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, nio se enquadra no regime de
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preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

11,2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;,

11.2.4. Sobrestar 0 pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual
pendente de liquidagfio por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagio;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a rcsponsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes ¢
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragtes);

11.3.2. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada
& CEL exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada
ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com scu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia (CREA-GO)
e Consclho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a
Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diéario de Obras;

c) Cébpia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagio em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizagao de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os serviges serdo realizados,
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nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES deveré observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constario, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios
€, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obri gagdo do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 3 SEDUC a

exigénceia de:

I - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada 4 SEDUC;

11 - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (clétrica, trabalho emn altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada 4 SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), méquinas e equipamentos (NR -12),
trabatho em altura (NR 33) e outros:

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificagio jurisdicionada 2 SEDUC :

§ 1° Os documentos aes quais se referem os incises deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacio
Jurisdicionada 4 SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Piiblico (Servigo de Seguranca e Satide no Trabalho do Servidor Piiblico), onde
houver (Goidnia, Anédpolis, Jatai e Quirinépolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde nio houver SESMT, os documentos deverio ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada & SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizacdo em atendimento das exiglucias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho ¢ Emprego;

¢) As cbpias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverio permanecer na obra
a disposic¢do da fiscalizagdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:
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I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengio de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

I - Fornecer os Equipamentos de Protegio Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagio e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda ¢ conservagao ¢
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

TII - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 08
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracio das documentagdes exigidas para 0s trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bisico e SEP quando aplicavel) méquinas
¢ equipamentos (NR 12) ¢ outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Piiblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada & SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a [nstrugéo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Phblico(a) Responsével pela edificago jurisdicionada
4 SEDUC (contratante) poderé, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das cléusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saiide e seguranga no
trabaltho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer termnpo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a
saide e seguranca no trabatho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissio quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga ¢ Satide do Trabalho de acardo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocotra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagio de Goids, localizada na Av.
Anhanguera, ,n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goids - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.
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Atengio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro ¢ memorial

descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goidnia, aos 13 dias do més de Julho de 2020.
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o Heitoru}omes Pinheiro
Arquiteto — CAU n® A86913-9

De acordo:

Gustavo de-Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista — CAU n® A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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