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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

INTRODUCAO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacao de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servi¢cos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma Geral.

Unidade: Centro de Estudos e Pesquisa Ciranda da Arte — Vila Ciranda.

Endereco: Rua 215 Esquina com Rua 228 S/n, Setor Leste Vila Nova, Goiéania-GO.

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de reparos emergenciais na estrutura
existente, que necessita de troca de piso, pintura, reparos gerais nas instalacfes elétricas, troca de
forro e substituicdo de parte da cobertura.

Com isso a unidade estara apta para comportar as atividades que séo realizadas pelo Centro de
Estudos e Pesquisa.

A Obra
A Reforma nesta unidade é total e possui uma area de 826,82mz;

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1.

Definicdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por

SEDUC-GO;
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2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacéo de Goiés.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnol6gico da Execucdo de Aterros em obras de Edificaces;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalacOes elétricas de baixa tenséo;

2.2.11.NBR 6151 - Protec&o contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢fes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
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3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias
(SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) que a mesma tenha
executado, a contento, contratac@es de natureza e vulto compativeis com o objeto em questéo.

3.4. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certidGes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
SEeus Servigos.

3.5. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goiés, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.6. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

3.7. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responséavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados & parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

3.8. As comprovaces de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas
atraveés de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cbes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Soécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servicos:

4.1. Sala Situacdo Atual:
- Demolir Alvenarias destacadas;
- Demolir bancadas de alvenaria de entrada para a Area de Servico;
- Demolir portas de acesso ao Depdsito e Sala de Ensaio;
- Demolir piso de ardosia do Deposito, Sala de Ensaio e Circulago;

4.2. Sala Situacdo Modificada:
- Executar alvenarias entre os pilares da circulagdo como especificado;
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- Executar piso de granitina com rodapé;
- Executar Forro PVC,;
- Instalar Porta Padrdo Agetop PF-01 no local indicado

Area de Servico:

- Demolir tanque existente;

- Demolir bancada;

- Executar costura de trinca entre a parede da Area de Servico e o pilar do Bloco 01;
- Instalar tanque com 02 bacias e 01 batedor;

- Instalar bancada de granito;

Bloco 01:

- Demolir piso de ardésia do todo o Bloco;

- Demolir Forro PVC para reforma elétrica;

- Executar piso de granitina com rodapé;

- Executar lixamento e aplicagéo de resina na granitina;
- Executar Forro PVC;

Bloco 02:

- Demolir piso de ardosia de todo o Bloco;

- Demolir Forro PVC para reforma elétrica;

- Executar piso de granitina com rodapé;

- Executar lixamento e aplicacdo de resina na granitina;
- Executar Forro PVC,;

Bloco 03:

- Demolir piso de cimento queimado de todo o Bloco;

- Demolir Forro PVC para a reforma elétrica;

- Executar piso granitina com rodapé;

- Executar lixamento e aplicagéo de resina na granitina;
- Executar Forro PVC;

Portdo de Entrada:

- Demolir portdo de entrada;

- Instalar Portdo Padrdo Agetop PT-07;
- Executar pintura do portéo;

Pintura:

- Executar pintura interna e externa em todos os Blocos;
- Executar Pintura do muro (interna e externa);

- Executar pintura de letreiro com o0 nome da unidade;

Patio Coberto:

Somos todos

GOVERNO DO ESTADO
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- Demolir piso de concreto do Patio no local destacado;

- Demolir canaleta e grelha metélica;

- Demolir caixa de gordura e caixa de passagem;

- Executar caixa de gordura;

- Executar preenchimento com terra e compactagdo para regularizacdo da area afetada;
- Executar caixa de passagem de 80x80cm;

- Executar canaleta de concreto;

- Executar grelha metélica;

- Executar piso de concreto desempenado 5¢cm;

4.10. Piso de concreto:
- Demolir piso de concreto da area destacada;
- Executar regularizagéo do terreno;
- Executar piso de concreto desempenado 5¢cm;

4.11. Cobertura Bloco 03:
- Substituir 100% da cobertura de telha plan;
- Substituir 100% da Estrutura de madeira de sustentacéo da cobertura;
- Executar embogamentos e cumeeira;

4.12. Instalagdes elétricas:
- Executar reforma geral das instalacdes elétricas;
4.13. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.
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PREVISAO CUSTO (Por Fonte):

VALOR PROJETO BASICO:

FONTE 100

FONTE 116 R$224,471,74

FONTE 280

ELEMENTO DE DESPESA:

04 (CAPITAL)

R$224.471,74 -DESONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. | ynj7 R | TOTAL R$
01 Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo 224.471,74
de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servicos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES 1 12,287,12
SERVICO EM TERRA 1 1.833,83
INSTALACOES ELETRICAS 1 518,74
INSTALAGCOES HIDRO$SANITARIAS 1 36.441,26
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 1.333,00
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 1.620,40
COBERTURAS 1 10.223,29
ESQUADRIAS METALICAS 1 4.803,03
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 4.082,96
FORROS 1 1.978,85
REVESTIMENTO DE PISO 1 27.800,50
ADMINISTRACAO 1 61.617,04
PINTURA 1 11.193,99
DIVERSOS 1 47.908,40
1 829,33
TOTAL: | 224.471,74
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
B PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
- INSTALACOES ELETRICAS KVA 34,93 17,47
- REVESTIMENTO DE PISO/GRANITINA M2 699,75 349,88
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6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a reforma da Cep Ciranda da Arte — Vila Ciranda, foram elaboradas planilhas orgamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia 0s pre¢os
publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢Ges de custos unitarios
elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacdo. Apos a elaboracdo das planilhas, verifica-se que a
DESONERADA ¢é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O néo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados 0s constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. Adverténcia;

7.2. Multa;

7.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo nédo
superior a 2 (dois) anos;

7.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na
forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sancao.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia deverd cobrir todos os servi¢cos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracéo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O prazo para entrega do objeto da presente despesa sera de 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
conforme cronograma fisico-financeiro, contados a partir da assinatura do contrato.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do
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prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a)

b)

d)

Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificacdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢BGes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, o0 gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados & nova verificacdo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucao das correcfes necessarias.

O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagado e Fiscalizagdo de Obras de Edifica¢oes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificacbes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, 0 contratado devera entregar o0 as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xlIs, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisoério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigacBes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento

definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.
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b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que Sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatério de verificagdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das san¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificac&o, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secéo 111, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizacéo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsével pela Obra e o

Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diério de Obra é destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotagdes

deverdo ser realizadas diariamente.

a) Séo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacdo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacao.

c) A cdpia do Diério de Obra faré parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A

comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com

destaque do valor de retencéo de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social
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nas planilnas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencéo, o valor da mdo-de-obra ndo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui deciséo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacao vigente sobre saude e seguranca no trabalho.

Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
X1 da Lei n®8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz o0s
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de Varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordéo n°® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
precgo unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servicos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;
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Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os par@metros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar 0o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacéo;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.34.

11.3.5.

A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteraces);

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diério de Obras;
¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);
Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E

CONSTRUGCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-

GAB-SEGPLAN, o0s quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios

e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigaco do(a) Fiscal da

Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a

exigéncia de:
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I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSQO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

I11 - Cépia atualizada do Programa de Prevencédo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protec¢do Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacéo jurisdicionada & SEDUC;

8§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Salude no Trabalho do Servidor Pablico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverao ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicdo da fiscalizacdo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificagdo jurisdicionada @ SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;
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IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucéo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a funcéo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Béasico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucéo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificacao jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissao quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av.
Anhanguera, , n® 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.
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Atencéo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 05 dias do més de dezembro de 2019.

- 9 s, Aot
! Sabrina S. Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista
A131590-O0

Sabrina Silva Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista — CAU n° A131590-0

De acordo:

Al
J «’ Jo 50
Ggstauo de Morais
C-‘are“te Especial de Projetos de Infraestrutura
rouiteto e Urbanista 4 CAU n® A67881-3
Decreto 09/01/19'D.0, n° 22.968
Gustavo de Morais Veiga Jardim

Arquiteto e Urbanista — CAU n® A67881-3
Gerente Especial de Projetos de Infraestrutura
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