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PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacao de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servi¢cos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliacéo.

Unidade: Centro de Ensino em Periodo Integral Professor Sérgio Fayad Generoso.
Endereco: Avenida Maestro Jodo L. Do Espirito Santo, S/N, Bairro Formosinha.

Municipio: Formosa-GO.

Coordenacao Regional de Educagdo — CRE: Formosa.

Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido & necessidade de haver locais adequados na unidade
escolar que possibilitem a realizacdo de todas as atividades pedagd6gicas necessarias para um
Centro de Ensino em Periodo Integral. Para viabilizar o recebimento dessas melhorias fisicas, ha
a necessidade de adequacdo da unidade escolar em diversas areas desde itens de reforma geral e
ampliacdo até a adequacdo das instalacOes elétricas e hidrossanitérias; conformidades com as
normas do Corpo de Bombeiros e acessibilidade; e assim garantir uma estrutura fisica basica e
segura para as atividades escolares.

A Obra

A obra a ser executada engloba a ampliacdo da area construida da unidade escolar através da
construcdo de banheiros PCD nos pavimentos térreo e superior, com area de 23,23m?; ampliacéo
da cozinha, com 14,37m?2 de area; implantacdo de plataforma elevatoria, com area de 3,29m?; e
ampliacdo do refeitorio, com 50,19m? de area construida, sendo assim desenvolvidos projetos
especificos para essas ampliacGes. Havera também a reforma geral dos blocos existentes com area
de 3.222,50mz, além da reforma de areas externas como muro, calgadas e pavimentages.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.
2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.
2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacéo de Goiés.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.
2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
2.1.10.ART: Anotagéo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnol6gico da Execucgdo de Aterros em obras de Edificaces;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalacOes elétricas de baixa tenséo;
2.2.11.NBR 6151 - Protec&o contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢fes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.
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Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGCAO TECNICA

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goiés

(SEDUC-GO).

A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como

certidBes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e

Seus Servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no

CREA e/ou CAU do Estado de Goiés, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste drgao

regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante deverd comprovar que possui 0 registro em seu quadro técnico, na data da

entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou

devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou

Arquiteto).

A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responséavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados & parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e aempresa licitante poderdo ser comprovadas

atraveés de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cbes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados, ou;

c) Soécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcao civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.

Reforma da caixa d’agua existente:

- Executar refor¢o e tratamento especifico na estrutura da caixa d’agua existente (conforme
projeto estrutural);

- Revisar sistema de vedacao e impermeabilizagdo com manta asféltica;
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- Revisdo das instalacGes hidraulicas / barrilete / Instalac6es de combate a incéndio (conforme
projetos especificos).

Revisdo da cobertura sobre a caixa de escada, circulacao e sanitarios:

- Revisdo e complementacdo da estrutura em madeira da cobertura;

- Substituicdo de telhas onduladas de fibrocimento, incluindo complementacdo do trecho
descoberto;

- Substituicdo de calhas e rufos.

Reforma geral dos sanitéarios femininos (pavimento térreo e superior):

- Demolicéo de janelas existentes e fechamento do vdo com alvenaria;

- Demolicao de piso de granitina e contrapiso para refazer a tubulacdo de esgoto no pavimento
térreo;

- Demolicéo do teto em gesso no pavimento térreo;

- Demolicéo de trecho de alvenaria e instalagéo de janela J-3 (150x50/180cm);

- Substituicdo da bancada de arddsia do sanitario do pavimento superior para bancada de granito;
- Substitui¢do de cubas / torneiras / sifdes do sanitario do pavimento superior;

- Substituicdo de torneiras / sifées do pavimento térreo;

- Substituicdo de bacias sanitarias / valvulas / saboneteiras / porta papel;

- Instalag@o de duchas higiénicas;

- Execucdo de contrapiso e piso de granitina no pavimento térreo;

- Execucdo de raspagem e aplicagdo de resina no pavimento térreo e superior;

- Substituicdo das portas de acesso principal 80x210cm (PF-1);

- Substitui¢éo das portas dos boxes 70x190cm (PF-10);

- Substituicdo das divisorias em arddsia por alvenaria revestida;

- Substituicdo dos revestimentos ceramicos. Obs.: Executar novo revestimento ceramico até teto;
- Remocéo de pintura, execucdo de chapisco, embogo e revestimento cerdmico na alvenaria de
barreira visual e acima do revestimento antigo;

- Remocdo de pintura do teto e execucdo de emassamento e pintura no pavimento superior;

- Revisdo das instalacdes elétricas e hidrossanitarias.

Reforma geral dos sanitarios masculinos (pavimento térreo e superior):

- Demolicéo de janelas existentes e fechamento do vao com alvenaria;

- Demolicao de piso de granitina e contrapiso para refazer a tubulagéo de esgoto no pavimento
térreo;

- Demolicédo do teto em gesso no pavimento térreo;

- Demolicéo de trecho de alvenaria e instalacdo de janela J-3 (150x50/180cm);

- Substituicdo da bancada de ardodsia do sanitario do pavimento superior para bancada de granito;
- Substitui¢do de cubas / torneiras / sifdes do sanitario do pavimento superior;

- Substituicdo de torneiras / sifées do pavimento térreo;

- Substitui¢do de bacias sanitérias / valvulas / saboneteiras / porta papel;

- Instalacdo de duchas higiénicas;

- Substituicdo de mictérios;

- Execucdo de contrapiso e piso de granitina no pavimento térreo;

- Execucdo de raspagem e aplicagdo de resina no pavimento térreo e superior;

- Substituicdo das portas de acesso principal 80x210cm (PF-1);
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- Substituicdo das portas dos boxes 70x190cm (PF-10);

- Substituicdo das divisorias em arddsia por alvenaria revestida;

- Substituicdo dos revestimentos ceramicos. Obs.: Executar novo revestimento ceramico ate teto;
- Remocé&o de pintura, execucdo de chapisco, emboco e revestimento ceramico na alvenaria de
barreira visual e acima do revestimento antigo;

- Remocao de pintura do teto e execucdo de emassamento e pintura no pavimento superior;

- Revisdo das instalacGes elétricas e hidrossanitarias.

Reforma dos sanitarios dos funcionarios (térreo):

- Demolicéo de contrapiso e piso de granitina;

- Troca de toda a tubulag&o de esgoto e de agua fria antiga;

- Substituir vasos e caixas de descarga externas com engate por vasos com valvula de descarga;
- Substituir lavatorios sem coluna juntamente com complementos;

- Substituir revestimento ceramico 30x40cm branco;

- Executar contrapiso e piso cerdmico 40x40cm branco;

- Substituir as portas de entrada;

- Executar pintura interna acima do revestimento e pintura do teto.

Laboratorio seco:

- Executar base de bancadas em alvenaria de tijolo macico 1/2 vez (H=72cm);

- Executar bancadas de granito (H = 75cm);

- Executar revestimento cerdmico 10x10cm nas bases de bancada.

Local de saida dos alunos:

- Demolir piso de concreto;

- Executar novo piso em concreto desempenado de 5cm com as inclinagdes corretas para o
escoamento da agua pluvial,

- Executar mureta em alvenaria de tijolo macigo 1/2 vez rebocado e pintado (H=55cm);

- Executar canaleta de concreto padrédo Seduc;

- Executar grama.

Salas de aula/ laboratérios/ biblioteca/ auditério (pavilhdo de tijolo aparente):

- Executar fechamento das areas de ventilacdo no rodapé das paredes com tijolo laminado,
internamente, nas salas de aula, laboratérios, biblioteca e auditorio do pavilhdo de tijolo aparente,
térreo e superior, que possuirem essas aberturas;

- Substituir as janelas das salas de aula do pavimento superior;

- Executar grades de protecdo nas janelas externas substituidas;

- Executar a pintura das janelas e grades novas;

- Restaurar as janelas do pavimento térreo com lixamento e pintura.

Reforma da quadra coberta:

- Substituir as telhas metéalicas dos fechamentos frontal e posterior e parte das telhas da cobertura
danificadas;

- Executar a pintura das muretas e piso;

- Executar a pintura dos equipamentos esportivos: traves de gol e basquete.

Instalagdes elétricas:

- Executar revisdo nas instalacdes elétricas de toda a unidade escolar conforme projeto elétrico
especifico;
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- Relocar o quadro de energia da cozinha;

- Executar novas instala¢des para a ampliagdo da cozinha, refeitério e DML;

- Executar novas instalagdes para a construcdo dos sanitarios acessiveis;

- Executar as instalagdes necessérias para a implantacdo da plataforma elevatdria.
InstalacBes hidraulicas:

- Executar revisdo nas instalagdes hidraulicas de toda a unidade escolar conforme projeto
hidrossanitario especifico;

- Executar revisao nas instalacfes da caixa d'agua de concreto existente;

- Executar novas instalagdes para a ampliacdo da cozinha, refeitorio (escovodromos) e DML,
- Relocar caixa d'agua da cozinha;

- Executar novas instalagdes para a construcdo dos sanitarios acessiveis e reforma dos sanitarios
existentes (alunos e funcionarios;

- Executar sistema de escoamento da agua pluvial proximo a entrada dos alunos.
Adequar arquivo em sala do CAF:

- Demolir estantes em alvenaria;

- Executar pintura.

Pintura geral:

- Executar a pintura geral externa e interna do pavilh&o de tijolo aparente pintado;

- Executar a pintura geral externa e interna do anexo com 03 salas;

- Remover a pintura interna e externa danificada (paredes e teto);

- Emassar a pintura interna retirada das paredes rebocadas;

- Executar a pintura do barrado;

- Executar a pintura acima do barrado;

- Remover a pintura do guarda-corpo e corriméo existente. Obs.: Executar remocéo da pintura
antiga;

- Executar a pintura das esquadrias existentes. Obs.: Executar remocao da pintura antiga;
- Executar a limpeza, reboco, emassamento e pintura do fosso de acesso a caixa d'agua;

- Executar reboco em todo o muro;

- Executar a pintura do muro;

- Executar a pintura de letreiro em muro com nome da unidade escolar.

Construgdo de sanitérios acessiveis (térreo e superior):

- Demolicéo de piso no térreo para a execucdo das instalac@es de esgoto;

- Execucdo de fundag&o e estrutura em concreto armado;

- Execucdo de cobertura em laje impermeabilizada conforme o projeto;

- Impermeabilizag&o de vigas baldrames;

- Adequacdo das instalagdes elétricas e hidrossanitarias;

- Execucédo de lastro impermeabilizado;

- Execucdo de contrapiso e piso ceramico 40x40cm;

- Execucdo de alvenaria de tijolo furado 1/2 vez;

- Execucdo de verga e contraverga em concreto;

- Execucdo de revestimento 30x40cm branco até o forro;

- Execucdo de chapisco, emboco e reboco;

- Instalacéo de portas padrdo AGETOP estilo PF-1 (90x210cm);
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- Instalacdo de janelas padrdo AGETOP estilo J-3 (150x50/180cm);
- Instalagdo de bacias sanitarias e lavatdrios acessiveis;
- Execucdo de forro de gesso com tabica;
- Instalac@o de ducha higiénica, saboneteira e porta papel;
- Instalacdo de barras de apoio horizontais e verticais para PCD;
- Pintura acrilica com selador;
- Pintura de esquadrias novas.
4.15. Ampliacéo do refeitorio:
- Executar complemento de beiral com estrutura metalica conforme projeto de estrutura;
- Executar a pintura da estrutura metélica nova da cobertura;
- Executar telha metélica tipo sanduiche com i=10%;
- Executar calha de concreto;
- Executar aterro e compactagéo para nivelar piso até muro existente;
- Executar lastro, contrapiso e piso de granitina;
- Executar raspagem e aplicacéo de resina na granitina nova e existente;
- Executar dois escovddromos Padrdao Seduc conforme projeto.
4.16. Reforma e ampliagdo da cozinha:
- Demolir central de géas existente;
- Demolir parte do muro da central de gas e portéo;
- Demolir porta metalica e parede com revestimento ceramico para ampliar a cozinha conforme
projeto. Obs.: Deixar a parede com altura final de 110cm para a passagem da tubulacéo de gas;
- Demolir revestimento cerdmico para passagem de nova tubulacéo;
- Repor revestimento ceramico;
- Demolir porta metélica entre cozinha e higienizacdo de alimentos;
- Relocar caixa d'dgua com estrutura metélica;
- Demolir janela e abrir vdo para guiché de distribuicéo;
- Demolir bancada de granito com duas cubas e complementos;
- Substituir janelas indicadas em projeto para melhorar a ventilacdo;
- Relocar quadro de energia;
- Executar fundacao e estrutura para ampliacdo da cozinha;
- Executar lastro somente no DML;
- Executar alvenaria de tijolo furado 1/2 vez,;
- Executar verga e contraverga em concreto;
- Executar estrutura metalica para telhado;
- Executar a pintura da estrutura metélica do telhado;
- Executar telha metalica;
- Executar forro PVC;
- Executar contrapiso e piso ceramico 40x40cm branco na area ampliada;
- Executar porta de entrada padrdo Agetop estilo PF-01 para DML;
- Executar revestimento ceramico internamente na area ampliada;
- Repor piso cerdmico na cozinha;
- Relocar tanque;
- Executar porta padrdo Agetop estilo PF-01 separando 0 acesso aos sanitarios;
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- Executar janelas padrdo Agetop conforme projeto;

- Executar bancadas de granito;

- Executar cubas de inox e complementos;

- Executar kit tela mosquiteiro nas esquadrias externas da cozinha;

- Executar grade de protecdo nas janelas novas;

- Executar pintura das esquadrias novas;

- Executar pintura do teto em laje do preparo e antiga refrigeracéo;

- Executar pintura externa da edificacdo nova com selador e existente (cozinha e refeitorio);

- Executar central de gas padrdo Agetop.

Instalacéo de plataforma elevatoria:

- Demolicéo de piso de concreto;

- Demolicéo de guarda-corpo existente;

- Execucdo de estrutura em concreto armado (ver estrutural);

- Execucdo de alvenaria em tijolo laminado 1/2 vez;

- Pintura de silicone da alvenaria aparente;

- Execucdo de piso em concreto desempenado e rebaixo conforme recomendagdes do fabricante;
- Aquisicdo e instalagdo de plataforma elevatdria modelo PLATAFORMA HERA ou
equivalente-capacidade de 280Kg (duas paradas).

Acessibilidade:

- Demolir corrimao existente e executar novo corrimao de parede padréo Seduc na escada coberta
conforme projeto;

- Executar piso tatil de alerta e direcional: nas circulagdes, proximo as rampas e escadas; e em
volta de toda a calcada do colégio, conforme projeto e normas da ABNT. OBS.: Utilizar piso tatil
emborrachado no interior da edificacéo;

- Executar piso de concreto desempenado de 5cm onde falta na calgada para a instalagdo do piso
tatil. Obs.: Executar limpeza e regularizacdo de terreno.

- Executar rebaixo para pedestres nas esquinas conforme projeto. Obs.: Demolir meio-fio;

- Executar grama na faixa de servi¢o conforme projeto.

Sistema de combate a incéndio:

- Readequar a unidade escolar de acordo com as normas do corpo de bombeiros. Seguir projeto
de combate a incéndio anexo.

Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum
material ndo mais utilizdvel ao longo da execugdo dos servigos contratados.
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5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 1.007.767,68 - DESONERADA

ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha

01 Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com os

servicos discriminados:
ITENS PRECO PRECO
RELACIONADOS EM | UNIDADE | QUANT. UNIT TOTAL (R$
PLANILHA. (R$) (RS)
SERVICOS
PRELIMINARES 1 12.394,24
TRANSPORTES 1.232,49
SERVICO EM TERRA 12.123,18
FUNDACOES E
SONDAGENS ! 6.333,53
ESTRUTURA 1 18.540,88
INSTALACOES
ELETRICAS 1 290.546,68
INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS 1 49.301,96
INSTALACOES
ESPECIAIS 1 51.388,66
ALVENARIAS E
DIVISORIAS ! 25.069,18
IMPERMEABILIZAQAO 1 5.215,82
ESTRUTURA DE
MADEIRA ! 1.081,86
ESTRUTURAS
METALICAS ! 11.714,09
COBERTURAS 1 30.762,54
ESQUADRIAS
METALICAS ! 88.368,84
VIDROS 1 15.727,45
REVESTIMENTO DE
PAREDE 1 84.078,87
FORROS 1 2.231,45
REVESTIMENTO DE
PISO 1 66.373,41
FERRAGENS 1 5.809,09
ADMINI STRAQAO 1 30.429,36
PINTURA 1 136.986,40
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DIVERSOS | 1 62.057,70
TOTAL: 1.007.767,68
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. REL EVANCIA
(100%)
SUBESTACAO KVA 112,50 112,50
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. Ny
(50%)
REBOCO M2 2.698,69 1.349,35
PINTURA M2 6.246,86 3.123,43

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de ampliacdo e reforma da unidade escolar Centro de Ensino em Periodo Integral Professor
Sérgio Fayad Generoso, foram elaboradas planilhas orcamentérias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP
e SINAPI ou aqueles constantes das composic¢Oes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de
Estado da Educacdo. Ap6s a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais
vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCC)ES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigaces assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagéo de multa de mora, obedecendo o0s
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocagéo;

Secretaria de Estado da Educacéo - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura e Geréncia de Manutengdo Predial
Av. Anhanguera, n° 1630, Setor Leste Vila Nova, CEP: 74.643-010, Goiania-GO g

[
https://site.educaca0.go.gov.br/ Y

fj , 10



https://site.educacao.go.gov.br/

Secretaria de /\m
Estado da
Educacao

Superintendéncia de

Infraestrutura Somos todos

GOVERNO DO ESTADO

I1 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.21. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

7.4. Osvalores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relagdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras san¢Oes aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educacdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sancdes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderéo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

7.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicacéo;

7.10.Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes serd assegurado & licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia deverd cobrir todos os servi¢os que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execucgdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
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8.3. Atender as solicita¢cdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcéo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢es contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou 0 cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberaa contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacdo, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucao das corre¢fes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construcéo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
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de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificacbes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, 0 contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencéo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensfes: .dwg, .docx, .xIs, entre
outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a)

b)

Apo6s o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obriga¢Ges contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.
No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes
da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificacdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a)

b)

A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Sec¢&o Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias

11.1.2.
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necessarias a sua regularizacéo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra ¢ o
Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diério de Obra é destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotacdes
deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagOes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacéo ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servi¢os realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

¢) A copia do Diério de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente seré efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A
comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retencdo de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser
averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencéo, o valor da mdo-de-obra nédo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui deciséo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com 0(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
X1 da Lei n®8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
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devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de Varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acorddo n°® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servicos relacionados no orgamento do objeto em
guestdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacbes do Contratante

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacéo;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteraces);

Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA,;

Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,;

b) Diério de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
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11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no 82° do referido
artigo.

11.3.5. A contratacio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUGCOES devera observar os requisitos contidos na Instru¢do Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios
e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacéo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

111 - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificacéo jurisdicionada & SEDUC,;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Salude no Trabalho do Servidor Pablico), onde
houver (Goiania, Anépolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;
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c) As cdpias dos documentos de seguranca e satde no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicao da fiscalizacéo.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GABJ/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPT’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

111 - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para 0s
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicvel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucéo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada
a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranga no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omisséo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.
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Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencdo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 17 dias do més de margo de 2020.

Laisa Gon”zagé Dutra
Arquiteta e Urbanista - CAU n°® A64146-4

De acordo:

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista— CAU n® A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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