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PROJETO BASICO
LEIN°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS ¢ fixar
condigOes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educag¢do de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Constru¢do Civil, conforme
Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Implantacao de 3 salas laje — padrao SEDUC, implantagio laboratério de ciéncias
— padrao Laje Plana, implantacio de patio multiuso op¢io 02 — padrao SEDUC.
Unidade: CEPI Argemiro Antonio de Araujo
Enderego: Rua Robson Ricardo com Rua Barbosa, Centro.
Municipio: Posse - GO.
Coordenacao Regional de Educacdo — CRE: Posse.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver um local na unidade para
alimentacdo dos alunos sendo que a mesma funciona em periodo integral, além da necessidade de
trés novas salas de aula e um laboratério de ciéncia para a melhor distribui¢do dos alunos. O
projeto também conta com reformas e manutencdo pontual para melhor funcionamento do centro
de ensino.

1.4. A Obra
A as trés salas a serem executas nesse projeto sdo do modelo 3 Salas Laje — Padrdo SEDUC e
contem 190,26 m?, o patio multiuso segue o modelo — Patio Multiuso Opgao 02 — Padrao SEDUC
e contem 89,27 m?, e o laboratdrio segue o modelo, Laboratdrio de Ciéncia — Padrdo Laje Plana ¢
contem 69,23 m?.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONSTRUCAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicoes e siglas
2.1.1. ABNT: Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugao de Aterros em obras de Edifica¢es;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle ¢ Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protegao contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protegao de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, II, ’c”, da Lei n°® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edifica¢Ges.
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Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,

trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Bésico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids
(SEDUC-GO).

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como
certidOes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus servigos.

No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da
entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos
servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior

relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderao ser comprovadas

através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de
construcdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

Patio existente
- demolir alvenarias indicadas
- executar alvenaria para fechamento do patio conforme vistas
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- chapiscar e rebocar alvenaria de fechamento

- executar elemento vazado em concreto conforme vistas
- demolir todas telhas cerdmicas

- instalar telhas termoacusticas em todo patio existente

- executar pintura interna geral

- pintura externa geral

- instalar calha conforme vista

Area coberta

- executar estrutura metalica para cobertura

- executar cobertura com telha termo acustica

- executar regularizagdo do terreno

- executar granitina com contrapiso nivelando a area coberta com os patios
- instalar calha conforme vista

- executar parede de elemento vazado conforme vistas

Patio multiuso opcéo 2

- implantar bloco padrao patio multiuso opgao 2

- substituir telha ceramica por telha termoacustica

- inverter construcao de paredes e bancada conforme indica¢ao em projeto

- executar fechamento em alvenaria e elemento vazado de concreto conforme indicacdo e fachada
- instalar calha conforme vista

Piso tatil
- demolir piso de concreto desempenado
- instalar bloco de concreto piso tatil

Bloco 3 salas laje
- executar regularizagdo do terreno
- executar bloco padrdo 3 salas — laje

Laboratério de ciéncias

- regularizacdo do terreno

- executar laboratério de ciéncias ao lado do bloco 3 salas
(unificar estrutura do telhado)

Paisagismo

- executar capina de parte da area de intervengao

- plantar grama em placas conforme hachuras de projeto
- executar piso em concreto desempenado Scm conforme hachuras de projeto
- executar bancos de concreto polido conforme projeto

- executar regularizacdo de terreno

- demolir mureta existente entre colégio e quadra

- demolir alambrado existente de divisdo do terreno

- instalar novo alambrado sobre mureta executada

- executar nova mureta conforme projeto

- executar plantio de arvore nos locais indicados

- executar pintura de mureta

- pintura de alambrado
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Cobertura
- Trocar todas as telhas dos blocos indicados

Piso

- demolir todo piso em cimento queimado (nos locais indicados)
- executar piso em granitina com resina nos locais indicado

- executar rodapé em granitina

Reforma elétrica geral

Banheiro e cozinha

- trocar porta de acesso dos banheiros por nova tipo pfl (inverter sentido de abertura)
- pintar esquadrias novas

- instalar barra de apoio 40cm nas portas invertidas

- instalar mola aérea nas duas portas de acesso a cantina

Instalar tela mosquiteiro nas janelas existentes

Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de
algum material ndo mais utilizavel ao longo da execucio dos servigos contratados.
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VALOR PROJETO BASICO:

RS$ 959.839,10 - ONERADA

ITEM

ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos, Planilha

01 Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com os servigos

discriminados:

PRECO PRECO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. | UNIDADE | QUANT.| UNIT TOTAL

RS) (R9)
SERVICOS PRELIMINARES 1 33.656,12
TRANSPORTES 1 3.334,31
SERVICO EM TERRA 1 13.257,12
FUNDACOES E SONDAGENS 1 25.881,80
ESTRUTURA 1 60.779,66
INSTALACOES ELETRICAS 1 165.898,37
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 90.262,63
INSTALACOES ESPECIAIS 1 8.821,39
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 27.375,58
IMPERMEABILIZACAO 1 2.999,26
ESTRUTURAS METALICAS 1 95.475,92
COBERTURAS 1 101.258,61
ESQUADRIAS METALICAS 1 14.322,12
VIDROS 1 2.845,00
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 27.124,47
FORROS 1 3.078,56
REVESTIMENTO DE PISO 1 161.076,37
FERRAGENS 1 503,39
MARCENARIA 1 1.782,93
ADMINISTRACAO 1 42.008,06
PINTURA 1 33.565,27
DIVERSOS 1 44.532,16
TOTAL: | 959.839,10
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. REE&,?IECI A

(100%)
SUBESTAGCAO KVA 150,00 150,00
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. RE%"{,‘{E’#CI A

(50%)
COBERTURA CERAMICA M2 1.426,80 713,40
PISO DE GRANITINA M2 1.502,49 751,25

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM PERIODO
INTEGRAL ARGEMIRO ANTONIO DE ARAUIJO, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas
com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes
das composi¢des de custos unitarios eclaboradas pela Secretaria de Estado da Educagio.

Apos a elaboracdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢é a mais vantajosa, conforme art. 3° da
Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos,
inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos
do contraditorio ¢ da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigagao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou
ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de
sua convocacao;

IT - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao
cumprido;
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I — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico nio

realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei

A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento
ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacdo em relag¢do a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagido devidamente justificado;

Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado,
a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do
art. 87 da Lei n® 8.666/93;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar
a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

As san¢des previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis;

A sancao estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do
Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicagao;

7.10.Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado & licitante vencedora o

contraditorio e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1.

8.2.

8.3.

A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em
prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara O6nus para a
Contratante.
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8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisagdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execucdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10.DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1.Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor
do contrato mediante contra recibo, para a entrega ¢ aceitacdo da obra.

10.2.0 recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”,
Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execucdo contratual, o gestor do contrato
efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condicdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando
sobrestado o pagamento até a execucao das correcdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizag¢do de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas
da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizagdo ¢ Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo ¢
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conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as
plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execug@o. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da
obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuten¢do ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensoes: .dwg, .docx, .xls, entre
outras) e nao editaveis (extensoes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.
10.2.2. Do Recebimento Definitivo
a) Apos o recebimento provisoério, a “Comissdao de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obriga¢Ges contratuais e técnicas ¢ efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisorio da obra.
b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregoes resultantes
da execuc¢do do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificacdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.
10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;
10.3.Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendac¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n® 51 a 54, Secdo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n°® 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato nio terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo,
comunicando @ CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de for¢a maior.
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11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o
Diario de Obra deverao permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotacdes
deverao ser realizadas diariamente.

a) Sao anotacdes obrigatdrias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro
Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagoes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Presta¢do de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A
comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social
nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execuc¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da mao-de-obra ndo sera
inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagido parcial do objeto licitado constitui decisdo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do
objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e
aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais ¢ legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e

trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protec¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
XI da Lein® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os
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problemas advindos de or¢amentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.
Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no
Acordio n°1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem
a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacoes do Contratante

11.2.1.

11.2.2.

11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta ¢
com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo
estiverem de acordo com o combinado;

Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;

A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacoes da Contratada

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

Durante a execugao do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada

da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada

a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada

ao CNPJ da CONTRATADA;

Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento perante
os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a
Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);
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11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente justificados, oriundos de alteragdes
qualitativas, que nao configurem falha do orgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servicos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E
CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instru¢do Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatdrios
e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigac¢io do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC a
exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa
Contratada;

IT - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacao jurisdicionada 8 SEDUC;

III - Cépia atualizada do Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada,
quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condig¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa
contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado,
quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificacdo jurisdicionada a SEDUC,;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Béasico), maquinas e equipamentos (NR -12),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI fornecidos
aos empregados que irdo trabalhar da edificagao jurisdicionada 8 SEDUC;

§ 1°Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da
assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico), onde
houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra
ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;
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¢) Ascopias dos documentos de seguranca e satide no trabalho deverdo permanecer na obra
a disposicao da fiscalizacao.

11.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrug¢do Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme
as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme
determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado
de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IIT - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada &8 SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os
quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execu¢do das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as
Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco,
tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas
e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(3)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugio
Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagao jurisdicionada
a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranca no
trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a
saide e seguranca no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
nao cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.
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Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacdo de Goids, localizada na Av.
Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goias - FONE: (62) 3201-
3067 /3201-3046 /3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro ¢ memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 03 dias do més de Abril de 2020.

X A \Ovan (\O@J&\ CEQD-L/
Renan Nabih Cozac
Arquiteto e Urbanista — CAU n® A103677-7

De acordo:

| /

LAl /]
@{mﬁb‘d@%ﬁ%

Ggrente Especial de Projﬁtos de Infragstrutura
Arquiteto e Urbanista { CAU n° A67881-3
Decreto 09/01/19D.0. n° 22.968

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista — CAU n® A67881-3
Gerente de Projetos e Infraestrutura
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