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PROJETO BÁSICO 
LEI Nº 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012 

 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Finalidade 

O presente Projeto Básico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS 

MÍNIMOS e fixar condições a serem observadas para a contratação de empresa 

especializada para executar obras de construção civil, para atender à Secretaria de 

Estado da Educação de Goiás (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os 

procedimentos e critérios que estabelecerão o relacionamento técnico entre a 

CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

 

1.2. Objeto 

Contratação de empresa especializada em prestar Serviços de Construção Civil, 

conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e Cronograma Físico e 

Financeiro. 

Assunto: Implantação de Cobertura de Quadra Pequena - FNDE. 

Unidade: Colégio Estadual Olga Aguiar Mohn. 

Endereço: Rua 7 de Setembro, número 1805, Centro. 

Município: Cristalina – GO. 

Coordenação Regional de Educação – CRE Luziânia. 

 

1.3. Justificativa 

A presente contratação justifica-se devido à necessidade de haver um local adequado 

nas escolas para a realização de atividades esportivas, evitando assim que estas 

atividades sejam ministradas em um local sem proteção. 

A prática esportiva nas escolas é essencial para o crescimento físico do indivíduo, sem 

falar na questão psicológica e social, já que o esporte no contexto educacional trabalha 

também conceitos como a lealdade, a ética, a não discriminação e a competitividade 

respeitosa. 

Visto que essas atividades são consideradas essenciais, é de supra importância que a 

unidade escolar tenha um local coberto com proteção de sol e chuva. Esta cobertura de 

quadra resolve também a necessidade de espaços cobertos para reuniões e eventos na 

Unidade Escolar. 

 

 

1.4. A Obra 

A reforma a ser executada nesta unidade contempla toda a unidade somando no total 

uma área de 1.752,82m².  

 

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUÇÃO ADOTADA 

AMPLIAÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
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2. DA DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS 

 

2.1. Definições e siglas 

2.1.1. ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

CONTRATADA: é a pessoa jurídica signatária do contrato com a SEDUC-GO; 

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educação de Goiás, denominada 

por SEDUC-GO; 

2.1.3. LICITANTE: Pessoa física ou jurídica habilitada para participar do processo 

licitatório e ofertar lances; 

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora. 

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora. 

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educação de Goiás. 

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 

2.1.10. ART: Anotação de Responsabilidade Técnica. 

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica. 

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado. 

TCU: Tribunal de Contas da União. 

 

2.2. Normas 

Normativos a serem adotados: 

2.2.1. NBR 7480/2007 – Aço destinado à Armaduras de Concreto Armado – 

Especificações; 

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento; 

2.2.3. NBR 11.682-2009 – Estabilidades de encostas (muro de arrimo); 

2.2.4. NBR 5671/1990 – Participação dos Intervenientes em serviços de obras de 

Engenharia e Arquitetura; 

2.2.5. NBR 5681/1980 – Controle Tecnológico da Execução de Aterros em obras de 

Edificações; 

2.2.6. NBR 6489/1984 – Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundação; 

2.2.7. NBR 7678/1983 – Segurança em Obras; 

2.2.8. NBR 12.654/1992 – Controle Tecnológico de Materiais Componentes do 

Concreto; 

2.2.9. NBR 12.655/1996 – Concreto – Preparo, Controle e Recebimento; 

2.2.10. NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa 

tensão; 

2.2.11. NBR 6151 - Proteção contra choques elétricos; 

2.2.12. NBR 5419 - Proteção de estrutura contra descargas atmosféricas; 

2.2.13. NBR 5626/1998 – Instalações de Água Fria; 

2.2.14. NBR 10844/1989 – Instalações Prediais de águas Pluviais; 

2.2.15. NBR 8160/1999 – Instalações Prediais de Esgoto Sanitário; 
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2.2.16. NR-10 c/c o art. 2º, II, ”c”, da Lei nº 19.145 de 29/12/2015; 

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 – Acessibilidade às Edificações. 

 

 

Obs.: Esta lista de normas não exaure a necessidade de observações de normas estaduais, 

municipais, trabalhistas, de segurança e outras envolvidas na realização do escopo deste Projeto 

Básico. 

 

3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

3.1. A Empresa licitante deverá ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica); 

3.2. A Empresa licitante deverá ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educação 

de Goiás (SEDUC-GO). 

3.3. A Empresa licitante deverá apresentar certidão de registro no CREA e/ou CAU, bem 

como certidões de regularidades de pessoa física e jurídica do profissional responsável 

pela empresa e seus serviços.  

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou 

inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goiás, deverão ser providenciados os 

respectivos vistos deste órgão regional por ocasião da assinatura do contrato. 

3.5. A Empresa licitante deverá comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na 

data da entrega dos documentos de habilitação, de profissionais com experiência 

comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente 

relacionada às características dos serviços limitados à parcela de maior relevância 

solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto). 

3.6. A Empresa licitante deverá apresentar Certidão de Acervo Técnico (CAT) devidamente 

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional 

responsável técnico pela empresa proponente, relacionada às características dos 

serviços limitados à parcela de maior relevância solicitada junto ao Edital. 

3.7. As comprovações de vínculos entre os profissionais e a empresa licitante poderão ser 

comprovadas através de: 

a) Relação empregatícia por carteira de trabalho e previdência social – CTPS: 

identificação de seu portador, página relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de 

registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou; 

b) Contrato de prestação de serviço de profissional autônomo, que esteja devidamente 

registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuições compatíveis com a 

característica dos serviços a serem licitados, ou; 

c) Sócios ou Diretores estatutários da empresa licitante, por meio de estatuto ou 

contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU. 

 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

A Empresa a ser contratada, deverá ter qualificação e entendimento para executar serviços 

de construção civil conforme descrição deste objeto, alinhando os seguintes serviços: 
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4.1. Implantação de cobertura da quadra. 

4.2. Execução de passeio de proteção em concreto desempenado. 

4.3. Fazer pintura do piso laminado da quadra. 

4.4. Fazer demarcação no piso da quadra. 

4.5. Providenciar caçambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte 

de algum material não mais utilizável ao longo da execução dos serviços contratados. 

 

 

1. DO VALOR DOS SERVIÇOS 
 

VALOR PROJETO BÁSICO: R$ 406.791,97 – ONERADA 

ITEM 
ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS OU 

SERVIÇOS 
UNIDADE QUANT. 

PREÇO 

UNIT. R$ 

PREÇO 

TOTAL R$ 

01 Contratação de empresa de engenharia para execução 

de obra, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, 

Memorial Descritivo e Cronograma Físico-

financeiro, relacionados com os serviços 

discriminados: 

 

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES  

TRANSPORTE  

SERVIÇOS EM TERRA  

FUNDAÇÕES E SONDAGENS  

ESTRUTURA  

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS   

IMPERMEABILIZAÇÃO  

ESTRUTURAS METÁLICAS  

COBERTURAS  

REVESTIMENTO DE PISOS 

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS  

PINTURA  

DIVERSOS  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

11.144,62 

1.362,90 

3.097,86 

19.057,77 

5.913,10 

14.383,83 

16.230,42 

2.362,53 

154.668,22 

40.409,52 

20.492,37 

24.047,10 

16.729,07 

2.257,11 

 

TOTAL: 406.791,97 

 

 

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA: 

 

SERVIÇO / DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

PARCELA DE 

MAIOR 

RELEVÂNCIA (50%) 

 

- Cobertura com Telha Galvanizada 

- Piso laminado em concreto 

 

M² 

M² 

 

 

592,98 

523,32 

 

296,49 

261,66 
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2. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Para a obra de Cobertura de Quadra Pequena - FNDE da unidade escolar Colégio Estadual 

Olga Aguiar Mohn, foram elaboradas as planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas 

ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referência os preços publicados pela 

AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas 

pela LSC Engenharia EIRELI. Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a Planilha 

Onerada é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93. 

 

3. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O não cumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, na forma e prazos 

estabelecidos, inclusive referentes à saúde e segurança no trabalho, sujeitará a adimplida às 

penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

assegurados os constitucionalíssimos do contraditório e da ampla defesa, ficando estipuladas 

as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma pública (da qual não se pode 

alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato: 

 

3.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza 

o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente 

estabelecidas; 

3.2. Pelo atraso injustificado na execução do objeto da licitação, sem prejuízo das demais 

sanções regulamentares previstas, o contratado estará sujeito à aplicação de multa de 

mora, obedecendo os seguintes limites máximos: 

 

I – 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de 

descumprimento total da obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o 

contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) 

dias contados da data de sua convocação; 

II – 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 

da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma 

físico de obras não cumprido; 

III – 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço 

não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprida, por dia 

subsequente ao trigésimo. 

 

3.2.1. A multa a que se refere este artigo não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas nesta Lei 

 

3.3. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da 

data do recebimento da comunicação enviada pela Secretaria de Estado de Educação; 

3.4. Os valores das multas de mora poderão ser descontados da Nota Fiscal, no momento 

do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educação em 

relação à Contratada, na forma da lei, respeitados os princípios da ampla defesa e do 

contraditório; 
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3.5. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e 

por conveniência administrativa, mediante ato do Secretário de Estado de Educação 

devidamente justificado; 

3.6. Pela inexecução total ou parcial do objeto da licitação, a depender da gravidade do ato 

praticado, a Administração poderá optar pela aplicação da pena de Advertência, nos 

termos do inciso I do art. 87 da Lei nº 8.666/93; 

3.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de 

suspensão de licitar a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem 

prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 

3.8. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 poderão ser 

aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais úteis; 

3.9. A sanção estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93 é de competência 

exclusiva do Secretário de Estado de Educação, facultada a defesa do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 

reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação; 

3.10. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado á licitante vencedora o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

4. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

4.1. A garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos, com início após o recebimento 

definitivo dos serviços. A garantia deverá cobrir todos os serviços que comprovarem 

defeitos ou problemas causados pela má execução dos mesmos; 

4.2. Todos os serviços que compõem a descrição do objeto devem ser cobertos pela 

garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.  

4.3. Atender as solicitações para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos 

serviços, em prazo não superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso não 

acarretará ônus para a Contratante. 

4.4. Todos os serviços devem estar em conformidade com a política de garantia do mesmo, 

não sendo permitida a integração de itens de terceiros que possam acarretar em perda 

parcial da garantia ou não realização da assistência técnica pelo próprio executor 

quando solicitada. 

5. DO PRAZO DE ENTREGA 

5.1. O contrato vigerá pelo prazo necessário à execução do objeto, vinculado ao 

Cronograma Físico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Serviço, sendo 

que a paralisação formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o 

prazo de execução, bem como o prazo de vigência contratual, que voltará a correr, pelo 

seu saldo remanescente, quando da retomada da obra. 

5.2. A recusa do serviço por parte da CONTRATANTE em função de divergência com a 

proposta apresentada ou com os parâmetros definidos neste instrumento, não acarretará 

a suspensão do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua 

reparação no prazo estabelecido, sem qualquer ônus para SEDUC. 
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6. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

6.1. Concluída a obra, a contratada cientificará a contratante por meio de notificação 

entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitação da 

obra.  

6.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerá ao disposto no art. 73, inciso 

I, “a” e “b”, Lei Federal n.º 8.666/93, e será procedido da seguinte forma: 

 

6.2.1. Do Recebimento Provisório 

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos após o recebimento da notificação 

mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execução contratual, o 

gestor do contrato efetuará vistoria da obra, para fins de recebimento 

provisório.  

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condições contratuais, o 

gestor do contrato receberá a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de 

Recebimento Provisório”, que será assinado pelas partes e encaminhado à 

autoridade contratante.  

c) Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de 

qualquer das condições contratuais, o gestor do contrato lavrará relatório 

circunstanciado dirigido à autoridade contratante, que adotará as medidas 

cabíveis.  

d) Caberá à contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas 

no relatório circunstanciado, submetendo os itens impugnados à nova 

verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções 

necessárias. 

e) O “Termo de Recebimento Provisório” deverá conter o documento 

conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Públicas: 

Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de 

Edificações Públicas”, do Tribunal de Contas da União, ao final da 

construção da obra em questão, a SEDUC (por meio da Gerência de 

Fiscalização e Acompanhamento de Obras) deverá receber do 

CONTRATADO a documentação que retrate fielmente o que foi construído. 

Essa documentação é conhecida como as built – que significa “como 

construído” – e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificações, 

com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa 

execução. Ou seja, o contratado deverá entregar o as built da obra, a fim de 

subsidiar futuras intervenções a título de manutenção ou reformas. Os 

arquivos deverão ser entregues editáveis/originais (extensões: .dwg, .docx, 

.xls, entre outras) e não editáveis (extensões: .pdf, .jpg, entre outros) 

devidamente assinados pelos responsáveis. 
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6.2.2. Do Recebimento Definitivo 

a) Após o recebimento provisório, a “Comissão de Recebimento Definitivo” a 

ser estabelecida pela SEDUC será encarregada de vistoriar a obra para 

verificar o cumprimento de todas as obrigações contratuais e técnicas e 

efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos após o 

recebimento provisório da obra.  

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a 

Comissão receberá a obra definitivamente, lavrando o “Termo de 

Recebimento Definitivo”, que será assinado pelas partes e encaminhado à 

autoridade contratante.  

c) No caso da vistoria, constatar a ocorrência de vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução do contrato, a comissão lavrará relatório de 

verificação circunstanciado, dirigido à autoridade contratante, no qual 

relatará o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou 

em parte. 

 

6.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas 

a) A SEDUC, à vista do relatório, deverá adotar uma das seguintes 

providências, independentemente da aplicação das sanções cabíveis:  

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a 

ser determinado na notificação, ao término do qual se deve proceder à nova 

vistoria; 

 

6.3. Correrão por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e 

indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, 

seguros, enfim todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo. 

 

 

7. DA FISCALIZAÇÃO E OBRIGAÇÕES DO CONTRATO 

 

7.1. Fiscalização e Recomendações Operacionais 

 

7.1.1. Considerando o disposto nos artigos nº 51 a 54, Seção III, Capítulo VIII, da Lei 

Estadual nº 17.928/2012, a fiscalização e gerenciamento do contrato serão 

realizados por gestor e comissão de fiscais designados por meio de portaria do 

Ordenador de Despesas.  

 

7.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato não terão nenhum poder de mando, de 

gerência ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA 

para a execução dos serviços, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no 

acompanhamento e na fiscalização do contrato, registrar as ocorrências 

relacionadas à sua execução, comunicando à CONTRATADA, através do seu 

representante, as providências necessárias a sua regularização, as quais deverão 

ser atendidas de imediato, salvo motivo de força maior. 
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7.1.3. A partir do início da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do 

responsável pela Obra e o Diário de Obra deverão permanecer no canteiro. O 

Diário de Obra é destinado a registrar as ocorrências, naturais ou não, 

relevantes para o andamento dos serviços, cujas anotações deverão ser 

realizadas diariamente. 

a) São anotações obrigatórias no Diário de Obra as condições do tempo, a 

descrição dos equipamentos incluídos ou retirados no canteiro, a 

movimentação ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos serviços 

realizados e as ocorrências disciplinares. 

b) as anotações serão feitas pelo responsável técnico e/ou pela fiscalização. 

c) A cópia do Diário de Obra fará parte integrante da Prestação de Contas. 

 

7.1.4. Somente será efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela 

fiscalização. A comprovação do pagamento se dará por emissão de Nota Fiscal, 

que será preenchida com destaque do valor de retenção de 11% do valor da 

mão-de-obra para a Previdência Social nas planilhas ONERADAS, ou, 

retenção de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o 

Art. 7º, §6º, da Lei 12.546/2011.  

 

7.1.5. A identificação da planilha de execução da obra (Onerada/Desonerada) poderá 

ser averiguada no Projeto Básico item 6. Caso a empresa comprove possuir 

benefícios de leis específicas para o recolhimento. Para efeito da retenção, o 

valor da mão-de-obra não será inferior a 50% do valor da fatura emitida pela 

CONTRATADA. 

 

7.1.6. A possibilidade de subcontratação parcial do objeto licitado constitui decisão 

administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razão, pela natureza e as 

características do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, 

devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o 

parecer da fiscalização, poderá a CONTRATADA, na execução do Contrato, 

sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% 

(trinta por cento) do valor da obra correspondente à parcelas completas 

da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a 

CONTRATANTE, pela execução dos serviços subcontratados. O licitante 

deverá anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) 

subcontratado(s) deverá(ão) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os 

serviços passíveis de subcontratação são: 

a) Sondagem do Terreno; 

b) Estrutura Metálica; 

c) Estrutura Lajes (Pré – Moldadas); 

d) Marcenaria; 

e) Central de Gás: 

f) SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas); 

g) Esquadrias Metálicas; 

h) Transporte de Entulho. 
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7.1.7. A SEDUC poderá, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao 

cumprimento das cláusulas e legislação vigente sobre saúde e segurança no 

trabalho. 

 

7.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual nº 17.928/2012, bem como o 

art. 40, inciso XI da Lei nº 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de 

reajustamento dos contratos, deverá ser a data da apresentação do orçamento a 

que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orçamentos 

desatualizados em virtude dos transcursos de vários meses entre a data base de 

estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de cálculo, 

considerar 4(quatro) casas após a vírgula, utilizando os índices do INCC. 

 

7.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Públicas do TCU e 

exposto no Acórdão nº 1977/2013 TCU,  esta Obra, objeto da licitação, não se 

enquadra no regime de preço unitário, visto que os projetos elaborados e 

devidamente documentados favorecem a quantificação com precisão dos 

serviços relacionados no orçamento do objeto em questão. Portanto, deve-se 

manter o regime de Empreitada por PREÇO GLOBAL. 

 

7.2. Obrigações do Contratante 

 

7.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu 

representante legal; 

 

7.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua 

proposta e com os parâmetros de qualidade e desempenho definidos neste 

instrumento e nos demais documentos que o integram; 

 

7.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos serviços entregues pela 

CONTRATADA, caso não estiverem de acordo com o combinado; 

7.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigação 

contratual pendente de liquidação por parte da CONTRATADA, até a completa 

regularização; 

 

7.2.5. A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento mediante emissão da nota 

fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos 

serviços. 

 

7.3. Obrigações da Contratada 

 

7.3.1. A fiscalização exercida pela SEDUC não exclui nem reduz a responsabilidade 

da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e 

na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de 

seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alterações);  
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7.3.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar: Cópia 

autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 

Social (GFIP) vinculada à CEI, exceto quando houver dispensa pela 

Previdência Social, neste caso será vinculada ao CNPJ da CONTRATADA; 

 

 

7.3.3. Para emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar: 

a) Duas vias da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), de execução, com seu devido 

recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via será anexada à Prestação de 

Contas e a outra será encaminhada à Gerência de Fiscalização e 

Acompanhamento de Obras da Superintendência de Infraestrutura da 

SEDUC; 

b) Diário de Obras; 

c) Cópia de matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI); 

 

7.3.4. Por se tratar de contratação em regime de execução empreitada por preço 

global, não há possibilidade de formalização de termo aditivo visando 

eventuais acréscimos de serviço, salvo nos casos excepcionais e devidamente 

justificados, oriundos de alterações qualitativas, que não configurem falha do 

órgão gestor na elaboração do projeto ou desconhecimento por parte da 

CONTRATADA do local onde os serviços serão realizados, nos termos do § 3º 

do art. 65 da Lei nº 8.666/93, e nos limites fixados no §2º do referido artigo. 

 

7.3.5. A contratação de empresas pela SEDUC para serviços de REFORMAS, 

AMPLIAÇÕES E CONSTRUÇÕES deverá observar os requisitos contidos na 

Instrução Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constarão, 

obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatórios e, quando for o caso, de 

todos os tipos de documentos contratuais. É obrigação do(a) Fiscal da Obra ou 

do(a) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à SEDUC 

a exigência de: 

 

I - Cópia atualizada do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) da 

empresa Contratada; 

 

II - Cópias atualizadas dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) de todos os empregados 

da CONTRATADA, que irão trabalhar nas dependências da edificação jurisdicionada à 

SEDUC; 

 

III - Cópia atualizada do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa 

contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra; 
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IV - Cópia atualizada do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 

(PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra; 

 

V - Cópia das Ordens de Serviço Individual e Específica (elétrica, trabalho em altura e 

espaço confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irão 

trabalhar nas dependências da edificação jurisdicionada à SEDUC; 

 

VI - Cópias dos comprovantes (certificados ou outros) da realização dos treinamentos de 

segurança em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os 

trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 

Básico), máquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros; 

 

VII - Cópias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Proteção Individual - 

EPI fornecidos aos empregados que irão trabalhar da edificação jurisdicionada à SEDUC; 

 

§ 1º Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no 

ato da assinatura contratual, ao(à) Fiscal da Obra ou ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela 

edificação jurisdicionada à SEDUC (contratante), que os encaminhará imediatamente ao:  

a) SESMT Público (Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho do Servidor 

Público), onde houver (Goiânia, Anápolis, Jataí e Quirinópolis), para 

validação em 5 (cinco) dias;  

b) Ou, onde não houver SESMT, os documentos deverão ser fornecidos ao(à) 

Fiscal da Obra ou ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação 

jurisdicionada à SEDUC, para regularização e fiscalização em atendimento 

das exigências das Normas Regulamentadoras do MTE – Ministério do 

Trabalho e Emprego; 

c) As cópias dos documentos de segurança e saúde no trabalho deverão 

permanecer na obra à disposição da fiscalização. 

 

7.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5º da Instrução Normativa 07/2017-

GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-á com os seguintes itens, 

conforme as exigências legais:  

 

I - Formar sua Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA 

conforme determinações da NR-5 da Portaria 3.214/78; 

 

II - Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) específicos aos riscos em 

perfeito estado de conservação e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, 

guarda e conservação e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatório 

por parte dos empregados em áreas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da 

Portaria 3.214/78 do MTE; 

 

III - Registrar a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorrência de qualquer 

acidente com seus empregados nas dependências ou a serviço da edificação jurisdicionada à 

SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos; 

 

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificação de riscos, após o início do 

contrato, para os quais os trabalhadores ainda não foram treinados, antes do início da 

execução das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes à função e quanto às 

medidas de controle existentes, em atendimento às Normas Regulamentadoras do MTE; 

 

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado; 
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VI - Providenciar as atualizações, anualmente ou sempre que necessárias, dos programas 

PPRA e PCMSO para as atividades / serviços contratados; 

 

VII - Providenciar a elaboração das documentações exigidas para os trabalhos/ atividades de 

alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Básico e SEP quando 

aplicável) máquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas 

Regulamentadoras do MTE. 

 

7.3.7. É de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(à) Fiscal da Obra ou 

ao(à) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação jurisdicionada à SEDUC 

(contratante), cópias dos documentos mencionados neste Projeto Básico, em 

conformidade com a Instrução Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar 

da data do início das atividades.  

7.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Público(a) Responsável pela edificação 

jurisdicionada à SEDUC (contratante) poderá, a qualquer tempo, fiscalizar a 

empresa contratada, quanto ao cumprimento das cláusulas contratuais e da 

legislação vigente sobre saúde e segurança no trabalho; 

7.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cláusulas contratuais ou da legislação 

referente à saúde e segurança no trabalho, implicará na aplicação de advertência, 

multa e rescisão contratual, em caso de reincidência ou resistência, respondendo 

por omissão quanto à falta por não cumprir com as exigências de Segurança e 

Saúde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com 

adoção das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de 

trabalho. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dúvidas a respeito deste, a empresa deverá entrar em 

contato com a Superintendência de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, 

localizada na Av. Anhanguera, n° 1630 – Setor Leste Vila Nova – CEP: 74.643-010 – Goiânia – 

Goiás - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131. 

 

Atenção: 

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e 

memorial descritivo estão disponíveis no site: www.educacao.go.gov.br . 

 

 

Superintendência de Infraestrutura, em Goiânia, aos 07 dias do mês de abril de 2021. 
 

 

 

 

 

______________________________________ 
Eng. Lucas dos Santos Caixeta 

CREA Nº 25.805/D-DF 

http://www.educacao.go.gov.br/

