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PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Béasico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS
MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa
especializada para executar obras de construcdo civil, para atender a Secretaria de
Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os
procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a
CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil,
conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e
Financeiro.
Assunto: Implantacdo de Cobertura de Quadra em Arco.
Unidade: Colégio Estadual Pedro Neca.
Endereco: Rua Joaquim M. Soares, Quadra 113, Independéncia Mansdes.
Municipio: Aparecida de Goiania — GO.
Coordenacao Regional de Educagdo — CRE Aparecida de Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver um local adequado
nas escolas para a realizacdo de atividades esportivas, evitando assim que estas
atividades sejam ministradas em um local sem protecdo. A pratica esportiva nas
escolas é essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo
psicolégica e social, jA que o esporte no contexto educacional trabalha também
conceitos como a lealdade, a ética, a ndo discriminacao e a competitividade respeitosa.
Visto que essas atividades sdo consideradas essenciais, é de supra importancia que a
unidade escolar tenha um local coberto com protecédo de sol e chuva. Esta cobertura de
quadra resolve também a necessidade de espagos cobertos para reunides e eventos na
Unidade Escolar.

1.4. A Obra
A reforma a ser executada nesta unidade contempla toda a unidade somando no total
uma area de 2.312,19mz2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO
ADOTADA
AMPLIACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas
2.1.1. ABNT: Associacédo Brasileira de Normas Técnicas;
CONTRATADA: € a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2.CONTRATANTE: €é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias,
denominada por SEDUC-GO;

2.1.3.LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do
processo licitatorio e ofertar lances;

2.1.4.NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5.NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7.CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8.CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9.CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1.NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado —
Especificacdes;

2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3.NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras
de Engenharia e Arquitetura;

2.2.5.NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execucdo de Aterros em
obras de Edificac0es;

2.2.6.NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranca em QObras;

2.2.8.NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do

Concreto;
2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalaces elétricas de
baixa tensao;
2.2.11. NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;
2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢Oes Prediais de guas Pluviais;
2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16. NR-10 c¢/c o art. 2°, 11, ”’c”, da Lei n°® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.
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Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacBes de normas estaduais,
municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Projeto
Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da
Educacéo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU,
bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional
responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados
ou inscritos no CREA e/lou CAU do Estado de Goiés, deverdo ser
providenciados 0s respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da
assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante deverd comprovar que possui 0 registro em seu quadro
técnico, na data da entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com
experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade
profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a
parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou
Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Tecnico (CAT)
devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as
caracteristicas dos servicos limitados a parcela de maior relevancia solicitada
junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante
poderdo ser comprovadas através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS:
identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou
livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do
Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja
devidamente registrado junto ao CREA elou CAU, com atribuicdes
compativeis com a caracteristica dos servicos a serem licitados, ou;

c) Saécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou
contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.
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4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos
de construcao civil conforme descricao deste objeto, alinhando os seguintes servicos:

4.1. COBERTURA DE QUADRA:
- Implantacdo de cobertura de quadra
- Execucao de fundacéo;
- Execucdo de estrutura;
- Execucao de cobertura;
- Execucdo de piso para acesso a quadra;
- Execucao de instalacdes elétricas;
- Execucdo de instalacdes de drenagem pluviais;
- Execucao de sinalizacdo e demarcacgéo de piso;
- InstalagOes de elementos esportivos;
- Pintura;
- Execucdo de rampa.

4.2. DEMOLICAO:
- Retirar poste de iluminacéo;
- Demolir piso existente para acesso a quadra.

4.3. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e

descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execucdo dos
servigos contratados.
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1. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 391.718,21 - ONERADA

ESPECIFICACOES DOS
MATERIAIS OU SERVICOS

01 |Contratagio de empresa de
engenharia para execugdo de obra,
conforme Projetos, Planilha
Orcamentaria, Memorial Descritivo
e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com 0S  Servigos
discriminados:

PRECO PRECO

ITEM UNIT.R$ | TOTAL R$

UNID. | QUANT.

ITENS RELACIONADOS EM

PLANILHA.
ADMINISTRACAO DA OBRA 1 27.878,86
SERVICOS PRELIMINARES 1 11.803,96
TRANSPORTE 1 4.368,14
FUNDAGOES 1 18.448,86
ESTRUTURA S 1 22.727,78
INSTALACOES ELETRICAS 1 29.608,59
REDE DE AGUA PLUVIAL 1 10.323,24
IMPERMEABILIZAC}AO 1 2.144,34
ESTRUTURAS METALICAS 1 117.591,78
COBERTURAS 1 24.887,20
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 4.780,56
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 7.928,00
REVESTIMENTO DE PISOS 1 11.525,34
PINTURA 1 18.666,10
DIVERSOS 1 7.165,54

TOTAL:| 391.718,21

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNID. |QUANT. MAIOR

RELEVANCIA (50%)

- Cobertura com Telha Metalica Galvanizada M2 598,25 299,13
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2. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de Cobertura de Quadra em Arco na unidade escolar Colégio Estadual Pedro
Neca, foram elaboradas as planilhas or¢camentarias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e
SINAPI ou aqueles constantes das composic¢Oes de custos unitarios elaboradas pela empresa
Engeomax Engenharia Ltda. Apés a elaboracdo das planilhas, verifica-se que a Planilha
Onerada ¢é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

3. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacfes assumidas, na forma e prazos
estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as
penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993,
assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas
as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode
alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

3.1. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as
penalidades legalmente estabelecidas;

3.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das
demais sancdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacédo
de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatério em firmar o
contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocag&o;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprido;

111 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico
ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

3.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracao
rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sancfes
previstas nesta Lei

3.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de
Estado de Educacao;
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3.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no
momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de
Educacdo em relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da
ampla defesa e do contraditdrio;

3.5. As multas e outras sancGes aplicadas s6 poderédo ser relevadas, motivadamente
e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de
Educacdo devidamente justificado;

3.6. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade
do ato praticado, a Administracdo poderd optar pela aplicacdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

3.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de
suspensdo de licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais;

3.8. As sang0es previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93
poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco)
dais Uteis;

3.9. A sancdo estabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de
competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicacéo;

3.10. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de san¢des serd assegurado & licitante
vencedora o contraditério e a ampla defesa.

DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

4.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento
definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos 0s servi¢os que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execucao dos mesmos;

4.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela
garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

4.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas
pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
ndo acarretard 6nus para a Contratante.

4.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do
mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica
pelo proprio executor quando solicitada.
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5. DO PRAZO DE ENTREGA

5.1. O contrato vigerd pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao
Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico,
sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE,
suspende o0 prazo de execucdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que
voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcéo de divergéncia
com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento,
ndo acarretara a suspensdao do prazo de entrega do objeto, ficando a
CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo estabelecido, sem qualquer
onus para SEDUC.

6. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

6.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificacdo
entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e
aceitacéo da obra.

6.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73,
inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

6.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap0s 0 recebimento da
notificacdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de
execucdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra,
para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais,
0 gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisorio”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado 0 ndo cumprimento ou 0 cumprimento irregular
de qualquer das condicGes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotard as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades
apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens
impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execucdo das correcdes necessarias.
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e) O “Termo de Recebimento Provisorio” deverd conter o documento
conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendacfes Basicas para a Contratacéo e Fiscalizacdo de Obras
de Edificagcdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final
da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do
CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi
construido. Essa documentacdo é conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas,
memoriais e especificacbes, com detalhes do que foi executado e
quais insumos foram utilizados nessa execucao. Ou seja, o0 contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras
intervencdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls,
entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros)
devidamente assinados pelos responsaveis.

6.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apés o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento
Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de
vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigacfes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90
(noventa) dias corridos ap0s o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a
Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo do contrato, a comissdo lavrara
relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou
refazer a obra, no todo ou em parte.

6.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes
providéncias, independentemente da aplicacdo das sancdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no
prazo a ser determinado na notificagdo, ao termino do qual se deve
proceder a nova vistoria;
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6.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos
diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas,
previdenciarias, seguros, enfim todos o0s custos necessarios a fiel execugdo do
objeto desse termo.

7. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

7.1. Fiscalizacdo e Recomendag6es Operacionais

7.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secéo 111, Capitulo VIII,
da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do
contrato serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por
meio de portaria do Ordenador de Despesas.

7.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de
geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execucdo dos servicos, objeto do presente
instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizacdo do
contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucao,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as
providéncias necessarias a sua regularizacdo, as quais deverdo ser
atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

7.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do
responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no
canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias,
naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas
anotacOes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotacGes obrigatérias no Diério de Obra as condigdes do tempo,
a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentacdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, 0 resumo dos
servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacBes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela
fiscalizacdo.

c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de
Contas.

7.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada
pela fiscalizagdo. A comprovacdo do pagamento se dard por emissédo de
Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retencdo de
11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, 86°, da Lei 12.546/2011.

Q Via Manoel Valentim Rodrigues, 82, St. Rio Formoso (. (62) 3575-3833 | = contato@engeomax.com.br

Goiania | Goias | 74.370-180 .@engeomax haria [f§ Engeomaxx




— ENGEOM/IX

_ENGENHARI

7.1.5. A identificacdo da planilha de execu¢do da obra (Onerada/Desonerada)
poderd ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento.
Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50%
do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

7.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui
decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for
julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela
CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, podera a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta
por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da
obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a
CONTRATANTE, pela execucdo dos servicos subcontratados. O
licitante devera anexar aos autos o0(s) contrato(s) com 0(S)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade
fiscal e trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratacdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

7.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
quanto ao cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre salde e
seguranca no trabalho.

7.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem
como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado
para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da
apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orgcamentos desatualizados em virtude dos
transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e
da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro)
casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.
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7.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU
e exposto no Acorddo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitacdo, ndo se enquadra no regime de preco unitério, visto que 0S
projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a
quantificacdo com precisdo dos servicos relacionados no or¢camento do
objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por
PRECO GLOBAL.

7.2. Obrigagoes do Contratante

7.3.

7.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu
representante legal;

7.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com
sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos
neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

7.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela
CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

7.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver
obrigacdo contratual pendente de liquidacdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizaco;

7.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissao da
nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega
dos servigos.

Obrigacdes da Contratada

7.3.1. A fiscalizacdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, nao implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos
(Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracdes);

7.3.2. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar:
Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA,;
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7.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera
apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu
devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera
anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia
de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC,;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

7.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por preco
global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteracdes qualitativas, que nédo
configurem falha do 6rgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os
servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°
8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

7.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS,
AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na
Instrucdo  Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, o0s quais constaréo,
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou
do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC
a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saide Ocupacional (PCMSO) da
empresa Contratada;

Il - Cdpias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados
da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a
SEDUC;

111 - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Copia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT)
da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;
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V - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e
espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo
trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de
seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para 0s
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10
Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual -
EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacao jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no
ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor
Pablico), onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para
validacdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a)
Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacao
jurisdicionada a SEDUC, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento
das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE - Ministério do
Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e salde no trabalho deverdo
permanecer na obra a disposicao da fiscalizaco.

7.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-
GABJ/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com 0s seguintes itens,
conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA
conforme determinagfes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em
perfeito estado de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatdrio
por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da
Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer
acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a
SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do
contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da
execucdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as
medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
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VI - Providenciar as atualizacdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas
PPRA e PCMSO para as atividades / servi¢os contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentacGes exigidas para os trabalhos/ atividades de
alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando
aplicavel) méaquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas
Regulamentadoras do MTE.

7.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou
ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC
(contratante), cépias dos documentos mencionados neste Projeto Béasico, em
conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar
da data do inicio das atividades.

7.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a
empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da
legislacéo vigente sobre salde e seguranca no trabalho;

7.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo
referente & salde e seguranca no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia,
multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo
por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e
Salde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com
adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de
trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em
contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacéo de Goias,
localizada na Av. Anhanguera, n°® 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania —
Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e
memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 20 dias do més de maio de 2021.

M

Eng. Civil.: Eduardo Mendonca Borges
CREA N° 1015105980 D-GO
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