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PROJETO BASICO

PROJETO BASICO

LEIN°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada
para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que
estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orcamentéria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e
Financeiro.

Assunto: Implantagdo Central de Gas - Padrdo AGETOP.
Unidade: Colégio Estadual Carlos de Pina.

Enderego: Av. Brasil Central, S/N, Anapolis-GO.
Municipio: Anapolis -GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Andpolis.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de melhoria na escola, evitando assim que algumas atividades possam ser prejudicas, assim tem a finalidade
de suprir as necessidades encontradas em termos de ambientes especificos.

Outro fator importante é que ambientes bem estruturados e cuidado, ajudam nos rendimentos dos alunos, contendo sua importancia para a edificagdo e para o dia a
dia dos alunos e trabalhadores.

1.4. A Obra

A Quadra a ser executada nesta unidade escolar é uma Central de gas - Padrdo AGETOP e possui uma area de 1,52m2:

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONSTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinigGes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas



Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagbes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalagGes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecgdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — InstalacSes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — InstalagBes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagbes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c¢/c o art. 29, Il, "c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagbes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdo do
escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional
responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com
experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia
solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do
profissional responsdvel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de
registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de presta¢do de servico de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a
caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os
seguintes servigos:

4.1. ACESSIBILIDADE (CALCADA):
- Demolir todo o piso em concreto existente nas calgadas;
- Demolir meio fio para rebaixo de PCD;
- Executar aterro com apiloamento em toda a cal¢ada para normalizar o piso que foi retirado;

- Executar calgada em concreto. Delimitar espago para plantio de arvores sem barreiras de alvenaria para contengdo. A calgada devera estar livre de barreiras fisicas
p/ atender as normas 9050;

- Executar grama esmeralda em canteiros e plantio de arvores;
- Executar rebaixos para PCD nos locais indicados em projeto;

- Executar piso tatil alerta e direcional em ladrilho de acordo com o projeto;

4.2. ACESSIBILIDADE (CALGAMENTO -INTERNO AO COLEGIO):
- Demolir area do Piso em Concreto sinalizado em projeto;
- Demolir alvenaria curva préxima da arvore existente;
- Demolir partes da calgada de protegao;
- Executar aterro com apiloamento em local onde foi retirado o piso em concreto;

- Executar Piso em Concreto com rampas em locais indicados.



- Executar piso tatil em ladrilho (alerta e direcional);

- Executar floreira com preenchimento de terra e plantio de espécie;

- Executar chapisco, reboco em alvenarias a serem executadas;

- Executar guarda corpo e corrimdo com guarda corpo nos locais indicados (obedecer a Norma 9050);

- Executar cal¢ada de protegdo no local indicado no projeto;

4.3. ACESSIBILIDADE (INTERNO AO COLEGIO):
- Demolir alvenaria para instalagdo de portas mais largas tornando duas salas do colégio acessiveis;
- Demolir duas portas estreitas das salas de aula (fora das normas de acessibilidade);
- Demolir duas rampas (acesso ao Patio Coberto e A.E.E);
- Demolir corrimdo de piso existente na rampa de acesso ao A.E.E;
- Executar instalagdo de piso tatil (alerta e direcional) colado sobre piso no Hall/ Recepgdo;
- Executar porta para Salas acessiveis com pintura das mesmas;
- Executar 03 rampas (Norma NBR 9050) conforme projeto;

- Executar guarda corpo, guarda corpo com corrimao e corrimdo de parede nos locais indicados;

4.4, ACESSIBILIDADE (CONSTRUGAO DE SANITARIO PCD /NORMA 9050):
- Demolir Piso cimentado existente;
- Demolir janelas dos Banheiros;
- Remover pintura de parede;
- Executar piso em Porcelanato acetinado;
- Executar soleira em Granito branco siena;
- Executar alvenaria;
- Executar chapisco, reboco, embogo e impermeabilizacdo;
- Executar revestimento em Porcelanato acetinado até o teto;
- Executar porta padrdo Agetop com pintura;
- Executar janela Padrdo Agetop com pintura;
- Executar vidro mineboreal em janela;
- Executar verga e contraverga;
- Executar lavatério sem coluna;
- Executar torneira de mesa com alavanca;
- Executar sifdo;
- Executar bacia sanitaria;
- Executar valvula de descarga antivandalismo;
- Executar ducha higiénica;
- Executar barras de apoio a PCD conforme Norma 9050;

- Executar ponto hidrdulico para bebedouro em local sinalizado em projeto;

4.5. CENTRAL DE GAS:
- Demolir grade da casa de gas existente;

- Executar Central de Gas (Padrdo Agetop);

4.6. COZINHA:
- Demolir tela mosquiteiro em porta (encontra -se danificada);

- Executar tela mosquiteiro em porta de acesso a cozinha;

4.7. COBERTURA
(BLOCO 02):
- Demolir toda a estrutura da cobertura em madeira;
- Demolir todas as telhas com reaproveitamento;
- Executar estrutura metalica de cobertura com pintura da mesma;
- Executar cobertura com telha ceramica plan novas;
- Executar cumeeira e espigdo;

- Executar embocamento nos beirais;

4.8. (BLOCO 01 E 03)
- Demolir estrutura de madeira da cobertura que estiver danificada;
- Demolir as telhas que estiverem danificadas;
- Demolir partes da cumeeira e espigdo que estiverem danificados;
- Executar partes da estrutura de madeira de cobertura;
- Executar troca de telhas utilizando as telhas de reaproveitamento;

- Executar partes da cumeeira e espigdo do Bloco 1 que estiver danificados;



- Executar partes do embocamento nos beirais;

4.9. FORRO DE PVC

- Executar forro de PVC com estrutura em Laboratério de ciéncias;

4.10. PINTURA:
TODOS 0S BLOCOS:
- Executar pintura externa e interna de todos o Colégio;
- Executar pintura de todas as esquadrias, grades e portdes do Colégio;
- Executar chapisco em parte do muro voltado para a Rua Nereu Ramos;
- Executar reboco em partes dos muros externos (sinalizado em projeto);
- Executar pintura de todos os muros externos;
- Executar reboco em partes dos muros internos (sinalizados em planta os locais devidos)

- Executar pintura nos muros internos do colégio;

4.11. QUADRA:
- Executar pintura de piso da quadra com delimitagdo das faixas esportivas;
- Executar pintura de traves e tabela de basquete;
- Executar pintura de mureta de quadra com tinta esmalte;

- Executar pintura de estrutura metélica de cobertura de quadra;
4.12. PROJETO COMPLEMENTARES:
- Executar Projeto Elétrico, Hidrdulico, Estrutura em Concreto, Estrutura Metalica, Projeto de G3s;

- Projeto de Combate a Incéndio.

4.13. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos
contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 546.633,53 - DESONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (RS) PREGO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 25.752,09
TRANSPORTES 1 4.684,49
SERVICO EM TERRA 1 9.245,41
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 5.054,70
ESTRUTURA 1 5.140,65
INSTALACC)ES ELETRICAS 1 34.977,79
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 10.277,45
INSTALACOES ESPECIAIS 1 20.729,77
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 4.153,66
IMPERMEABILIZACAO 1 1.196,14
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 15.925,84
ESTRUTURAS METALICAS 1 93.360,70
COBERTURAS 1 19.133,12
ESQUADRIAS METALICAS 1 46.953,42
VIDROS 1 75,24
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 18.511,63
FORROS 1 2.943,35
REVESTIMENTO DE PISO 1 44.660,85
FERRAGENS 1 1.181,05
ADMINISTRACAO 1 30.045,18
PINTURA 1 140.087,42
DIVERSOS 1 12.543,58

TOTAL: 546.633,53
| [ |
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE '\;Isl:;;? RELEVANCIA
COBERTURA CERAMICA M2 235,89 117,95
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 898,37 449,19

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

" Para a obra de REFORMA E AMPLIAGAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL CARLOS DE PINA, foram elaboradas planilhas orcamentérias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios
elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacdo. Apds a elaboracgdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa", conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS



O n3o cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitard a
adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n?. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢des regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em
firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢Ges previstas nesta Lei e no
edital de licitagdo.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de
Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sang¢bes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretdrio de Estado de
Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n? 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominages legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo
que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo
remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo
acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparag¢do no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e
aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do
contrato efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

ma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
b) U ficad to de tod d trat tor d trat b b te, | d “Te de Receb t
Provisdrio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado
dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo,
ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das correges necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para
a Contratagdo e Fiscalizagio de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) deverd receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as
built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa



execuc¢do. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras interveng&es a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Ap6s o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serad encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obrigagGes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”,
que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatarad o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas,
previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Sec¢do Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo
realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a
execu¢do dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é
destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anota¢des deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida
no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsével técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal,
que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir
beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as
caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a
CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas
completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s)
com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratag¢do sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no
trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de
reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude
dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apés a virgula, utilizando os
indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se
enquadra no regime de prego unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento
do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigag¢des do Contratante
11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste
instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa
regularizacdo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigag¢des da Contratada

11.3.1. Afiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracdes);



11.3.2. Durante a execug¢do do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social
(GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os
respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de
Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto
ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido
artigo.

11.3.5. A contratacdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrucio
Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cdpias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

1l - Copia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;
IV - Cépia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que
irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para
os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada
a SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a)
Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goidnia, Andpolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco)
dias;

b) Ou, onde n3o houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada
a SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes
itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de
uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em dreas/ atividades de risco dentro do que
determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do
inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualiza¢Bes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servicos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10
Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC (contratante), copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio
das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a
empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a saude e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de
adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do
Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de
Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V
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