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Contratacdo de empresa de engenharia para demoli¢cdo da unidade de placa e construgio de alvenaria do Colégio Estadual Pedro Neca do municipio de
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PROCESSO N.° [2022.0000.601.4118

INTERESSADO|Superintendéncia de Infraestrutura

CONCORRENCIA PUBLICA N° 014/2022

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Educag@o do Estado de Goias, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n° 2876/2022-
SEDUC, de 06/06/2022, torna publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 12 de julho de 2022, na Sala de Reunido da Secretaria de Educagdo da Estado de Goias, localizada
na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentagdo ¢ Propostas de empresas que pretendam participar da
Concorréncia Publica n° 014/2022, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global, conforme processo n°: 2022.0000.601.4118, esclarecendo que a
presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006,
com as alteragdes contidas na Lei Complementar n® 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n® 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento em
andamento.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia 1til subseqiiente aquele, na mesma hora e
local, salvo por motivo de for¢a maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagio de empresa de engenharia para demolicio da unidade de placa e construciio de alvenaria do Colégio Estadual Pedro Neca do municipio de
Aparecida de Goidnia - GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentéria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigéo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que
a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente,
quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93.

2.-DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condi¢des estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissao Permanente de Licita¢do, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagédo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro proprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por
publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu
julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXOT a) Projeto Basico;

b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;



¢) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;

d) Planilha orgamentaria;

¢) Cronograma fisico-financeiro;

f) Planilha com a composi¢@o de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO II - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO III - Termos de Sujeig¢do do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta de Apresentacdo Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declarag@o de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documenta¢ido técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco
site.educacao.go.gov.br (Licita¢cdes/Concorréncia Publica).

2.6 Incumbira ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos telefones (62)
3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 - DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagédo requerida neste edital
e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos Anexos
deste edital.

3.2 A participag@o na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragédo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperacao Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolug@o ou em liquidagéo;

do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacio judicial; ou homologacio judicial do Plano de Recuperagio, no caso de recuperacio extrajudicial, de forma a possibilitar a
habilitacio de maior niimero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto
ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso
participe nesta condi¢do, a pena prevista no art. 337,-M, § 2°, do Cddigo Penal. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagao.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel pela
elaboragdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja sdcio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° incisos I e II da Lei Federal n®
8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de
Administragdo — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos III ¢ IV, da Lei Federal n° 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situag@o regular para com a Seguridade social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, socio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Publica ndo excluindo, porém, a exigéncia de
apresenta¢do do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagéo, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa,
comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome proprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que
também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagéo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certidoes que por lei
sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagao exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitagéo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, ap6s assinar o Termo de Renuncia,
os envelopes contendo as propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas, procedendo-se registro
em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do edital, a Comissdo de Licitagdo, a
documentagdo e propostas exigidas neste instrumento, em involucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o outro com o subtitulo “PROPOSTA”,
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contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N° 014/2022”

3.12 A Comissdo de Licitagdo nao se responsabilizara por propostas e/ou documentos que nio forem entregues diretamente & mesma no horério e data estabelecidos neste
instrumento.

3.13 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatorio, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

3.14 Nao serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente
lacrados.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente
protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias Uteis antes da data
fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer cidaddo, em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, os
termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objecao, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatorios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipdtese em que
tal comunicacdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnag@o contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige
divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagdo das
propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n® 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagao das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site site.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia
Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5- DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 014/2022
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagdo” devera ser apresentada em um unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 deste edital, e
contera, obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.1.1 A Comissdo de Licitagdo providenciara a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 5°, § 4° do Decreto Estadual n® 7.425 de
2011, para comprovagdo da boa situagdo da empresa licitante.

5.1.2 A Gerencia de Contratos e Convénios providenciard na fase da formaliza¢io do contrato, consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual - Cadastro
Informativo dos Créditos nao Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais, nos termos no art. 6° I, da Lei Estadual n° 19.754 de 2017.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procurag@o publica ou particular, com copia da cédula de identidade ¢ CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as
decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagio e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢do de recursos administrativos. E
necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o
representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado dos documentos de eleigdo de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagao da diretoria em exercicio.
5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita
Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certidao Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢des Previdenciarias e as de Terceiro,
expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.
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OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais ¢ a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou
equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certidao de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de
Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certidao expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente
onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa
Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos
da Lei Federal n° 12.440/2011.

j) Caso a participag@o no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista deverd ser de ambas.

5.3.1. Sera admitida a comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresenta¢@o de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.2.  As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

5.3.2.1. Para efeito de comprovacgio da condi¢cio de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteracio contratual que altere os dados
da empresa, tais como: endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverio apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do
Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos tltimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentag@o enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo quanto a
regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias tteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administrag@o publica, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas
ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagdo
fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizagdo da documentacdo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n® 8.666, de 21
de junho de 1993, sendo facultado a Administragéio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuigio de agdes

documentacio e proposta

54.1.1. Em se tratando de empresa em Recuperacio Judicial, deverd apresentar a Certidio emitida pela instincia judicial competente, que ateste que a
interessada estd apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacio de acolhimento judicial do
Plano de Recuperaciio, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperaciio judicial; ou homologaciio judicial do Plano de Recuperacio, no caso de recuperagio

extrajudicial.

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstracao contéabil do tltimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a
sua substituigdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. O
referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o numero do livro diario e folha em que o
mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragao do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste
exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no balango apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e

poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC=(AC)/(PC)>1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimoénio liquido
5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscrigdo da EMPRESA e do(s) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste 0rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.



5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagio, no minimo 01 (um) engenheiro
civil, engenheiro eletricista ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s)
de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior
relevancia, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.3 Comprovacio da capacitagiio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA
e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as
parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagéo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, ¢ recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende
comprovar € 0 seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (30) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovacio devera
(20) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificacdo do seu portador, e, da pagina
relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao
objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (30) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Socios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da
empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condigdes pertinentes ao
subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresentagio da Documentagio contendo todas as informagdes, conforme modelo Anexo II deste edital.

5.5.6.1. Declarar que nio mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,
nio possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei
Federal n° 8.666/93, conforme consta no Anexo II deste Edital.

5.5.7 Declaragio de Termos de Sujei¢iio ao Edital, conforme modelo Anexo III deste edital.

5.5.8. Declaragiio, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo
societario/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com servidores da Secretaria de Estado da
Educacao.

5.5.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VII, que tem condig¢des de atender as Normas Regulamentadoras da
Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢io Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Basico.

5.6. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substitui¢do aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.7. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagdo, facultado a
Comissdo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.8. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serio apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitacdo. Somente serdo atendidos pedidos de autenticacio de documentos pelos servidores

5.9. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislacdo especifica regulamentando a matéria,
deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedigdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo tnico da Lei
Federal n°® 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.10. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresenta¢do ou inclusdo de documentos de habilitagdo que no fizerem
constar do respectivo envelope de documentagéo.

5.11. De toda documentagdo apresentada em fotocopia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.12. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagao do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos
nos Anexos constantes deste edital.

5.13. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo de Renuncia,
os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 014/2022



ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA

6.1 A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os precos estimados orgados pela SEDUC, conforme Anexo I — Projeto Basico, para contratagdo
dos servigos, objeto da presente licitagdo, um tnico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA PARTICIPACAO, impressa ou
datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os niimeros do CNPJ, Inscri¢des Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de
acordo com as especificagdes constantes das planilhas orcamentérias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais escritas & margem ou entrelinhas que comprometam
a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ltima pagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de
engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o prego para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas
decimais, discriminado os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha or¢amentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global,
devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais,
encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragéo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu representante
legal, a posi¢do que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o niimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os precos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha or¢amentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educagao ¢é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢ao do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja calculado através da formula
“TRUNCAR?”, conforme exemplo.

Exemplo:

|=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ;2 ) |

Cédigo | Servico | Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra || T. Servico

100236 || servigo #1 | M3 22,31 0,00 1,59 35,47

100237 | servigo #2 | M? 65,77 5,94 0,00 390,67

100238 || servigo #3 | UM | 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra — Pre¢o unitario da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n® 9.069, art. 1°,
paragrafo 2°, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua apresentagéo.

6.1.5 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo
Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitario e o preco total, prevalecera o pre¢o unitario e o total serd corrigido, sendo que no caso de valores expressos em
algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6 Apresentar Planilha(s) Or¢amentaria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitarios, os pregos parciais e
prego total, BDI, e o prego total dos servigos, nos termos deste edital.

6.1.7 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhando os servigos propostos, nos termos deste edital.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua propria utilizagdo e por
sua exclusiva responsabilidade, toda informagdo necessaria a elaboragdo da proposta, ou emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada
pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria podera ser agendada em horario comercial, junto 2 Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicacgiio do edital nos devidos meios de
comunicacio, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias titeis anteriores, a data fixada para abertura da sessio publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necessaria a
elaboragdo da proposta, tais como: as condi¢des locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da mesma; formas e condi¢des de suprimentos;
meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de
Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigdes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde
serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do
contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificacdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas
que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.



6.4 E expressamente vedada a subcontrataciio do valor total do contrato, a subcontratagio parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta,
devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontrataciio parcial em relacdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagio
de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagéo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.
6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

¢) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontrata¢do parcial, cabera a contratada faturar em nome proprio os servigos que executar.

6.4.2.3. Nao poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso I do § 1° do art. 30 da Lei Federal n® 8.666/93.

6.5 Nao sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orcamento, constantes deste edital. Caso ocorra, sera igualmente desconsiderada a
cotagdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipdtese serd admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que serd (do)
desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste ato.

6.7 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 Nao sera levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente
comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatdrio desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta e/ou procedimento licitatorio, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comisséo, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo I — Projeto Basico e Planilha Orgamentaria
7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato ptblico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados
contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitagdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagao que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados
pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicac@o do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado —
DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso. Caso a Comisséo julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatorios para posterior
exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagao
Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes
presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apos o transcurso do prazo legal sem interposi¢do de recurso ou de sua
desisténcia, ou da decisao desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n° 02, o mesmo podera ser destruido pela Comissao
de Licitagdo.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha havido
renuncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentag@o e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que
interessarem ao julgamento da Licita¢do, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comisséo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissao de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n°® 8.666/93, observando os seguintes fatores:



8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor preco, regime de execuciio empreitada por preco global.

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preco, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagéo para as microempresas ¢ empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situa¢do em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem
8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipotese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o §2° do art. 3° da Lei Federal
n°® 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §2° do art. 45 da citada Lei, vedado
qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissao realizard o sorteio sem a sua presenga.

8.3 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.

8.4 A Comissdo de Licitagao podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n® 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatorio da licitagdo, com observancia para as especificagdes em conformidade com
o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 Nao sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Secretaria de Educagao podera, nos termos do § 2°, do Art. 64 da Lei Federal n® 8.666/93 e
alteragdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des da primeira classificada, inclusive
quanto ao prego.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal
fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serda o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 049 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Cédigo | Denominacio

Unidade Orgamentaria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungio 12 EDUCACAO

Subfuncdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agio 2013 [ CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Cédigo | Denominacio

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungao 12 EDUCACAO

Subfungo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS




Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Codigo | Denominagio

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungio 12 EDUCACAO

Subfungao 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Codigo | Denominagio

Unidade Or¢amentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungio 12 EDUCACAO

Subfungio 367 EDUCACAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 5.240.836,39 (cinco milhdes, duzentos e quarenta mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagcdes orcamentarias proprias, consignadas nos respectivos Or¢amentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

_10.1 Transcorrido o prazo recursal ¢ decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatorio serd submetido a apreciagdo da SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCACAO, para adjudicacdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagdo, convocando-se apos, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais
normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de empenho e
contrato, observando-se as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagdo da licitante.

11.4 Obrigatoriamente, na data da assinatura do Contrato, a licitante adjudicataria devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratada, nos termos do §1° do art.
56 da Lei Federal n® 8.666/93, conforme segue, além de apresentar toda documentag@o relativa a regularidade fiscal e trabalhista.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato em uma das seguintes
modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugéio em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-
caucdo, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educagdo do Estado de Goias, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para
abertura da conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragio, se for o caso.

¢) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidac@o de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 1° da Lei Federal n® 8.666/93 com redagdo que lhe foi dada
pela Lei n® 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,
e) Fianga Bancaria.

e.l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada pela
Administragdo:



e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que
exigidas pela Secretaria de Educagdo - SEDUC, sem qualquer reclamagéo, reten¢éo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento
de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianca somente sera retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de
fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60 (sessenta) dias ap0s a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.
11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.
11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada ap6s a execugdo do contrato, e quando em dinheiro sera atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituicdes
Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as instituicdes financeiras
devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da
indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipotese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser
reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solu¢@o das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagdo do contrato, a garantia
devera ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada recusa injusta e desisténcia
de assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apos regular processo administrativo sera descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 2°, Art. 86 da Lei Federal n°. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua
diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administra¢do ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 3° do Art. 86 ¢ § 1° do Art.
87 da Lei Federal n°® 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagcdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo
da ordem de servigo, sendo que esta devera ser efetuada somente apos a assinatura do instrumento contratual e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢des preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante,
sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislag@o pertinente.

12.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educagdo do Estado de Goias.

12.4 Caber4 a contratada o fornecimento e manutencio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutengdo, aquisi¢do e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 2°; artigo 5° paragrafo tinico; artigo 1° § 1° da Resolugdo n° 1.094, de 31 de
outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser anotados e
assinados pela Fiscaliza¢do no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisagoes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

12.4.3 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.
12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizagdo;



12.5.1.5 As datas de conclusio de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZACAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultinea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restri¢des que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinag@o de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da
comunicagdo escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

13 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera a Contratante a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a
contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2 A Contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres ¢ simbolos a serem determinados pela Secretaria de
Educac@o.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que
Ihe forem fornecidos pela Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos, apos a devida
formalizagdo de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma,
caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei
Federal n° 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos
de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do
projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do
referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdo, modificag@o, acréscimos ou redugdes que impliquem alterag@o do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por escrito, pelo Setor
de Engenharia da Secretaria de Educag@o, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do or¢gamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base
da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico
financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.



13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais
normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-
se as condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagao pela
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que
executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas
para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberda do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo ¢ conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, 0
contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes:
.dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5
(cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso nao
acarretara 6nus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integra¢do de itens de terceiros que possam acarretar
em perda parcial da garantia ou ndo realiza¢do da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes
posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado
da Educagéo, através da Comissdo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.4 O recurso sera dirigido a Secretaria de Estado de Educagéo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias
uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Secretaria de Estado da Educag@o proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da
COMISSAO DE LICITACAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o niimero da Concorréncia Publica, do
processo administrativo, formulagdo do pedido, com exposi¢do dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, endereco completo,
telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddo do signatario para representagdo da empresa licitante e documento de identificagdo
pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos néo serdo conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatorio parcial da
execugdo da obra e medigao, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificacdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas
por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de Educagdo, para solugdo de seus débitos.

15.2 A Contratante, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes
documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.
15.2.4. Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.



15.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situaco regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estao contabilizados.
15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participa¢do no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento
das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a
partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 2° do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizagéo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejei¢ao da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da sua
reapresentacao.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderé ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (Indice Nacional de Precos ao Consumidor, da Fundagdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Pregos
de Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 1* fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar cOpia das Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ARTSs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da
apresentagdo do orgamento a que proposta se referir.

15.9. Apods o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS CIVIS obedecendo &
seguinte formula;

. M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

Io - Indice referente ao més da data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.
16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Contratante, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a
contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigao rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela Contratante sem pagamento de qualquer indeniza¢do independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servi¢os revelarem ma
qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.3. Unilateralmente pela Contratante sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou
faléncia da licitante vencedora;

16.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30
(trinta) dias;

16.1.5. Néao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

16.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

16.1.7. A lentidao do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.
16.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

16.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

16.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

16.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

16.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

16.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei Federal n° 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem
prejuizo das sangdes estabelecidas no contrato celebrado

16.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a
data da rescisdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.14.1. Quando a Contratante suprimir os servicos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

16.1.14.2. Quando a Contratante mediante ordem escrita, suspender a execuc¢@o do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento
das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao.

16.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturba¢do da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a
situagdo.

16.1.14.4. A néo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

16.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

16.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.
17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagao.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documentos comprobatorios de regularidade fiscal, trabalhista e junto ao FGTS, conforme item 5.3 do Edital de Licitagdo, além
da Declaragdo do CADIN Estadual e da Certidao Negativa de Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragdo Publica.



17.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagdo, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execugdo do contrato.

17.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia - CREA-GO ¢ outros orgdos, o contrato decorrente da presente licitagao,
conforme determina a Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagéo pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educagao.

17.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir
que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza
o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satde e seguranga no trabalho, sujeitara a
adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

1-10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar
o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o refor¢o da caug@o, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

IIT - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida,
por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educag@o.

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em
relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

18.6 As multas e outras san¢des aplicadas so poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagio
devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia,
nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

18.9 As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso IT do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

18.10 A sangéo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias teis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicag@o.

18.11. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

19 - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de
conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei
Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

Contratual.

21 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE



21.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos ¢ procedimentos
internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

21.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual,
por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagéo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

21.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplica¢@o, de acordo com os seguintes parametros:

1 - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo
exercidos;

1I - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

11T - analise periodica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

1V - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragao e confiabilidade de relatorios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na execug@o de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o
setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de dentincia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegdo de denunciantes de
boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagao do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remedia¢@o dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

21.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatdrio do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.

21.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

21.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais,
imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em
meio digital.

21.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

21.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de
0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

21.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratoria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

21.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de Integridade, fara cessar a
aplica¢do da multa.

21.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagéo ndo implicara indébito da multa aplicada.
21.12 A multa definida no caput néo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no &mbito do Estado de Goias.

21.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois)
anos ou até efetiva comprovagio de implantag@o e aplicagéo do Programa de Integridade.

22 - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 Apos a apresentagdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto & cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do
material e preco proposto para cumprimento do contrato.

22.2 A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatorio, funcionando como manifestagao
de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

22.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei
ederal n° 8. , sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagao ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste Edital.
Federal n° 8.666/93 q b prop: tes qualquer direit d I lamag da Lei perti b: do o dispost tem 13.5 deste Edital

22.4 Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras
sejam intermediadas pelo SINE/GO.

22.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n® 8.666/93 e Lei Estadual n® 17.928/12, e na omissdo desta, pelas demais emendas
Federais, e pela Comissdo de Licitagdo da Secretaria de Educagéo.

22.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h as
12h e das 14h as 18h em dias tteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br



22.7 E facultada 4 Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagéo que deveria constar originalmente da Proposta;

22.8 O representante s6 podera manifestar durante o procedimento licitatorio caso apresente no Envelope 01(documentagdo), Procuragéo publica ou particular passada pela
licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitacdo e
abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢ao de recursos administrativos.

22.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro proprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da
SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagéo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagéo, e,
Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a disposi¢do dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias uteis, pelo e-mail:
licitacao@seduc.go.gov.br

22.10 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas
foram consideradas suficientes.

22.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiéania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

22.12 A nio solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas
foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiénia, aos 03 dias do més de junho de 2022.

Alessandra Batista Lago

Presidente da Comissao Permanente de Licitagao

ANEXO I - PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras
de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgao Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliagio.

Unidade: Colégio Estadual Pedro Neca.

Enderego: Rua Joaquim Marques Soares S/N QD. 113, Independéncia Mansdes.

Municipio: Aparecida de Goiania-GO.

Coordenagéo Regional de Educagdo — CRE: Aparecida de Goidnia.

1.3. Justificativa

A presente contratagio justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construg@o existente nesta unidade ndo possui
conforto térmico, actstico e dimensionamento minimo exigido. A construc@o de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos
Estado de Goias.

As novas edificagdes vao sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas
(janelas e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com Refeitério e Salas de Aula necessarias para abrigar a quantidade de
alunos da regido.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢des de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e
condi¢des de trabalho.

1.4. A Obra

- O Bloco de 03 Salas de Aula é uma Padrdo SEDUC e possui uma area de 190,26m? (04 blocos).

- O Bloco de Biblioteca/Informatica ¢ um Padrio GOINFRA — Laje Plana e possui uma area de 134,83m?.

- O Bloco de Administragdo ¢ um Padrado GOINFRA — Laje Plana e possui uma area de 125,33m?

- O Bloco de 03 Salas de Aula com Sanitarios ¢ um Padrao SEDUC e possui uma area de 254,52m?.

- O Bloco de Refeitorio ¢ um Padrdo SEDUC e possui uma area de 148,61m>

- O Bloco de Patio Multiuso ¢ um Padrdo SEDUC e possui uma area de 114,00m?.

- O Bloco de Vestiario ¢ um Padrao SEDUC e possui uma area de 87,82m?.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO[EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educag@o de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educago de Goias.

1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.
2.
2
2



2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5.NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tenso;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegao de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalages de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c¢/c o art. 2°, II, ”c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto
Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste
orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilita¢do, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relag@o empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado junto a0 CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construcdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
REFORMA/AMPLIACAO

4.1. Implantar 04 Bloco de 03 Salas de Aula Padrao SEDUC.

4.2. Implantar Bloco de Biblioteca e Sala de Informatica Padrdo GOINFRA — Laje Plana.

4.3. Implantar Bloco Administragdo Padrio GOINFRA — Laje Plana.

4.4. Implantar Bloco de 03 Salas de Aula com Vestiarios Padrao SEDUC.

4.5. Implantar Refeitorio Padrdo SEDUC.

4.6. Implantar Patio Multiuso Padrdo SEDUC opgao 02.

4.7. Implantar Vestiario Padrdo SEDUC.

4.8. Acessibilidade:

- Adaptacdo de portas existentes para porta de 80x210cm;

- Instalag@o de barras de apoio nos banheiros conforme projeto.

- Execugdo de rampas na entrada da Escola, na ligagao dos blocos, nas circulagdes em geral com todos os detalhes necessarios para atender acessibilidade.
- Instalag@o de piso tatil.

- Instalagdo de placa em braile para informagao.

- Instalag@o de botdo de panico nos Sanitarios.

4.9. Instalacdo de grelhas metalicas com as dimensdes indicadas;

4.10. Executar plantio de arvores;

4.11. Execugdo de grama esmeralda;

4.12. Execugdo de calgada acessivel,

4.13. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.
5. DO VALOR DOS SERVICOS

IVALOR PROJETO BASICO: IR$ 5.240.836,39 — NAO DESONERADA
~ PRECO PRECO
ITEM|ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS UNIDADE|QUANT.|[UNIT.
RS TOTAL R$
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
264.948,93
SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 322.633,74
IADMINISTRACAO 1 1.352.830,23
BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020
BLOCO 03 SALAS COM SANITARIOS MOD 02 - PADRAO SEDUC 2020 1 526.384,53
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020 1
BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA 253.498,79
BLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO DE INFORMATICA - PADRAO GOINFRA 1
BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 228.104,28
BLOCO PATIO MULTIUSO OPGAO 02 - PADRAO SEDUC 2020 1
PASSARELAS 286.643,09
CALCADAS E CANTEIROS 1
ACESSIBILIDADE 226.746,77
INSTALACOES HIDROSSANITARIA 1
INSTALACOES ELETRICAS 130.641,58
CABEAMENTO ESTRUTURADO 1
SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 229.764,75
RESERVATORIO DE 32.000 LITROS 1 89.898,10




BASE PARA RESERVATORIO 49.411,97
IDIVERSOS 1 410.948,89
1 315.419,10
1 148.752,48
1 321.440,29
1
1 55.653,90
1 16.591,16
10.523,81
1
1
1
TOTAL: 5.240.836,39
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE|QUANT.[PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
- ESTRUTURA/CONCRETO FCK 25MPA [M?* 134,16 167,08
- REVESTIMENTO DE PISO/GRANITINA|M? 1.299,56 649,78
- COBERTURA/TELHAS M> 1.388,39 1694,20

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
- Para a Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Pedro Neca, foram elaboradas as planilhas or¢amentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia
AGETOP e SINAPI. Apos a execugdo das planilhas, verificou-se que a NAO DESONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satde e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades
constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

I—10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda
na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

1T - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administrag@o rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educag@o em relagdo a Contratada,
na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugio total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso
I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades seréio obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso I'V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagéo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela mé execug@o dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard onus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, néo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal
da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug@o, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada
da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fung¢do de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagéo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceita¢do da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da
obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o
pagamento até a execucdo das corregdes necessarias.

¢) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagoes Piiblicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execug@o. Ou seja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx,
.xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.



10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que seré assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comiss@o lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a
autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notifica¢do, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim
todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secao III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscaliza¢do e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato nao terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos,
objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através
do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagao, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra ¢ destinado a registrar as
ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotag¢des obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢ao dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagéo ocorrida no quadro Todas de pessoal,
o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra faré parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagao do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retengéo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que
determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas
para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra néo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razao, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser
licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do
Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo,
entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)
subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagio sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);

¢) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n°® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a
data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apés a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acorddo n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego
unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servicos relacionados no orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-
se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes ¢ prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a
CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera
encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contrata¢do em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hé possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constario, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

11 - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;
III - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb,
quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Pablico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Piblico), onde houver (Goiénia, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde néo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edifica¢do jurisdicionada 8 SEDUC, para
regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢ao da fiscalizagdo.



11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias
legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78
do MTE;

III - Registrar a Comunicag@o de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC
(Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico ¢ SEP quando
aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada & SEDUC (contratante), copias
dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto
ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagao referente a saide e seguranca no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagio de Goias,
localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n°® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goids.

Atengio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n° 29288/V
Decreto 25/05/21 D.O. n° 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

3@“ Iill Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 09/05/2022, as 09:40, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B,
=11, do Decreto n° 8.808/2016.

assinatura

‘ eletrénica

3@“ tl’ Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente, em 09/05/2022, as 09:51, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei
3117.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n°® 8.808/2016.

assinatura

‘ eletrénica

3 A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
4724 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 000029864136 ¢ o codigo CRC 254C3647.

ANEXO II - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO
Concorréncia Publica n® 014/2022
A Secretaria de Estado da Educagdo
Prezados Senhores,

___(nome da empresa) __, CNPJ/MF n.° , sediada ___ (enderego completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagio e proposta para
execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagdo para este edital, serd, obrigatoriamente, o
Responsavel Técnico que acompanhara a execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes prevista nesta licitagdo;

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando
ciéncia das dificuldades porventura existentes;

. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

. Que nd3o mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo
ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

. Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujeig¢do do Edital, conforme Anexo III.

A documentagdo e proposta para esta licitagao constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de 2022.


http://www.educacao.go.gov.br/

Carimbo, nome ¢ assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO III - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A _ (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n® 014/2022 - SEDUC, e, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢des do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condi¢des fixadas pela Secretaria de Estado da
Educacao;

02 - Esta ciente das condi¢des da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, ¢ que fornecera
quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissao de Licitagao;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugdo dos servigos dentro
do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Educac@o, as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico
especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre o0s
usuarios € moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatorio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliagdo da qualidade dos
servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), € que os mesmos encontram-se em condigdes
adequadas de utilizacao;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por
solicitagao da Secretaria de Educagdo, sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro, a partir da data do recebimento da Ordem de
Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que autoriza a Secretaria de Educagdo a proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém
transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a saude e seguranga no trabalho;

Localidade, aos dias de de 2022.

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacées deste anexo ensejars na INABILITACAQ da empresa.

ANEXO 1V — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica n® 014/2022
A Secretaria de Estado da Educagdo

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa) _, CNPJ/MFn.° ,sediada __ (enderego completo)
integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo, cabendo esclarecer que:

, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego é de RS ( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mio de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.



Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha or¢amentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais
orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais ¢ mao-de-obra de 1* qualidade, e ainda que a variagdo de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia
dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta séo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de 2022.

Concorréncia Publica n®: | Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n®:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Enderego da Empresa: | CNPJ n°:
Telefone: | e-mail:

Nome do Responsavel Legal: | CPF:
RG: Orgao Exp.: I End.Residencial:
Telefone: | Fax: | Cel:
e-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacées deste anexo ensejari na DESCLASSIFICACAQ da empresa.

ANEXO V — DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n° , do CPF n°
e CREA/CAU n° , representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n°
, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Concorréncia Publica n°® 014/2022, Processo

n®2022.0000.601.4118.

(Local e data)

Representante Técnico Legal

(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informacées deste anexo ensejari na DESCLASSIFICACAQ da empresa.

ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n® 014/2022

(Nome da empresa) pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, para todos os fins de direito
e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por
afinidade, até o segundo grau com os seridores da Secretaria de Estado da Educagao.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO



(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n°® , portador da RG n° , DECLARA, sob as penas da lei, que
atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas
na Instrugiio Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.° / que celebram a COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE APARECIDA DE GOIANIA, por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA
, para os fins que especifica, sob as condi¢des a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE APARECIDA DE GOIANIA, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR ,pessoa juridica de direito privado,
representado neste ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de Educag@o de , com assento na Lei Complementar n° 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A) REGIONAL DE
EDUCACAO DE , Sr (a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a), residente e domiciliada em , portadora da Carteira de Identidade n.°
, e, inscrita no CPF sob o n.° , doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ... pessoa juridica de direito privado, sediada em

,jnscrita no CNPJ/MF, sob 0 n° ...cccoovveveiiiiiiieieenn, , neste ato representada, na forma de ..., nacionalidade.............. , profissdo

..., €stado civil ..o, , residente ¢ domiciliado em ..................... , portadora de Identidade n° , doravante denominada apenas

CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forg¢a do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n® 17.928/2012, Lei Federal n° 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragSes contidas na Lei Complementar n° 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato

... Processo n® 2022.0000.601.4118 Concorréncia Piiblica n° 014/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execugio de empreitada por preco
global, e, mediante as seguintes Clausulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a Contratacio de empresa de engenharia para demolicio da unidade de placa e construcio de alvenaria do Colégio Estadual
Pedro Neca do municipio de Aparecida de Goidnia - GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital,
independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA
ADMINISTRACAO

BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020
BLOCO 03 SALAS COM SANITARIOS MOD 02 - PADRAO SEDUC 2020
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020
BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA
BLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO DE INFORMATICA - PADRAO GOINFRA
BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020
BLOCO PATIO MULTIUSO OPCAO 02 - PADRAO SEDUC 2020
PASSARELAS

CALCADAS E CANTEIROS

ACESSIBILIDADE

INSTALACOES HIDROSSANITARIA

INSTALACOES ELETRICAS

CABEAMENTO ESTRUTURADO

SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO
RESERVATORIO DE 32.000 LITROS

BASE PARA RESERVATORIO

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta
licitagdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a Secretaria de Estado da Educagdo, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execug@o deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execugdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.
2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.



2.1.1.7. Cabera 8 CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagéo, supervisio e fiscalizagdo dos trabalhos objeto
deste instrumento e, ainda, fornecer, 8 CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa
tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, ¢ ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos
do artigo 69, da Lei Federal n® 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, I, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a
Contratada ndo estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:
2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade
superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando nao atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugio dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributérias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos da CONTRATADA,
ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educagdo, pelo exato cumprimento
das obrigagdes descritas neste Contrato e respectiva licitagdo a que se refere.

2.2.1.6 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.7 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecéo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho

2.2.1.8 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatorio a repartigéo ou
ao interesse do servigo publico;

2.2.1.9 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.10 Em atendimento a Instru¢io Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos
nos contratos de terceirizacio dos servicos realizados pela Administragdo Piblica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranga e Saiide no
Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgio Contratante:

1 - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

III - Copia atualizada do Programa de Prevengao de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;
IV - Copia atualizada do Programa de Condig¢des ¢ Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo
trabalhar nas dependéncias da edificagéo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a
SEDUC;

2.2.1.10.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os encaminhara
imediatamente ao seu Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das
exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apos o recebimento dos documentos.

2.2.1.10.2 Nio havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Qualidade de
Vida Ocupacional- GQVAV da SEAD para avaliacdo e validagao.



) 2.2.1.10.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresenta¢do de parecer favoravel emitido pelo SESMT
Publico do Orgao contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.10.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens,
conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

1I - Fornecer os Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso
adequado, guarda e conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6,
da Portaria 3.214/78 do MTE;

IIT - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da
execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragéo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e
SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.2.1.10.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar a0 SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando nio houver, ao gestor do contrato, copias dos
documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio
de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

2.2.1.11 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na
execucdo do contrato.

2.2.1.12 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigag¢do ser cumprida por filial,
a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia.

2.2.1.13 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.
2.2.1.14 Ao término dos servigcos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.15 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.
2.2.1.16 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.17 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n® da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena das
mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.18 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a
retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagao.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias das especificagdes
da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer d6nus para o mesmo caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n°® 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que o
empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢@o tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

2.7 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.8 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administragao, no local da obra ou servico, para representa-lo na execucdo do contrato, conforme art. 68 da Lei
Federal n° 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo profissional habilitado na execugdo de servigos. E quando for o caso da “Instalagdo da Subestagdo”, os servigos deverdo ser
executados por engenheiro eletricista, engenheiro em eletrotécnica, engenheiro em eletronica de acordo com as atribuigdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto
Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada recebera da CONTRATANTE RS.. ...) que serdo pagos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o niimero da Concorréncia
Publica, do contrato, a descri¢do individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitario e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos
serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengéo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia
Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.



3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais, de acordo com as normas legais ¢ de
mercado, INPC (Indice Nacional de prego ao consumidor, da Fundagéo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Pregos de
mercado), da Fundagdo Gettlio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A CONTRATADA pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os
seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragéo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estéio contabilizados.
3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 1* medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos
mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada no esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua
reapresentagdo, obedecida a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 2° do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da
apresenta¢do do orgamento a que proposta se referir.

3.4.2. Apbs o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo Indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo &
seguinte formula;

. M=V (I/Io)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - Indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relago a data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

Io - Indice referente ao més da data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orgamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$ ( ). A classificagdo destas despesas
dar-se-a da seguinte forma:

Sequencial: 049 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Codigo | Denominagio

Unidade Orgamentaria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungio 12 EDUCAGCAO

Subfuncdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agio 2013 | CONSTRUGCAO, AMPLIAGCAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Cédigo | Denominacio

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungio 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricdo Cédigo | Denominagio

Unidade Or¢amentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungio 12 EDUCACAO

Subfungio 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acio 2013 || CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES




Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA

Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagio || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricido Cédigo | Denominacio

Unidade Orgamentaria || 2401 | GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungio 12 EDUCACAO

Subfungio 367 EDUCACAO ESPECIAL

Programa 1008 || EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao || 90 APLICACOES DIRETAS
VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a
paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente,
quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.
5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n° 8.666/93 e a legislagao
pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO
6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATADA.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutengdo, aquisi¢do e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 2°; artigo 5° paragrafo tinico; artigo 1° § 1° da Resolugdo n° 1.094, de 31 de
outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados
pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordéncia técnica com o fato relatado.
6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscaliza¢ao;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;
6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:



6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 € 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;
6.5.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;
6.5.2.6 Determinagao de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacéo.

7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;
7.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a
pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apos o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.
7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera 0 CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para 0 mesmo, caso essa tenha
sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital,
além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n® 8666/93 e as normas da Lei n° 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da
ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo
acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em
perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apos a convocagdo para assinatura do contrato, a
Garantia Contratual nos termos abaixo:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:
9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma
conta-caugdo, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educacdo, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta,
sera exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do deposito;
b. — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuragao, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 1° da Lei Federal n° 8.666/93, com redac@o que lhe foi dada



pela Lei n°. 11.079/2004.
9.3 Seguro-garantia; ou,
9.4 Fianca Bancaria.

e.l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada pela
Administragao:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caucdo, desde que
exigidas pela Secretaria de Educagdo, sem qualquer reclamagao, reten¢ao ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento
de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiancada;

e.5) A fianga somente serd retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de
fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianca serd pelo menos 60(sessenta) dias apds a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra
9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.
9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-a mediante carta de fianga, fornecida por institui¢do financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem
do capital ou da diregdo da CONTRATADA, sendo indispenséavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:
9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingéio do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituicées
Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as instituicdes financeiras
devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigacdes contratuais, sem prejuizo da
indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipOtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser
reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até¢ definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.
9.12 Sera liberada pela Contratante apos a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das san¢des previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida sera considerada recusa injusta em assinar o Contrato, implicando na
imediata anulagdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia sera levantada ap6s 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagdo de quitagdo para com o FGTS
e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a caugido
inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos I a XI, do citado artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, a caugdo e seus reforgos ndo serdo devolvidos.
10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos
de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do
projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do
referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Contratante, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a
contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medi¢ao rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela Contratante sem pagamento de qualquer indenizag¢@o independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma
qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;



11.1.3. Unilateralmente pela Contratante sem pagamento de qualquer indenizag¢do e independente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou
faléncia da licitante contratada;

110.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formaliza¢do de aviso prévio de 30
(trinta) dias;

11.1.5. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

11.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

11.1.7. A lentidao do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagéo a comprovar a impossibilidade de concluséo da obra no prazo estipulado.
11.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

11.1.9. A paralisag@o da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

11.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

11.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugéo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

11.1.12. A alterag@o Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei Federal n® 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem
prejuizo das sangdes estabelecidas no contrato celebrado.

11.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a
data da rescisdo; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.14.1. Quando a Contratante suprimir os servi¢os além dos limites legais do valor inicial do contrato.

11.1.14.2. Quando a Contratante mediante ordem escrita, suspender a execug¢@o do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento
das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao.

11.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a
situagdo.

11.1.14.4. A nao liberagao, por parte da CONTRATANTE, de 4rea, local ou objeto para execucdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

11.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

11.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéo do contrato.

11.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da Administragdo nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n° 8.666/93, prevista no art. 77 da
mesma lei.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo, caracteriza
o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a
adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensao temporaria de participar e contratar com a Administragao Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa
de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I—10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar
o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caug@o, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

I — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

11T - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida,
por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administra¢do rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Clausula.

12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educacao.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em
relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

12.6 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretaria de Estado de Educagao
devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia,
nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso IT do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

12.10 A sangio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva da Secretaria de Estado de Educagio, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

12.11 Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS



13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, ap6s verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da
comunicagdo escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93. Na
hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado
dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo,
ficando sobrestado o pagamento até a execucdo das corregdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para
a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢@o da obra em questéo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo
¢ Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentag@o que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentag@o ¢ conhecida como as built — que significa “como
construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls,
entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissido designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93. Na
hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execu¢do ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou
procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na
forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso nido puderem ser
equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente & jurisdigdo e tutela do Poder Judiciario para julgamento
desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistira no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

16.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual,
por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes pardmetros:

I - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo
exercidos;

1I - treinamentos periodicos sobre Programa de Integridade;

III - analise periodica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragéo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execug@o de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o
setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagdes, ou obtencdo de autorizagdes, licengas, permissoes e certidoes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscaliza¢@o de seu cumprimento;

VIII - canais de dentincia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protecdo de denunciantes de
boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

16.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder publico.
16.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

16.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais,
imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em
meio digital.

16.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, no sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

16.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de
0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

16.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratoria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

16.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a
aplicagdo da multa.

16.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.
16.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no &mbito do Estado de Goias.

16.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois)
anos ou até efetiva comprovagdo de implantag@o e aplicagdo do Programa de Integridade.



17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO REGISTRO

17.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 14/12/66 e Resolugao n° 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO

19.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo inico, da Lei Federal n°® 8.666/93.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA LICITACAO

20.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n® 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n® 014/2022 do Processo
n°2022.0000.601.4118.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

21.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes,
supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE APARECIDA DE GOIANIA, em ,aos __ dias do més de de 2022.
CONTRANTE:
COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO
CONTRATADA:
EMPRESA
CNPJ
TESTEMUNHAS:
1
Nome:
CPF:
2
Nome:
CPF:
ANEXO 1

DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais
disponiveis, ¢ que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem,
nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIAGCAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado,
Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em numero impar maior ou igual a 3
(trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dard na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n® 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento
Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.



4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n°
144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n® 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de sigilo previstas
em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas Judiciais necessdrias, incluindo a execugdo da sentencga arbitral. A eventual propositura de
medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e
ndo implica e nem devera ser interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetard a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE APARECIDA DE GOIANIA, em ,aos __ dias do més de de 2022.
CONTRATANTE:
COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO
CONTRATADA:
EMPRESA
CNPJ

ANEXO 2 - PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras
de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliag¢ao.

Unidade: Colégio Estadual Pedro Neca.

Enderego: Rua Joaquim Marques Soares S/N QD. 113, Independéncia Mansdes.

Municipio: Aparecida de Goidnia-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Aparecida de Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de constru¢do existente nesta unidade ndo possui
conforto térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A construc¢do de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos
Estado de Goias.

As novas edificagdes vao sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas
(janelas e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com Refeitério e Salas de Aula necessarias para abrigar a quantidade de
alunos da regido.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢des de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e
condi¢des de trabalho.

1.4. A Obra

- O Bloco de 03 Salas de Aula ¢ uma Padrdo SEDUC e possui uma area de 190,26m? (04 blocos).

- O Bloco de Biblioteca/Informatica ¢ um Padrao GOINFRA — Laje Plana e possui uma area de 134,83m?.

- O Bloco de Administragdo ¢ um Padrio GOINFRA — Laje Plana e possui uma area de 125,33m?.

- O Bloco de 03 Salas de Aula com Sanitarios ¢ um Padrao SEDUC e possui uma area de 254,52m?.

- O Bloco de Refeitorio ¢ um Padrao SEDUC e possui uma area de 148,61m>.

- O Bloco de Péatio Multiuso ¢ um Padrdo SEDUC e possui uma érea de 114,00m?.

- O Bloco de Vestiario é um Padrao SEDUC e possui uma area de 87,82m?.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO[EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signatéaria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educac@o de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.



2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5.NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalages de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n°® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagoes.

Obs.: Esta lista de normas néo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto
Bisico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste
orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacgdo de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢ao deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
REFORMA/AMPLIACAO

4.1. Implantar 04 Bloco de 03 Salas de Aula Padrdo SEDUC.

4.2. Implantar Bloco de Biblioteca e Sala de Informatica Padrdo GOINFRA — Laje Plana.

4.3. Implantar Bloco Administra¢do Padrdo GOINFRA — Laje Plana.

4.4. Implantar Bloco de 03 Salas de Aula com Vestiarios Padrdao SEDUC.

4.5. Implantar Refeitorio Padrdo SEDUC.

4.6. Implantar Patio Multiuso Padrdo SEDUC opgao 02.

4.7. Implantar Vestiario Padrao SEDUC.

4.8. Acessibilidade:

- Adaptacdo de portas existentes para porta de 80x210cm;

- Instalag@o de barras de apoio nos banheiros conforme projeto.

- Execuga@o de rampas na entrada da Escola, na ligagao dos blocos, nas circulagdes em geral com todos os detalhes necessarios para atender acessibilidade.
- Instalagdo de piso tatil.

- Instalagdo de placa em braile para informag@o.

- Instalag@o de botdo de panico nos Sanitarios.

4.9. Instalag@o de grelhas metélicas com as dimensdes indicadas;

4.10. Executar plantio de arvores;

4.11. Execugdo de grama esmeralda;

4.12. Execugdo de cal¢ada acessivel;

4.13. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.
5. DO VALOR DOS SERVICOS

'VALOR PROJETO BASICO: |R$ 5.240.836,39 — NAO DESONERADA
. PRECO |pprco
ITEM[ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS UNIDADE|QUANT.[UNIT.
RS TOTAL RS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execug@o de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
264.948,93
SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 322.633,74
IADMINISTRACAO 1 1.352.830,23
BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAIJE - PADRAO SEDUC 2020
BLOCO 03 SALAS COM SANITARIOS MOD 02 - PADRAO SEDUC 2020 1 526.384,53
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020 1
BLOCO ADMINISTRATIVO (LAJE PLANA) - PADRAO GOINFRA 253.498,79
BLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO DE INFORMATICA - PADRAO GOINFRA 1
BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 228.104,28
BLOCO PATIO MULTIUSO OPCAO 02 - PADRAO SEDUC 2020 1




PASSARELAS 286.643,09
CALCADAS E CANTEIROS 1
IACESSIBILIDADE 226.746,77
INSTALACOES HIDROSSANITARIA 1
INSTALACOES ELETRICAS 130.641,58
CABEAMENTO ESTRUTURADO 1
SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 229.764,75
RESERVATORIO DE 32.000 LITROS 1 89.898,10
BASE PARA RESERVATORIO 49.411,97
IDIVERSOS 1 410.948,89
1 315.419,10
1 148.752,48
1 321.440,29
1
1 55.653,90
1 16.591,16
10.523,81
1
1
1
TOTAL: 5.240.836,39
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE|QUANT.PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
- ESTRUTURA/CONCRETO FCK 25MPA [M? 134,16 167,08
- REVESTIMENTO DE PISO/GRANITINA|M? 1.299,56 649,78
- COBERTURA/TELHAS M 1.388,39 1694,20

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
- Para a Reforma e Amplia¢do do Colégio Estadual Pedro Neca, foram elaboradas as planilhas or¢amentérias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA, como referéncia
AGETOP e SINAPI. Apos a execugdo das planilhas, verificou-se que a NAO DESONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades
constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigac¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagéo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda
na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

1I-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educac@o em relagdo a Contratada,
na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagao devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugio total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso
I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso I'V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagéo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias teis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execug@o dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal
da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug@o, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada
da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fung@o de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensio do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagéo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagéo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.® 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da
obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.



d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o
pagamento até a execucdo das corregdes necessarias.

¢) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagoes Piiblicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutenc@o ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx,
.xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apos o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a
autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim
todos os custos necessarios a fiel execug@o do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendac¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secao III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscaliza¢@o e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato nao terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servicos,
objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizag@o do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugio, comunicando 8 CONTRATADA, através
do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsével pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra ¢ destinado a registrar as
ocorréncias, naturais ou nio, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢ao dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagéo ocorrida no quadro Todas de pessoal,
o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra faré parte integrante da Prestac@o de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagao do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que
determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas
para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra néo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratac¢io parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser
licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do
Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo,
entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)
subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagio sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

¢) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poder3, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n°® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de véarios meses entre a
data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acdrddao n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagao, ndo se enquadra no regime de prego
unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no or¢amento do objeto em questdo. Portanto, deve-
se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes & Previdéncia Social (GFIP) vinculada a
CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execug@o, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera
encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugao Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constario, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;
III - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb,
quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realiza¢do dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;



VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Anépolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deveréo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a SEDUC, para
regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposicdo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias
legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78
do MTE;

III - Registrar a Comunicag@o de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC
(Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA ¢ PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando
aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(2) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (contratante), copias
dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto
ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a saide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adog@o das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids,
localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n° 29288/V
Decreto 25/05/21 D.O. n® 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

——

.)@l! Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 09/05/2022, as 09:40, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B,

assinatra L%—l’ I, do Decreto n° 8.808/2016.

——

.)El! ij Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente, em 09/05/2022, as 09:51, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei
17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

assinatura

‘ eletrénica

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 000029864136 ¢ o codigo CRC 254C3647.

Goiania, 17 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA BATISTA LAGO, Gerente, em 07/06/2022, as 07:33, conforme art. 2°, § 2°, I1I, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°®
8.808/2016.

i
sell o
assinatura

eletrénica

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo
' verificador 000030654206 ¢ o codigo CRC 761197D9.

GERENCIA DE LICITACAO
QUINTA AVENIDA, QD. 71, N°212 - SETOR LESTE VILA NOVA - CEP 74.643-030 - GOIANIA - GO.

Referéncia: Processo n® 202200006014118 SEI 000030654206



http://www.educacao.go.gov.br/
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030654206&crc=761197D9

