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OBJETO Contratacgio de empresa de‘engenharia para demolig:éo da uni(i-ade de placa e constrgqﬁo Qe alvgnaria dlo Colégio Estadpal ‘Joﬁo Bennio, no munic‘ilzio de Goiénia-
GO, conforme Projetos, Planilhas Orcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigéo.

TIPO Menor preco, regime de execu¢iio empreitada por preco global.

LOCAL Secretaria de Estado da Educacio, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital (SALA 26 - CORREDOR)

ICONTATO (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; Email: licitacao@seduc.go.gov.br

PROCESSO N.° [2022.0000.602.4379

INTERESSADO|Superintendéncia de Infraestrutura

CONCORRENCIA PUBLICA N2 021/2022

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Educacio do Estado de Goias, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n® 2876/2022-
SEDUC, de 06/06/2022, torna publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 18 de julho de 2022, na Sala de Reunido da Secretaria de Educagdo da Estado de Goids, localizada
na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentagdo e Propostas de empresas que pretendam participar da

presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragbes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de
2006, com as alteragbes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n2 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento
em andamento.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqliente aquele, na mesma hora e
local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratag¢do de empresa de engenharia para demoli¢do da unidade de placa e construgcdo de alvenaria do Colégio Estadual Jodo Bennio, no municipio de Goiania-
GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigerd pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que
a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente,
quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato poderd ser prorrogado nos termos do art. 57, § 12 da Lei Federal n2 8.666/93.

2. - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condi¢Bes estabelecidas neste
edital.

2.2 A presente licitagdo ficard a cargo da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentacdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisGes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitacdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissdo;

2.2.7 Promover a divulga¢do dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro préprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitacdo, e por
publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu
julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO|  a) Projeto Basico;



b) Especificacdo dos servigos/custos estimados;

c) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;

d) Planilha orgamentaria;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Planilha com a composigdo de custos unitérios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO Il - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdao técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco
site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Incumbird ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos telefones (62)
3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacgdo requerida neste
edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos
Anexos deste edital.

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condiges deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo;

maior nimero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este
veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso
participe nesta condigdo, a pena prevista no art. 97, paragrafo Unico, da Lei Federal n2 8.666/93. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto bdsico ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consércio, seja responsavel pela
elaboragdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja sdcio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° incisos | e Il da Lei Federal
n2 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto bésico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Servidor ou dirigente de érgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de
Administracdo — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Ill e IV, da Lei Federal n? 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servi¢os para a Administra¢do Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Publica ndo excluindo, porém, a exigéncia de
apresentagdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagao, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa,
comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome préprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que
também deverd ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei
sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br

3.10 Encerrada a fase de habilitagdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de
Renuncia, os envelopes contendo as propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas,
procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, a Comissdo de Licitagdo, a
documentagdo e propostas exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTAGAO” e o outro com o subtitulo “PROPOSTA”,
contendo em suas partes externas além da razio social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO — COMISSAO PERMANENTE DE
LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N2 021/2022”

3.12 A Comissdo de Licitagdo n3o se responsabilizard por propostas e/ou documentos que n3o forem entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos
neste instrumento.

3.13 Ap6s a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissdo.

3.14 N3o serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes
devidamente lacrados.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCOES

4.1 As informages e esclarecimentos de dlvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente
protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias Uteis antes da data
fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer cidaddo, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, os
termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objegdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipdtese em
que tal comunicagdo n3o tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatoério, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige
divulgagcdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das
propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n2 8.666/93.

4.5 As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificagdo no edital exige divulga¢do pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no  edital, estardo  disponiveis no
site site.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipétese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 021/2022

ENVELOPE N 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentacdo” devera ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 deste edital, e
contera, obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.1.1 A Comissdo de Licitagdo providenciard a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 52, § 42 do Decreto Estadual n? 7.425
de 2011, para comprovagao da boa situagdo da empresa licitante.

5.1.2 A Gerencia de Contratos e Convénios providenciard na fase da formaliza¢do do contrato, consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual - Cadastro
Informativo dos Créditos n3o Quitados de Orgios e Entidades Estaduais, nos termos no art. 62 |, da Lei Estadual n® 19.754 de 2017.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Cdpia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as
decisBes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposicio de recursos administrativos. E
necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o
representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado dos documentos de elei¢cdo de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo
para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacdo da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.
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b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita
Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigcbes Previdenciarias e as de Terceiro,
expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

“.n

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou
equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de
Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente
onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa
Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos
da Lei Federal n? 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Serd admitida a comprovagado de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

5.3.2.1. Para efeito de comprovagdo da condigdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os dados da
empresa, tais como: enderego, categoria, quadro societdrio, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado
onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restrigdo
quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogdvel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de
regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizacdo da documentacdo, implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢Ges previstas no art. 81 da Lei Federal n? 8.666, de 21
de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certid3o emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CiVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicdo de acdes de

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, j4 exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. O
referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro didrio e folha em que o
mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste
exercicio, que deverd apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no balango apresentado, e deverd, preferencialmente, ser

empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) = 1
. ILC=(AC)/(PC) 21
. ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo



PL = patriménio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscricdo da EMPRESA e do(s) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro
eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades
técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevincia, conforme Anexo
| — Projeto Basico.

5.5.3 Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA
e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as
parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico poderad ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a andlise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certidGes, os servigos cuja experiéncia se pretende
comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (30) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagdo devera (3o)
ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificagcdo do seu portador, e, da pagina
relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servico (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao
objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (d0) exigida(s), ou;

5.5.5.3 SAcios ou diretores estatutdrios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societdrio
da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condig¢bes pertinentes ao
subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresentac¢do da Documentagdo contendo todas as informacgdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.5.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,
n3o possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n?
8.666/93, conforme consta no Anexo Il deste Edital.

5.5.7 Declaragdo de Termos de Sujeigcdo ao Edital, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.5.8. Declaragdo, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo
societdrio/aciondrio conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com servidores da Secretaria de Estado da
Educagado.

5.5.9 DECLARAGCAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VII, que tem condigdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2
3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN,
de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Bésico.

5.6. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.7. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentacdo,
facultado a Comissdo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.8. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de autenticacdo de documentos pelos servidores

5.9. Todos os documentos exigidos para a habilitacdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislacdo especifica regulamentando a matéria,
deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei
Federal n2 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.10. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresenta¢do ou inclusdo de documentos de habilitagdo que ndo
fizerem constar do respectivo envelope de documentagdo.

5.11. De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.



5.12. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos
descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.13. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de
Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se
registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 021/2022

ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA

6.1 A licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideragdo os pregos estimados orgados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Bésico, para contratagdo dos
servigos, objeto da presente licitagdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA PARTICIPAGCAO, impressa ou
datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de
acordo com as especificagbes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais escritas a margem ou entrelinhas que
comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a uUltima pdgina, datada e assinada pelo representante
legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o prego para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas
decimais, discriminado os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global,
devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mdo-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e
fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu
representante legal, a posi¢do que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orcamentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composigdo dos custos apresentada pela Secretaria de Educagdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administracdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composigdo do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante deverd utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja calculado através da férmula
“TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2) |

Codigo | Servigo Unid. | Quant. | P. Mat. || P. M. Obra | T. Servigo

100236 || servio #1 || M3 22,31 | 0,00 1,59 35,47

100237 || servigo #2 || M? 65,77 || 5,94 0,00 390,67

100238 || servigo #3 | UM 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da mdo de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n? 9.069, art. 19,
paragrafo 22, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua
apresentagdo.

6.1.5 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo
Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevalecera o prego unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em
algarismos e por extenso, prevalecerd este ultimo.

6.1.6 Apresentar Planilha(s) Orgamentdria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitdrios, os precos
parciais e prego total, BDI, e o prego total dos servigos, nos termos deste edital.

6.1.7 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhando os servigos propostos, nos termos deste edital.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua propria utilizagdo e por
sua exclusiva responsabilidade, toda informagdo necessaria & elaboragdo da proposta, ou emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada



pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condigGes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publica¢cdo do edital nos devidos meios de
comunicagio, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizacdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necesséria a
elaboragdo da proposta, tais como: as condig¢des locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da mesma; formas e condi¢des de
suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspecdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar
Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigdes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde
serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do
contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas
que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo
apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratacdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentacao de
regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, caberd a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar.

6.4.2.3. N3o poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n2
8.666/93.

6.5 N&o serd admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, sera igualmente desconsiderada a
cotagdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipdtese serd admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera (o)
desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste ato.

6.7 Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 N3o sera levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente
comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e Planilha Orgamentéria
7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO receberd em envelopes distintos e fechados ou lacrados
contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitagdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e
examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicacdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera 0 mesmo publicado no Diario
Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, poderd suspender os trabalhos
licitatdrios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrard ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de
Grande Circulagdo Regional e Didrio Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.



7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e
licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposigdo de recurso ou de sua
desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n2 02, o mesmo podera ser destruido pela
Comissdo de Licitagdo.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha
havido renuncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias
que interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO
8.1 O julgamento sera realizado pela Comiss3o de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93, observando os seguintes fatores:
8.1.1 O julgamento serd realizado com base no menor prego, regime de execugdo empreitada por preco global.
8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;
8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo poderd valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;
8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura
se enquadrem na hipdtese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem
8.1.4.1, serd realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, poderd apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado serad adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora
do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., serd observado o que dispde o §22 do art. 32 da Lei Federal
n2 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizard sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei,
vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissao realizard o sorteio sem a sua presenca.

8.3 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejard a inabilitagdo do proponente ou a desclassificacdo da proposta, conforme o
caso.

8.4 A Comissdo de Licitagdo poderd promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 39, do art. 43 da Lei Federal n? 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatério da licitagdo, com observéncia para as especificagdes em conformidade com
o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 Ndo serd permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Secretaria de Educagio poderd, nos termos do § 22, do Art. 64 da Lei Federal n2 8.666/93
e alteragBes posteriores, convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condiges da primeira classificada, inclusive
quanto ao prego.



8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para
tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario sera o mesmo publicado no Didrio Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 049 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigao Codigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigao Codigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(;AO

Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Codigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Func¢do 12 EDUCACAO

Subfungdo 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICAGOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descrigao Codigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(;AO

Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 4.728.812,82 (quatro milhdes, setecentos e vinte e oito mil oitocentos e doze reais e oitenta e dois centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentdrias prdprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICAGAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério sera submetido & apreciagio da SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAGAO, para adjudicacdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagio, convocando-se apés, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagbes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais
normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigagBes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de empenho e
contrato, observando-se as condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo da licitante.



11.4 Obrigatoriamente, na data da assinatura do Contrato, a licitante adjudicataria devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratada, nos termos do §12 do
art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme segue, além de apresentar toda documentagdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato em uma das seguintes
modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancdria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-
caugdo, onde o mesmo sera o titular e cauciondrio, tendo como beneficiario a Secretaria de Educagdo do Estado de Goids, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para
abertura da conta, serd exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 — Identificagdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
b.3 - Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragdo, se for o caso.

c) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 12 da Lei Federal n2 8.666/93 com redagdo que lhe foi dada
pela Lei n2 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianga Bancaria.

e.l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada pela
Administracdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que
exigidas pela Secretaria de Educagdo - SEDUC, sem qualquer reclamagdo, retengdo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratdvel na hipdtese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancéria ou por nova carta
de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60 (sessenta) dias apds a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente poderd ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro serd atualizada
monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispSe sobre a Politica e as Instituicbes
Monetdrias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territrio nacional as institui¢des financeiras devidamente
autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Poderd, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da
indenizacdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia deverd ser
reconstituida;

11.7 A garantia ficard retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia serd liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovacdo do contrato, a
garantia devera ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sang¢Bes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida nos termos deste instrumento serd considerada recusa injusta e
desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo sera descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 22, Art. 86 da Lei Federal n?. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua
diferencga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 32 do Art. 86 e § 12 do
Art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO



12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo
da ordem de servigo, sendo que esta devera ser efetuada somente apds a assinatura do instrumento contratual e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante,
sujeitar-se-4 as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

12.3 Afiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educagdo do Estado de Goids.

12.4 Caberd & contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutencgdo, aquisicdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugdo n2 1.094, de
31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser anotados e
assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proéprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

12.4.3 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizagdo;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagGes da fiscalizacdo;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZACAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 ObservagGes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restri¢oes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificacGes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacdo.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos
da comunicagdo escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.



13 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 Caberd a Contratante a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenacdo, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a
contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2 A Contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de
Educagéo.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia
que Ihe forem fornecidos pela Secretaria de Educacgdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagSes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servicos,
apos a devida formalizagdo de Termo Aditivo.

13.4 Poderd a Secretaria de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer énus
para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagées da fiscalizagdo, nos termos
do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo had possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alterages qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido
artigo.

13.6 Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por escrito, pelo
Setor de Engenharia da Secretaria de Educacdo, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orcamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos precos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-
base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais
normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-
se as condigBes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Deverd, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo pela
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitacdo das obrigacGes trabalhistas e previdencidrios, referente aos trabalhadores que
executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas
para a Contratacdo e Fiscalizagdo de Obras de EdificagBes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o
contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuten¢do ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsdvel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de
5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
ndo acarretara onus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou nao realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n2 8.666/93 e alteragdes
posteriores.



14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado
da Educagdo, através da Comissdo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugnd-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.4 O recurso sera dirigido a Secretaria de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias
Uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Secretdria de Estado da Educagdo proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da
COMISSAO DE LICITAGAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o nimero da Concorréncia Publica, do
processo administrativo, formulagdo do pedido, com exposicdo dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificacdo, endereco
completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddo do signatario para representagdo da empresa licitante e documento de
identificacdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdao conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento serda efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial da
execugdo da obra e medigdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente
atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Contratante, para solugdo de seus débitos.

15.2 A SContratante, pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢cGes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os
seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizag3o;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informag&es a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contébil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
15.2.8. Demais certidGes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento
das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejeigdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da sua
reapresentagao.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor, da Fundaggo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de
Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar copia das AnotagGes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado contado da data
base da tabela que deu origem ao orgamento.

15.9. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a
seguinte férmula;

. M=V (I1/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relag3o a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Contratante, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da autoridade competente,
tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;



16.1.2. Unilateralmente pela Contratante sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem
ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.3. Unilateralmente pela Contratante sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata
ou faléncia da licitante vencedora;

16.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30
(trinta) dias;

16.1.5. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

16.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

16.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.
16.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

16.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a SEDUC

16.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

16.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

16.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

16.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei Federal n2 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem
prejuizo das sangdes estabelecidas no contrato celebrado

16.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até
a data da rescisdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.14.1. Quando a Contratante suprimir os servicos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

16.1.14.2. Quando a Contratante mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

16.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situagdo.

16.1.14.4. A ndo liberacdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execu¢do de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

16.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

16.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

17 - DAS OBRIGAGOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documentos comprobatérios de regularidade fiscal, trabalhista e junto ao FGTS, conforme item 5.3 do Edital de Licitagdo,
além da Declaragdo do CADIN Estadual e da Certiddo Negativa de Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragdo Publica.

17.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagdo, no local da obra ou servigo, para
representd-lo na execugdo do contrato.

17.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo,
conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educagdo.

17.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padr&es desejados, para reposigdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir
que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

18 - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e segurancga no trabalho, sujeitara a
adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo tempordaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em
firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes previstas neste item.



18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educagdo.

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo
em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

18.6 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo
devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominag&es legais.

18.9 As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangGes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

19 - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de
conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

20 — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdicdo e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante Anexo | da Minuta Contratual.

21 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

21.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar
e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

21.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual,
por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

21.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo
exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizacdo e adaptagGes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com
o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegdo de denunciantes de

boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

21.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder
publico.

21.5 A pessoa juridica deverd expor suas alega¢des, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

21.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais,
imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente



em meio digital.

21.7 A autoridade responsavel poderad realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, ndo serd considerado para fim de cumprimento desta Lei.

21.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de
0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

21.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

21.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a
aplicagdo da multa.

21.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

21.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigag¢des fiscais no ambito do Estado de Goias.

21.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicarad a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02
(dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

22 - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 Apds a apresentagdo da proposta, ndo serd admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigBes, prazo de entrega, garantia, marca do
material e prego proposto para cumprimento do contrato.

22.2 A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando como
manifestagdo de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

22.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da
Lei Federal n2 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

22.4 Em observacgdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contrata¢des dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras
sejam intermediadas pelo SINE/GO.

22.5 As duavidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n? 8.666/93 e Lei Estadual n® 17.928/12, e na omissdo desta, pelas demais emendas
Federais, e pela Comissdo de Licitagdo da Secretaria de Educagdo.

22.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h
as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

22.7 E facultada 3 Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogao de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

22.8 O representante s6 podera manifestar durante o procedimento licitatério caso apresente no Envelope 01(documentagdo), Procuragdo publica ou particular passada
pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisGes que julgar necessarias, durante o procedimento da
habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposigdo de recursos administrativos.

22.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da
SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagdo no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e,
Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitacdo a disposi¢do dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias Uteis, pelo e-mail:
licitacao@seduc.go.gov.br

22.10 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informacgdes técnicas e juridicas
foram consideradas suficientes.

22.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer
outro.

22.12 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informacgdes técnicas e juridicas
foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiénia, aos 09 dias do més de junho de 2022.

Alessandra Batista Lago

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo



ANEXO I - PROJETO BASICO

PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS ¢ fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras
de construgao civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratag@o de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliacio.

Unidade: Colégio Estadual Jodio Bennio.

Enderego: Rua JC, Quadra 140, Area verde S/N, Jd Curitiba II1, Goiania - Go.

Municipio: Goidnia - GO.

Coordenagéo Regional de Educagdo — CRE: Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construc@o existente nesta unidade ndo possui
conforto térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A construcdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos
Estado de Goias.

As novas edificagdes vao sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas
(janelas e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com Refeitorio e Salas de Aula necessarias para abrigar a quantidade de
alunos da regido.

Com todas as mudancas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢des de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e
condigdes de trabalho.

1.4. A Obra

- O Bloco Administrativo ¢ um Padrdo GOINFRA — Laje Plana e possui uma area de 125,33m?;

- O Bloco de Biblioteca e Informatica ¢ um Padrdo Goinfra e possui uma area de 134,83m?;

- O Bloco de Cozinha com Refeitorio ¢ uma Padrao SEDUC e possui uma area de 148,65m?;

- O Bloco de Vestiario com Sanitarios ¢ um Padrdo Goinfra e possui uma area de 87,78m?

- O Bloco de 6 Salas de Aula com Sanitarios — 2 Pavimentos e um Padrdo Seduc e possui uma area de 552,20m? (2 unidades);
- As 06 Passarelas sdo projetos especificos e totalizam uma area de 86,38m?.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO[EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Defini¢oes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educac@o de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

.5. NR: Norma Regulamentadora.

.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle ¢ Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Protegéo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Prote¢do de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c¢/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagoes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto
Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacao de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
Seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.



3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relag@o empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construcdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Construgdo de sanitarios para PCD (Pessoas com Deficiéncia), conforme detalhado em projeto;

4.2. Colocar barras de apoio nos banheiros conforme projeto;

4.3. Fazer rampas na entrada da Escola, nas ligagdes de blocos, nas circulagdes em geral com todos os detalhes necessarios p/ atender acessibilidade, ver projeto.
4.4. Colocar guarda-corpo e corrimao nos lugares necessarios, conforme especificado em projeto;

4.5. Instalacdo de pisos tateis, nas calgadas externas e circulagdes internas, conforme o projeto;

4.6. Sinalizagdo de portas e passagens, por meio de placas em braile para identificagdo de ambientes e servigos;

4.7. Instala¢des de acionadores audio visual (botdo de panico) em todos os sanitarios PCD’s.

4.8. Execugdo de passarelas cobertas em estrutura e telha metalica e piso em concreto desempenado com acabamento em granitina;

4.9. Instalagao de grelhas metalicas dimensdes indicadas;

4.10. Executar Central de Gas;

4.11. Executar plantio de arvores;

4.12. Executar grama esmeralda;

4.13. Executar cal¢ada acessivel;

4.14. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execug@o dos servigos contratados

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 4.728.812,82 - ONERADA
- PRECO|
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE|QUANT. KgIT. TOTAL RS
Contratagdo de empresa de engenharia para
lexecugdo de obra, conforme Projetos, Planilha
Orgamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com
os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES E MOV. DE }
TERRA
ADMINISTRACAO ' T T
CALCADAS / CANTEIROS / REFORMA 1 76 653 1’4
BLOCO DE 6 SALAS COM SANITARIQS 1 b 3'45 9’66 34
BLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO 1 2'93‘431’5’5
01 BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 1 276.952.35
o1 , , 1 270.709.91
BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS NS
1 63.708,15
PASSARELAS 1 74.486.92
ACESSIBILIDADE ) 1 12' 866 43
INSTALACOES HIDROSSANITARIA | 1 1‘28 4’6
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS — LAV, 1 13 5 3;;2 90
INSTALACOES HIDRQSSANITARIA 1 16 8.7 5 6’9
BASE DO RESERVATORIO | 1 6‘7 3 6;& 61
INSTALACOES DRENAGEM E COND. DE e
1 255.455,91
AR — 1 30.552,94
INSTALACOES ELETRICAS 1 4'9 31:‘ 37
CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 7'5 6 6,0
SISTEMAS DE COMBATE CONTRA e
INCENDIO
DIVERSOS
TOTAL: 4.728.812,82.
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE|QUANT.[PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
ESTRUTURA/CONCRETO FCK 25MPA M? 37,22 18,61
REVESTIMENTO DE PISO/ PISO GRANITINA|M? 1129,78 564,89
COBERTURA / TELHAS M? 165,83 82,92

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a Reforma e Ampliagdo da Colégio Estadual Jodo Bennio, foram elaboradas as planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA, como referéncia
AGETOP e SINAPI. Apds a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades
constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagéo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda
na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

1T - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.



7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educac@o em relagdo a Contratada,
na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugio total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso
I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, IIT e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso I do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias tuteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso I'V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagéo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes serd assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execug@o dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara onus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, néo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realiza¢do da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal
da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug@o, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada
da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fung@o de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, nao acarretard a suspensio do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagéo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagéo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da
obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o
pagamento até a execucdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentag@o que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutenc@o ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx,
.xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Ap0s o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugio do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a
autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim
todos os custos necessarios a fiel execug@o do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizac¢do e Recomendac¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secao III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscaliza¢@o e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato nao terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servicos,
objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizag@o do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugio, comunicando 8 CONTRATADA, através
do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsével pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra ¢ destinado a registrar as
ocorréncias, naturais ou nio, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagéo ocorrida no quadro Todas de pessoal,
o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que
determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas
para o recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razao, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser
licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do
Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo,
entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)
subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;



¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

¢) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poder3, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n°® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a
data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérddao n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagao, ndo se enquadra no regime de prego
unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no or¢amento do objeto em questdo. Portanto, deve-
se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigac¢des do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes & Previdéncia Social (GFIP) vinculada a
CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotac¢do de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execug@o, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera
encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgao gestor na elaborag@o do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.
11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugao Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constario, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagao jurisdicionada 8 SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

11 - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagéo jurisdicionada a SEDUC;
III - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb,
quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢ao Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Anépolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deveréo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para
regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposicdo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme as exigéncias
legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagio e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78
do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC
(Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;
VII - Providenciar a elabora¢do das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico ¢ SEP quando
aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(2) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (contratante), copias
dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto
ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a saude e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias,
localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura


http://www.educacao.go.gov.br/

:I_ 7] Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 16/05/2022, as 12:44, conforme art. 2°, § 2°, I1I, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B,
SEIE 13 |1, do Decreto n° 8.808/2016.

assinatura

| eletrénica

.3@“ d Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente, em 18/05/2022, as 08:27, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei
17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

assinatura

| eletrénica

I A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cddigo verificador 000030092750 ¢ o codigo CRC D28438AF.

ANEXO Il — CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTACAO

Concorréncia Publica n2 021/2022

A Secretaria de Estado da Educagdo

Prezados Senhores,

___(nome da empresa) CNPJ/MF n.2 |, sediada __ (endereco completo) __, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para

execucgdo dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagdo para este edital, serd, obrigatoriamente, o
Responsavel Técnico que acompanhard a execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condiges prevista nesta licitagdo;

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigcos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando
ciéncia das dificuldades porventura existentes;

. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, assim como que estd ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

. Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo
ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

. Que estd de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo Ill.

A documentagdo e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condiges do Edital.

Localidade, aos dias de de 2022.

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

ANEXO IIl - DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A __(nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n2 021/2022 - SEDUC, e, DECLARA que:

01- Aceita as condigBes do presente Edital, das disposigdes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condigdes fixadas pela Secretaria de Estado da
Educagdo;

02 - Estd ciente das condig¢Ges da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informacGes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera
quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informag&es fornecidas sdo satisfatdrias e corretas para a execugdo dos servigos dentro
do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacGes fornecidas pela Secretaria de Educagdo, as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico
especializado e materiais necessdrios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os
usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatdrio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnolégicos, para a avaliagdo da qualidade
dos servigos executados em suas diversas fases;



06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condiges
adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem executados
por solicitagdo da Secretaria de Educagdo, sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro, a partir da data do recebimento da Ordem
de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que autoriza a Secretaria de Educacgdo a proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém
transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a saude e seguranga no trabalho;

Localidade, aos dias de de 2022.

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica n2 021/2022

A Secretaria de Estado da Educagdo

Prezados Senhores,

___(nome da empresa) CNPJ/MF n.2 |, sediada ___ (endereco completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo
na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo, cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo preco é de RS___( )

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais
orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mado-de-obra de 12 qualidade, e ainda que a variagdo de quantidades serd de nossa inteira responsabilidade e que a
garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de 2022.

Concorréncia Publica n2: ]Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Enderego da Empresa: |CNPJ n2:
Telefone: |e—mai|:

Nome do Responsavel Legal: |CPF:
RG: Orgdo Exp.: | End. Residencial:
Telefone: IFax: ICeI:
e-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.



ANEXO V — DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n? , do CPF n¢
e CREA/CAU n? , representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n?
, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Concorréncia Publica n? 021/2022, Processo

n2 2022.0000.602.4379

(Local e data)

Representante Técnico Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VI - DECLARAGAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n? 021/2022

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n? , portador da RG n? , DECLARA, para todos os fins de direito e
sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por
afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educacdo.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? DECLARA, sob as penas da lei, que
atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicdveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigbes de apresentar as documentagdes solicitadas
na Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO VIl - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram a COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE GOIANIA, por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA
, para os fins que especifica, sob as condi¢des a seguir descritas:

A COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIANIA, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR pessoa juridica de direito publico interno, representado
neste ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de Educagdo de , com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO
DE , Sr (a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a), residente e domiciliada em , portadora da Carteira de Identidade n.2 , €
inscrita no CPF sob o n.2 doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa juridica de direito privado, sediada em
........................... ,inscrita no CNPJ/MF, sob o n2 , profissdo
....................... , estado civil ...........ceeue.n., residente e domiciliado em ....................., portadora de Identidade n? .................., € CPF n? , doravante denominada apenas




CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forga do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n2 17.928/2012, Lei Federal n2 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o
contrato N2 ........ceeeeeee. Processo n? 2022.0000.602.4379, Concorréncia Publica n2 021/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, sob o regime de execuc¢do de empreitada por prego
global, e, mediante as seguintes Clausulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a Contratagdo de empresa de engenharia para demoli¢do da unidade de placa e construgdo de alvenaria do Colégio Estadual
Jodo Bennio, no municipio de Goiania-GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢camentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de
transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVIGOS PRELIMINARES E MOV. DE TERRA
ADMINISTRACAO

CALGADAS / CANTEIROS / REFORMA
BLOCO DE 6 SALAS COM SANITARIOS
BLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01
BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS
PASSARELAS

ACESSIBILIDADE

INSTALAGCOES HIDROSSANITARIA
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS — LAV.
INSTALAGOES HIDROSSANITARIA

BASE DO RESERVATORIO

INSTALACOES DRENAGEM E COND. DE AR
INSTALACOES ELETRICAS

CABEAMENTO ESTRUTURADO

SISTEMAS DE COMBATE CONTRA INCENDIO
DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta
licitagdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a Secretaria de Estado da Educagdo, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execug¢do do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servicos bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos objeto
deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢do para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer énus para a CONTRATANTE caso essa tenha
sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do
artigo 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a
Contratada ndo estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade
superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigag8es tributarias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;



2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou
de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educagdo, pelo exato cumprimento
das obrigacGes descritas neste Contrato e respectiva licitagdo a que se refere.

2.2.1.6 A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.7 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metilicas;

h) Transporte de Entulho

2.2.1.8 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatério a reparti¢do ou
ao interesse do servigo publico;

2.2.1.9 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.10 Em atendimento a Instru¢do Normativa n2? 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos
nos contratos de terceirizacdo dos servicos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranga e Saude no
Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

Il - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;
IV - Cépia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que
irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a
SEDUC;

2.2.1.10.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os encaminhara
imediatamente ao seu Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das
exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento dos documentos.

2.2.1.10.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Qualidade
de Vida Ocupacional- GQVAV da SEAD para avaliagdo e validagdo.

2.2.1.10.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresenta¢do de parecer favordvel emitido pelo SESMT
Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.10.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens,
conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso
adequado, guarda e conservacdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a
NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da
execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e
SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.2.1.10.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando n3o houver, ao gestor do contrato, cdpias dos
documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apés o inicio da execucdo dos servicos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do
inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.



2.2.1.11 A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na
execugdo do contrato.

2.2.1.12 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por
filial, a mesma deverd apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia.

2.2.1.13 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.14 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.15 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.16 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.17 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n2 da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena das
mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.18 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servico ou Fornecimento e, ainda, a
retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias das especificacdes
da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o mesmo caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir
que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.8 O contratado deverad manter preposto, aceito pela Administragdo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato, conforme art. 68 da Lei
Federal n2 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA é responsavel pelo profissional habilitado na execugdo de servigos de modalidade elétrica, quando da “Instalacdo da Subestagdo”, os servigos deverdo
ser executados por engenheiro eletricista, engenheiro em eletrotécnica, engenheiro em eletrdnica de acordo com as atribui¢des constante principalmente no Decreto n. 23.569/33;
Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS....ccccevvvevvvverenennne. (I ...) que serdo pagos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Concorréncia
Publica, do contrato, a descricdo individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitdrio e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos
serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (indice Nacional de preco ao consumidor, da Fundago Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de
mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A Secretaria de Educagdo, pagara, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas
com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEIl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
3.1.3.7 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medigdo, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar cdpia das Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.



3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia ap6s a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizacdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um)
ano, contado contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento.

3.4.2. Ap6s 0 prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a
seguinte formula;

. M=V (I/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos or¢amentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$ ( ). A classificagdo destas
despesas dar-se-a da seguinte forma:
Sequencial: 049 DOTAGCAO ORCAMENTARIA
Descrigao Codigo | Denominagdo
Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCACAO
Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS
Sequencial: 177 DOTAGAO ORCAMENTARIA
Descrigao Codigo | Denominagdo
Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(;AO
Fungdo 12 EDUCACAO
Subfungdo 362 ENSINO MEDIO
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS
Sequencial: 412 DOTAGAO ORCAMENTARIA
Descrigdo Codigo | Denominagdo
Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Func¢do 12 EDUCACAO
Subfungdo 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICAGOES DIRETAS
Sequencial: 521 DOTAGAO ORGAMENTARIA
Descrigao Codigo | Denominagdo
Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(;AO
Fungdo 12 EDUCACAO
Subfungdo 367 EDUCAGAO ESPECIAL
Programa 1008 EDUCAGCAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).




4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentdrias prdprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigerd pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a
paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente,
quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n2 8.666/93 e a legislagdo
pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAGAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATADA.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manuten¢do de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua
manutencgdo, aquisicdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual deverd obedecer ao artigo 42 § 42; artigo 52 pardgrafo Unico; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo
n? 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados
pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagGes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotacGes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisacdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 e 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagBes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 SolugGes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultadnea para a autoridade superior;

6.5.2.5 RestrigGes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.



7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUGAO

7.1 Para a execugao do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;

7.2 A contratada sé podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

7.3 Noinicio da obra, a CONTRATADA deverd apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A cépia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fard parte integrante da Prestagdo de Contas sob
a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

7.5 Apds a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para 0 mesmo, caso essa
tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos
ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n? 8666/93 e as normas da Lei n? 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagbes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da
ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo
acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar
em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagdo para assinatura do contrato, a
Garantia Contratual nos termos abaixo:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma
conta-caugdo, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educacdo, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta,
sera exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do dep6sito;
b. — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
c.— Valor a ser depositado;

d. — Procuragao, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 12 da Lei Federal n? 8.666/93, com redacio que lhe foi dada
pela Lei n2. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancdria.

e.l) Em se tratando da modalidade fianga bancdria, do respectivo instrumento de carta-fianga constard as seguintes disposi¢es, sob pena de ser rejeitada pela
Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;



e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisigdes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que
exigidas pela Secretaria de Educacdo, sem qualquer reclamagao, retengdo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratdvel na hipotese de a afiancada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta
de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60(sessenta) dias apds a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro deverd estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-a mediante carta de fianga, fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo
participem do capital ou da diregdo da CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada ap6s a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n? 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituicdes
Monetdrias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as instituicées financeiras devidamente
autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Poderd, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obriga¢des contratuais, sem prejuizo da
indenizacdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser
reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Serd liberada pela Contratante apds a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida sera considerada recusa injusta em assinar o Contrato, implicando na
imediata anulagdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia serda levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagdo de quitagdo para com o
FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xll a XVII do artigo 78, da Lei Federal n® 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a caugdo
inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a XI, do citado artigo 78 da Lei Federal n? 8.666/93, a caugdo e seus refor¢os ndo serdo devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAGOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo hd possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragées qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §2¢2 do referido
artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educacdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagio independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se
for decretada concordata ou faléncia da licitante contratada;

110.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30
(trinta) dias;

11.1.5. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

11.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificacGes, projetos e prazos.

11.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.
11.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

11.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC



11.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.
11.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.
11.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei n 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo
das sangdes estabelecidas no contrato celebrado.

11.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até
a data da rescisdo; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

11.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

11.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja
normalizada a situagdo.

11.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigco ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

11.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

11.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

11.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da Administragdo nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n2 8.666/93, prevista no art. 77 da
mesma lei.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salude e seguranga no trabalho, sujeitara a
adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢Bes regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de
multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em
firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndao impede que a Administragcdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas nesta Clausula.

12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de
Educagdo.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo
em relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras sang8es aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo
devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

12.11 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos
da comunicagdo escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93.
Na hipétese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, ap6s os ajustes necessarios.



131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condig8es contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado
dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo,
ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bésicas para
a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como
construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls,
entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93.
Na hipétese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, apos os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execug¢do ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou
procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagcdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na
forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser
equacionados de forma amigdvel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdi¢do e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos,
consoante instrumento em Anexo.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar
e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracdo publica do Estado de Goias.

16.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual,
por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fun¢do
exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizagdo e adaptages necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transacGes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com
o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsdvel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do de denunciantes de
boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

16.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.
16.5 A pessoa juridica deverd expor suas alegacGes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

16.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletrénicos, cartas, declaragées, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais,
imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente
em meio digital.

16.7 A autoridade responsdvel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliacdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de
agosto de 2013, ndo serd considerado para fim de cumprimento desta Lei.

16.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de
0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

16.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

16.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fard cessar a
aplicagdo da multa.

16.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicard indébito da multa aplicada.
16.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigag¢des fiscais no ambito do Estado de Goias.

16.13 O ndo cumprimento da obrigacdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goids, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02
(dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO REGISTRO



17.1 O contrato deverd ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e Resolugdo n2 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO

19.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n2 8.666/93.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA LICITACAO

20.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n? 021/2022 do Processo
n2 2022.0000.602.4379.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

21.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes,
supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XlI, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIANIA, em aos___dias do més de de 2022.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO 1
DA CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais
disponiveis, e que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por
arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA).



2) A CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) serd composta por Procuradores do Estado, Procuradores da
Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em ndmero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes
(arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n2 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde
cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n2 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018 e
na Lei Estadual n2 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrdnico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipéteses de sigilo previstas
em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessdrias, incluindo a execugdo da sentenca arbitral. A eventual propositura de
medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e n3o implica e
nem devera ser interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetard a existéncia, validade e eficacia da presente cldusula arbitral.

COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE GOIANIA, em ,aos ___dias do més de de 2022.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

ANEXO 2 - PROJETO BASICO
PROJETO BASICO

LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012
1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras
de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliagio.

Unidade: Colégio Estadual Jodo Bennio.

Enderego: Rua JC, Quadra 140, Area verde S/N, Jd Curitiba ITI, Goiénia - Go.

Municipio: Goiania - GO.

Coordenagéo Regional de Educagdo — CRE: Goinia.

1.3. Justificativa

A presente contratagio justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construg@o existente nesta unidade ndo possui
conforto térmico, actstico e dimensionamento minimo exigido. A construcdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos
Estado de Goias.

As novas edificagdes vao sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas
(janelas e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com Refeitério e Salas de Aula necessarias para abrigar a quantidade de
alunos da regido.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condigdes de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e
condi¢des de trabalho.

1.4. A Obra

- O Bloco Administrativo ¢ um Padrdo GOINFRA — Laje Plana e possui uma area de 125,33m?;

- O Bloco de Biblioteca e Informatica ¢ um Padrdo Goinfra e possui uma area de 134,83m?;

- O Bloco de Cozinha com Refeitorio ¢ uma Padrao SEDUC e possui uma area de 148,65m?;

- O Bloco de Vestiario com Sanitéarios ¢ um Padrdo Goinfra e possui uma érea de 87,78m?

- O Bloco de 6 Salas de Aula com Sanitarios — 2 Pavimentos e um Padrdo Seduc e possui uma area de 552,20m? (2 unidades);



- As 06 Passarelas sdo projetos especificos e totalizam uma area de 86,38m?

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO[EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Defini¢des e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educac@o de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educag@o de Goias.

.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2 1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unigo.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;
2.2.11.NBR 6151 - Protegéo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegao de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalages de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c¢/c o art. 2°, II, ”c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagoes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto
Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e
seus Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste
orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou
devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil
ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico
pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relag@o empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a
serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢ao deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Construgdo de sanitarios para PCD (Pessoas com Deficiéncia), conforme detalhado em projeto;

4.2. Colocar barras de apoio nos banheiros conforme projeto;

4.3. Fazer rampas na entrada da Escola, nas ligagdes de blocos, nas circulagdes em geral com todos os detalhes necessarios p/ atender acessibilidade, ver projeto.
4.4. Colocar guarda-corpo e corrimao nos lugares necessarios, conforme especificado em projeto;

4.5. Instalac@o de pisos tateis, nas calgadas externas e circulagdes internas, conforme o projeto;

4.6. Sinalizagdo de portas e passagens, por meio de placas em braile para identificacdo de ambientes e servigos;

4.7. Instalagdes de acionadores audio visual (botdo de panico) em todos os sanitarios PCD’s.

4.8. Execugdo de passarelas cobertas em estrutura e telha metalica e piso em concreto desempenado com acabamento em granitina;

4.9. Instalacdo de grelhas metalicas dimensdes indicadas;

4.10. Executar Central de Gas;

4.11. Executar plantio de arvores;

4.12. Executar grama esmeralda;

4.13. Executar calgada acessivel;

4.14. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugao dos servigos contratados

5. DO VALOR DOS SERVICOS
'VALOR PROJETO BASICO:  [RS 4.728.812,82 - ONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU
SERVICOS

PRECO|
UNIDADE|QUANT.UNIT.
R$

PRECO

ITEM TOTAL R$

01 |Contrata(;éo de empresa de engenharia para



lexecugdo de obra, conforme Projetos, Planilha
Orgamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com 1
os servi¢os discriminados: 1
1
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. 1
1 275.777,94
SERVICOS PRELIMINARES E MOV. DE 1 271.030,61
TERRA 1 76.053,14
IADMINISTRACAO 1 2.345.966,34
ICALCADAS / CANTEIROS / REFORMA 1 293.431,55
BLOCO DE 6 SALAS COM SANITARIOS 1 276.952,35
BLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO 1 270.709,91
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 1 63.708,15
01 1 74.486,92
BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS 1 12.860,43
PASSARELAS 1 1.128,46
IACESSIBILIDADE 1 135.382,90
INSTALACOES HIDROSSANITARIA 1 16.875,69
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS — LAV. 1 167.368,61
INSTALACOES HIDROSSANITARIA 255.455,91
BASE DO RESERVATORIO 30.552,94
INSTALACOES DRENAGEM E COND. DE 149.314,37
IAR 11.756,60
INSTALACOES ELETRICAS
ICABEAMENTO ESTRUTURADO
SISTEMAS DE COMBATE CONTRA
INCENDIO
IDIVERSOS
TOTAL: 4.728.812,82
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE|QUANT.[PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)

ESTRUTURA/CONCRETO FCK 25MPA M3 37,22 18,61

REVESTIMENTO DE PISO/ PISO GRANITINA [M? 1129,78 564,89

COBERTURA / TELHAS M?2 165,83 82,92

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a Reforma e Ampliagao da Colégio Estadual Jodo Bennio, foram elaboradas as planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia
AGETOP e SINAPI. Apos a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades
constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento
total da obrigac@o assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagéo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda
na hipétese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
néo cumprido;

IIT - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente
ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagéo;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educac@o em relagdo a Contratada,
na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso
I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com a do inciso IT do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangao estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagio, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela méa execuc¢do dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execug¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisagdo formal
da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug@o, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada
da obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fungao de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, néo acarretard a suspensio do
prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS
10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.



10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da
obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido & autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o
pagamento até a execucdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagées Bdsicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado
devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng@o ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx,
.xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a
autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notifica¢do, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim
todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacdo e Recomendacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscaliza¢do e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servicos,
objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através
do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as
ocorréncias, naturais ou néo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagéo ocorrida no quadro Todas de pessoal,
o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com
destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que
determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas
para o recolhimento. Para efeito da retenc¢do, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser
licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execucdo do
Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente 2 parcelas completas da obra, respondendo,
entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s)
subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC poder3, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a
data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdao n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego
unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-
se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigag¢des do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagao por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacées da Contratada

11.3.1. A fiscaliza¢do exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo
implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a
CEL exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execug@o, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd
encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgao gestor na elaborag@o do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.
11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-
GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da
Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:



I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;
III - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb,
quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realiza¢do dos treinamentos de seguran¢a em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdio jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goidnia, Anépolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deveréo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para
regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposicdo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias
legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatoério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78
do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC
(Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;
VII - Providenciar a elabora¢ao das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando
aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada & SEDUC (contratante), copias
dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto
ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a saide e seguranga no trabalho, implicara na aplica¢do de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Satde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogéo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias,
localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

——

P
Jel! ij Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 16/05/2022, as 12:44, conforme art. 2°, § 2°, I1I, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B,
1, do Decreto n° 8.808/2016.

assinatura

‘ eletrénica

——

.)@l! L;j Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente, em 18/05/2022, as 08:27, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei
+117.039/2010 e art. 3°B, 1, do Decreto n° 8.808/2016.

assinatura

‘ eletrénica

21 A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador 000030092750 ¢ o codigo CRC D28438AF.

GOIANIA, 09 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA BATISTA LAGO, Gerente, em 09/06/2022, as 17:09, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°
8.808/2016.

il
sel’ o
assinatura
eletrénica

2 A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo
¢ verificador 000030829291 e o cédigo CRC D9331ESS.

GERENCIA DE LICITACAO
AVENIDA ANHANGUERA 7171 Qd.R1 Lt.26, . - Bairro SETOR OESTE - GOIANIA - GO - CEP 74110-010 - .

Referéncia: Processo n? 202200006024379 SEI 000030829291



http://www.educacao.go.gov.br/
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000030829291&crc=D9331E88

