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Contratacio de empresa de engenharia para Reforma e Ampliacido de Colégio - Padrdo FNDE - Século XXI - Revisido 2015 - Colégio Estadual José
OBJETO Ludovico de Almeida, no municipio de Aporé-GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢amentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que
integram este edital, independente de transcrigdo.

TIPO Menor preco, regime de execuciio empreitada por preco global.

LOCAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital - SALA 26 (CORREDOR)

ICONTATO (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; Email: licitacao@seduc.go.gov.br

PROCESSO N.°[2021.0000.607.1271

INTERESSADO|Superintendéncia de Infraestrutura

CONCORRENCIA PUBLICA N° 023/2022

o

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Educag@o do Estado de Goias, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n
2876/2022-SEDUC, de 06/06/2021, torna publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 27 de julho de 2022, na Sala de Reunido da Secretaria de Educagdo da Estado de
Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentagio e Propostas de empresas que pretendam
participar da Concorréncia Publica n® 023/2022, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global, conforme processo n°: 2021.0000.607.1271,
esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n°®
123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n® 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n® 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal

suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqiiente aquele, na mesma
hora e local, salvo por motivo de for¢a maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratacio de empresa de engenharia para Reforma e Ampliacio de Colégio - Padrao FNDE - Século XXI - Revisdo 2015 - Colégio Estadual José
Ludovico de Almeida, no municipio de Aporé-GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢amentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital,
independente de transcrigao.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo,
sendo que a paralisa¢do formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu
saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1° da Lei Federal n°® 8.666/93.

2.-DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigdes estabelecidas neste
edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagio e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagao, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagao;

2.2.6 Submeter a apreciag@o superior as decisoes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do quadro proprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por
publicagd@o no Diério Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderio, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que nao resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o
seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:



ANEXO1  a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
¢) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha or¢amentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composi¢ao de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO II - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO III - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta de Apresentagéo Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragio de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragio de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documenta¢io técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco
site.educacao.go.gov.br (Licitacdes/Concorréncia Piblica).

2.6 Incumbira ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos
telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 - DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Piblica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo requerida neste
edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo,
constante dos Anexos deste edital.

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissio dos proponentes as condig¢des deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragao legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperacdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolu¢@o ou em liquidacao;

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar ¢ impedida de contratar com a Secretaria de Estado de Educag@o, pelo prazo de até 02
(dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagao, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel,
caso participe nesta condi¢@o, a pena prevista no art. 97, paragrafo unico, da Lei Federal n° 8.666/93. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel
pela elaboragdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja socio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° incisos I e II da
Lei Federal n°® 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da
Secretaria de Administragdo — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consércio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal n® 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Secretaria de Educacéo, ndo demonstrem situag@o regular para com a Seguridade social e ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, sécio ou representante legal na sessio de abertura da presente Concorréncia Piblica ndo excluindo, porém, a
exigéncia de apresentacdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagdo, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da
empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome proprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que
também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagéo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddoes que
por lei s3o emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participa¢do da empresa matriz, toda documentago exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br

3.10 Encerrada a fase de habilitagdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, ap6s assinar o Termo de
Rentincia, os envelopes contendo as propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas,
procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do edital, a Comissao de Licitagdo, a
documentagio e propostas exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTAGCAO” e o outro com o subtitulo
“PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO —
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N° 023/2022”

3.12 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente 8 mesma no horario e data estabelecidos
neste instrumento.

3.13 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

3.14 Nao serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, ¢ somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes
devidamente lacrados.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente
protocolado, dirigido @ Comissao Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias tuteis antes da
data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer cidaddo, em até 05 (cinco) dias tteis antes da data fixada para abertura da sessao publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitago,
os termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatorios, falhas ou irregularidades que o viciarem,
hipotese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modifica¢do no edital
exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a
formulagdo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n°® 8.666/93.

4.5 As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modifica¢@o no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo nio afetar a formulagao das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo  disponiveis no
site site.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5-DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 023/2022
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagdo” devera ser apresentada em um Unico involucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 deste
edital, e contera, obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com copia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e
tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagio e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢do de recursos
administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante,
ficando, porém, impedido o representante nio credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado dos documentos de elei¢ao de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagao da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto licitado.

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da
Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.


https://sei.go.gov.br/sei/www.seduce.go.gov.br

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢des Previdencidrias e as de Terceiro,
expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serfio alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da
Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela
Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou
equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela
Caixa Economica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos
termos da Lei Federal n° 12.440/2011.

j) Caso a participag@o no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e
trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Ser4 admitida a comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.2.  As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restri¢ao.

5.3.2.1. Para efeito de comprovacio da condicio de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteraciio contratual que altere os
dados da empresa, tais como: endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta
Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restri¢ao
quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial
correspondera a0 momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de
regularizagao fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A nao-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81 da Lei Federal n® 8.666,
de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certidio emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuigio de
acdes de faléncia e recuperacdo judicial, em quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data niio anterior a 60 (sessenta) dias da data da entrega
dos envelopes documentacio e proposta

recuperacio extrajudicial.

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente,
vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta. O referido balanco devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o niimero do livro diario e
folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragao do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de
engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovagao da boa situagdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no balanco apresentado, e deverd, preferencialmente, ser

da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

D ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
D ILC=(AC)/(PC)>1
o ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimoénio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL



5.5.1 Registro ou inscri¢do da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura ¢ Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico nio serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil,
engenheiro eletricista ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de
atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as
parcelas de maior relevancia, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.3 Comprovacio da capacitaciio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome
do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do
CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes ¢ de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou
superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certidoes, os servigos cuja experiéncia se pretende
comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (a0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagio
devera (f0) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relag@o (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificacdo do seu portador, e, da
pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribui¢do (es)
compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (20) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Socios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro
societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condigdes
pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresentacio da Documentaciio contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo II deste edital.

5.5.6.1. Declarar que nio mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou
insalubres, nio possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢fio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27,
inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93, conforme consta no Anexo II deste Edital.

5.5.7 Declarac¢io de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo III deste edital.

5.5.8 Declaragdo, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados ¢ em seu corpo
societario/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até¢ o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores
de cargo em comissdo ou func¢do de confianga que atuem diretamente na realizagio do certame e/ou na formalizagdo contratual.

559 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VII, que tem condi¢cdes de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrucdo
Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Basico.

5.6. A Administra¢@o, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, I, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato efetuara
consulta ao CADIN Estadual, devendo a empresa vencedora néo estar incluida no mesmo.

5.7. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substitui¢do aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagio,
facultado a Comissdo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitacdo (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serio apresentados em envelopes separados, em original , por
qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Geréncia de Licitacio. Somente serdo atendidos pedidos de autenticacdo de documentos

14h as 18h.

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que nido contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislacdo especifica regulamentando a
matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedi¢do, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo
unico da Lei Federal n° 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que nio tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao
mesmo.

5.11. Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresenta¢do ou inclusdo de documentos de habilitacdo que ndo
fizerem constar do respectivo envelope de documentagao.

5.12. De toda documentacdo apresentada em fotocopia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.



5.13. Também motivara a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos
descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de
Rentincia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se
registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 023/2022
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA

6.1 A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os pregos estimados or¢ados pela SEDUC, conforme Anexo I — Projeto Basico, para
contratagio dos servigos, objeto da presente licitagdo, um tnico involucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA PARTICIPACAO,
impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os niimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa,
elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orcamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais escritas 8 margem
ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e
assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o prego para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apos a virgula somente 02 (duas) casas
decimais, discriminado os precos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha or¢amentéria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global,
devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdencidrias, comerciais e
fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu
representante legal, a posicdo que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o numero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢éo dos custos apresentada pela Secretaria de Educagéo ¢ fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragao.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢ao do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja calculado através da formula
“TRUNCAR?”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2) |

Codigo | Servigo | Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra | T. Servico

100236 || servigo #1 || M? 22,31 0,00 1,59 35,47

100237 || servigo #2 | M2 65,77 5,94 0,00 390,67

100238 || servico #3 | UM | 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” serd escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n® 9.069,
art. 1°, paragrafo 2°, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. O licitante devera entregar, caso seja vencedor do certame, um CD contendo o arquivo da Planilha Or¢camentaria, apresentando a composi¢io de
todos os custos unitirios, na qual conste todos os elementos necessarios para andlise e avaliaciio, tais como: insumos, mao-de-obra, equipamentos, leis sociais, BDI, etc.) e,
Cronograma Fisico-Financeiro no formato MS EXCEL, para agilizar os trabalhos da Comisséo de Licitacéo.

6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua
apresentagao.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela
Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevalecera o prego unitario e o total serd corrigido, sendo que no caso de valores
expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este Glltimo.

6.1.7 Apresentar Planilha(s) Or¢amentaria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitarios, os pregos
parciais e prego total, BDI, e o prego total dos servigos, nos termos deste edital.

6.1.8 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhando os servigos propostos, nos termos deste edital.



6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua propria utilizagdo
e por sua exclusiva responsabilidade, toda informagdo necessaria a elaboragdo da proposta, ou emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital,
assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria pode ra ser agendada em horirio comercial, junto 2 Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicacio do edital nos devidos
meios de comunicacio, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias tteis anteriores, a data fixada para abertura da sessido piublica.

6.2.2 A visita e inspecdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necessaria
a elaboragdo da proposta, tais como: as condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da mesma; formas e condi¢des de
suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspecdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar
Declaragio de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢des gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local
onde serdo executadas as obras e/ou servicos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda,
aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

64K expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato, a subcontratagio parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta,
devendo apresentar o limite miximo e os servicos passiveis para a subcontratacio parcial em relacio ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a
documentaciio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagio.
6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢ao contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas, e;

h) Transporte de Entulho
6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome proprio os servi¢os que executar.

6.4.2.3. Nao poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso I do § 1° do art. 30 da Lei Federal n°
8.666/93.

6.5 Nio sera admitida cotag@o opcional para os servigos constantes das planilhas de or¢gamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serd igualmente desconsiderada
a cotagdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipdtese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera (20)
desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste ato.

6.7 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 Nao sera levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes
devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagdo ¢ o constante do Anexo I — Projeto Basico e Planilha Or¢amentaria
7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou
lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitagdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e
examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera 0 mesmo publicado no Diario
Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os
trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial do Estado —
DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.



7.4 Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comisséo e
licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposi¢do de recurso ou de sua
desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n° 02, o mesmo podera ser destruido pela
Comissao de Licitagao.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha
havido renuncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apos o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagao e proposta, serfo lavradas atas circunstanciadas, que mencionario todas as ocorréncias
que interessarem ao julgamento da Licitag@o, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n® 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor preco, regime de execuciio empreitada por preco global.

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagao para realizagdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez
por cento) superiores & proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame,
situa¢do em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Nao ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipoétese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o §2° do art. 3° da Lei
Federal n° 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §2° do art. 45 da
citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissao realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.3 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificacdo da proposta, conforme
0 caso.

8.4 A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n°® 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatorio da licitagdo, com observancia para as especificagdes em conformidade
com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 Nao sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Secretaria de Educag@o podera, nos termos do § 2° do Art. 64 da Lei Federal
n°® 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes da primeira
classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado
para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario sera o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Uniéo - DOU,



conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 132 Dotaciio Orcamentaria

Descri¢iao Cédigo | Denominacio

Unidade Or¢amentaria | 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagio

Fungdo 12 Educagao

Subfungio 361 Ensino Fundamental

Programa 1008 Educacdo que Queremos

Acdo 2024 Proescola - Repasse de Recursos Financeiros as Unidades
Grupo de Despesa 04 Investimentos

Fonte 108 Recursos do Fundeb (E.C n° 53, de 19/12/2006)
Modalidade Aplicagdo | 90 Aplicagdes Diretas

Sequencial: 499 Dotagiio Orcamentaria

Descri¢io Cédigo | Denominacio

Unidade Or¢amentaria || 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagao

Funcao 12 Educagao

Subfungio 366 Educag@o de jovens e adultos

Programa 1008 Educag@o que Queremos

Acdo 2024 Proescola - Repasse de Recursos Financeiros as Unidades
Grupo de Despesa 04 Investimentos

Fonte 108 Recursos do Fundeb (E.C n° 53, de 19/12/2006)
Modalidade Aplicacdo | 90 Aplicagdes Diretas

Sequencial: 615 Dotaciio Orcamentaria

Descri¢iao Cédigo | Denominacio

Unidade Or¢amentaria | 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagio

Fungdo 12 Educagao

Subfungio 367 Educacgao especiais

Programa 1008 Educacao que Queremos

Acdo 2024 Proescola - Repasse de Recursos Financeiros as Unidades
Grupo de Despesa 04 Investimentos

Fonte 108 Recursos do Fundeb (E.C n° 53, de 19/12/2006)
Modalidade Aplicagdo | 90 Aplicagdes Diretas

VALOR TOTAL ESTIMADO RS 5.868.664,14 (cinco milhdes, oitocentos e sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentdrias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatorio serd submetido & apreciagdo da SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCACAO, para adjudicacdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagdo, convocando-se apos, a(s) respectiva(s) para assinatura do
contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e
demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de
empenho e contrato, observando-se as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagédo da licitante.

11.4 Obrigatoriamente, na data da assinatura do Contrato, a licitante adjudicataria devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratada, nos termos do §1°
do art. 56 da Lei Federal n° 8.666/93, conforme segue, além de apresentar toda documentagao relativa a regularidade fiscal e trabalhista.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato em uma das
seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela cau¢do em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma
conta-caugdo, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educagdo do Estado de Goias, de acordo com a Circular Normativa Permanente
SC66. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do deposito;



b.2 — Identificacdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragéo, se for o caso.

c¢) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 1° da Lei Federal n® 8.666/93 com redagdo que
lhe foi dada pela Lei n° 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e¢) Fianca Bancaria.

e.l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada pela
Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Coédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢cdes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que
exigidas pela Secretaria de Educagdo - SEDUC, sem qualquer reclamagao, reten¢@o ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianca somente sera retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova
carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60 (sessenta) dias apos a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro sera atualizada
monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as
Instituicdes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territorio nacional as instituicdes
financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da
indeniza¢do eventualmente cabivel. Nesta hipotese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos ap6s o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser
reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagéo do contrato, a
garantia devera ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida nos termos deste instrumento serd considerada recusa injusta e
desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo sera descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 2°, Art. 86 da Lei Federal n°.
8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua
diferencga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 3° do Art. 86 ¢ § 1°
do Art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas ¢ Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da
emissdo da ordem de servigo, sendo que esta devera ser efetuada somente apds a outorga do instrumento contratual e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢des preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante,
sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

12.3 A fiscaliza¢do de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educagdo do Estado de Goias.

12.4 Cabera a contratada o fornecimento e manutengio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manuteng¢do, aquisicao e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 4°; artigo 5° paragrafo unico; artigo 8° inciso 1°, 2° ¢ 3° da
Resolugao n° 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.



12.4.1 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, devero ser anotados e
assinados pela Fiscalizacdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

12.4.3 Neste caso, também ¢é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato
relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizagao;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZACAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restri¢des que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinagédo de providéncias para o cumprimento das especificagoes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
corridos da comunicagéo escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até¢ 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequac@o do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal
n° 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

13 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educag@o a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste
Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados ¢ os elementos técnicos necessarios a realiza¢ao dos servigos licitados.

13.2 A Contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
Secretaria de Educacdo.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a
execucdo dos servigos, apos a devida formalizagdo de Termo Aditivo.



13.4 Podera a Secretaria de Educagéo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer
Onus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos
termos do art. 69, da Lei Federal n® 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagao de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do
projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, e nos limites fixados no
§2° do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por escrito,
pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagao, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orcamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos precos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no
orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o
equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutengéo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentdria, cronograma fisico-financeiro, projetos e
demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato,
observando-se as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e
aprovagdo pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores
que executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes
Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentag@o que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentag@o ¢ conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados
nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng@o ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo
de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos serda de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste
caso nao acarretard onus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realiza¢ao da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de
Estado da Educacio, através da Comisséo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.4 O recurso sera dirigido a Secretaria de Estado de Educagéo por intermédio da Comiss@o de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco)
dias tteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir
devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Secretdria de Estado da Educago proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso,
proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o niimero da Concorréncia Publica, do
processo administrativo, formulagdo do pedido, com exposi¢do dos fatos e seus fundamentos, a indicacdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, endereco



completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddo do signatario para representagdo da empresa licitante € documento de
identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos nao serdo conhecidos.
15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento serd efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial
da execugdo da obra e medigdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente
atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de Educagao, para solugio de seus débitos.

15.2 A Secretaria de Educagao, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas
com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS);

15.2.3. Certidao Negativa de Débito do ISS, referente a0 municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niimero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situacdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade
fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apos a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronologica de que trata o inciso IV do art. 2° do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejeigao da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da sua
reapresentacao.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de
mercado, INPC (Indice Nacional de Precos ao Consumidor, da Fundagéo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de
Pregos de Mercado), da Fundagdo Gettlio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no
periodo.

15.7. Para o pagamento da 1* fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da
data da apresentacdo do orcamento a que proposta se referir.

15.9. Apos o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS CIVIS obedecendo
a seguinte formula;

. M=V (1/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagio & data do orgamento/estimativa de preos a que a proposta se referir.

Io - Indice referente a0 més da data do orgamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.
16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educagdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medicao rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagio judicial ou
extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagio e independente de interpelagio judicial ou
extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

16.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formaliza¢do de aviso prévio
de 30 (trinta) dias;

16.1.5. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

16.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

16.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.
16.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

16.1.9. A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

16.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

16.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

16.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.



16.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei n°® 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem
prejuizo das sangdes estabelecidas no contrato celebrado

16.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execug@o do contrato
até a data da rescisdo, e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes
casos:

16.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

16.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagao mediante ordem escrita, suspender a execug@o do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagio da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar
pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao.

16.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situag@o.

16.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de érea, local ou objeto para execuc@o de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

16.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
esta subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

16.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execug@o do contrato.

17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcrigao, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias tteis, contados da convocagao.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatorio de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91;
(CND e FGTS).

17.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagao, no local da obra ou servigo, para
representd-lo na execugdo do contrato.

17.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgaos, o contrato decorrente da presente licitagdo,
conforme determina a Lei n°® 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educagdo.

17.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como,
impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituigéo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao,
caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a
adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragao Publica, pelo prazo néo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

18.3. Pelo atraso injustificado na execugio do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacao
de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em
firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caug@o, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacéo;

II - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela Secretaria de Estado de
Educagao.

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de
Educacio em relagéo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

18.6 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de
Educagao devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

18.8 As penalidades ser@o obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.



18.9 As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis.

18.10 A sang@o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

18.11. Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

19 - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formaliza¢do, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagao serdo submetidas a tentativa de
conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagéo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e
da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

consoante Anexo I da Minuta Contratual.

21 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

21.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a dentncia de irregularidade e na aplicagao efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragio publica do Estado de Goias.

21.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a
qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento ¢ adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

21.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplica¢do, de acordo com os seguintes parametros:

I - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou
fun¢do exercidos;

II - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

111 - analise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatorios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no dmbito de processos licitatorios, na execucdo de contratos administrativos ou em qualquer
interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtencdo de autorizagdes, licengas, permissdes e
certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, ¢ de mecanismos destinados a protecdo de
denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

21.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder
publico.

21.5 A pessoa juridica devera expor suas alega¢des, devendo zelar pela completude, clareza e organizacao das informagdes prestadas.

21.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios,
manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos,
preferencialmente em meio digital.

21.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avalia¢do de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

21.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada
multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

21.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratoria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

21.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar
a aplicagdo da multa.

21.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.



21.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigag¢des fiscais no ambito do Estado de Goias.

21.13 O nao cumprimento da obrigagdo implicara a inscri¢do da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02
(dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagao e aplicagdo do Programa de Integridade.

22 - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 Apds a apresentacdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condi¢des, prazo de entrega, garantia, marca
do material e prego proposto para cumprimento do contrato.

22.2 A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢des gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando como
manifestagdo de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

22.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65
da Lei Federal n° 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste
Edital.

22.4 Em observagdo a Resolu¢do CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes
vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

22.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Estadual n® 17.928/12, e na omissdo desta, pelas demais
emendas Federais, e pela Comissao de Licitacdo da Secretaria de Educagéo.

22.6 As davidas surgidas, serfo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario
das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias tteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

22.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria constar originalmente da Proposta;

22.8 O representante s6 podera manifestar durante o procedimento licitatorio caso apresente no Envelope 01(documentagdo), Procuracdo publica ou particular
passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento
da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢do de recursos administrativos.

22.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro proprio de avisos da Comissdo de Licitagdo
da SEDUC/GO, localizado na Quinta Aven ida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publica¢do no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande
Circulagéo, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a disposi¢do dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias
uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

22.10 A nio solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e
juridicas foram consideradas suficientes.

22.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer
outro.

22.12 A nio solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e
juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goinia, aos 21 dias do més de junho de 2022.

Alessandra Batista Lago

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO I - PROJETO BASICO
LEIN° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar
obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contrata¢do de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Amplia¢io de Colégio — Padrio FNDE — Século XXI — Reviséio 2015.

Unidade: Colégio Estadual José Ludovico de Almeida.

Enderego: Rua Hélvecio Gomes Toledo — N° 498 — Centro - CEP: 75.825-000.

Municipio: Aporé / Goias.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Jatai.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de uma unidade escolar para atender a demanda de alunos da regido.



1.4. A Obra
Esta obra ¢ uma Escola Padrdo FNDE Séc. XXI (Revisdo 2015), composta dos blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma Area Total de Construgdo de 2.822,16m?2.

BLOCO IAREA (m2) PADRAO

Bloco A — Administrativo 178,19 Século XXI — Rev. 2015
Bloco B - Biblioteca 224,41 Século XXI — Rev. 2015
Bloco C — Laboratério 224,11 Século XXI — Rev. 2015
Bloco D — Servigos 293,49 Século XXI — Rev. 2015
Bloco E1 — 04 Salas e Sanitarios 374,61 Século XXI — Rev. 2015
Bloco E2 — 04 Salas e Sanitarios 374,61 Século XXI — Rev. 2015
Bloco F — 04 Salas e Vestiarios 382,80 Século XXI — Rev. 2015
Bloco G — Quadra Poliesportiva 634,27 Século XXI — Rev. 2015
Passarela de Acesso 19,80 Século XXI — Rev. 2015
Passarela M1 (07un) 7x10,08 = 70,56 |Século XXI — Rev. 2015
Passarela M3 - (01un) 30,24 Século XXI —Rev. 2015
Gas / Lixo 4,78 Século XXI — Rev. 2015
Reservatorio Elevado 6,15 Século XXI — Rev. 2011 (13m)
Casa de Bombas 4,14 Seduc

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO IEMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagao de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagoes;
2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instala¢des elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protegéo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Prote¢do de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c¢/c o art. 2°, II, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificag¢des.

Obs.: Esta lista de normas néo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto
Bésico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagio de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela
empresa e seus Sservigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste Orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada
ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital
(Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel
técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relag@o empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identifica¢do de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos
servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servicos de construcdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:



4.1 - Demoligdo: blocos de placas pré-moldadas de concreto;
- Demolir completamente 04 pavilhdes de placas pré-moldadas de concreto existentes com cobertura de telhas ceramicas;

4.2 - Demolic¢do: quadra sem cobertura;

- Demolir muretas danificadas da quadra descoberta existente;
- Demolir piso de concreto desempenado da quadra;

- Retirar 04 postes de concreto de rede de energia;

4.3 - Demoligdo: passarelas;
- Demolir passarelas existentes com cobertura de telhas de fibrocimento;

4.4 - Demoligdo: piso de concreto entre blocos;
- Demolir piso de concreto desempenado entre os pavilhdes demolidos;

4.5 - Demoli¢do: caixa d'agua
- Demolir 02 caixas d'agua existente;

4.6 - Demoli¢do: muro existente
- Demolir parte do muro existente, confrontante a Av. Goids, para futura execug@o de muro novo - seguir projeto;

4.7 - Demolicdo e execugdo: entrada principal

- Demolir 01 portédo de ferro existente - pedestre;

- Demolir 01 portdo de ferro existente - veiculos;

- Demolir cobertura da entrada existente da unidade escolar;

- Demolir parte do muro existente, confrontante a rua Helvécio G. Toledo, para futura execucdo da nova entrada do colégio - seguir projeto;
- Executar muro de alvenaria de h=2,50m, chapiscar e rebocar - seguir projeto;

- Executar 15 pilares de concreto padrdo século XXI rev_2015;

4.8 - Demoligdo: abertura em muro

- Demolir parte do muro, confrontante a rua Jason Justino de Moraes, para futura instalagdo de portao;
- Instalar portdo de ferro (4,00 x 2,50m) tipo PT-01 - padrdao GOINFRA;

- Executar pintura de esquadrias novas;

4.9 - Retirada de arvores;
- Executar a retirada de 19 arvores de médio porte - indicadas em projeto;

4.10 - Execugdo: muro existente

- Executar reboco paulista em todo muro existente;
- Executar pintura geral;

- Executar pintura de letreiro padrao SEDUC;

4.11 - Muro de arrimo:
- Executar muro de arrumo h= 2,00m - seguir projeto;

4.12 - Movimentagdo de terra:
- Executar cortes e aterros para regularizagio do terreno para evitar grandes desniveis entre os blocos;

4.13 - Construgdo: passarela de acesso
- Executar a construg@o de 01 bloco padrio século XXI - Passarela de Acesso;

4.14 - Construcdo: bloco administrativo

- Executar a construg@o de 01 bloco padrao século XXI - Administrativo;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

* as portas deverdo abrir sentido do fluxo de saida, conforme representado na implantagao.

4.15 - Construgdo: bloco servigo

- Executar a construgéo de 01 bloco padrao século XXI - Servigo;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

* a porta do lixo devera abrir para fora da edificagdo, conforme representado na implantacao;

4.16 - Construgdo: bloco pedagogico - biblioteca / auditorio
- Executar a construgdo de 01 bloco padrio século XXI - Pedagogico (Biblioteca / Auditorio);
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.17 - Construgdo: bloco Pedagogico - Laboratério / Informatica
- Executar a construcéo de 01 bloco padrao século XXI — Pedagdgico (Laboratorio / Sala de Informatica);
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.18 - Construgdo: bloco pedagogico - 4 Salas / Sanitarios (2 x)
- Executar a construcéo de 02 blocos padrio século XXI - Pedagogico (04 salas / sanitérios);
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.19 - Construgdo: bloco pedagogico - 4 salas / vestiario
- Executar a construg@o de 01 bloco padrio século XXI - Pedagogico (04 salas / vestiario);
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.20 - Construgdo: passarela m - 01
- Executar a construgdo de 07 blocos padrao século XXI - passarelam - 01;

4.21 - Construgdo: passarela m - 03
- Executar a construgdo de 01 bloco padrio século XXI - passarela m - 03;

4.22 - Estacionamento 01
- Executar piso de concreto desempenado;
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva e demarcagio de vagas;

4.23 - Patios Internos

- Executar piso de concreto desempenado;

- Executar canaletas de concreto;

- Instalar grelhas pd. SEDUC nas canaletas;

- Executar rampas de acesso aos blocos;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva do piso e rampas;
- Instalar equipamentos do bicicletario;



- Instalar 12 bancos BA-5 padrio séc. XXI;

4.24 - Estacionamento 02

- Executar piso de concreto desempenado;

- Executar canaletas de concreto;

- Instalar grelhas pd. SEDUC nas canaletas;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva e demarcagio de vagas;

4.25 - Calgada

- Demolir piso de concreto desempenado da calgada existente e instalar piso tatil;

- Executar regularizagdo de terreno e execugdo de piso de concreto desempenado na parte da calgada em terra;
- Instalar piso tatil em toda calgada até¢ a entrada do colégio;

4.26 - Plantios de arvores
- Executar o plantio de 08 arvores de médio porte;
- Executar o plantio de 06 arvores de pequeno porte;

4.27 - Grama
- Realizar o plantio de grama esmeralda;

4.28 - Quadra coberta

- Realizar a pintura de toda estrutura metalica da quadra coberta;

- Realizar a pintura do piso;

- Realizar a pintura da demarcagéo da quadra;

4.29 - Reservatorio elevado de concreto h=13m - padrao séc XXI 2011
4.30 - Reservatorio enterrado - padrao século XXI 2015;

4.31 - Reservatorio taga metalica - padrao GOINFRA 15m?;

4.32 - Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugéo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

IVALOR PROJETO BASICO: | RS 5.868.664,14 - ONERADA

ITEM [ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

o1 Contrata¢do de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados
com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE |QUANT. PRECO UNIT (R$) PRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 299.810,68
TRANSPORTES 1 34.502,77
SERVICO EM TERRA 1 133.077,82
FUNDACOES E SONDAGENS 1 222.710,65
ESTRUTURA 1 846.008,90
INSTALACOES ELETRICAS 1 680.425,22
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 237.242,95
INSTALACOES ESPECIAIS 1 93.785,19
IALVENARIAS E DIVISORIAS 1 136.561,72
IALVENARIA AUTO-PORTANTE 1 17.130,59
IMPERMEABILIZACAO 1 40.945,18
ESTRUTURAS METALICAS 1 644.743,87
ICOBERTURAS 1 139.077,62
ESQUADRIAS METALICAS 1 370.947,51
IVIDROS 1 61.586,50
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 204.481,20
FORROS 1 37.317,88
REVESTIMENTO DE PISO 1 533.261,80
FERRAGENS 1 9.830,14
IMARCENARIA 1 18.923,75
ADMINISTRACAO 1 332.488,59
PINTURA 1 313.708,58
IDIVERSOS 1 460.095,03

TOTAL: 5.868.664,14

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE |QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)

SUBESTACAO KVA 150,00 150,00

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE |QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)

COBERTURA CERAMICA M2 2.727,05 1.363,53

PISO DE GRANITINA M2 1.913,60 956,80

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de Reforma e Amplia¢@o da unidade escolar Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, foram elaboradas as planilhas orcamentérias estimadas com as tabelas ONERADA
¢ DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos unitarios elaborados pela
Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANC()ES ADMINISTRATIVAS

O n3o cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades
constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitag@o, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

[ - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato,
ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;




IT - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprido;

I1I - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagao em relago a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagao devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do
inciso I do art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis;

7.9. A sang@o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execug¢ao dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara onus
para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial
da garantia ou ndo realiza¢@o da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo
formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando
da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a
suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara
vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado 0 no cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condig¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagao, ficando sobrestado o
pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizago e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagio que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagio é conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execug@o. Ou seja,
o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutenc¢do ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisoério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissédo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado
pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execuc@o do contrato, a comissio lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido
a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros,
enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacio e Recomendac¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Se¢ao IlI, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizag@o e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a
CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regulariza¢o, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de
pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diério de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida
com destaque do valor de reten¢do de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, reten¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra néo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a
ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na
execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da



obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n°® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentagdo do or¢amento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de
varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.
11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piiblicas do TCU e exposto no Acdrdio n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questao.
Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagao por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato ¢ a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizag@o exercida pela SEDUC nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia,
ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP)
vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos
conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a
outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo ¢ Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hé possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instru¢io Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio
do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edifica¢do jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

[ - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a
SEDUC;

I1I - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo
MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar
nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores
que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel
pela edificacdo jurisdicionada a8 SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Piiblico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goiania, Ipor4, Itumbiara, Quirindpolis), para
validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde nio houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC, para
regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagao.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as
exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

IT - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da
Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servi¢o da edificagdo jurisdicionada a
SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execugao das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO (Programa de Controle Médico de
Saude Ocupacional) para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando
aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC (contratante),
cOpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.
11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e
rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Satde do Trabalho de acordo com
a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogédo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de
Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br



http://www.educacao.go.gov.br/

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n° 29288/V
Decreto 25/05/21 D.O. n° 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 23/06/2022, as 09:55, conforme art. 2°, § 2°, II1, "b", da Lei 17.039/2010 ¢
art. 3°B, 1, do Decreto n° 8.808/2016.
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. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
_. acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 000031193265 e o codigo CRC A70A39DS.

ANEXO II - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Concorréncia Publica n® 023/2022
A Secretaria de Estado da Educacio

Prezados Senhores,

(nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , sediada (endereco completo)  , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta
para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

D Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagdo para este edital, sera, obrigatoriamente, o
Responsavel Técnico que acompanhara a execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes prevista nesta licitagao;

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo mesmo,
tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

. Que nio mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢@o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

. Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo III.

A documentagio e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos dias de de 2022.

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagcées deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO IIT - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A _ (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n® 023/2022 - SEDUC, e, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢des do presente Edital, das disposigdes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condi¢des fixadas pela Secretaria de Estado da
Educagio;

02 - Esta ciente das condigdes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera
quaisquer informagdes e documenta¢des complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagao;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos ¢ da descri¢do dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugdo dos servigos
dentro do prazo previsto no Edital;



04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos ¢ as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Educaggo, as quais alocara todos os equipamentos, pessoal
técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente,
sobre os usuarios € moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatorio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliagdo da
qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condigdes
adequadas de utilizacao;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem
executados por solicitagdo da Secretaria de Educagio, sem dnus de mobilizagao para esta, ainda que nio previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro, a partir da data do recebimento da
Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que autoriza a Secretaria de Educagdo a proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante
mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a saide e seguranga no trabalho;

Localidade, aos dias de de 2022.

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagées deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica n® 023/2022
A Secretaria de Estado da Educacio

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , sediada __ (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo, cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de or¢amento constante em nossa proposta, cujo prego é de R$  ( ).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha or¢amentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais
orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais ¢ mao-de-obra de 1* qualidade, e ainda que a variagdo de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a
garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragéo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de 2022.

Concorréncia Publica n®: I Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n°:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Endereco da Empresa: | CNPJ n®:
Telefone: | e-mail:

Nome do Responsavel Legal: | CPF:
RG: Orgdo Exp.: I End.Residencial:
Telefone: | Fax: | Cel:




| e-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagées deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO V - DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n° , do CPF n°
e CREA/CAU n° , representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n°
, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Concorréncia Publica n® 023/2022, Processo

n° 2021.0000.607.1271.

(Local e data)

Representante Técnico Legal

(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagées deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO

Concorréncia Pablica n° 023/2022

(Nome da empresa) pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, para
todos os fins de direito e sob as penas da lei, que néo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral,
até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga na Secretaria de Estado da Educagdo, que atuem
diretamente na realizagdo do certame e/ou na posterior formaliza¢do contratual.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, sob as
penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as
documentagdes solicitadas na Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagées deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO VIII - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n° / que celebram o ESTADO DE GOIAS, por meio da Secretaria da Educagio ¢ a EMPRESA , para os fins que especifica,
sob as condi¢des a seguir descritas:



O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela Secretaria de Estado da Educagio, com assento na Lei Complementar
n°® 164, de 07 de julho de 2021, Prof* APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada em Goiania - GO,
portadora da Carteira de Identidade n.° 368625/SSP-RO, e, inscrita no CPF sob o n.° 329.607.192-04, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, ¢ a empresa
....................... pessoa juridica de direito privado, sediada em ...........................,inscrita no CNPJ/MF, sob o n° ..............c.cceueueuneneneen., NESEE ato representada, na forma de
por... , nacionalidade.............. , Profissao ......c.cccceevueuenee , estado Civil .....coeveerieniennnnne. , residente e domiciliado em ..................... , portadora de Identidade n°®
CPFn° ..o , doravante denominada apenas CONTRATADA, té€m, entre si justo e avengado, e celebram, por for¢a do presente instrumento e de conformidade com o disposto
na Lei Estadual n® 17.928/2012, Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na
Lei Complementar n® 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n° .................. Processo n° 2021.0000.607.1271, Concorréncia Publica n° 023/2022 - SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execugio de empreitada por prego global, e, mediante as seguintes Clausulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a Reforma e Ampliacido de Colégio - Padrao FNDE - Século XXI - Revisio 2015 - Colégio Estadual José Ludovico de
Almeida, no municipio de Aporé-GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢camentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de
transcrigao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIA E DIVISORIAS
ALVENARIA AUTO-PORTANTE
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO PISO
FERRAGENS

MARCENARIA
ADMINISTRACAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declarag@o que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta
licitagdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a Secretaria de Estado da Educagao, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanbhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscaliza¢do/execucdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.
2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagao, supervisao e fiscalizagdo dos trabalhos
objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, 8 CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.8. Poderd a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢@o para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso
essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especifica¢des, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo,
nos termos do artigo 69, da Lei Federal n°® 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, I, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual
devendo a Contratada nio estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:



2.2.1.1 Executar regularmente os servicos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de
qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando néo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de a¢do ou omissdo de prepostos da
CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educacio, pelo exato
cumprimento das obrigagdes descritas neste Contrato e respectiva licitagdo a que se refere.

2.2.1.6 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.7 Os servigos passivos de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas, e;

h) Transporte de Entulho

2.2.1.8 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatorio a
reparticdo ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.9 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.10 Em atendimento a Instru¢ido Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos
nos contratos de terceirizacio dos servicos realizados pela Administracio Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Satide no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgiao Contratante:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

III - Cépia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;
IV - Copia atualizada do Programa de Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada
que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE
para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢@o Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

2.2.1.10.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os encaminhara
imediatamente ao seu Servigo de Seguranga e Saiide no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias ap6s o recebimento dos documentos.

2.2.1.10.2 Nio havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados & Geréncia de
Qualidade de Vida Ocupacional- GQVAV da SEAD para avaliagdo e validag@o.

2.2.1.10.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execug¢do pela contratante, mediante a apresentagdo de parecer favordvel emitido pelo
SESMT Publico do Orgéo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Saude do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.10.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s
seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Preven¢ao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagao e funcionamento, bem como, treinamento de
uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que
determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicag@o de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagao
jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do
inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servi¢os contratados;



VII - Providenciar a elaboragao das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10
Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.2.1.10.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgio Contratante ou, quando nio houver, ao gestor do contrato, copias
dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apos o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da
data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

2.2.1.11 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.12 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificag@o exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obriga¢do ser cumprida
por filial, a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia.

2.2.1.13 Manter "Equipe de Higiene e Segurancga do Trabalho" de acordo com a legislagéo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.
2.2.1.14 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.15 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.
2.2.1.16 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE n2o exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.17 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n° da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob
pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.18 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda,
a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificacdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das
especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para 0 mesmo caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n® 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como,
impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos iméveis desta.

2.7 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.8 O contratado devera manter preposto, aceito pela Administragéo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugio do contrato, conforme art. 68 da Lei
Federal n° 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo profissional habilitado na execugdo de servigos de modalidade elétrica, quando da “Instalagdo da Subestagdo”, os servigos
deverdo ser executados por engenheiro eletricista, engenheiro em eletrotécnica, engenheiro em eletronica de acordo com as atribuigdes constante principalmente no Decreto n.
23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada recebera da CONTRATANTE RS.......ccccovevinivienenenn. (cererrreer ) que serdo pagos de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentacdo da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da
Concorréncia Publica, do contrato, a descrigdo individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitario e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual ¢ Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio
onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de reteng¢do de 11% do valor da mao-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengao de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais, de acordo com as normas legais ¢ de
mercado, INPC (Indice Nacional de prego ao consumidor, da Fundagao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, ¢ na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de
Precos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no
periodo.

3.1.3. A Secretaria de Educagao, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas
com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.
3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niimero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situag@o regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.



3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.
3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade
fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 1* medi¢do, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anota¢des de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera
reiniciado a partir de sua reapresentagio, obedecida a ordem cronologica de que trata o inciso IV do art. 2° do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, conforme
definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Apos o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo Indice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS CIVIS obedecendo a
seguinte formula;

M=V (1/Io)
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagio data do orgamento a que a proposta se referir.

To - Indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos or¢camentarios para a cobertura das despesas decorrentes t€ém seu valor estimado em R$ _ (). A classificagdo destas despesas dar-se-a da
seguinte forma:
Sequencial: 132 Dotaciio Or¢camentaria
Descri¢io Cédigo | Denominagio
Unidade Orgamentaria | 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagio
Fungédo 12 Educacao
Subfungao 361 Ensino Fundamental
Programa 1008 Educagio que Queremos
Acdo 2024 Proescola - Repasse de Recursos Financeiros as Unidades
Grupo de Despesa 04 Investimentos
Fonte 108 Recursos do Fundeb (E.C n° 53, de 19/12/2006)
Modalidade Aplicagao | 90 Aplicagdes Diretas
Sequencial: 499 Dotaciio Orcamentaria
Descri¢iao Codigo | Denominacio
Unidade Orgamentaria | 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagao
Fungédo 12 Educagao
Subfungdo 366 Educagao de jovens e adultos
Programa 1008 Educagdo que Queremos
Acao 2024 Proescola - Repasse de Recursos Financeiros as Unidades
Grupo de Despesa 04 Investimentos
Fonte 108 Recursos do Fundeb (E.C n° 53, de 19/12/2006)
Modalidade Aplicagéo | 90 Aplicagdes Diretas
Sequencial: 615 Dotagiio Orcamentaria
Descrigiio Cédigo | Denominagio
Unidade Or¢amentaria || 2401 Gabinete do Secretario de Estado da Educagio
Fungédo 12 Educacao
Subfungao 367 Educagao especiais
Programa 1008 Educagdo que Queremos
Agdo 2024 Proescola - Repasse de Recursos Financeiros as Unidades
Grupo de Despesa 04 Investimentos
Fonte 108 Recursos do Fundeb (E.C n° 53, de 19/12/2006)
Modalidade Aplicacdo | 90 Aplicagdes Diretas

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes or¢amentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO



5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo,
sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execucdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu
saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execug@o do Contrato, todas as condig¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.
5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n® 8.666/93 e a legislacao
pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servicos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATADA.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
manuten¢do, aquisicdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 4° artigo 5° paragrafo unico; artigo 8° inciso 1°, 2° e 3° da
Resolugao n® 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e
assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisagoes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato
relatado.

6.5 Serao obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagio;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 ¢ 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especifica¢des, prazo e cronograma;
6.5.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos lancamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;
6.5.2.5 Restri¢des que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;
6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especifica¢des;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagio.

7. CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;



7.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fard parte integrante da Prestacdo de
Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Ap6s o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autoriza¢do da SEDUC.

7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e
recebendo-o.

7.6 Podera 0 CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para 0 mesmo, caso
essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais
anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n® 8666/93 ¢ as normas da Lei n° 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data
emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugéo dos mesmos.

8.2 Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso
ndo acarretard 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAQO

9.1 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convoca¢do para assinatura do
contrato, a Garantia Contratual nos termos abaixo:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela cau¢do em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de
uma conta-caugdo, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educagéo, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura
da conta, sera exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do deposito;
b. — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuragdo, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 1° da Lei Federal n® 8.666/93, com redagio que
lhe foi dada pela Lei n°. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancaria.

e.l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada pela
Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Codigo Civil,

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢oes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que
exigidas pela Secretaria de Educagao, sem qualquer reclamagéo, reten¢do ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a8 SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obriga¢do assumida por nossa afiancada;



e.5) A fianga somente sera retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova
carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60(sessenta) dias ap6s a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra
9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apélice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.
9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apos a execugdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-a mediante carta de fianga, fornecida por institui¢do financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, nao
participem do capital ou da diregdo da CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:
9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extin¢do do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as
InstituicGes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as instituicoes
financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da
indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipotese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apos o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser
reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.
9.12 Sera liberada pela Contratante apds a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida serd considerada recusa injusta em assinar o Contrato, implicando
na imediata anulagdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia serd levantada apos 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagao de quitagdo para com o
FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei Federal n® 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a
caugdo inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos I a XI, do citado artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, a caugdo e seus refor¢os ndo serdo devolvidos.
10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por prego global, ndo héa possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do
projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93, e nos limites fixados no
§2° do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse ¢ acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educagdo, mediante autorizagdo expressa ¢ fundamentada da
autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagio independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante contratada;

110.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formaliza¢do de aviso prévio
de 30 (trinta) dias;

11.1.5. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

11.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

11.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.
11.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

11.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

11.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

11.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

11.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei Federal n°® 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei,
sem prejuizo das sangdes estabelecidas neste contrato.

11.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolug@o da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato
até a data da rescisdo; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes
casos:



11.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagao suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

11.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execug@o do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar
pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagao.

11.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situag@o.

11.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

11.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
esta subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

11.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

11.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da Administragdo nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n® 8.666/93, prevista no art. 77
da mesma lei.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo,
caracteriza o descumprimento total da obriga¢éo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranca no trabalho, sujeitara a
adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragéo Publica, pelo prazo néo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢@o ou até que seja
promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo
de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I—10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em
firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

1T - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei e
neste Contrato.

12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicago enviada pela Secretaria de Estado de
Educagao.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de
Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

12.6 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de
Educagdo devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

12.8 As penalidades ser@o obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sang@o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagao.

12.11 Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, ap6s verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
corridos da comunicag@o escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequac@o do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal
n° 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, apds 0s ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificago,
ficando sobrestado o pagamento até a execucdo das corre¢des necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes
Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentag@o que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentag@o ¢ conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados
nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng@o ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.



13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal
n° 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execug¢do ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou
procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA),
na forma da Lei n°® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso nao puderem ser
equacionados de forma amlgavel serdo, no tocante aos direitos patrimoniais dlspomvels submetidos a arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde j4 para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdi¢do e tutela do Poder Judiciario para
julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistira no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a dentincia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

16.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a
qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

I - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou
fun¢do exercidos;

II - treinamentos periodicos sobre Programa de Integridade;

111 - analise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatorios e demonstra¢des financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no dmbito de processos licitatorios, na execucdo de contratos administrativos ou em qualquer
interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagdes, ou obtencdo de autorizagdes, licengas, permissdes e
certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos ¢ amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegdo de
denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;
XI - agdes comprovadas de promogao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

16.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder
publico.

16.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizacdo das informagdes prestadas.

16.6 A comprovacdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios,
manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos,
preferencialmente em meio digital.

16.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

16.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada
multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

16.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratoria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

16.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar
a aplicacdo da multa.

16.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implanta¢ao ndo implicara indébito da multa aplicada.
16.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no dmbito do Estado de Goias.

16.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicaré a inscri¢do da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com
incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02
(dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagéo e aplicagdo do Programa de Integridade.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO REGISTRO
17.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 14/12/66 e Resolugdo n°® 425, de 18/12/1998, do CONFEA.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO



19.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo unico, da Lei Federal
n° 8.666/93.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA LICITACAO

20.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n® 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n® 023/2022 do Processo
n°2021.0000.607.1271.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer
outro.

21.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes,
supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

GABINETE DO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, em Goiania, aos dias do més de de 2022.

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

Secretaria de Estado da Educagao

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO1
DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execug@o deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos
patrimoniais disponiveis, ¢ que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), deverd ser resolvida de forma
definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado,
Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em niimero impar maior ou igual a
3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n® 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu
Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolac@o da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem seréa exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-d ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar
Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipoteses de sigilo
previstas em lei.



8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessérias, incluindo a execugdo da sentenga arbitral. A eventual propositura
de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como rentincia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, em Goiania, do més de de 20

CONTRATANTE:

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

Secretaria de Estado da Educagio

ANEXO II - PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar
obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacéo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contrata¢do de empresa especializada em prestar Servigos de Construcdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliacio de Colégio — Padriao FNDE — Século XXI — Revisio 2015.

Unidade: Colégio Estadual José Ludovico de Almeida.

Enderego: Rua Hélvecio Gomes Toledo — N° 498 — Centro - CEP: 75.825-000.

Municipio: Aporé / Goias.

Coordenagio Regional de Educagdo — CRE: Jatai.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de uma unidade escolar para atender a demanda de alunos da regido.

1.4. A Obra

Esta obra é uma Escola Padrdo FNDE Séc. XXI (Revisdo 2015), composta dos blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma Area Total de Construgdo de 2.822,16m?2.
BLOCO IAREA (m2) PADRAO

Bloco A — Administrativo 178,19 Século XXI — Rev. 2015

Bloco B - Biblioteca 224,41 Século XXI —Rev. 2015

Bloco C — Laboratério 224,11 Século XXI — Rev. 2015

Bloco D — Servigos 293,49 Século XXI — Rev. 2015

Bloco E1 — 04 Salas e Sanitarios 374,61 Século XXI — Rev. 2015

Bloco E2 — 04 Salas e Sanitarios 374,61 Século XXI — Rev. 2015

Bloco F — 04 Salas e Vestiarios 382,80 Século XXI — Rev. 2015

Bloco G — Quadra Poliesportiva 634,27 Século XXI— Rev. 2015
Passarela de Acesso 19,80 Século XXI — Rev. 2015
Passarela M1 (07un) 7x10,08 = 70,56 |Século XXI — Rev. 2015
Passarela M3 - (01un) 30,24 Século XXI —Rev. 2015

Gas / Lixo 4,78 Século XXI — Rev. 2015
Reservatorio Elevado 6,15 Século XXI —Rev. 2011 (13m)
Casa de Bombas 4,14 Seduc

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIACAO[EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Defini¢des e siglas

2.1.1. ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educac@o de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especifica¢des;

2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;



2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instala¢des elétricas de baixa tensdo;
2.2.11. NBR 6151 - Protecéo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, II, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas néo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de segurancga e outras envolvidas na realiza¢do do escopo deste Projeto
Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela
empresa € seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nio serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada
ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital
(Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel
técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identifica¢do de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servi¢o de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos
servicos a serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACC)ES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigéo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1 - Demoligdo: blocos de placas pré-moldadas de concreto;
- Demolir completamente 04 pavilhdes de placas pré-moldadas de concreto existentes com cobertura de telhas ceramicas;

4.2 - Demoli¢do: quadra sem cobertura;

- Demolir muretas danificadas da quadra descoberta existente;
- Demolir piso de concreto desempenado da quadra;

- Retirar 04 postes de concreto de rede de energia;

4.3 - Demolicdo: passarelas;
- Demolir passarelas existentes com cobertura de telhas de fibrocimento;

4.4 - Demoligdo: piso de concreto entre blocos;
- Demolir piso de concreto desempenado entre os pavilhdes demolidos;

4.5 - Demolicdo: caixa d'agua
- Demolir 02 caixas d'agua existente;

4.6 - Demoli¢do: muro existente
- Demolir parte do muro existente, confrontante a Av. Goias, para futura execugdo de muro novo - seguir projeto;

4.7 - Demoli¢do e execugdo: entrada principal

- Demolir 01 portdo de ferro existente - pedestre;

- Demolir 01 portdo de ferro existente - veiculos;

- Demolir cobertura da entrada existente da unidade escolar;

- Demolir parte do muro existente, confrontante a rua Helvécio G. Toledo, para futura execugdo da nova entrada do colégio - seguir projeto;
- Executar muro de alvenaria de h=2,50m, chapiscar e rebocar - seguir projeto;

- Executar 15 pilares de concreto padrdo século XXI rev_2015;

4.8 - Demoligdo: abertura em muro

- Demolir parte do muro, confrontante a rua Jason Justino de Moraes, para futura instalagdo de portéo;
- Instalar portdo de ferro (4,00 x 2,50m) tipo PT-01 - padrao GOINFRA;

- Executar pintura de esquadrias novas;

4.9 - Retirada de arvores;
- Executar a retirada de 19 arvores de médio porte - indicadas em projeto;

4.10 - Execugdo: muro existente

- Executar reboco paulista em todo muro existente;
- Executar pintura geral;

- Executar pintura de letreiro padrdo SEDUC;

4.11 - Muro de arrimo:
- Executar muro de arrumo h= 2,00m - seguir projeto;

4.12 - Movimentagdo de terra:
- Executar cortes e aterros para regularizagio do terreno para evitar grandes desniveis entre os blocos;

4.13 - Construgdo: passarela de acesso
- Executar a construgéo de 01 bloco padrdo século XXI - Passarela de Acesso;

4.14 - Construgdo: bloco administrativo
- Executar a construg@o de 01 bloco padrao século XXI - Administrativo;
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;



* as portas deverao abrir sentido do fluxo de saida, conforme representado na implantagdo.

4.15 - Construgdo: bloco servigo

- Executar a construgéo de 01 bloco padrao século XXI - Servigo;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

* a porta do lixo devera abrir para fora da edificagdo, conforme representado na implantagao;

4.16 - Construgdo: bloco pedagodgico - biblioteca / auditorio
- Executar a construgdo de 01 bloco padrio século XXI - Pedagogico (Biblioteca / Auditorio);
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.17 - Construgdo: bloco Pedagogico - Laboratorio / Informatica
- Executar a construg@o de 01 bloco padrio século XXI — Pedagdgico (Laboratorio / Sala de Informatica);
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.18 - Construgdo: bloco pedagogico - 4 Salas / Sanitarios (2 x)
- Executar a construg@o de 02 blocos padrao século XXI - Pedagogico (04 salas / sanitarios);
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.19 - Construgdo: bloco pedagogico - 4 salas / vestiario
- Executar a construcéo de 01 bloco padrdo século XXI - Pedagogico (04 salas / vestiario);
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva;

4.20 - Construgao: passarelam - 01
- Executar a construgéo de 07 blocos padrao século XXI - passarelam - 01;

4.21 - Construgdo: passarela m - 03
- Executar a construg¢do de 01 bloco padrio século XXI - passarela m - 03;

4.22 - Estacionamento 01
- Executar piso de concreto desempenado;
- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva e demarcagio de vagas;

4.23 - Patios Internos

- Executar piso de concreto desempenado;

- Executar canaletas de concreto;

- Instalar grelhas pd. SEDUC nas canaletas;

- Executar rampas de acesso aos blocos;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva do piso e rampas;
- Instalar equipamentos do bicicletario;

- Instalar 12 bancos BA-5 padrio séc. XXI;

4.24 - Estacionamento 02

- Executar piso de concreto desempenado;

- Executar canaletas de concreto;

- Instalar grelhas pd. SEDUC nas canaletas;

- Executar pintura do piso com tinta poliesportiva e demarcagio de vagas;

4.25 - Calgada

- Demolir piso de concreto desempenado da calgada existente e instalar piso tatil;

- Executar regularizagao de terreno e execugdo de piso de concreto desempenado na parte da calgada em terra;
- Instalar piso tatil em toda calgada até a entrada do colégio;

4.26 - Plantios de arvores
- Executar o plantio de 08 arvores de médio porte;
- Executar o plantio de 06 arvores de pequeno porte;

4.27 - Grama
- Realizar o plantio de grama esmeralda;

4.28 - Quadra coberta

- Realizar a pintura de toda estrutura metalica da quadra coberta;

- Realizar a pintura do piso;

- Realizar a pintura da demarcagédo da quadra;

4.29 - Reservatorio elevado de concreto h=13m - padrao séc XXI 2011
4.30 - Reservatorio enterrado - padrao século XXI 2015;

4.31 - Reservatorio taga metalica - padrdo GOINFRA 15m?;

4.32 - Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

IVALOR PROJETO BASICO: | RS 5.868.664,14 - ONERADA

ITEM [ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados

01 com os servicos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE [QUANT. |PRECO UNIT (R$)  |PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 299.810,68
TRANSPORTES 1 34.502,77
SERVICO EM TERRA 1 133.077,82
FUNDACOES E SONDAGENS 1 222.710,65
ESTRUTURA 1 846.008,90
INSTALACOES ELETRICAS 1 680.425,22
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 237.242.95
INSTALACOES ESPECIAIS 1 93.785,19
IALVENARIAS E DIVISORIAS 1 136.561,72
IALVENARIA AUTO-PORTANTE 1 17.130,59
IMPERMEABILIZACAO 1 40.945,18




ESTRUTURAS METALICAS 1 644.743,87
ICOBERTURAS 1 139.077,62
ESQUADRIAS METALICAS 1 370.947,51
IVIDROS 1 61.586,50
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 204.481,20
FORROS 1 37.317,88
REVESTIMENTO DE PISO 1 533.261,80
FERRAGENS 1 9.830,14
IMARCENARIA 1 18.923,75
ADMINISTRACAO 1 332.488,59
PINTURA 1 313.708,58
DIVERSOS 1 460.095,03
TOTAL: 5.868.664,14
IPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE |QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 150,00 150,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE |QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
ICOBERTURA CERAMICA M2 2.727,05 1.363,53
PISO DE GRANITINA M2 1.913,60 956,80

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de Reforma e Ampliagao da unidade escolar Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, foram elaboradas as planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA
e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaborados pela
Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA ¢é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades
constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes
penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

I —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato,
ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

IT—0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprido;

I1I — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicag@o enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora podero ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacéo em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educacdo devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do
inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangao estabelecida no inciso I'V do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execug@o dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢ao do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus
para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integrac¢ao de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial
da garantia ou ndo realizag@o da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo
formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando
da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a
suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagao da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugédo contratual, o gestor do contrato efetuara
vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagao, ficando sobrestado o
pagamento até a execucdo das corre¢des necessarias.



e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagio que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagio é conhecida como as built — que
significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execug@o. Ou seja,
o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengéo ou reformas. Os arquivos deverao ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado
pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug@o do contrato, a comisso lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido
a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagao, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros,
enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacio e Recomendag¢des Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secéo 111, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagéo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a
CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regulariza¢o, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar
as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotag¢des obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de
pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovacdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida
com destaque do valor de reten¢ao de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra néo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacgio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a
ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na
execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da
obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satiide e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de or¢amentos desatualizados em virtude dos transcursos de
varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.
11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acdrdio n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de
preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisao dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questao.
Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso néo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagao contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacao;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

11.3. Obrigag¢des da Contratada

11.3.1. A fiscalizag@o exercida pela SEDUC nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia,
ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP)
vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos
conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestacdo de Contas ¢ a
outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formaliza¢do de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instru¢io Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo
do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

[ - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a
SEDUC;

III - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo
MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

[V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar
nas dependéncias da edificag@o jurisdicionada a SEDUC;



V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores
que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;
VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagio jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel
pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Piiblico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Piiblico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goinia, Ipora, Itumbiara, Quirindpolis), para
validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC, para
regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagao.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as
exigéncias legais:

[ - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

IT - Fornecer os Equipamentos de Prote¢@o Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da
Portaria 3.214/78 do MTE;

IIT - Registrar a Comunicag@o de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edifica¢do jurisdicionada a
SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificag@o de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execucdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a func¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO (Programa de Controle Médico de
Satide Ocupacional) para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico ¢ SEP quando
aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao() Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificacio jurisdicionada 8 SEDUC (contratante),
copias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.
11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislago referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e
rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Satde do Trabalho de acordo com
a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogéo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagao de
Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n°® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goids.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n°® 29288/V
Decreto 25/05/21 D.O. n° 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 23/06/2022, as 09:55, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 ¢
art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

il
Sel
assinatura L‘j
eletrénica

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
__ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 000031193265 ¢ o codigo CRC A70A39DS.

Goiénia, 21 de junho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA BATISTA LAGO, Gerente, em 23/06/2022, as 15:17, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do
Decreto n° 8.808/2016.
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L. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o
' codigo verificador 000031210668 ¢ o codigo CRC BF373626.
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