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Contratacio de empresa de engenharia para demolicio da unidade de placa e construcio de alvenaria do Colégio Estadual Jodo da Costa Carvalho do municipio de Aparecida de Goiénia -

OBJETO GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢amentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcri¢ao.
TIPO Menor preco, regime de execuciio empreitada por preco global.
LOCAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.

ICONTATO (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; Email: licitacao@seduc.go.gov.br

IPROCESSO N.° 2022.0000.601.3445

INTERESSADO|Superintendéncia de Infraestrutura

CONCORRENCIA PUBLICA N° 025/2022

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Educagéo do Estado de Goias, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n® 2876/2022-SEDUC, de 06-06-2022, torna
publico aos interessados, que estara reunida as 09h do dia 23 deagosto de 2022, na Sala de Reunido da Secretaria de Educagéo da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova —
nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documenta¢do ¢ Propostas de empresas que pretendam participar da Concorréncia Publica n® 025/2022, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de

execuciio empreitada por preco global, conforme processo n°: 2022.0000.601.3445, esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de

1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n® 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n® 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base
legal suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipétese de nao haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqiiente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga
maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagio de empresa de engenharia para d licio da unidade de placa e construgiio de alvenaria do Colégio Estadual Jodo da Costa Carvalho do municipio de Aparecida de Goiania -

¢

GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢amentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigéo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1° da Lei Federal n°® 8.666/93.

2 - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigdes estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissao Permanente de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgagao dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do quadro proprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por publica¢do no Diario Oficial do Estado
— DOE, Jornal de Grande Circulagio Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que néo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo
publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO1  a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
¢) Memorial descritivo/especificagoes técnicas;
d) Planilha or¢amentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composi¢do de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO II - Carta de Apresenta¢do da Documentagdo (Modelo)
ANEXO III - Declaragdo que Nao Emprega Menor (Modelo)
ANEXO IV - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagido Proposta (Modelo)
ANEXO VI - Declaragéo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragao de Parentesco (Modelo)



ANEXO VIII - Declaragio de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagio técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no enderego site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Piblica).

2.6 Sera obrigatorio o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62)
3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instruc¢io Normativa n° 008/2017-SEGPLAN.

3- DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagio requerida neste edital e ainda, que contiver no seu
ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugéo do servigo, constante dos Anexos deste edital.

apresentando o balan¢o contibil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissao dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragio legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagao Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugéo ou em liquidagéo;

jud
PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar ¢ impedida de contratar com a Secretaria de Estado de Educago, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer
uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Piblica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstincia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condigdo, a pena prevista no art. 337,-M, § 2°, do Codigo
Penal. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel pela elaboragéo do projeto ou da qual o
autor do projeto seja socio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° inciso I da Lei Federal n°® 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado, conforme artigo 9°, inciso II da Lei Federal n°® 8.666/93.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.
3.4.8 Empresa que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.

3.4.9 Empresa que nao atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal n°® 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Secretaria de Educacdo, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, socio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Publica ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentagio do documento
constante dos subitens 5.7.1 ¢/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagao, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentag@o e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participacdo de empresa filial em nome proprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagao estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste
caso, toda documentagao exigida constante do item 05 - Da Documentagéo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagao exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitagéo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Rentincia, os envelopes contendo as
propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, hordrio e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do edital, a Comissao de Licitagdo, a documentagdo e propostas exigidas
neste instrumento, em involucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e 0 outro com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa
licitante, a indica¢do com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N° 025/2022”

3.12 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que nio forem entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

3.13 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

3.14 Nao serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.
4-DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo
Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias teis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer cidaddo, em até 05 (cinco) dias tuteis antes da data fixada para abertura da sesséo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administra¢do, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, os termos deste edital de licitagao
aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipotese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagéo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige divulga¢do pela mesma forma
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragéo ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n°® 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao
afetar a formulagao das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site site.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as
licitantes, em qualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos mesmos.


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br
https://sei.go.gov.br/sei/www.seduce.go.gov.br

5- DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 025/2022
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagdo” devera ser apresentada em um unico involucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 deste edital, e contera, obrigatoriamente, uma
via dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Cépia da cédula de identidade ¢ CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procurag@o publica ou particular, com copia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias,
durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢ao de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de
instrumento particular. A falta do documento previsto neste item néo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante nio credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado dos documentos de elei¢do
de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagao da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.
b) Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a
Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢des Previdenciarias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda
— Secretaria da Receita Federal do Brasil.

ey
C

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens e “d” serdo alcancadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da
Federagio onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econémica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n° 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Sera admitida a comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagio de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.2.  As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagio exigida para efeito de comprovagio de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrigdo.

5.3.2.1. Para efeito de comprovacio da condicio de Microempresa ou de Empresa de Peq Porte, ou quando houver alteracio contratual que altere os dados da empresa, tais como:
endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deveriio apresentar Certidido Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos
ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restrigdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista,
ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo piblica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, para regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase
recursal.

5.3.3.2. A néo-regularizagdo da documentagédo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classifica¢do, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuigio de agdes de faléncia e recuperagdo

financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovaciio de acolhimento judicial do Plano de Recuperacio, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05,
em caso de recuperacio judicial; ou homologacio judicial do Plano de Recuperaciio, no caso de recuperacio extrajudicial.

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstrag@o contabil do ltimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagéo financeira da proponente, vedada a sua substituigdo por balancetes
ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional
registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o niimero do livro diario e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragdo do
registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovacdo da boa situagdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no balango apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel
timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade ¢ pelo diretor, sécio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e
férmulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC=(AC)/(PC)>1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral

AT = ativo total



AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido
5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL
5.5.1 Registro ou inscri¢do da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou
outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de
caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.3 Comprovag¢io da capacitagio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel
técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional
indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo I — Projeto
Bisico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comisséo de Licitagdo, ¢ recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e 0 seu respectivo
quantitativo

5.5.5 Devera (30) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovacio devera (30) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificagdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho)
ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em
que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (30) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sécios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia
licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condigdes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresentac¢do da Documentagiio contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo II deste edital.

5.5.6.1. Declarar que nio mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, nio p indo ainda,
qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93, conforme consta no Anexo III deste
Edital.

5.5.7 Declaracéo de Termos de Sujeicio ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.5.8 Declaragéo, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/acionario conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissao ou fungéo de confianga que atuem diretamente
na realiza¢do do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.5.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condi¢des de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do
MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢ido Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo
1 Projeto Basico.

5.6. A Administra¢do, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, I, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato efetuara consulta ao CADIN Estadual, devendo
a empresa vencedora ndo estar incluida no mesmo.

5.7. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substitui¢do aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8. Para os documentos ¢ certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagao, facultado a Comissio, aferir a veracidade dos
mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitacio (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serido apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer processo de copia autenticada

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitagio que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de
inabilitagdo, apresentar data de expedigdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo unico da Lei Federal n® 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica
regulamentando prazo de documento que nao tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.11. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentag¢do ou inclusdo de documentos de habilitagdo que nao fizerem constar do respectivo envelope
de documentag@o.

5.12. De toda documentagéo apresentada em fotocopia autenticada, suscitando dividas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal
ocorréncia.

5.13. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste
edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as
propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO



CONCORRENCIA PUBLICA N° 025/2022
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA

6.1 A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os precos estimados or¢ados pela SEDUC, conforme Anexo I — Projeto Bésico, para contratagdo dos servigos, objeto da presente
licitagdo, um tnico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA PARTICIPAGAO, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os niimeros
do CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras,
ressalvas, condi¢des substanciais escritas 4 margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina,
datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o prego para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os pregos
expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha or¢amentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou
seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneracdo da empresa de
engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissido de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, a posigdo que ocupa no
contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o numero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os precos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orcamentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composigdo dos custos apresentada pela Secretaria de Educagio ¢ fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragao.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja calculado através da formula “TRUNCAR?”, conforme exemplo.

Exemplo:

|=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra); 2) |

Codigo | Servico | Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra | T. Servico

100236 [ servigo #1 | M® || 22,31 [ 0,00 1,59 3547

100237 || servigo #2 | M?* | 65,77 5,94 0,00 390,67

100238 | servico #3 || UM | 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n® 9.069, art. 1°, pardgrafo 2°, de 29 de junho de

1.995.

6.1.4. O licitante devera entregar, caso seja vencedor do certame, um CD contendo o arquivo da Planilha Orcamentaria, apresentando a composicio de todos os custos unitarios, na qual conste
todos os el t arios para analise e avaliacdo, tais como: insumos, mao-de-obra, equipamentos, leis sociais, BDI, etc.) e, Cronograma Fisico-Financeiro no formato MS EXCEL, para agilizar os
trabalhos da Comissio de Licitaca

6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo 1V, a contar da data de sua apresentagao.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela Comissao Permanente de Licitagdo. Havendo
divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevalecera o prego unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este Gltimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com a Planilha Or¢camentaria, o Cronograma Fisico-Fi iro, Composiciao do BDI e quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Or¢amento, Somatoério
dos Servigos e Parcela de Maior Relevincia, sob pena de desclassificacéo.

6.1.7 Apresentar Planilha(s) Or¢amentaria(s) completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitarios, os pregos parciais e prego total, BDL, e o prego
total dos servicos, nos termos deste edital.

6.1.8 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhando os servigos propostos, nos termos deste edital.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua propria utiliza¢do e por sua exclusiva responsabilidade,
toda informagdo necessaria a elaboragdo da proposta, ou emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria pode ra ser agendada em horario comercial, junto a2 Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publica¢do do edital nos devidos meios de comunicacio, e, a data de
encerramento de 02 (dois) dias iteis anteriores, a data fixada para abertura da sessio publica.

6.2.2 A visita e inspecdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utiliza¢@o e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necessaria a elaboragdo da proposta, tais como:
as condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execu¢ao da mesma; formas e condi¢des de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita ¢ a
inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigdes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou
servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especifica¢do estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagoes
minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagiio do valor total do contrato, a subcontratacio parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo
e os servicos passiveis para a subcontratacio parcial em relacio ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentacio de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a
adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizacao, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagao.



6.4.2. A subcontratagio parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontrata¢do sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas, e;

h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratagio parcial, cabera a contratada faturar em nome proprio os servigos que executar.
6.4.2.3. Nao poderio ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso I do § 1° do art. 30 da Lei Federal n® 8.666/93.

6.5 Nao sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, sera igualmente desconsiderada a cotagao principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipotese sera admitida cotag@o parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera (20) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que
incorrer (em) neste ato.

6.7 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 Nao sera levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que nio atender as exigéncias do ato convocatorio desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou
procedimento licitatorio, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo I — Projeto Basico e Planilha Orgamentaria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos
exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitagdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apos conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagdo
serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario
Oficial da Unido - DOU, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como
de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagio Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdao devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder
daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apos o transcurso do prazo legal sem interposi¢do de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel
do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n° 02, o mesmo podera ser destruido pela Comissdo de Licitacao.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposi¢ao de recursos, ou tenha havido rentincia expressa do prazo
recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagio e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da
Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comisséo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissao de Licitagao, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n°® 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execugio empreitada por prego global.

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagéo para realizagdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas ¢ empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores & proposta mais
bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em
seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do
subitem 8.1.4.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.



8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre
elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipétese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5., sera observado o que dispde o §2° do art. 3° da Lei Federal n° 8.666/93. Persistindo o empate,
a Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §2° do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comisso realizara o sorteio sem a sua presenga.
8.3 O néo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.
8.4 A Comisséo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n°® 8.666/93;

8.5 Serédo desclassificadas as propostas, que nao atenderem as exigéncias do ato convocatério da licitagdo, com observancia para as especificagdes em conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos
Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 Nao sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Secretaria de Educagio podera, nos termos do § 2°, do Art. 64 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar
as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificagéo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos
os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 049 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢ao Cédigo | Denominagio

Unidade Orgamentaria | 2401 | GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Fungio 12 EDUCAGCAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agio 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢ao Cédigo | Denominagio

Unidade Orgamentaria | 2401 | GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Fungiio 12 EDUCAGCAO

Subfungio 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agio 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descric¢do Codigo | Denominagio

Unidade Orgamentaria | 2401 | GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungio 12 EDUCACAO

Subfungio 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 || EDUCAGCAO QUE QUEREMOS

Agiio 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagio | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descric¢do Codigo | Denominagio

Unidade Orgamentaria | 2401 | GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungio 12 EDUCACAO

Subfungio 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 || EDUCAGCAO QUE QUEREMOS

Agio 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagio | 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 3.681.401,28 (trés milhdes, seiscentos e oitenta e um mil quatrocentos e um reais e vinte e oito centavos) .

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentarias proprias, consignadas nos respectivos Or¢amentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no
inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério sera submetido a apreciagio da SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACAO, para
adjudicacao do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagao da licitagdo, convocando-se apos, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL



11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste
instrumento.

11.2 As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de empenho e contrato, observando-se as
condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagdo da licitante.

11.4 Obrigatoriamente, na data da assinatura do Contrato, a licitante adjudicataria devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratada, nos termos do §1° do art. 56 da Lei Federal n° 8.666/93,
conforme segue, além de apresentar toda documentagdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato em uma das seguintes modalidades:
a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela cau¢do em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo sera o
titular e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educagio do Estado de Goias, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do deposito;
b.2 — Identifica¢do da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragao, se for o caso.

¢) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 1° da Lei Federal n° 8.666/93 com redagéo que lhe foi dada pela Lei n° 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

¢) Fianca Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianca constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada pela Administragao:
e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Codigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educag@o -
SEDUC, sem qualquer reclamagio, retengdo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito 8 SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida
por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta
Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60 (sessenta) dias ap0s a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.
11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apélice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.
11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apos a execugdo do contrato, ¢ quando em dinheiro sera atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituicdes Monetarias, Bancarias e
Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as institui¢des financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Podera, a critério da Administragéo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da indenizagéo eventualmente cabivel. Nesta
hipétese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apos o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagdo do contrato, a garantia devera ser renovada ou
reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada recusa injusta e desisténcia de assinar o Contrato,
implicando na imediata anula¢do da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apos regular processo administrativo sera descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 2°, Art. 86 da Lei Federal n°. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecucdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 3° do Art. 86 ¢ § 1° do Art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servigo, sendo que
esta devera ser efetuada somente apds a outorga do instrumento contratual e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢des preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste
Edital e legislagdo pertinente.

12.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educagdo do Estado de Goias.

12.4 Cabera a contratada o fornecimento e manutengéo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengo, aquisi¢io e guardas sio
de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 2°; artigo 5° paragrafo tnico; artigo 1° § 1° da Resolugdo n® 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.



12.4.1 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario
de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes
técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

12.4.3 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discorddncia técnica com o fato relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATAD.

12.5.1.2 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizagdo;

12.5.1.5 As datas de conclusio de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZACAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restri¢des que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagéo escrita da
contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo
de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisorio ou definitivo nao exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

13 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educagéo a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisio e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os
dados e os elementos técnicos necessarios a realizagéo dos servigos licitados.

13.2 A Contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres ¢ simbolos a serem determinados pela Secretaria de Educagao.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
Secretaria de Educagao, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos, apos a devida formalizagdo de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Secretaria de Educagéo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n°® 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execuc¢do empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formaliza¢do de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que nao configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do
local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de
Educagéo, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.



13.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse
prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutengéo do percentual de desconto
oferecido pelo contratado.

13.10. Os servigos deverao ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos ¢ demais normas constantes deste
instrumento.

13.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condigdes estabelecidas
neste edital e seus anexos, legislagdo vigente ¢ na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguran¢a do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo pela Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as
fiscais e para-fiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo
de Obras de Edificagdes Piblicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO
a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do
que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados
pela ma execugéo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descri¢ao do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard onus para a
Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizagao da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADM

ISTRATIVOS
14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimagao do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado da Educagao, através da Comissiao
de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.4 O recurso sera dirigido a Secretaria de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias uteis, contados do término do
prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Secretaria de Estado da Educago proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o niumero da Concorréncia Publica, do processo administrativo, formulagdo
do pedido, com exposi¢do dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagéo, enderego completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante,
documento que comprove aptidao do signatario para representagdo da empresa licitante e documento de identifica¢do pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.
15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatorio parcial da execugdo da obra e medigédo, a
Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verifica¢do e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente
adotado pela Secretaria de Educagéo, para solugdo de seus débitos.

15.2 A Contratante, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niimero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situacdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos
legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apos a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens
15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronoloégica de que
trata o inciso IV do art. 2° do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizagéo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de
Pregos ao Consumidor, da Fundagdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Pregos de Mercado), da Fundagdo Getilio Vargas, ou ainda, de
conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagéo de valor dos servigos, no periodo.



15.7. Para o pagamento da 1* fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes
a0s servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do orgamento a que
proposta se referir.

15.9. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;
. M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I- indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagio a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

Io - Indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.
16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educagio, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada
direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigao rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO sem pagamento de qualquer indenizagio independentemente de interpelagio judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem
ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagio judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata
ou faléncia da licitante vencedora;

16.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formaliza¢do de aviso prévio de 30 (trinta) dias;
16.1.5. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

16.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

16.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagéo a comprovar a impossibilidade de concluséo da obra no prazo estipulado.

16.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

16.1.9. A paralisag¢do da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo 8 SEDUC

16.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

16.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

16.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

16.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das sangées estabelecidas no
contrato celebrado.

16.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugido do contrato até¢ a data da rescisdo e o ressarcimento
dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

16.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade piblica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situago.

16.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.

16.1.14.4. A ndo liberagao, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.

16.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o Contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

16.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.
17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢ao, a contratada obriga-se a:

17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagao.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatorio de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagéo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

17.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgéos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n® 5.194, de
24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagédo da Secretaria de Estado de Educag@o.

17.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposigdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substituigao tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes
no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em
norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragao Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra¢do Piblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da
lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

11 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

III — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.



18.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.
18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educag@o.

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

18.6 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagédo devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugéo total ou parcial do objeto da licitagéo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art.
87 da Lei Federal n° 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais.

18.9 As sangdes previstas nos incisos I, IIl e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

18.10 A sangéo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagio, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis da abertura de vista, podendo a reabilita¢do ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

18.11. Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.
19 - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagéo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagéo no ambito
da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

disponiveis, submetidos a arbjtrage_nT,na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei_Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018,_e_legend0-se desde ja para o seu julgamento a
CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os drbitros e renunciando expressamente a

jurisdicdo e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante Anexo I da Minuta Contratual.

21 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

21.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistira no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria,
controle e incentivo a denfincia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a administragao piblica do Estado de Goias.

21.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o
constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

21.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

1 - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungao exercidos;
11 - treinamentos periodicos sobre Programa de Integridade;

11I - analise periddica de riscos para realiza¢do e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

1V - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragio e confiabilidade de relatorios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no &mbito de processos licitatorios, na execu¢do de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor piblico, ainda que
intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengao de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuincia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegdo de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrup¢do de irregularidade ou infragéo detectadas e a tempestiva remedia¢do dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

21.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.

21.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagao das informagdes prestadas.

21.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais, imagens capturadas da tela do
computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

21.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, néo sera
considerado para fim de cumprimento desta Lei.

21.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo piblica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento),
por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

21.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratoria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

21.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

21.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo nao implicara indébito da multa aplicada.

21.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no 4mbito do Estado de Goias.



21.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal,
e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantagdo e aplicagdo do
Programa de Integridade.

22 - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 Apos a apresentagdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e prego proposto para
cumprimento do contrato.

22.2 A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢des gerais e especiais deste instrumento convocatorio, funcionando como manifestagdo de inteira aceitagdo e submissdo
as normas ora estabelecidas.

22.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n°® 8.666/93), sem que
caiba aos proponentes qualquer direito a indenizag¢@o ou reclamagao, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

22.4 Em observagao a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

22.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n°® 8.666/93 e Lei Estadual n® 17.928/12, e na omiss@o desta, pelas demais emendas Federais, e pela Comisséo de
Licitagdo da Secretaria de Educagao.

22.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias
uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

22.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagio, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugio do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

22.8 O representante s6 podera manifestar durante o procedimento licitatorio caso apresente no Envelope 01(documentagao), Procuragdo publica ou particular passada pela licitante, assinada por quem de
direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a
interposigao de recursos administrativos.

22.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitag@o afixado no quadro proprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta
Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publica¢do no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagéo, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a
Comissdo de Licitagdo a disposi¢do dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

22.10 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

22.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugio do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiénia, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

22.12 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiénia, aos 21 dias do més de julho de 2022.

Alessandra Batista Lago

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao

ANEXO I - PROJETO BASICO
PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras de construgio civil, para atender
a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliagio

Unidade: Colégio Estadual Jodo da Costa Carvalho.

Enderego: Rua Guiomar Rosa de Oliveira S/N QD. Especial, Independéncia Mansdes.

Municipio: Aparecida de Goiania - GO.

Coordenacdo Regional de Educagao — CRE: Aparecida de Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construgéo existente nesta unidade ndo possui conforto térmico, acustico e
dimensionamento minimo exigido. A construgdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goias.

As novas edificagdes vdo sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e
calculadas para o fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com Refeitorio e Salas de Aula necessarias para abrigar a quantidade de alunos da regido.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢des de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e condig¢des de trabalho.

1.4. A Obra

- O Bloco de 03 Salas com laje e Sanitario ¢ um Padrdo SEDUC e possui uma area de 254,52m?.

- O Bloco de 03 Salas com laje ¢ um Padrao SEDUC e possui uma area de 190,26m?.

- O Bloco de Cozinha com Refeitorio ¢ uma Padrao SEDUC e possui uma area de 252,11m?.

- O Bloco Administrativo ¢ um Padrio GOINFRA — Laje Plana e possui uma area de 125,33m?2.

- O Bloco de Biblioteca e Laboratorio de Ciéncia ¢ um Padrdo GOINRA — Laje Plana e possui uma area de 134,83m?.
- O Bloco de 02 Salas de Aula ¢ uma Padrdo SEDUC e possui uma area de 127,26m? (02 Blocos).

- A Cobertura de Quadra ¢ uma Padraio SEDUC MOD. 03 e possui uma area de 614,27m?.

- As 05 Passarelas sdo projetos especificos e totalizam uma area de 258,14m?>.

[TIPO DE OBRA [TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA|
[REFORMA E AMPLIACAO[EMPREITADA POR PRECO GLOBAL |

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas



2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.
2.1.7. CNPIJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.
2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5.NBR 5681/1980 — Controle Tecnolédgico da Execugdo de Aterros em obras de Edifica¢des;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle ¢ Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11.NBR 6151 - Proteg@o contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de d4guas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16.NR-10 c¢/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edifica¢des.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagéo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagao de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico néo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da
assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilita¢do, de profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela
entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente,
relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevéncia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional
do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualifica¢do e entendimento para executar servi¢os de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Implantagdo de Bloco Administrativo Padrdo GOINFRA;

4.2. Implantagdo de Bloco de 03 Salas de Aula com Sanitario Padrao SEDUC;
4.3. Implantag@o de Blocos 03 Salas de Aula Padrdo SEDUC.

4.4. Implantagéo de Bloco de 02 Salas de Aula Padrdo SEDUC.

4.5. Implantagédo de Refeitorio com Cozinha Padrdo SEDUC;

4.6. Implantagdo de Laboratorio de Ciéncias e Biblioteca;

4.7. Implantagéo de Cobertura de Quadra em arco Modelo 03 Padrdo SEDUC.
4.8. Implantagdo de Passarelas de ligagdo entre os Blocos.

4.9. Execugdo de pintura interna na Sala de Informatica existente;

4.10. Execucdo de polimento do piso existente;

4.11. Execugéo de reforma das instalagdes elétricas existentes;

4.12. Acessibilidade:

- Adaptacgdo de portas existentes para porta de 80x210cm;

- Instalagdo de barras de apoio nos banheiros conforme projeto.

- Execug@o de rampas na entrada da Escola, na ligagdo dos blocos, nas circulagdes em geral com todos os detalhes necessarios para atender acessibilidade.
- Instalagdo de piso tatil.

- Instalagdo de placa em braile para informagao.

- Instalagdo de botdo de panico nos Sanitarios.

4.13. Execugdo de Central de Gas;

4.14. Instalagéo de Caixa D’agua tipo taga — 20.0001.

4.15. Executar sumidouro ¢ fossa séptica.

4.16. Instalagdo de grelhas metalicas com as dimensdes indicadas;

4.17. Executar plantio de arvores;

4.18. Execugdo de grama esmeralda;

4.19. Execugio de calgada acessivel;

4.20. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

IVALOR PROJETO BASICO: [R$3.681.401,28—- NAO DESONERADA

IPRECO PRECO

ITEM|ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS UNIDADE|QUANT. UNIT.R$S [TOTAL RS

01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVICOS PRELIMINARES

IADMINISTRACAO

REFORMA 1 219.247,84
BLOCO ADMINISTRATIVO 1 170.598,26
BLOCO 02 SALAS DE AULA 1 89.032,92
BLOCO 03 SALAS COM SANITARIOS MOD 01 1 230.650,38
BLOCO 03 SALAS DE AULA 1 442.458,67
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01 1 460.728,38
BLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO 1 323.607,64
ICOBERTURA DE QUADRA ARCO - MODO03 1 298.449,67
PASSARELAS 1 276.817,35




MURO EM ALVENARIA 1 279.696,26
CALCADAS E CANTEIROS 1 157.177,18
IACESSIBILIDADE 1 18.222,19
INSTALACOES HIDROSSANITARIA 1 45.440,45
INSTALACOES DRENAGEM/COND. DE AR 1 40.122,21
INSTALACOES ELETRICAS 1 112.492,92
CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 72.693,23
INCENDIO 1 158.042,28
IDIVERSOS 1 27.979,73
1 248.061,85
1 9.881,87
TOTAL: 3.681.401,28
| [ [
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO [UNIDADE[QUANT.JPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
- ESTRUTURA/CONCRETO FCK 25MPA M3 158,99 (79,50
- REVESTIMENTO DE PISO/PISO GRANITINA|M? 1615,57 [807,79
- COBERTURA/TELHAS M2 1163,79 [581,90

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
- Para a Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Jodo da Costa Carvalho, foram elaboradas as planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPL Apos
a execugdo das planilhas, verificou-se que a NAO DESONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se
pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagao assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;
7.2. Pelo atraso injustificado na execugédo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

1—10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipoétese de negar-se a
efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagéo;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

I - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagao devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;
7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias tteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagio;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugéo dos
mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragéo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da
assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisa¢do formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, néo acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto,
ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagéo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.® 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento
provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condig¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas
cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagio, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corre¢des
necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Piiblicas: Recomendagées Bdasicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagoes
Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagido
que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagao ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e
quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengao ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensoes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e
efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual
relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos ¢ indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel
execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscaliza¢do e R dagdes Oper

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Sec@o III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n°® 17.928/2012, a fiscaliza¢do e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comisséo de fiscais designados por
meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento,
cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo, comunicando 8 CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua

regularizagéo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.




11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo,
relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos
realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissio de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengéo de
11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengéo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificag¢do da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito
da reteng@o, o valor da mao-de-obra nao sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagiio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado
conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas pl da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegéo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre saude e seguranca no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n°® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo
do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdio n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de preco unitario, visto que os projetos
elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissao da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato ¢ a entrega dos servigos.

11.3. Obrigag¢des da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugéo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotac¢do de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas ¢ a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizag¢do de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos
serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIAGOES E CONSTRUGOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais
constardio, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatrios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

11 - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagéo jurisdicionada a SEDUC;

III - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do
contrato;

IV - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada 8 SEDUC;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto
risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edifica¢do jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goiania, Ipora, Itumbiara, Quirinopolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC, para regularizagéo e fiscalizagdo em
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

1I - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e registro/controle de
entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagédo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (Contratante), bem como nos
ocorridos nos trajetos;

1V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos
riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizag3es, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos
(NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada &8 SEDUC (contratante), copias dos documentos mencionados
neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas
contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia
ou resisténcia, respondendo por omisséo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adog@o das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagéo de Goias, localizada na Av. Quinta, ,
Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiénia — Goias.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n° 29288/V
Decreto 25/05/21 D.O. n° 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 20/07/2022, as 10:17, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.


http://www.educacao.go.gov.br/

_
i
eletrénica

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo
# verificador 000031987832 ¢ o codigo CRC 700E3778.

ANEXO II - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Concorréncia Pablica n® 025/2022
A Secretaria de Estado da Educagio

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° , sediada ___ (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execugdo dos servigos nele

referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagao para este edital, sera, obrigatoriamente, o Responsavel Técnico que acompanhara a
execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes prevista nesta licitagéo;

Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execucdo dos servigos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia das dificuldades
porventura existentes;

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

. Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujeigéo do Edital, conforme Anexo III.

A documentagao e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de 2022.

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

ANEXO 111 - DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia Publica n® 025/2022
A __ (Entidade de Licitagio)

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa) _, CNPJ/MF n.° , sediada __ (enderego completo)  , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagio ¢ proposta para execuc¢do dos servigos nele
referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagao proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condig¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta_deste anexo ensejari na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Piblica n® 025/2022-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condi¢des fixadas pela Secretaria de Estado da Educagéo;



02 - Esta ciente das condigdes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e
documentag¢des complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagao;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigéo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e
materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatorio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas
diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da Secretaria de
Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagao;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo;
09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;
10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagéao proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a satide e seguranga no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica N° 025/2022
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

_ (nome da empresa) , CNPJ/MF n.° ,sediada __ (enderego completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execu¢do na integra dos servigos motivo do
objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego ¢ de R$___ ( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes ¢ demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugéo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte)_dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 1* qualidade, e ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5
(cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de

Concorréncia Publica n°: 025/2022 [ Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n°:
Nome da Empresa: | Razio Social:
Enderego da Empresa: | CNPJ n®:
Telefone: | Fax:
Nome do Responsavel Legal: | CPF:
RG: Orgdo Exp.: | End. Residencial:
Telefone: | Fax: | Cel:
E-mail:
Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.
Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da empresa.
ANEXO VI- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA
Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n° , CPF n°
, representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n° , tem pleno conhecimento do local

e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente 8 Tomada de Pregos n® 025/2022, Processo n° 2022.0000.601.3445, e nao identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local
da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagéo aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §2°, da Lei federal n° 8.666/1993.

A auséncia de impugnagdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagao da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me
eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagdes ao projeto, bem como da possivel imputagéo das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragio.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VII - DECLARACAO DE PARENTESCO

Concorréncia Pablica n® 025/2022



(Nome da empresa) pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de representante legal, (nome),
(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n® , portador da RG n°® , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que nfio possui em seus quadros de
empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educag@o.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagaes deste anexo ensejara na INABILITACAQ da empresa.

ANEXO VIII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de representante legal, (nome),

(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, sob as penas da lei, que atenderi as Normas Regulamentadoras da Portaria n°

3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme
item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IX — MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.° / que celebram a COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE APARECIDA DE GOIANIA, por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA
, para os fins que especifica, sob as condigdes a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE APARECIDA DE GOIANIA, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR ,pessoa juridica de direito publico interno, representado
neste ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de Educagdo de , com assento na Lei Complementar n° 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO
DE , Sr (a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a), residente e domiciliada em , portadora da Carteira de Identidade n.° , e, inscrita no CPF sob o n.°

, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ...........cccco...... pessoa juridica de direito privado, sediada em ...........cccceeeene ,inscrita 1o CNPJ/MF, s0b 0 n° ...oovevveviciieieieeeee , neste

ato representada, na forma de por. nacionalidade.............. , Profissdo .......cccoveeene. , estado Civil ..ocoreiirieennes , residente e domiciliado em .......c.cccc...... , portadora de Identidade n°®
e CPF n° doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por for¢a do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n°
17.928/2012, Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n°® 147/2014 de 07 de agosto de 2014,
0 contrato n° ........ccceeene Processo n° 2022.0000.601.3445, Concorréncia Piblica n° 025/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, sob o regime de execugdo de empreitada por preco global, e, mediante as

seguintes Clausulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a contratacio de empresa de engenharia para d licio da unidade de placa e construcio de alvenaria do Colégio Estadual Jodo da Costa Carvalho do
municipio de Aparecida de Goidnia - GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢amentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de transcrigao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRAGAO

REFORMA

BLOCO ADMINISTRATIVO

BLOCO 02 SALAS DE AULA

BLOCO 03 SALAS COM SANITARIOS MOD 01
BLOCO 03 SALAS DE AULA

BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01
BLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO
COBERTURA DE QUADRA ARCO - MOD03
PASSARELAS

MURO EM ALVENARIA

CALCADAS E CANTEIROS
ACESSIBILIDADE

INSTALAGOES HIDROSSANITARIA
INSTALAGOES DRENAGEM/COND. DE AR
INSTALAGOES ELETRICAS

CABEAMENTO ESTRUTURADO

INCENDIO

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagdo.
2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a Secretaria de Estado da Educagéo, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugéo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos
prazos legais.



2.1.1.7. Cabera 8 CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda,
fornecer, 8 CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢do para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer onus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, ¢ ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n°® 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, 1, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a Contratada ndo estar incluida no
mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:
2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servi¢os que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo
fiscal do contrato, quando nio atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos
pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugédo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;
2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de a¢do ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educagdo, pelo exato cumprimento das obrigagdes descritas neste
Contrato e respectiva licitagao a que se refere.

2.2.1.6 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.7 Os servigos passivos de subcontrata¢do sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré¢ — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.8 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificag@o por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatorio a reparti¢do ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.9 Apresentar na assinatura do Contrato as certidoes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.10 Em atendimento a Instru¢io Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedi tos e requisits ini a serem seguidos nos contratos de terceirizacio dos
servicos realizados pela Administracio Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Satide no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgao
Contratante:

1 - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

11 - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagéo jurisdicionada a SEDUC;
11I - Cépia atualizada do Programa de Preveng¢do de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

1V - Cépia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

2.2.1.10.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os encaminhara imediatamente ao seu Servigo de
Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagéo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de
até 05 (cinco) dias apds o recebimento dos documentos.

2.2.1.10.2 Néo havendo SESMT Publico no Orgio contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional- GQVAV da
SEAD para avaliacdo e validagao.

) 2.2.1.10.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugio pela contratante, mediante a apresentagio de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgio contratante ou
pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Saude do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.10.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugao Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:
I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

11 - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagéo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em éreas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificagdo jurisdicionada a SEDUC
(Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugéo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.



2.2.1.10.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Org?io Contratante ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, copias dos documentos mencionados nos
incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias)
antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

2.2.1.11 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.12 Manter durante a execugédo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma devera apresentar os
documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsédo editalicia.

2.2.1.13 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente ¢ aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.14 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.15 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugado do contrato.

2.2.1.16 A agéo de fiscalizagdo da CONTRATANTE néo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.17 Emitir notas fiscais com a discriminag¢do completa do objeto ¢ a indicagdo do n° da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.18 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das
mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificacao.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo
considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para 0 mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em
desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n°® 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padroes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que o empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos iméveis desta.

2.7 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.
2.8 O contratado devera manter preposto, aceito pela Administragéo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execug¢ao do contrato, conforme art. 68 da Lei Federal n°® 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo profissional habilitado na execugdo de servigos de modalidade elétrica, quando da “Instalagdo da Subestagdo”, os servigos deverdo ser executados por
engenheiro eletricista, engenheiro em eletrotécnica, engenheiro em eletronica de acordo com as atribuigdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e
Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada recebera da CONTRATANTE R$ ( ) que serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da
certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Concorréncia Publica, do contrato, a descri¢@o individualizada dos servigos
prestados com os respectivos valores unitario e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal,
Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de reten¢do de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengéo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de
prego ao consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Pregos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade
com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A Contratante, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragao Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situacdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participag¢do no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 1* medi¢do, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)
referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apos a data de apresentag@o da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens
31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronolédgica de que
trata o inciso IV do art. 2° do Decreto Estadual n° 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado contado da data base da
tabela que deu origem ao orgamento.

3.4.2. Apbs o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes sero reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS CIVIS obedecendo & seguinte formula;

M=V (1/lo)
Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.



I - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagio a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

Io - ndice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos or¢amentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$

equencial: 049 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descri¢io Codigo | Denominagio
Unidade Or¢amentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungio 12 EDUCACAO
Subfungio 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1008 EDUCAGCAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS
Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descri¢io Codigo | Denominagio
Unidade Or¢amentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungio 12 EDUCACAO
Subfungio 362 ENSINO MEDIO
Programa 1008 EDUCAGCAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS
Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descricdo Cédigo | Denominacgio
Unidade Or¢amentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
Fungéo 12 EDUCACAO
Subfungio 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS
Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descricio Cédigo | Denominacgio
Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
Fungdo 12 EDUCACAO
Subfungio 367 EDUCAGAO ESPECIAL
Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS
VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no
inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,

. A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:

determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execucdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n® 8.666/93 e a legislagéo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATADA.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengio, aquisigdo e guardas sio de

inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 2°; artigo 5° paragrafo tinico; artigo 1° § 1° da Resolugdo n° 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de

Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes

técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:



6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagéo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 ¢ 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;
6.5.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultinea para a autoridade superior;
6.5.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;
6.5.2.6 Determinacao de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;
7.2 A contratada s podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestacdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao
pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apo6s o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.
7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagéo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia
técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscaliza¢do, nos termos do art. 69
da Lei Federal n° 8666/93 e as normas da Lei n® 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela
ma execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso néo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, néo sendo permitida a integra¢do de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou nao
realizacao da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagdo para assinatura do contrato, a Garantia Contratual nos termos
abaixo:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:
9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela cau¢do em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancéria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo ser
o titular e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educagéo, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:



a. — Edital que comprove a exigéncia do deposito;
b. — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
¢. — Valor a ser depositado;

d. — Procuragdo, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 1° da Lei Federal n°® 8.666/93, com redagdo que lhe foi dada pela Lei n°. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianca Bancaria.

e.l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposigoes, sob pena de ser rejeitada pela Administragio:
e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Codigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educagéo,
sem qualquer reclamagéo, reten¢do ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida
por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugéo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta
Secretaria;

¢.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60(sessenta) dias apos a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra
9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.
9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apos a execugdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-a mediante carta de fianga, fornecida por institui¢do financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da diregdo da
CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:
9.8.1 Somente podera ser levantada apos a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituicbes Monetarias, Bancarias e
Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as institui¢des financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da indenizagéo eventualmente cabivel. Nesta
hipétese, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos apos o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.
9.12 Sera liberada pela Contratante apos a extingao do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagao da garantia exigida sera considerada recusa injusta em assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da N.E. (Nota de
Empenho) emitida.

9.14 A garantia sera levantada ap6s 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagao de quitagdo para com o FGTS e INSS, das obras contratadas.
9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a caugdo inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisoes de que tratam os incisos I a XI, do citado artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, a caugio e seus refor¢os ndo serdo devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagéo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos
serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Contratante, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o
valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou
perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.3. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante
contratada;

110.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;
11.1.5. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especifica¢des, projetos ou prazos.

11.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

11.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade de conclusio da obra no prazo estipulado.

11.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

11.1.9. A paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicagao a SEDUC

11.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

11.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execug@o deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.



11.1.12. A alteragéo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei Federal n° 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das sangdes estabelecidas
neste contrato.

11.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo; e o ressarcimento
dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.14.1. Quando a Contratante suprimir os servi¢os além dos limites legais do valor inicial do contrato.

11.1.14.2. Quando a Contratante mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagéo.

11.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagio.

11.1.14.4. A nao liberacao, por parte da CONTRATANTE, de 4rea, local ou objeto para execugdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.

11.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o Contratante ¢
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

11.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

11.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da Administragdo nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n° 8.666/93, prevista no art. 77 da mesma lei.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANC()ES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes
no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em
norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da
lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

11 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao
cumprido;

I — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere este artigo nao impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei e neste Contrato.

12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela Secretaria de Estado de Educacao.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educag@o em relagdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

12.6 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplica¢do da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art.
87 da Lei Federal n® 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos I, IIl e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

12.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n® 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educag@o, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

12.11 Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da
contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo
de observagio, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado
novo prazo, apos os ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante,
que adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o pagamento até a
execugdo das corregdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagio de
Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgéo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a
documentagio que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagéo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do
que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execug@o. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos
deverao ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo
de observagao, ou vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado
novo prazo, apos 0s ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas
a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei Complementar
Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA



15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no
tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu
julgamento a CAMARA DE CONCILIAGCAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a
jurisdig@o e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria,
controle e incentivo a denfincia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a administragao piblica do Estado de Goias.

16.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o
constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplica¢do, de acordo com os seguintes parametros:

I - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungio exercidos;
11 - treinamentos periodicos sobre Programa de Integridade;

11I - analise periddica de riscos para realiza¢do e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

1V - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragio e confiabilidade de relatorios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no &mbito de processos licitatorios, na execu¢do de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor piblico, ainda que
intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuincia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegdo de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgio de irregularidade ou infragao detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

16.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder publico.

16.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagoes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagio das informagdes prestadas.

16.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletrénicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais, imagens capturadas da tela do
computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

16.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera
considerado para fim de cumprimento desta Lei.

16.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo piblica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento),
por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

16.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratoria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

16.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagao da multa.
16.11 O cumprimento extemporéaneo da exigéncia da implanta¢do ndo implicara indébito da multa aplicada.

16.12 A multa definida no caput néo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

16.13 O ndo cumprimento da obrigagéo implicara a inscri¢do da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal,
e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do
Programa de Integridade.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REGISTRO
17.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 14/12/66 e Resolugdo n°® 425, de 18/12/1998, do CONFEA.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor
Competente desta Pasta.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO

19.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo inico, da Lei Federal n® 8.666/93.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA LICITACAO

20.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n° 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n® 025/2022 do Processo n° 2022.0000.601.3445.
21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

21.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposigdes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE APARECIDA DE GOIANIA, em ,aos _ dias do més de de 2022.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO



CONTRATADA:
EMPRESA

CNPJ
TESTEMUNHAS:
1

Nome:
CPF:

2
Nome:
CPF:

ANEXO 1
DA CONCILIACAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja
dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia
Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em numero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art.
14 da Lei Complementar Estadual n° 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-4 ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n°
13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipoteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execugdo da sentenga arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera
ser imediatamente comunicada a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como renuncia a
arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficicia da presente clausula arbitral.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE APARECIDA DE GOIANIA, em ,a0s ___dias do més de de 2022.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO

CONTRATADA:
EMPRESA
CNPJ
ANEXO II
PROJETO BASICO

LEIN°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras de construgio civil, para atender
a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgio Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢gamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliac¢io

Unidade: Colégio Estadual Joio da Costa Carvalho.

Enderego: Rua Guiomar Rosa de Oliveira S/N QD. Especial, Independéncia Mansdes.

Municipio: Aparecida de Goiania - GO.

Coordenagio Regional de Educagdo — CRE: Aparecida de Goiinia.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construgdo existente nesta unidade ndo possui conforto térmico, acistico e
dimensionamento minimo exigido. A construgdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goias.

As novas edificagdes vao sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e
calculadas para o fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com Refeitorio e Salas de Aula necessarias para abrigar a quantidade de alunos da regido.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢des de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e condigdes de trabalho.

1.4. A Obra

- O Bloco de 03 Salas com laje e Sanitario ¢ um Padrao SEDUC e possui uma area de 254,52m?.

- O Bloco de 03 Salas com laje ¢ um Padrdao SEDUC e possui uma area de 190,26m?.

- O Bloco de Cozinha com Refeitorio ¢ uma Padrao SEDUC e possui uma area de 252,11m?.

- O Bloco Administrativo ¢ um Padrdio GOINFRA — Laje Plana e possui uma area de 125,33m?

- O Bloco de Biblioteca e Laboratério de Ciéncia ¢ um Padrao GOINRA — Laje Plana e possui uma area de 134,83m?.
- O Bloco de 02 Salas de Aula ¢ uma Padrdo SEDUC e possui uma area de 127,26m? (02 Blocos).

- A Cobertura de Quadra ¢ uma Padrdo SEDUC MOD. 03 e possui uma area de 614,27m?.

- As 05 Passarelas sdo projetos especificos e totalizam uma area de 258,14m>




[TTPO DE OBRA [TTPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA|
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2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagio Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educag¢io de Goias.

CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.
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2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5.NBR 5681/1980 — Controle Tecnolédgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Segurang¢a em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instala¢des elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegéo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢oes Prediais de d4guas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, II, ’c”, da Lei n°® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da
assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela
entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certidao de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente,
relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevéncia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identifica¢do de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional
do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto a0 CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualifica¢do e entendimento para executar servi¢os de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Implantagio de Bloco Administrativo Padrio GOINFRA;

4.2. Implantagdo de Bloco de 03 Salas de Aula com Sanitario Padrao SEDUC;
4.3. Implantacdo de Blocos 03 Salas de Aula Padrao SEDUC.

4.4. Implantagédo de Bloco de 02 Salas de Aula Padrdo SEDUC.

4.5. Implantagéo de Refeitorio com Cozinha Padrdo SEDUC;

4.6. Implantagdo de Laboratoério de Ciéncias e Biblioteca;

4.7. Implantagdo de Cobertura de Quadra em arco Modelo 03 Padrao SEDUC.
4.8. Implantagéo de Passarelas de ligagdo entre os Blocos.

4.9. Execugdo de pintura interna na Sala de Informatica existente;

4.10. Execucdo de polimento do piso existente;

4.11. Execugao de reforma das instalagdes elétricas existentes;

4.12. Acessibilidade:

- Adaptacgdo de portas existentes para porta de 80x210cm;

- Instalagdo de barras de apoio nos banheiros conforme projeto.

- Execugdo de rampas na entrada da Escola, na ligagdo dos blocos, nas circulagdes em geral com todos os detalhes necessarios para atender acessibilidade.
- Instalagdo de piso tatil.

- Instalagdo de placa em braile para informagio.

- Instalagdo de botdo de panico nos Sanitarios.

4.13. Execugao de Central de Gas;

4.14. Instalagéo de Caixa D’agua tipo taga — 20.0001.

4.15. Executar sumidouro ¢ fossa séptica.

4.16. Instalagdo de grelhas metalicas com as dimensdes indicadas;

4.17. Executar plantio de arvores;

4.18. Execugdo de grama esmeralda;

4.19. Execugdo de calgada acessivel;

4.20. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

IVALOR PROJETO BASICO: [R$3.681.401,28— NAO DESONERADA

IPRECO PRECO

ITEM|ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS UNIDADE|QUANT. UNIT.R$ [TOTAL RS

01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVICOS PRELIMINARES
IADMINISTRACAO

REFORMA 1 219.247,84
BLOCO ADMINISTRATIVO 1 170.598,26




BLOCO 02 SALAS DE AULA 1 89.032,92
BLOCO 03 SALAS COM SANITARIOS MOD 01 1 230.650,38
BLOCO 03 SALAS DE AULA 1 442.458,67
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01 1 460.728,38
BLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO 1 323.607,64
COBERTURA DE QUADRA ARCO - MODO03 1 298.449,67
PASSARELAS 1 276.817,35
MURO EM ALVENARIA 1 279.696,26
CALCADAS E CANTEIROS 1 157.177,18
JACESSIBILIDADE 1 18.222,19
INSTALACOES HIDROSSANITARIA 1 45.440,45
INSTALACOES DRENAGEM/COND. DE AR 1 40.122,21
INSTALACOES ELETRICAS 1 112.492,92
CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 72.693,23
INCENDIO 1 158.042,28
IDIVERSOS 1 27.979,73

1 248.061,85
1 9.881,87

TOTAL: 3.681.401,28
| | | [

[PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE|QUANT.JPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
- ESTRUTURA/CONCRETO FCK 25MPA M? 158,99 79,50

L REVESTIMENTO DE PISO/PISO GRANITINA [M? 1615,57 807,79

- COBERTURA/TELHAS M2 1163,79 |581,90

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
- Para a Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Jodo da Costa Carvalho, foram elaboradas as planilhas or¢amentérias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA, como referéncia AGETOP ¢ SINAPL Apos
a execugao das planilhas, verificou-se que a NAO DESONERADA ¢é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se
pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;
7.2. Pelo atraso injustificado na execugédo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I—10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a
efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras néo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagio;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagio devidamente justificado;

7.6. Pela inexecug@o total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n® 8.666/93;
7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, IIl e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagio;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagéo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugéo dos
mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragio de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou néo realizagdo da
assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, nao acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto,
ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagao da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” ¢ “b”, Lei Federal n.® 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento
provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas
cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes
necessarias.

¢) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Piiblicas: Recomendagées Bdasicas para a Contratagdo e Fiscalizagcdo de Obras de Edificagoes
Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagio
que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentag@o ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e
quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengao ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissido de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e
efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total ¢ adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comisséo lavrara relatorio de verificag@o circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual
relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplica¢do das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos ¢ indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel
execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO



11.1. Fiscaliza¢do e R dacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Segéo III, Capitulo VIIL, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscaliza¢do e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por
meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento,
cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua
regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou nao,
relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos
realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de
11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengéo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identifica¢ao da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito
da reteng@o, o valor da méo-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacéo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado
conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscaliza¢do, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas pletas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagio séo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegéo contra Descargas Atmosféricas);

2) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresenta¢do
do or¢camento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piblicas do TCU e exposto no Acérdiao n°1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagéo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos
elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no or¢amento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obriga¢do contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagéo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagédo exercida pela SEDUC néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEIL exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emiss@o da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia
¢ Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formaliza¢do de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaborag¢do do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos
serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES dever observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais
constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

1 - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

11 - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

III - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do
contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagao
jurisdicionada a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realiza¢do dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto
risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagéo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goinia, Ipora, Itumbiara, Quirinopolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverao ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacao jurisdicionada a SEDUC, para regularizagio e fiscalizagdo em
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho ¢ Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢éo da fiscalizagéo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

1I - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagéo e registro/controle de
entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos
ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda néo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos
riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos
(NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC (contratante), copias dos documentos mencionados
neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas
contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia
ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Satide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagao de Goias, localizada na Av. Quinta, ,
Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goidnia — Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n°® 29288/V
Decreto 25/05/21 D.O. n® 7.587


http://www.educacao.go.gov.br/

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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