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OBJETO Contratagiio de empresa de haria para d licio da unidade de placa e construcéo de alvenaria do Colégio Estadual Professor José Abdalla, no municipio de Anapolis-GO, conforme Projetos, Planilhas
Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigao.

TIPO IMenor preco, regime de execucio empreitada por preco global.

LOCAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.

ICONTATO (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; Email: licitacao@seduc.go.gov.br
IPROCESSO N.° 2022.0000.602.2613
INTERESSADO|Superintendéncia de Infraestrutura

CONCORRENCIA PUBLICA N° 051/2022

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Educac¢do do Estado de Goias, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n® 2103/2021-SEDUC, de 15/06/2021, torna piiblico aos
interessados, que estara reunida as 9h do dia 06 de dezembro de 2022, na Sala de Reunido da Secretaria de Educagdo da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de
receber, abrir e examinar Documentagio e Propostas de empresas que pretendam participar da Concorréncia Publica n°® 051/2022, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global, conforme processo
n°: 2022.0000.602.2613, esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006,
com as alteragdes contidas na Lei Complementar n° 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n° 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia 1til subseqiiente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de for¢a maior, ou qualquer
outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa de haria para d licio da unidade de placa e construgiio de alvenaria do Colégio Estadual Professor José Abdalla, no municipio de Anapolis-GO, conforme Projetos,
Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugio do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltaré a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1° da Lei Federal n® 8.666/93.

2.- DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderao participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigdes estabelecidas neste edital.
2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentag@o, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagao;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgagao dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do quadro proprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por publicagao no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal
de Grande Circulagdo Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderio, a critério da Comissédo, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que nao resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.
2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO1  a) Projeto Bésico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
¢) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha or¢amentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composi¢ao de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO II - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO III - Declaragao que Nao Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujei¢ao do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragéo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagio técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco site.educacao.go.gov.br (Licita¢des/Concorréncia Piblica).

2.6 Incumbira ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-
9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 - DA PARTICIPACAO
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3.1 Somente poderéo participar da presente Concorréncia Piblica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagio requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade,
inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugio do servigo, constante dos Anexos deste edital.

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissao dos proponentes as condigdes deste Edital.
3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragio legal, podera representar mais de um licitante.
3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugéo ou em liquidagéo;

licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovaciio de acolhimento ju: X st
Plano de Recuperagio, no caso de recuperacio extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitacio de maior mimero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta
licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Piblica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condigdo, a pena prevista no art. 337,-M, § 2°, do Codigo Penal. Este veto ocorrera em
qualquer uma das fases desta licitagao.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugéo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel pela elaboragdo do projeto ou da qual o autor do projeto
seja socio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° incisos I e II da Lei Federal n°® 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagao.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.
3.4.8 Empresa que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.

3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos III ¢ IV, da Lei Federal n° 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagao regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, socio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Pablica ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentagio do documento constante dos
subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagdo, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagao e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome proprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinago estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste caso, toda
documentagéo exigida constante do item 05 - Da Documentag@o, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentag@o exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitagdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas das
licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local d§ abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do edital, a Comissdo de Licitagdo, a documentagao e propostas exigidas neste instrumento,
em involucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTAGCAO” ¢ o outro com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicagdo com os
seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N° 051/2022”

3.12 A Comissao de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.
3.13 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

3.14 Nio serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.

4 -DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de
Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias tuteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer cidadao, em até 05 (cinco) dias iiteis antes da data fixada para abertura da sessao publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragéo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, os termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o
aceito sem objegao, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatorios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipotese em que tal comunicag@o no tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnag@o contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modifica¢do no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n°® 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo
das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site site.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Piblica), ndo podendo as licitantes, em
qualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5-DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 051/2022
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagéo” devera ser apresentada em um unico involucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 deste edital, e contera, obrigatoriamente, uma via dos
documentos abaixo relacionados:

5.1.1 A Comissdo de Licitagdo providenciara a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 5°, § 4° do Decreto Estadual n° 7.425 de 2011, para comprovagdo da boa situagdo da
empresa licitante.

5.1.2 A Gerencia de Contratos e Convénios providenciaré na fase da formalizagio do contrato, consulta i Prova de Regularidade junto a0 CADIN Estadual - Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e
Entidades Estaduais, nos termos no art. 6° I, da Lei Estadual n® 19.754 de 2017.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com copia da cédula de identidade ¢ CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o
procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢do de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A
falta do documento previsto neste item nao inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de qualguer interferéncia no processo licitatorio.
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5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado dos documentos de eleigdo de seus
administradores;

5.2.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagdo da diretoria em exercicio.
5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.
b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certidao Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da
Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢des Previdencidrias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da
Receita Federal do Brasil.

“o

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da Federagéo onde a
Licitante tem sua sede.

) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certidao expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CREF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n° 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugéo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Sera admitida a comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

5.3.2.1. Para efeito de comprovacio da condi¢io de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os dados da empresa, tais como: endereco, categoria,
quadro societirio, objeto comercial e capital, os licitantes deverio apresentar Certidao Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos tultimos 06 (seis) meses, constando no
referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentag@o enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da
documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagao fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5. 4 1 Certidio emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribui¢ao de agdes de faléncia e recuperagdo judicial, em quaisquer

participar de procedlmento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacio de acolhimento judicial do Plano de Recuperaciio, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacio judicial; ou
homologacio judicial do Plano de Recuperaciio, no caso de recuperacio extrajudicial.

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de
Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o niimero do livro diario e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como copia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragao do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto
para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

de engenharia, assmada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, socio ou repreqentame da empresa, com poderes para tal investidura, aferlda mediante indices e formulas abaixo espec1ﬁcadaq

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC = (AC)/(PC) > 1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido
5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscrigio da EMPRESA e do(s) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responséavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste orgdo regional por
ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, no mini 01 (um) engenheiro civil ou arqui com experiéncia comprovada, ou outro

devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao
solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.3 Comprovagio da capacitacio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito piblico ou privado, em nome do profissional avel técnico pela empresa
proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo proﬁssnonal mdlcado de servigos de caracteristicas
semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagio de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, ¢ recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Deveri (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagio devera (30) ser feita (s) através de:



5.5.5.1 Relagdo (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificagdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de
Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s)
responsabilidade(s) sera (30) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Socios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou
contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condigdes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apr 40 da D ac¢do contendo todas as informagdes, conforme modelo Anexo IT deste edital.

Tub o d

5.5.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horério noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou i ‘es, N0 p ainda, qualq trabalho de

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢io de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei Federal n° 8.666/93, conforme consta no Anexo III deste Edital.
5.5.7 Declaracéo de Termos de Sujei¢iio ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.5.8. Declaragio, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/acionario conjuges, companheiros ou parentes
em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com servidores da Secretaria de Estado da Educagéo.

5.5.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condigdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as
atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugio Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Basico.

5.6. Nio serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substitui¢do aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.
5.7. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagéo, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos mesmos.

5.8. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n® 2) serido apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer processo de cépia autenticada por cartério
competente ou por servidor da Geréncia de Licita¢do. S serido didos pedidos de autentica¢io de documentos pelos servidores da Geréncia de Licitacio, em até 02 (dois)_dias uteis, antes da data marcada para
abertura da licitaco, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h as 12h e das 14h as 18h.

5.9. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data
de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo unico da Lei Federal n® 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo
tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada a0 mesmo.

5.10. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de documentos de habilitagdao que ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentagéo.
5.11. De toda documentagéo apresentada em fotocopia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.
5.12. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.13. Encerrada a fase de habilitagao, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo de Rentincia, os envelopes contendo as propostas dos
licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

CONCORRENCIA PUBLICA N° 051/2022

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA

involucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA PARTICIPACAO, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os niimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou
Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagéo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orcamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condigdes substanciais escritas 4 margem ou
entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia
licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o pre¢o para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apos a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os precos expressamente,
obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-de-obra, materiais,
equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, 0 nome completo de seu representante legal, a posi¢do que ocupa no contrato social, sua
nacionalidade, estado civil e profissao, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educagdo ¢ fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragao.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composigdo do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja calculado através da formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2) |

Codigo | Servico || Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra | T. Servico

100236 | servigo #1 | M* || 2231 0,00 1,59 3547

100237 | servigo #2 | M? 65,77 5,94 0,00 390,67

100238 | servico #3 | UM || 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Preco unitario da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.
6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n® 9.069, art. 1°, paragrafo 2°, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4 A empresa vencedora no prazo de 48 horas, devera apresentar um CD contendo o arquivo da Planilha Or¢amentiria, com a composicio de todos os custos unitirios, na qual conste todos os elementos




6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua apresentagao.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o
prego unitario e o prego total, prevalecera o prego unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificacdo:

a) Planilha Orcamentiria completa, referente aos servicos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitirios, os precos parciais e prego total, BDI, e o preco total dos servicos;
b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
¢) Composi¢io do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Or¢amento, Somatério dos Servicos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificacio.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua propria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informagao
necessaria a elaboragdo da proposta, ou emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicacido do edital nos devidos meios de icagiio, e, a data de encerr de 02
(dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessio piblica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necessaria a elaboragdo da proposta, tais como: as condi¢des
locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da mesma; formas e condigdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira
responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigdes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo
invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas

solicitadas.

6.4 E expr te vedada a sulk rata¢io do valor total do contrato, a subcontratacio parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos
passiveis para a subcontratagiio parcial em relagiio ao valor total da obra. Adicional deve ser apr daad t de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatiria e a empresa
subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagio, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagao.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagao sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome proprio os servigos que executar.

6.4.2.3. Nao poderao ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso I do § 1° do art. 30 da Lei Federal n® 8.666/93.

6.5 Nao sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, sera igualmente desconsiderada a cotagao principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipotese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera (d0) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste
ato.

6.7 Nio se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.
6.8 Nao sera levada em consideragdo a proposta que néo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatorio desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento licitatorio,
bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagéo ¢ o constante do Anexo I — Projeto Basico e Planilha Orgamentaria
7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO receberd em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos para
habilitagao e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitagdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apos conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados,
dando-se imediata comunicagéo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, serda o0 mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diério Oficial da Unido - DOU, conforme o
caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial do
Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagéo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissao e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja
julgada a habilitagao.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposi¢ao de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.
7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n® 02, o mesmo podera ser destruido pela Comissdo de Licitagdo.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposi¢éo de recursos, ou tenha havido rentncia expressa do prazo recursal das licitantes
habilitadas e inabilitadas ou apos o julgamento dos recursos interpostos.



7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagio e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licita¢do, devendo
as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8- DO CRITERIO DE JULGAMENTO
8.1 O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n° 8.666/93, observando os seguintes fatores:
8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execugiio empreitada por preco global.
8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;
8.1.3 Caso seja necessario a Comissao de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagao do julgamento;
8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.
8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.
8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagao em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

8.1.5.2 Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 8.1.4.1, na
ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se
identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipétese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o §2° do art. 3° da Lei Federal n® 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de
Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §2° do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissio realizara o sorteio sem a sua presenga.
8.3 O nélo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagao da proposta, conforme o caso.
8.4 A Comissio de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatorio da licitagdo, com observancia para as especificagdes em conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido
neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 Nio sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Secretaria de Educagdo poderd, nos termos do § 2°, do Art. 64 da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ alteragdes posteriores, convocar as licitantes
remanescentes observadas a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes
habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 049 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigio Cédigo | Denominacio

Unidade Or¢amentaria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungao 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descri¢ao Coédigo | Denominagio

Unidade Or¢amentaria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungio 12 EDUCACAO

Subfungdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagéo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢iao Codigo | Denominacio

Unidade Or¢amentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungao 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agio 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrig¢io H Cédigo | Denominacio

Unidade Or¢amentaria ” 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO




Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA

Fungio 12 EDUCACAO

Subfungio 367 EDUCACAO ESPECIAL

Programa 1008 || EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agio 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagio | 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 3.997.338,53 (trés milhdes, novecentos e noventa e sete mil trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e trés centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada
exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatorio sera submetido a apreciagio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, para adjudicagio do seu objeto
a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagao da licitagdo, convocando-se ap0s, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL
11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de empenho e contrato, observando-se as condigdes estabelecidas
neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagdo da licitante.

11.4 Obrigatoriamente, na data da assinatura do Contrato, a licitante adjudicataria devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratada, nos termos do §1° do art. 56 da Lei Federal n® 8.666/93, conforme segue,
além de apresentar toda documentagao relativa a regularidade fiscal e trabalhista.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato em uma das seguintes modalidades:
a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caugio, onde o mesmo sera o titular e caucionario,
tendo como beneficiario a Secretaria de Educagdo do Estado de Goias, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

b.1 - Edital que comprove a exigéncia do deposito;
b.2 — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragdo, se for o caso.

¢) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢do de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 1° da Lei Federal n°® 8.666/93 com redagdo que lhe foi dada pela Lei n® 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

¢) Fianga Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada pela Administragao:
¢.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Codigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educagio - SEDUC, sem
qualquer reclamagdo, retengdo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obriga¢do assumida por nossa
afiangada;

e.5) A fianca somente sera retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugéo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;
¢.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60 (sessenta) dias apos a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a ap6lice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apos a execugdo do contrato, e quando em dinheiro sera atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a dlscnplma da Lei n°® 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituicdes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo
com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério ional as institui¢d iras devid autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obriga¢des contratuais, sem prejuizo da indeniza¢do eventualmente cabivel. Nesta hipotese, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apos o recebimento da notificagio regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugéo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagdo do contrato, a garantia devera ser renovada ou reapresentada, conforme
0 caso, Nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada recusa injusta e desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata
anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo sera descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 2°, Art. 86 da Lei Federal n°. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 3° do Art. 86 e § 1° do Art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO



12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas ¢ Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servigo, sendo que esta devera ser
efetuada somente ap0s a assinatura do instrumento contratual e publica¢do do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢des preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagdo
pertinente.

12.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educagio do Estado de Goias.

12.4 Caberé a contratada o fornecimento e manutengio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisi¢io e guardas sdo de inteira
responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 2°; artigo 5° paragrafo unico; artigo 1° § 1° da Resolugéo n°® 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observagdes, diividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela
se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes, alteragdes técnicas ou servigos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

12.4.3 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.
12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

12.5.1.1 PELA CONTRATAD.

12.5.1.2 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, nao sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizagio;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZACAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diério de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultinea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restri¢des que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinagéo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificagdo da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagio escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagéo,
ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n°® 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

13 - DA EXECUGCAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera a Contratante a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos
necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2 A Contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Educagao.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela Contratante, através da
Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos, apos a devida formalizagao de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstru¢io de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia
técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n® 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo héa possibilidade de formalizagao de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagio, e
formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do or¢amento a que a proposta se referir.



13.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de
referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base ¢ o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutengéo do percentual de desconto oferecido pelo
contratado.

13.10. Os servigos deverao ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condigdes estabelecidas neste edital e seus
anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagao pertinente e aprovagdo pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Ficaa CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagao das obrigagdes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Piblicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de
Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo ¢ Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagao que retrate
fielmente o que foi construido. Essa documentag@o ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram
utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengio ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx,
xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo
Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execugdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descri¢ao do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara onus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realiza¢do
da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS AD ISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimagao do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado da Educagao, através da Comissdo de Licitagdo
competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdio impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias tteis.

14.4 O recurso sera dirigido a Secretaria de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias uteis, contados do término do prazo concedido as
demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Secretaria de Estado da Educagio proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o numero da Concorréncia Publica, do processo administrativo, formulagio do pedido, com
exposi¢ao dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, enderego completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptidao do
signatario para representagdo da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.
15- DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatorio parcial da execugdo da obra e medigao, a Superintendéncia de
Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de Educagéo,
para solugdo de seus débitos.

15.2 A Contratante, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certidao Negativa de Débito do ISS, referente a0 municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niimero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragao Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participa¢do no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagao vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apos a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8,
deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 2° do
Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejei¢ao da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagéo.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais ¢ de mercado, INPC (indice Nacional de Pregos ao
Consumidor, da Fundagéo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o IGPM (Indice Geral de Precos de Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico
eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 1° fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos

contratados.
15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento.
15.9. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo Indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;
. M=V (1/To)

Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I- Indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relacio a data base da tabela que deu origem ao orgamento.



To - Indice referente a0 més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.
16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagio expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o
valor dos servigos executados, constante de medig@o rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes hipoteses:

16.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;

16.1.2.3. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;

16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo 8 CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associa¢do do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital e no contrato;
16.1.2.9. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n® 8.666/93, sem prejuizo das sang¢des penais cabiveis;

16.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

16.1.2.13. A alteragdo social ou modifica¢do da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n® 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas no contrato e na legislagao de regéncia.
16.1.4. Estaréo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n°® 8.666/93.

16.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido 8 CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, desde que nao tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado 8 CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a
situagdo;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situag@o;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipotese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucio de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes
de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado 0 CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugio do contrato.
17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documentos comprobatorios de regularidade fiscal, trabalhista e junto ao FGTS, conforme item 5.3 do Edital de Licitagdo, além da Declaragdo do CADIN Estadual e da
Certidao Negativa de Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragdo Publica.

17.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugao do contrato.

17.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros érgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n° 5.194, de 24 de dezembro
de 1966 e Resolugdo n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente ¢ aprovagao da CONTRATANTE.

17.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou
cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88
da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode
alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensio temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a
autoridade competente que aplicou a sangado

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites
maximos:

I—10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a
efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

11 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.
18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela CONTRATANTE.

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da
ampla defesa e do contraditorio.

18.6 As multas e outras sangdes aplicadas so6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal
n° 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais.

18.9 As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias tteis.



18.10 A sang@o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

19 - DA CONCILIACAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara de
Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

desses conflitos, consoante Anexo I da uta Contratual.

21- DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

21.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos internos ¢ integridade, auditoria, controle e
incentivo a dentincia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragéo publica
do Estado de Goias.

21.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante
aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

21.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes pardmetros:

I - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;
II - treinamentos periodicos sobre Programa de Integridade;

III - analise periddica de riscos para realizagdo e adapta¢des necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragao e confiabilidade de relatorios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no &mbito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por
terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responséavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegdo de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagéo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediacio dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

21.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder publico.

21.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

21.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do computador,
gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contébeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

21.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagao de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de
cumprimento desta Lei.

21.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente
sobre o valor atualizado do contrato.

21.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratoria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

21.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.
21.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagéo nio implicara indébito da multa aplicada.

21.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no &mbito do Estado de Goias.

21.13 O néo cumprimento da obrigagdo implicara a inscri¢gdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisao contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade
de contratagéio da empresa com administragdo piblica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagédo de implantagao e aplicagdo do Programa de Integridade.

22 - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 Apos a apresentagdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e prego proposto para cumprimento do
contrato.

22.2 A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatorio, funcionando como manifestagdo de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora
estabelecidas.

22.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93), sem que caiba aos
proponentes qualquer direito & indenizagdo ou reclamagao, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

22.4 Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

22.5 As davidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n® 8.666/93 e Lei Estadual n® 17.928/12, e na omissdo desta, pelas demais emendas Federais, e pela Comissdo de Licitagéo da Secretaria
de Educagao.

22.6 As davidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horério das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias uteis, ou, E-mail:
licitacao@seduc.go.gov.br

22.7 B facultada 2 Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou
informag@o que deveria constar originalmente da Proposta;

22.8 O representante s6 podera manifestar durante o procedimento licitatorio caso apresente no Envelope 01(documentagdo), Procuragdo publica ou particular passada pela licitante, assinada por quem de direito,
outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagéo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposigao de recursos



administrativos.

22.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitagio afixado no quadro proprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71,
n° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comisséo de Licitagdo a disposi¢do dos
interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

22.10 A ndo solicitag@o de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissao de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

22.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugio do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.
22.12 A nao solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 20 dias do més de outubro de 2022.

Alessandra Batista Lago

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO I - PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de
Estado da Educagio de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliacio

Unidade: Colégio Estadual Professor José Abdalla.

Enderego: Rua Liberdade S/N, Bairro Vila Esperanca.

Municipio: Anapolis-GO.

Coordenagio Regional de Educagdo — CRE: Anapolis.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construgdo existente nesta unidade ndo possui conforto térmico, acustico e dimensionamento
minimo exigido. A construgdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goids.

As novas edificagdes vao sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e calculadas para o
fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com Refeitorio e Salas de Aula necessarias para abrigar a quantidade de alunos da regido.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢des de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e condigdes de trabalho.

1.4. A Obra

- O Bloco de Refeitorio com Cozinha ¢ um Padrio SEDUC e possui uma area de 164,84m>

- O Bloco de 01 Sala de Aula é um Padrdo SEDUC e possui uma area de 64,26m>.

- O Bloco Administrativo é um padrdo GOINFRA — Laje Plana e possui uma area de 125,33m?.

- O Bloco de Biblioteca e Laboratério de Informatica ¢ um Padrao GOINFRA e possui uma area de 134,95m>.

- O Bloco de 06 Salas de Aula com Sanitario — 2 pavimentos, ¢ um Padrao SEDUC e possui uma area de 554,55m?.
- O Bloco de Vestiario ¢ um Padrao SEDUC e tem uma area de 87,78m?>.

- A Central de Gas ¢ um Padrdo GOINFRA e possui uma area de 2,57m?.

- As Passarelas sdo projetos especificos e totalizam uma area de 72,94m?2

TIPO DE OBRA [TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA|
REFORMA E AMPLIACAO[EMPREITADA POR PRECO GLOBAL |

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -GO / Coordenagdo Regional de Educagao - CRE;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unigo.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag@o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°,II, ’c”, da Lei n°® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas néo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realiza¢do do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste orgdo regional por ocasido da assinatura do
contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente
reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as
parcelas de maior relevéncia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as
caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relacio empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delecacia Regional do Trabalho, ou:



b) Contrato de presta¢do de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;
¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Executar demoli¢do de blocos existentes com maquinario, carga e descarga de material demolido.
4.2. Implantagdo de Bloco de Sala AEE Padrao SEDUC.

4.3. Executar canteiros com grama em placas.

4.4. Execugdo de Passarela em estrutura metalica sem desnivel.

4.5. Executar Passarela em estrutura metalica com desniveis.

4.6. Implantagdo de Bloco de 6 Salas de aula com Sanitarios.

4.7. Implantagdo de Bloco de Cozinha com Refeitorio Padrao SEDUC.

4.8. Implantacdo de Bloco de Sanitarios Padrdo SEDUC.

4.9. Implantacio de Bloco de Administragdo Padrao GOINFRA.

4.10. Implantacdo de Bloco de Biblioteca e Sala de Informatica.

4.11. Executar Central de Gas Padrao GOINFRA.

4.12. Reservatorio tipo taga 20m? para consumo:

- Aproveitamento de reservatorio existente para alimentagao hidraulica dos blocos a serem implantados.
4.13. Reforma dos Bloco de 3 Salas:

- Remogio da pintura interna e externa do Bloco.

- Executar forro de gesso com tabica nas Salas.

- Executar emassamento e pintura do forro de gesso do Bloco.

- Executar pintura interna do Bloco.

- Executar pintura externa do Bloco.

- Executar pintura das esquadrias do Bloco.

- Executar projeto elétrico do Bloco.

4.14. Acessibilidade interna:

- Executar pisos tateis de alerta e direcional emborrachados por toda a escola de acordo com o projeto.
- Executar placa de sinalizagdo dos ambientes.

- Executar placa de sinalizagdo em braile dos ambientes.

- Executar mapa tatil.

- Executar acionador audio visual com boteira no Sanitario PCD.

4.15. Acessibilidade externa:

- Executar piso tatil de alerta em placas pré-moldadas embutido nas calgadas externas de acordo com o projeto.
- Executar sinalizagdo vertical para idoso — poste e placa.

- Executar rampas de acesso com inclinago ¢ de 8,33%, ¢ rampas de acesso de servigos em 10%.
4.16. Calgada:

- Executar concreto desempenado 5cm.

- Executar pintura do piso em concreto desempenado 5cm.

4.17. Reforma da Quadra:

- Incluir alambrado.

- Fechar oitdo com telha.

- Refazer reboco.

- Regularizar piso.

- Refazer elétrico.

4.18. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

'VALOR PROJETO BASICO: IR$ 3.997.338,53 — NAO DESONERADA
ITEM|ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS UNIDADE(QUANT. PRECO PRECO
‘|UNIT. R$ TOTAL R$
(Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, relacionados
icom os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS - PRELIMINARES
IADMINISTRACAO 1 247.655,53
[REFORMA 1 282.924,33
[BLOCO 01 SALA DE AULA 1 236.969,47
BLOCO ADMINISTRATIVO 1 133.807,30
IBLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO 1 249.607,06
01 [BLOCO DE 6 SALAS COM SANITARIOS 1 274.944,00
[BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01 1 1.220.290,37
[BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS 1 289.441,98
IACESSIBILIDADE 1 283.395,40
ICALCADAS E CANTEIROS 1 33.602,14
IPASSARELAS 1 39.187,54
INSTALACOES HIDROSSANITARIA 1 65.615,33
IBASE DO RESERVATORIO 1 124.338,85
[DRENAGEM PLUVIAL/COND. DE AR 1 18.429,40
INSTALAGOES ELETRICAS 1 149.022,83
ICABEAMENTO ESTRUTURADO 1 160.240,99
INCENDIO 1 44.650,66
IDIVERSOS 1 133.286,81
1 9.928,54
TOTAL: 3.997.338,53
| | I [ [
IPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO IUNIDADE|QUANT.[PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
- ESTRUTURA/CONCRETO FCK 25MPA 3 146,76  [73,38
- REVESTIMENTO DE PISO/PISO GRANITINAM? 1016,47 |508,24
- COBERTURA/TELHAS M2 1218,75 |609,38

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Professor Jos¢ Abdalla, foram elaboradas as planilhas orgamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPL. Apés a execugdo das
planilhas, verificou-se que a NAO DESONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saiide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e
mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagao assumida, sujeitando-o as
penalidades legalmente estabelecidas;
7.2. Pelo atraso injustificado na execugéo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

[ - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da
caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

IT—0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

I1T - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administrag¢do rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei;

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do
contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagio devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;
7.8. As sangdes previstas nos incisos I, ITI e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderéo ser aplicadas juntamente com a do inciso I do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
uteis;



7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de
vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicag@o;
7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragao de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo
proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE,
suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungao de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a
CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” ¢ “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

c) Caso seja constatado o0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagées Basicas para a Contratagdo e Fiscaliza¢do de Obras de Edificagées Publicas”, do
Tribunal de Contas da Unido, ao final da construg@o da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi
construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugao.
Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengéo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo
editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) ApoOs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o
recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificagao circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplica¢do das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do
objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagio e R dagdes Oper:

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Se¢do III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do
Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no
acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser
atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o
andamento dos servicos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as
ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagio do pagamento se dara por emissio de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da
mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengio, o
valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente,
devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugio do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra corr d a parcelas 1 da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos
o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

¢) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a
que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar
4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piiblicas do TCU e exposto no Acérddo n®1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e
devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisio dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigac¢des do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obriga¢do contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela
Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissao da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo ¢ Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente
justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos
do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela Contratante para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo,
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a
SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

IT - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

I1I - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

[V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagao jurisdicionada a
Contratante;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como:
eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os
encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Piublico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goidnia, Ipora, [tumbiara, Quirindpolis), para validagéo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagéo e fiscalizagdo em atendimento das
exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;



c) As copias dos documentos de seguranga ¢ satide no trabalho deverao permanecer na obra a disposigao da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

[ - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

IT - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagio e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagio e registro/controle de entrega dos
mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

[1I - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagéo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

[V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a
fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros,
conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. Ede responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Pliblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em
conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo
vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia,
respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adog@o das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra
acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 —
Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n° 29288/V
Decreto 25/05/21 D.O. n°® 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura
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ANEXO II - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO
Concorréncia Piblica n® 051/2022
A Secretaria de Estado da Educagio
Prezados Senhores,
__(nome da empresa)__, CNPJ/MF n.° ,sediada___ (enderego completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagao e proposta para execugao dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagao para este edital, sera, obrigatoriamente, o Responsavel Técnico que acompanhara a execugdo da obra,
conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes prevista nesta licitagdo;

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

. Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujeigdo do Edital, conforme Anexo IV.

A documentagio e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos dias de de 2022.

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO Il - DECLARAGCAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia Piblica n® 051/2022
A (Entidade de Licitagio)

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa)___, CNPJ/MFn.° ,sediada __ (enderego completo) _, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagao e proposta para execucdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, nédo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.


http://www.educacao.go.gov.br/

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituira em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejari na INABILITACAO da empresa

ANEXO 1V - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A __(nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n® 051/2022 - SEDUC, e, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢éo as condigdes fixadas pela Secretaria de Estado da Educag@o;

02 - Esta ciente das condigdes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, ¢ que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes
complementares solicitadas pela Comissao de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descri¢ao dos servigos e que as informagdes fornecidas séo satisfatorias e corretas para a execugao dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos ¢ as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Educagdo, as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que
tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatorio consub iado, com dados iais dos levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), € que os mesmos encontram-se em condigdes adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da Secretaria de Educagdo, sem 6nus
de mobilizagao para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro, a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que autoriza a Secretaria de Educagdo a proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a satide e seguranga no trabalho;

Localidade, aos dias de de 2022.

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na INABILITACAQ da empresa.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica n® 051/2022
A Secretaria de Estado da Educagdo

Prezados Senhores,

(nome da empresa)
presente licitagdo, cabendo esclarecer que:

, CNPJ/MF n.° , sediada __ (enderego completo) _ , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execu¢do na integra dos servigos motivo do objeto da

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego ¢ de R$ ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, méo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos
diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagio, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 1* qualidade, e ainda que a variagdo de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos.

Declaragio do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sio fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de 2022.

Concorréncia Publica n°: 051/2022 | Data Abertura: I Hora:
Local: [ Processo n°:
Nome da Empresa: | Razio Social:
Endereco da Empresa: [ CNPI n°:
Telefone: | e-mail:

Nome do Responsavel Legal: | CPE:
RG: Orgdo Exp.: | End. Residencial:
Telefone: | Fax: [ Cel:
e-mail:




Carimbo, nome ¢ assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacées deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAQ da empresa.

ANEXO VI - DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n° , do CPF n° e CREA/CAU n°
, representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n°® , tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os
servigos, referente a Concorréncia Publica n® 051/2022, Processo n® 2022.0000.602.2613, e nio identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagio aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §2°, da Lei federal n°® 8.666/1993.

A auséncia de impugnagéo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como
Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagdes ao projeto, bem como da possivel imputagdo das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo.

(Local e data)

Representante Técnico Legal

(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAQ da empresa.

ANEXO VII - DECLARACAO DE PARENTESCO

Concorréncia Piblica n® 051/2022

(Nome da empresa), pessoa  juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n°® , portador da RG n°® , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que niio possui em seus
quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os seridores da Secretaria de Estado da Educagao.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VIII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de representante legal, (nome),

(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n°® , portador da RG n°® , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do

MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugiio Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto
Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAQ da empresa.

ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL
Contrato n.° / que celebram a COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE ANAPOLIS, por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA , para os fins que especifica, sob as condigdes a seguir descritas:

A COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCACAO DE ANAPOLIS, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR ,pessoa juridica de direito privado, representado neste ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de Educagao de

, com assento na Lei Complementar n° 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO DE , Sr (a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a), residente e
domiciliada em , portadora da Carteira de Identidade n.” , e, inscrita no CPF sob o n.° , doravante designado simplesmente CONTRATANTE, ¢ a empresa .............c......... pessoa juridica de direito
privado, sediada em Linscrita no CNPJ/MF, sob o n° .... , neste ato representada, na forma de. por. nacionalidade profissao estado civil
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA , residente e domiciliado em ....................., portadora de Identidade n' e CPF n° doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forga do presente
instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n® 17.928/2012, Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei
Complementar n° 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n° ..... Processo n° 2022.0000.602.2613 Concorréncia Piblica n® 051/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execugdo
de empreitada por prego global, e, mediante as seguintes Clausulas e condigde

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a demoli¢io da unidade de placa e construcio de alvenaria do Colégio Estadual Professor José Abdalla, no municipio de Anapolis-GO, conforme Projetos, Planilhas
Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
ADMINISTRACAO

REFORMA

BLOCO 01 SALA DE AULA

BLOCO ADMINISTRATIVO

BLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO
BLOCO DE 6 SALAS COM SANITARIOS
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01
BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS
ACESSIBILIDADE

CALCADAS E CANTEIROS

PASSARELAS

INSTALAGOES HIDROSSANITARIA




BASE DO RESERVATORIO
DRENAGEM E COND. DE AR
INSTALAGCOES ELETRICAS
CABEAMENTO ESTRUTURADO
INCENDIO

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete 8 CONTRATANTE, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execucio do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisao e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a
CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificag¢des, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n® 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, I, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a Contratada ndo estar incluida no mesmo.
2.2 DA CONTRATADA:
2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servi¢os que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do
contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;
2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educagdo, pelo exato cumprimento das obrigagdes descritas neste Contrato e
respectiva licitagdo a que se refere.

2.2.1.6 A subcontratagio parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.7 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegéio contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho

2.2.1.8 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatorio a repartigdo ou ao interesse do servigo publico;
2.2.1.9 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.10 Em atendimento a Instrugio Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedi tos e requisi ini a serem seguidos nos contratos de terceirizaciio dos
rvicos realizados pela Administracio Piblica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Satide no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgio Contratante:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
11 - Copias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

III - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do
contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edifica¢do
jurisdicionada a SEDUC;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto
risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a8 SEDUC;

2.2.1.10.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os encaminhara imediatamente ao seu Servigo de Seguranga e Saude no
Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento
dos documentos.

2.2.1.10.2 Nio havendo SESMT Piiblico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados & Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional- GQVAV da SEAD para
avaliacdo e validagdo.

2.2.1.10.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugio pela contratante, mediante a apresentago de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgio contratante ou pelo Orgido Gestor
da Politica de Seguranga e Satde do Estado - GESPRE da SEGPLAN.



2.2.1.10.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagio e registro/controle
de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (Contratante), bem como nos
ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos
riscos inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento ¢ encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) méaquinas e
equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.2.1.10.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgo Contratante ou, quando nio houver, ao gestor do contrato, copias dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no
prazo maximo de 60 (dias) dias apos o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a
um ano.

2.2.1.11 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.12 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagéo ser cumprida por filial, a mesma devera apresentar os documentos que
comprovem sua regularidade, consoante previsio editalicia.

2.2.1.13 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagao da CONTRATANTE.

2.2.1.14 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.15 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.16 A agéo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.17 Emitir notas fiscais com a discriminag@o completa do objeto e a indicagdo do n® da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.18 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores
competentes desta Pasta, independente de notificagao.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observéncia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados
como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para 0 mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com
as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizago, nos termos do art. 69, da Lei Federal n° 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢ao imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja
substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

2.7 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.
2.8 A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administra¢do, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato, conforme art. 68 da Lei Federal n°® 8.666/93.

i 2.9 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos profissionais habilitados na execugdo de servigos de engenharia, os quais deverdo ser executados por engenheiro civil e¢/ou arquitcto, e quando houver
"INST. ELET./SUBESTACAO, um engenheiro eletricista/engenheiro em eletrotécnica e/ou engenheiro em eletronica, de acordo com as atribuigdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85,
Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada recebera da CONTRATANTE R$. ( ) que seréio pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que
os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o numero da Concorréncia Publica, do contrato, a descrigdo individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores
unitario e total, bem como a apresenta¢do de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual ¢ Municipal devidamente atualizadas, inclusive a
do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retencao de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengio
de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (Indice Nacional de preco ao
consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, ¢ na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Pregos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico
eleito pelo Governo Federal que regula a variagao de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A CONTRATADA pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deveréo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niimero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situacao regular e que os servigos referentes a fatura apresentada esto contabilizados.

3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execug@o do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 1* medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos
servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apos a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8,
deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento seré reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronolégica de que trata o inciso IV do art. 2° do
Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizagao de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao or¢amento.
3.4.2.



Ap0s o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo Indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo & seguinte formula;

M=V (1/Io)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I- indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagio a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

To - Indice referente a0 més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orgamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$

). A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:

Sequencial: 049 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descrigio Cédigo | Denominagio

Unidade Or¢amentaria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agido 2013 CONSTRUGCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagio | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢io Coédigo | Denominacio

Unidade Or¢amentaria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungio 12 EDUCACAO

Subfungao 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agio 2013 | CONSTRUGCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢io Codigo | Denominacio

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungio 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Ago 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descri¢io Cédigo | Denominacio

Unidade Or¢amentaria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 367 EDUCACAO ESPECIAL

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agido 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao | 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes or¢amentarias proprias, consignadas nos respectivos Or¢amentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada

exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA Q

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugéo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela

TA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n® 8.666/93 ¢ a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATADA.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengio, aquisi¢io e guardas sdo de inteira

responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 2°; artigo 5° paragrafo unico; artigo 1° § 1° da Resolugéo n°® 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagoes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se

obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos

imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™

6.5.1 PELA CONTRATADA:



6.5.1.1 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagéo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 ¢ 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;
6.5.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;
6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagio.

7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscaliza¢do sera confiado ao setor competente da SEDUC;
7.2 A contratada s podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas,

caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apos o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagéo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n° 8666/93

e as normas da Lei n°® 8.078/90.

dos mesmos.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugio

8.2 Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo néo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara onus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou néo realiza¢do da

assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagao para assinatura do contrato, a Garantia Contratual nos termos abaixo:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela cau¢do em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancéria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caugéo, onde o mesmo sera o titular e
caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educagio, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do deposito;
b. — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuragao, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 1° da Lei Federal n° 8.666/93, com redagio que lhe foi dada pela Lei n°. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,



9.4 Fianga Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada pela Administragao:

¢.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Codigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educag@o, sem qualquer
reclamagdo, reten¢do ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigag¢do assumida por nossa
afiangada;

e.5) A fianga somente serd retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60(sessenta) dias apos a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apélice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apos a execugdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-4 mediante carta de fianga, fornecida por instituigao financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da dire¢do da CONTRATADA,
sendo indispensavel expressa reniincia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apos a extingao do contrato, ¢ quando em dinheiro atualizada monetariamente;

d d

9.9 A garantia apr pela lici v a devera estar de acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Institui¢oes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo
com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério ional as instituices fi iras devid autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipotese, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagio regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.
9.12 Sera liberada pela Contratante apos a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida sera considerada recusa injusta em assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da N.E. (Nota de Empenho)
emitida.

9.14 A garantia sera levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagio de quitagdo para com o FGTS e INSS, das obras contratadas.
9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XIT a XVII do artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a caugdo inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos I a XI, do citado artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, a caugdo e seus refor¢os nao serdo devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo héa possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o
valor dos servigos executados, constante de medigao rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes hipoteses:

11.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagao judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusio da obra no prazo estipulado;

11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisagao da obra, sem justa causa e prévia comunicagio 8 CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagéio do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagio, nao admitidas no edital e no contrato;
11.1.2.9. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuizo das sangdes penais cabiveis;

11.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diério de Obra;

11.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisao unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas no contrato e na legislagdo de regéncia.
11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n°® 8.666/93.

11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido 8 CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugio do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado 8 CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a
situagdo;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situag@o;

11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipétese de nao liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugio de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes
de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES



12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88
da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode
alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragao Piblica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a
autoridade competente que aplicou a sangao

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites
maximos:

1—10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a
efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo no realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administragio rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Clausula.
12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagéo.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educag@o em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados
os principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras sangdes aplicadas so6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretaria de Estado de Educagdo devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagao, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplica¢do da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal
n°® 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos I, III ¢ IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias uteis.

12.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva da Secretaria de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias tteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

12.11 Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificagio da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:
13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagio escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagéio,
ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n°® 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes
necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido & autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das
corregdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Piblicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de
Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentagdo que retrate
fielmente o que foi construido. Essa documentag@o ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram
utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengio ou reformas. Os arquivos deverao ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx,
.xIs, entre outras) e nao editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos os ajustes
necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execuc¢do ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de
conciliagdo ou mediagdo no ambito da Cdmara de Conciliagdo, Mediagdo ¢ Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de
2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento piiblico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos
direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA
DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdicio e tutela do Poder Judiciario para
julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistira no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e
incentivo a dentincia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragéo publica
do Estado de Goias.

16.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante
aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes pardmetros:

I - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungao exercidos;
II - treinamentos periodicos sobre Programa de Integridade;

III - analise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragéo e confiabilidade de relatorios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por
terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certidoes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da insténcia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de dentncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, ¢ de mecanismos destinados a prote¢do de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagéo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediag¢ao dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

16.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder publico.

16.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagao das informagdes prestadas.



16.6 A comprovagao deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais, imagens capturadas da tela do computador,
gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contébeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

16.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, néo sera considerado para fim de
cumprimento desta Lei.

16.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragao publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente
sobre o valor atualizado do contrato.

16.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

16.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.
16.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo nao implicara indébito da multa aplicada.

16.12 A multa definida no caput néo exclui a incidéncia ¢ a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

16.13 O néo cumprimento da obriga¢do implicara a inscri¢do da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisao contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade
de contratagdo da empresa com administragao publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagao de implantagao e aplicagdo do Programa de Integridade.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REGISTRO

17.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 14/12/66 e Resolugdo n°® 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

18.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.
19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO

19.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo tnico, da Lei Federal n® 8.666/93.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA LICITACAO

20.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n°® 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n® 051/2022 do Processo n°® 2022.0000.602.2613.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goidnia, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

21.2 A execugio do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos
e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE ANAPOLIS, em ,aos___ dias do més de de 2022.
CONTRANTE:
COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO
CONTRATADA:
EMPRESA
CNPJ
TESTEMUNHAS:
1
Nome:
CPF:
2
Nome:
CPF:
ANEXO 1

DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagao), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO,
MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por
advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em niimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual
n° 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-4 a0 processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), na Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n® 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n°® 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga
titulo executivo vinculante entre as partes.



7) A sentenga arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipoteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goinia para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execucdo da sentenca arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverd ser
imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como rentincia a arbitragem, nem afetara a
existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE ANAPOLIS, em ,aos ___dias do més de de 2022.
CONTRATANTE:
COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO
CONTRATADA:
EMPRESA
CNPJ

ANEXO 2 - PROJETO BASICO
LEIN°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras de construgo civil, para atender & Secretaria de
Estado da Educagédo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢gamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Amplia¢ao

Unidade: Colégio Estadual Professor José Abdalla.

Enderego: Rua Liberdade S/N, Bairro Vila Esperanca.

Municipio: Anapolis-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Anépolis.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construgdo existente nesta unidade ndo possui conforto térmico, acustico e dimensionamento
minimo exigido. A construgdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goias.

As novas edificagdes vao sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e calculadas para o
fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com Refeitorio e Salas de Aula necessarias para abrigar a quantidade de alunos da regido.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condigdes de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e condigdes de trabalho.

1.4. A Obra

- O Bloco de Refeitorio com Cozinha é um Padrao SEDUC e possui uma area de 164,84m?.

- O Bloco de 01 Sala de Aula ¢ um Padrido SEDUC e possui uma area de 64,26m?.

- O Bloco Administrativo ¢ um padrdao GOINFRA — Laje Plana e possui uma area de 125,33m?.

- O Bloco de Biblioteca e Laboratério de Informatica ¢ um Padrao GOINFRA e possui uma area de 134,95m>.

- O Bloco de 06 Salas de Aula com Sanitario — 2 pavimentos, ¢ um Padrao SEDUC e possui uma area de 554,55m?.
- O Bloco de Vestiario ¢ um Padrao SEDUC e tem uma area de 87,78 m>.

- A Central de Gas ¢ um Padrao GOINFRA e possui uma érea de 2,57m>.

- As Passarelas sdo projetos especificos e totalizam uma area de 72,94m?.

TIPO DE OBRA [TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA|
REFORMA E AMPLIACAO[EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -GO / Coordenagdo Regional de Educagdo - CRE;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugéo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag@o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensio;
2.2.11.NBR 6151 - Protegédo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, II, ’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edifica¢des.

Obs.: Esta lista de normas néo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realiza¢do do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico néo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasifio da assinatura do



3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente
reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as
parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certidao de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as
caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevéancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderéo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identifica¢do de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;
b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Executar demoli¢@o de blocos existentes com maquinario, carga e descarga de material demolido.
4.2. Implantacdo de Bloco de Sala AEE Padrdo SEDUC.

4.3. Executar canteiros com grama em placas.

4.4. Execugdo de Passarela em estrutura metalica sem desnivel.

4.5. Executar Passarela em estrutura metéalica com desniveis.

4.6. Implantag@o de Bloco de 6 Salas de aula com Sanitarios.

4.7. Implantagdo de Bloco de Cozinha com Refeitorio Padrao SEDUC.

4.8. Implantagdo de Bloco de Sanitarios Padrao SEDUC.

4.9. Implantagdo de Bloco de Administragdo Padrao GOINFRA.

4.10. Implantac@o de Bloco de Biblioteca e Sala de Informatica.

4.11. Executar Central de Gas Padrao GOINFRA.

4.12. Reservatorio tipo taga 20m? para consumo:

- Aproveitamento de reservatorio existente para alimentagdo hidraulica dos blocos a serem implantados.
4.13. Reforma dos Bloco de 3 Salas:

- Remogdo da pintura interna e externa do Bloco.

- Executar forro de gesso com tabica nas Salas.

- Executar emassamento e pintura do forro de gesso do Bloco.

- Executar pintura interna do Bloco.

- Executar pintura externa do Bloco.

- Executar pintura das esquadrias do Bloco.

- Executar projeto elétrico do Bloco.

4.14. Acessibilidade interna:

- Executar pisos tateis de alerta e direcional emborrachados por toda a escola de acordo com o projeto.
- Executar placa de sinalizagdo dos ambientes.

- Executar placa de sinalizagdo em braile dos ambientes.

- Executar mapa tatil.

- Executar acionador dudio visual com boteira no Sanitario PCD.

4.15. Acessibilidade externa:

- Executar piso tatil de alerta em placas pré-moldadas embutido nas calgadas externas de acordo com o projeto.
- Executar sinalizagdo vertical para idoso — poste e placa.

- Executar rampas de acesso com inclinagdo ¢ de 8,33%, e rampas de acesso de servigos em 10%.
4.16. Calgada:

- Executar concreto desempenado Scm.

- Executar pintura do piso em concreto desempenado Scm.

4.17. Reforma da Quadra:

- Incluir alambrado.

- Fechar oitdo com telha.

- Refazer reboco.

- Regularizar piso.

- Refazer elétrico.

4.18. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

'VALOR PROJETO BASICO: |R$ 3.997.338,53 - NAO DESONERADA
ITEM[ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS UNIDADE|QUANT. PRECO PRECO
‘|UNIT. R$ ITOTAL R$
IContratagdo de empresa de engenharia para execugao de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, relacionados
com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS - PRELIMINARES
IADMINISTRACAO 1 247.655,53
[REFORMA 1 282.924,33
[BLOCO 01 SALA DE AULA 1 236.969,47
BLOCO ADMINISTRATIVO 1 133.807,30
IBLOCO DE BIBLIOTECA E LABORATORIO 1 249.607,06
01 [BLOCO DE 6 SALAS COM SANITARIOS 1 274.944,00
[BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 01 1 1.220.290,37
IBLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS 1 289.441,98
IACESSIBILIDADE 1 283.395,40
ICALCADAS E CANTEIROS 1 33.602,14
IPASSARELAS 1 39.187,54
INSTALACOES HIDROSSANITARIA 1 65.615,33
IBASE DO RESERVATORIO 1 124.338,85
[DRENAGEM PLUVIAL/COND. DE AR 1 18.429,40
INSTALACOES ELETRICAS 1 149.022,83
ICABEAMENTO ESTRUTURADO 1 160.240,99
INCENDIO 1 44.650,66
[IDIVERSOS 1 133.286,81
1 9.928,54
TOTAL: 3.997.338,53
| | | I
IPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO IUNIDADE|QUANT.[PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
- ESTRUTURA/CONCRETO FCK 25MPA 3 146,76  |73,38
- REVESTIMENTO DE PISO/PISO GRANITINA[M? 1016,47 [508,24
- COBERTURA/TELHAS 2 1218,75 1609,38

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual Professor José Abdalla, foram elaboradas as planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPIL. Apos a execugdo das
planilhas, verificou-se que a NAO DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666,
de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e
mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragio, caracteriza o descumprimento total da obrigacio assumida, sujeitando-o as
penalidades legalmente estabelecidas;
7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da
caugao, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

IT—0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao cumprido;

I1I - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei;

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela Contratante;



7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do
contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;
7.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de
vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela mé execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagéio da assisténcia técnica pelo
proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE,
suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungao de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a
CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugao contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatrio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do
Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi
construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo.
Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengio ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensoes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) € ndo
editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o
recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apos o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissao lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver
constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos ¢ indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execug¢do do
objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagiio e R dagdes Oper

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n° 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comisséo de fiscais designados por meio de portaria do
Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugao dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no
acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser
atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o
andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagéo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as
ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente seré efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da
mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o
valor da mao-de-obra nio sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacéo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente,
devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos
o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo séo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a
que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar
4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piiblicas do TCU e exposto no Acérddo n°1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e
devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigac¢des do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagio;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissao da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI exceto quando houver dispensa pela
Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagao de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdao e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugio empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente
justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que nio configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos
do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo,
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigacio do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC a exigéncia de:

[ - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

IT - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificag@o jurisdicionada a Contratante;

I - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a
Contratante;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como:
eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;



VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificac¢ao jurisdicionada a Contratante;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os
encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Piublico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Piblico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goiania, Ipora, Itumbiara, Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edifica¢do jurisdicionada a Contratante, para regularizagio e fiscalizagdo em atendimento das
exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢ao da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

IT - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos
mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

I1I - Registrar a Comunicagio de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a
fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros,
conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em
conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificag¢do jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagao
vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicag¢do de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia,
respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adog@o das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra
acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n°® 212 —
Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atengio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas or¢amentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n® 29288/V
Decreto 25/05/21 D.O. n® 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura
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