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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

0O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de construggo civil, para
atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: REFORMA E AMPLIACAO.

Unidade: COLEGIO ESTADUAL NAIR TIECHER.

Endereco: FAZENDA ARARAS SALTO VERDE, S/N, ZONA RURAL.

Municipio: LUZIANIA — GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: LUZIANIA.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construgdo existente nesta unidade ndo possui conforto térmico,
acustico e dimensionamento minimo exigido. A construgdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goids.

As novas edificagdes vdo sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas)
suficientes e calculadas para o fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com Refeitério e demais ambientes necessarios para abrigar a quantidade de alunos da regido.

Com todas as mudancgas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢des de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais conforto, melhor aprendizagem e condigGes de trabalho.
1.4. A Obra
- 0 bloco de 3 salas de aula e sanitdrio MOD 02 é um padrdo SEDUC e possui uma érea de 254,52m?;

- O bloco de 2 salas de aula ¢ um padrao SEDUC e possui uma area de 127,26m? (2 unidades);

- O bloco de refeitorio com cozinha MOD 02 ¢ um padrao SEDUC e possui uma area de 241,32m?;
- O bloco de administragdo sem cozinha ¢ um padraio GOINFRA e possui uma area de 125,48m?;

- O bloco de quadra coberta MOD 01 ¢ um padrdo SEDUC e possui uma area de 394,74m?;

- O bloco de laboratério e biblioteca ¢ um padrdo GOINFRA e possui uma area de 134,94m?;

- O bloco de vestiario com sanitario ¢ um padrao SEDUC e possui uma area de 87,78m>.

TIPO DE OBRA [ TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA |
[ REFORMA E AMPLIAGRO | EMPREITADA POR PRECO GLOBAL |

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagdo Regional de Educagdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unigo.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de EdificagGes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, Il, "c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.



3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido
da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou
outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas
semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente,
relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia
Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Implantagdo de bloco de 3 (trés) salas com laje e sanitario lado esquerdo mod. 02 padrao;

4.2. Implantagdo de bloco de lab. Ciéncias e biblioteca padrao GOINFRA;
4.3. Implantagio de bloco de administragdo sem cozinha padrao GOINFRA;
4.4. Implantagdo de bloco de refeitorio com cozinha mod. 02 padrdo SEDUC;
4.5. Implantagio de blocos de 2 (duas) salas padrio SEDUC (2 UNIDADES);
4.6. Implantagdo de bloco de quadra coberta mod. 01 padrdao SEDUC;

4.7. Implantagdo de bloco de vestiario com sanitario padrio SEDUC;

4.8. Executar de passarela em estrutura metalica conforme projeto especifico;
4.9. Acessibilidade interna:

- Executar pisos tateis de alerta e direcional em pré-moldadas embutidos em piso acabado por toda a escola de acordo com projeto;

- Executar placa de sinalizagdo dos ambientes;

- Executar placa de sinalizagdo em braille dos ambientes;

- Executar mapa tatil;

- Executar acionador dudio visual com botoeira no Sanitario P.C.D.;
4.10. Instalagdo de mastro;

4.11. Execugdo de canteiro:

- Aplicagdo de grama esmeralda e vegetagdo;

- Instalagdo de banco de concreto;

- Implantagdo de vegetagdo.

4.12. Executar projeto drenagem de agua pluviais de acordo com projeto especifico;

4.13. Executar projeto hidrossanitario de acordo com projeto especifico:
4.14. - Implantagdo de fossas e sumidouros;

4.15. - Implantagdo de reservatdrio tipo taga 32.0001
4.16. Executar projeto elétrico de acordo com projeto especifico;
4.17. Executar central de gas (2+2) cilindros;

4.18. Reforma do muro:

- Remocgdo de pintura existente;

- Aplicagdo de pintura acrilica;

- Remocgao e instalagdo de portdes (pl1 e p12);

- Pintura metalica;

- Demoligdo de alvenaria;

- Execugdo de alvenaria;

- Remogdo e instalagdo de nova cerca de arame h:2,20m;
- Pintura acrilica da cerca de arame.

4.19. Instalagdo de bicicletario - 5,50x0,60m;

4.20. Execugdo de patios em concreto:

- Apiloamento;

- Aterro;

- Escavagdo;

- Tijolo 8 furos 1 vez;

- Lastro de concreto desempenado;

- Pintura acrilica para piso.

4.21. Execugdo de calgada externa:

- Apiloamento;

- Aterro;

- Meio fio pré-moldado reto;

- Meio fio pré-moldado curvo;

- Lastro de concreto desempenado;

- Caiagdo de meio fio.

4.22. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra ¢ descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO:

R$ 4.541.421,59 — NAO DESONERADA

ITEM ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (RS) PRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 417.681,92
ADMINISTRAGAO 1 226.025,05
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD 02 1 563.718,36
BLOCO 02 SALAS DE AULA 1 242.775,12
BLOCO 02 SALAS DE AULA 1 242.744,32
BLOCO ADMINISTRATIVO 1 253.679,18
BLOCO DE QUADRA EM ARCO MOD 01 1 321.316,26
BLOCO DE BIBLIOTECA E 1 296.072,26
BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS 1 286.480,47
PASSARELAS/MURETA 1 101.715,14
ACESSIBILIDADE 1 28.704,24
INSTALACOES HIDROSSANITARIA 1 334.589,68
INSTALAGOES ELETRICAS 1 151.597,70
GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) 1 16.384,72
CALCADAS E CANTEIROS 1 168.700,20




REFORMA DE MURO 1 61.048,46
DIVERSOS 1 8.742,25
BLOCO 03 SALAS COM SANITARIOS MOD 02 1 581.675,70
INSTALACOES HIDROSSANITARIA 1 6.313,06
INCENDIO 1 231.457,50
TOTAL: 4.541.421,59

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

PARCELA DE MAIOR

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA (50%)
- ESTRUTURA/CONCRETO M3 416,41 208,21
- REVESTIMENTO DE PISO/GRANITINA M2 1129,87 564,94
- COBERTURA /TELHA M2 1503,79 751,90

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a reforma e ampliagdo do COLEGIO ESTADUAL NAIR TIECHER, foram elaboradas as planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas NAO DESONERADA e DESONERADA, como referéncia AGETOP e SINAPI. Apds a
execugdo das planilhas, verificou-se que a NAO DESONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88
da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode
alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a
autoridade competente que aplicou a sangdo.

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo
assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangBes regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites
maximos:

1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigag&o, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se
a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

11— 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas em lei;

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da
ampla defesa e do contraditdrio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretdrio de Estado de Educagdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n?
8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais;

7.8. As sangBes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagéo;

7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo
dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que comp&em a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
8.3. Atender as solicitagBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard énus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo
da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigerd pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do prazo de entrega do
objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de
recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrard relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das
corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de
Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que
retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execu¢do. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apods o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e
técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisori




b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual
relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang8es cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos
necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e R dagdes Oper:

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Segdo llI, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por
meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente
instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua
regularizacdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo,
relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos
realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A cépia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de
retengdo de 11% do valor da m&o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para
efeito da retencgdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for
julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra corresg a parcelas | da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante
devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverd(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saide e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da
apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de vdrios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apo6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n? 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os
projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

11.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade
da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e InformagBes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hd possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragBes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo
realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais
constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
I - Cdpias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do
contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a Contratante;

V - Cdpias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de
alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cdpias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a
Contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servico de Seguranca e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goidnia, Ipora, ltumbiara, Quirinépolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos dever&o ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagdo e fiscalizagdo em
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e satde no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a4 com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:



| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Proteg¢do Individual (EPI's) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

11l - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos
nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto
aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e
equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a Contratante, cpias dos documentos mencionados neste
Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas
contratuais e da legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a salide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de
reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av. Quinta, ,
Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencgdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n? 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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