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ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Edital
EDITAL DE LICITACAO N2 068/2022 - SEDUC

MODALIDADE [TOMADA DE PRECOS N° 068/2022

IDATA DE

ABERTURA 28.04.2022

HORARIO 9h

OBJETO Cor}trataciio fle empresa de e}ngenharifa para al'n.pliaciio e reforma do Colégio Estadual.Manoel Lino dg Carvalho, no municipio Qe~Crixés-GO, conforme
Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital, independente de transcri¢ao.

TIPO Menor preco, regime de execu¢do empreitada por preco global.

LOCAL Sala de Reunido da Secretaria de Estado de Educagio, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, N° 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.

CONTATO (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

PROCESSO N° [2022.0000.602.8456

INTERESSADO|SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

TOMADA DE PREGCOS N2 068/2022

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n2
2103/2021-GAB/SEDUC, de 15.06.2021, torna publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 28 de abril de 2022, na Sala de Reunido da Secretaria de Estado
da Educacdo, localizada Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentagdo e Propostas de empresas que

2022.0000.602.8456 esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar n2
155/2016 de 27 de outubro de 2016 e Lei Estadual n2 17.928 de 27 de dezembro de 2012.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia Gtil subsequiente aquele, na
mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para ampliagdo e reforma do Colégio Estadual Manoel Lino de Carvalho, no municipio de Crixas-GO, conforme
Projetos, Planilhas Or¢gamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo,
sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu
saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigdes
estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficard a cargo da Comissao de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;
2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissdo;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro préprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e
por Publicagdo no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

2.3 Poderado, a critério da Comissao, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que nao resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para
o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especifica¢des técnicas;
d) Planilha orgamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composigdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO Il - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Parentesco (Modelo)



ANEXO VII - Declaragdo de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO VIII - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no enderego
site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Tomada de Precos).

2.6 Incumbird ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelo E-mail:
licitacao@seduc.go.gov.br e pelos telefones (62) 3220-9567; (62) 3220-9568; (62) 3220-9570, hordrio de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo requerida
neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do
servigo, constante dos Anexos deste edital.

igual a 10% (dez por cento)_do valor total estimado no certame, por meio de balanco integralizado do ltimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As
sociedades recém constituidas poderdo participar do certame apresentando o balanco contabil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condiges deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo.

extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitagdo de maior niimero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Secretaria de Estado de Educagdo, pelo prazo de até 02
(dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitard o
responsavel, caso participe nesta condigdo, a pena prevista no art. 97, paragrafo Unico, da Lei n? 8.666/93. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsdavel pela elaboragdo do projeto bdsico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de drgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da
Secretaria de Administragdo — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consdrcio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Il e IV, da Lei Federal n2 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Tomada de Pregos ndo excluindo, porém, a
exigéncia de apresenta¢do do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentacdo, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da
empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome préprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo
estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, deverd ser referente a filial
(exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida serd a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.
4 - DAS INFORMAGCOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por
expediente protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, até 02 (dois) dias
Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias tteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, devendo a
Administrac3o julgar e responder a impugnac3o em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113.

4.3 Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragdo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitagdo em concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de pregos ou concurso, ou a realizagdo de leildo, as falhas
ou irregularidades que viciariam esse edital, hipdtese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatdrio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no
edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar
a formulagdo das propostas, nos termos do §4¢2 do art. 21 da Lei Federal n2 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site www.seduce.go.gov.br
(Licitagdes/Tomada de Pregos), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N° 068/2022
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br

5.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes deverdo apresentar, sob _pena de inabilitagdo, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR - da
SUPRILOG da Secretaria de Estado de Administragdo — SEAD, sita a Av. Republica do Libano, n2 1.945, 12 andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goidnia — GO — Telefone:
(62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar
os documentos relativos a habilitagédo juridica (item 5.7 exceto 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificagéo econémico-financeira (item 5.9), desde que os
referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagdo que estiver vencida no CRC,
atualizada e regularizada dentro do envelope n2 01 - DOCUMENTACAO.

5.1.1 A Comiss3o de Licitagdo providenciara a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 52, § 42 do Decreto Estadual
n2 7.425 de 2011, para comprovagdo da boa situagdo da empresa licitante.

5.1.2 A Gerencia de Contratos e Convénios providenciard na fase da formalizagdo do contrato, consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual -
Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais, nos termos no art. 62 |, da Lei Estadual n? 19.754 de 2017

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horério e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, a Comissdo de
Licitagdo, a documentagdo e proposta exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTAGAO” e o segundo com o
subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO
DA EDUCACAO — COMISSAO DE LICITAGAO - TOMADA DE PRECOS N2 068/2022".

5.3 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente 3 mesma no hordrio e data
estabelecidos neste instrumento.

5.4 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

5.5 N&o serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes
devidamente lacrados.

5.6 “A Documentagdo” deverd ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, deste edital, e
conterd, obrigatoriamente, os documentos abaixo relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele
e tomar as decisdes que julgar necessérias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposigdo de
recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item n3o inabilita a
licitante, ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acdes, acompanhado dos documentos de eleigdo de seus administradores;

5.7.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacdo da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da
Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuiges Previdenciarias e as de
Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

“n

OBS: As comprovagGes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da
Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela
Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou
equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela
Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
nos termos da Lei Federal n2 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execu¢do do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade
fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.8.1. Serd admitida a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigdo.



5.8.2.1. Para efeito de comprovacdo da condigdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os
dados da empresa, tais como: enderego, categoria, quadro societdrio, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta
Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentacgdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma
restrigdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo
termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de
regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de
21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CiVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuigio de
acoes de faléncia e recuperacgdo judicial, em quaisquer dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo anterior a 60 (sessenta) dias da data da entrega
dos envelopes documentagdo e proposta

5.9.1.1 Em se tratando de empresa em Recuperacdo Judicial, devera apresentar a Certiddo emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a

interessada estd apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei n°8.666/93 e de comprovacdo de acolhimento judicial do

extrajudicial.

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contdbil do Ultimo exercicio social, j& exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da
proponente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data
de apresentagdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o
numero do livro diario e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragao do registro na JUNTA COMERCIAL,
exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovacao da boa situagdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balango apresentado, e devera, preferencialmente, ser

representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) 2 1
. ILC = (AC)/ (PC) 21
. ISG = AT/(PC+ELP) 1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido
5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.10.1 Registro ou inscri¢do da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.10.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, no minimo 01 (um) engenheiro
eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior
relevancia, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.3 Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em
nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das
regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnolégica e operacional
equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitacdo, é recomenddvel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se
pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.10.5 Devera (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagio
devera (3o) ser feita (s) através de:



5.10.5.1 Relagdo (Bes) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificagdo do seu portador, e, da
pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es)
compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (30) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Sécios ou diretores estatutdrios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro
societdrio da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas
condigdes pertinentes ao subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentag¢do da Documentagdo contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.10.7 Declaragdo de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.10.8 Declaragdo, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu
corpo societdrio/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores
detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.10.9 DECLARAGCAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VI, que tem condigdes de atender as Normas Regulamentadoras da
Portaria n? 3.214/78 do MTE, aplicéveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentacdes solicitadas na Instru¢io Normativa n2
007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.11. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cdpias oriundas da internet, desde que constante do envelope
documentagdo, facultado a Comissdo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por
qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de autenticagdo de documentos

as 18h.

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislacdo especifica regulamentando
a matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu
pardagrafo Unico da Lei Federal n2 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que nao tenha expressado o prazo de validade, esta deverd vir
anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de documentos de habilitagdo que
ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentagdo.

5.16. De toda documentagdo apresentada em fotocopia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos
objetos/servicos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo
de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados,
procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

TOMADA DE PREGCOS N2 068/2022

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

6.1. A licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideragdo os pregos estimados orgados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Bésico, para
contratagdo dos servigos, objeto da presente licitagdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou datilografada em
papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo
com as especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condigdes substanciais escritas a margem ou entrelinhas que
comprometam a clareza da mesma, devendo suas pdaginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Ultima pégina, datada e assinada pelo
representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1. A proposta devera conter o preco para execucdo dos servicos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02
(duas) casas decimais, discriminado os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em algarismo arabico
por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas
previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se
houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu
representante legal, a posi¢do que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitérios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.



6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educacgio é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composigdo do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta e planilha orcamentiria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor unitario e total
de todos os servicos seja calculado por meio da formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2)

o . ) P. P. T.
Cédigo Servico Unid. Quant. Mat. M. Obra Servio

100236 | . servico VE 22,31 0,00 1,59 EL
100237 | servico M2 65,77 5,94 0,00 3¢
100238 | .. servico UM 98,47 5,71 6,62 1.
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Precgo unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitédrio da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n?
9.069, art. 19, paragrafo 22, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. Deverd declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte)_dias corridos conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua
apresentagdo.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela
Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitério e o prego total, prevalecerd o prego unitério e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores
expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6. Indicagdo do nimero da conta corrente e a agéncia da Institui¢do Financeira em que a empresa de engenharia é correntista, para efeito de pagamento dos
servigos a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da empresa de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado para tal
investidura, contendo informagdes e declaragdes conforme modelo Anexo IV deste edital;

6.1.8. A licitante deverd apresentar a composigdo de todos os custos unitdrios, na qual conste todos os elementos necessérios para analise e avaliagdo (insumos,
mao-de-obra, equipamentos, leis sociais, BDI etc.);

6.1.9. Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital;

6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prépria utilizagdo e
por sua exclusiva responsabilidade, toda informacdo necessaria a elaboragdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste
edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publica¢do do edital nos
devidos meios de comunicagdo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessao publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo
necessdria a elaboracdo da proposta, tais como: as condi¢des locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da mesma; formas e
condigdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento
a quem apresentar Declaragao de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢des gerais e particulares do objeto da licitagdo e do
local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do contrato.



6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou
ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato, a subcontratagio parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta,
devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontrata¢do parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a
documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar

6.4.2.3. Ndo poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal
n2 8.666/93.

6.5. Ndo sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente
desconsideradas a cotagdo principal e a opcional.

6.6. Em nenhuma hipétese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera(do)
desclassificada(s) a(s) proposta(s) que incorrer (em) neste ato.

6.7. Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem n&o prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8. Ndo sera levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes
devidamente comprovado para tal investidura.

6.9. Serd desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes
para entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comiss3o, ser relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e das Planilhas Orgamentarias.
7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO receberd em envelopes distintos e fechados ou
lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes
e examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, serd o mesmo publicado no
Diario Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os
trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial da Unido
- DOU, Diério Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo
e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4. Serd procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apds transcorrido o prazo sem interposigdo de recursos, ou tenha
havido renuncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissdo manterd em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal, de que
trata o inciso | do artigo 109, da Lei Federal n2 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissdo.

7.6. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as
ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comiss&o de Licitacdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n? 8.666/93, observando os seguintes fatores:
8.1.1. O julgamento sera realizado com base no tipo menor prego, regime de execugao empreitada por preco global.
8.1.2. Serd declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do
julgamento;

8.1.4. Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.



8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do
certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2. Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipotese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no
subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que disp&e o art. 32, § 22 da Lei
Federal n2 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizard sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da
citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.3. O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta,
conforme o caso.

8.4. A Comissdo de Licitagdo poderd promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 39, do art. 43 da Lei Federal n2 8.666/93;

8.5. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda,
aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6. Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o preco ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO poderd, nos termos do § 22, do Art. 64
da Lei Federal n2 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes
da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8. O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser
marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrério serd o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado e/ou Diario Oficial da Unido,
conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 412 DOTAGAO ORGCAMENTARIA

Descri¢do Cddigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncdo 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 512 DOTACAO ORGAMENTARIA

Descrigdo Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA(}AO
Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descri¢ao Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungio 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 049 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descricdo Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS




Sequencial: 049 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 570.594,75 (quinhentos e setenta mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos).

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdo da execugdo orgamentario e financeira, a Secretaria de Estado da Educagdo poderd proceder a
modificagdo da Fonte de Recursos descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagbes orgamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatorio sera submetido a apreciacdo da SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAGAO, para adjudicacdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagdo, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do
contrato.

11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

11.1. Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da
emissdo da ordem de servigo sendo que esta devera ser efetuada somente apds a outorga do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigBes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela
Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

11.3. Afiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educagdo.

11.3.1. Caberd a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que,
a sua manutencdo, aquisicdo e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 42; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da
Resolugdo n?2 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

11.3.2 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos do licitante contratado, deverdo ser
anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

11.3.3. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que
surgirem quaisquer improvisagdes, alteragbes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o
fato relatado.

11.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

11.4.1. PELA CONTRATADA:

11.4.1.1. As condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizagdo;

11.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

11.4.2. PELA FISCALIZAGAO:

11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

11.4.2.3. Observag8es cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

11.4.2.4. Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

11.4.2.5. Restri¢Ges que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

11.4.2.6. Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificacGes;

11.4.2.7. Outros fatos ou observagées cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

11.4.2.8. O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias corridos da comunicagdo escrita da contratada.

11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagado, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no
art. 69 da Lei n2 8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

12 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS

12.1. Caberd a Secretaria de Estado de Educagdo a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto
deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

12.2. A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
Secretaria de Estado de Educacgdo.



12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que Ihe forem fornecidos pela Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagGes propostas e aprovadas pelo Setor
durante a execugdo dos servigos.

12.4. Podera a Secretaria de Estado de Educacgdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugcdo de qualquer parte da obra,
sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagGes
da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n? 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do
projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93, e nos limites fixados
no §22 do referido artigo.

12.6. Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito, pelo
Setor de Engenharia da Secretaria de Educagdo, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

12.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no
orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a
garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutencgdo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

12.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro, projetos
e demais normas constantes deste instrumento.

12.11. As obrigacGes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato,
observando-se as condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

12.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislacdo pertinente e
aprovagdo pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovacgdo de quitacdo das obrigagGes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores
gue executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: RecomendagGes
Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados
nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo
periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

12.16.2 Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos.
Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

12.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integra¢do de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos decorrentes da execucdo desta Tomada de Precos cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n2 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

13.2. O recurso serd interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria
de Estado de Educagdo, através da Comissdo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

13.3. Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.4. O recurso sera dirigido ao Secretério de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05
(cinco) dias uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir devidamente informados.



13.5. Subindo o recurso, ao Secretario de Estado da Educagdo proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso,
proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o numero da Tomada de
Precos, do processo administrativo, formulagdo do pedido, com exposicdo dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de
identificacdo, enderego completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddo do signatario para representagdo da
empresa licitante e documento de identificagdo pessoal vélido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de n&o ser conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.
14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério
parcial da execugdo da obra e medigdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais,
devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de Estado de Educagdo, para solugdo de seus débitos.

14.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retenc¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei n2 12.546/2011.

14.2. A Secretaria de Estado de Educagdo pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢ées mensais, sendo que as faturas deverdo
ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

14.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

14.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

14.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

14.2.4. Cdpia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

14.2.5. Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niumero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

14.2.6. Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informag&es a Previdéncia Social.

14.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
14.2.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

14.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas

14.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

14.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada
dos documentos mencionados nos subitens 14.2.1 a 14.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento
sera reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n® 9.561/2019,
consistente em realizagdo de obras.

14.5. Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 14.4, passara a ser contado a partir da data
da sua reapresentacio.

14.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e
de mercado, INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor, da Fundac&o Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral
de Precos de Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos,
no periodo.

14.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 14.2 e seus subitens, apresentar cépia das Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

14.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta serd de 1 (um) ano, contado a partir
da data da apresentagdo do orcamento a que proposta se referir.

14.9. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte formula;

M=V (1/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data do orcamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orcamento/estimativa de pre¢os a que a proposta se referir.
15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educacdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada
da autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

15.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpela¢do judicial ou
extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

15.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizacdo e independente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso
prévio de 30 (trinta) dias;

15.1.5. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
15.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.
15.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

15.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.



15.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

15.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

15.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

15.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

15.1.13. Os casos de rescis@o unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei Federal n? 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma
lei, sem prejuizo das sangdes estabelecidas no contrato celebrado.

15.1.14. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do
contrato até a data da rescisdo e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos
seguintes casos:

15.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a
contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagSes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

15.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obriga¢des até que seja
normalizada a situagdo.

15.1.14.4. A n3o liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de érea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

15.1.14.5. RazBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que estd subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

15.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

16 - DAS OBRIGAGOES

16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:
16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagao.

16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei n2 8.212 de
24.07.91; (CND e FGTS).

16.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagdo, no local da obra ou servigo,
para representd-lo na execugdo do contrato.

16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo,
conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educacdo.

16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées desejados, para reposigdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem
como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos iméveis desta.

17 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no trabalho,
sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da
ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no
contrato:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;
17.2.3. Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

17.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

17.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocago;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

11l - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

17.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas em Lei e
neste Edital.

17.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de
Estado de Educagdo.

17.5 Os valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de
Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.



17.6 As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de
Educagdo devidamente justificado.

17.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93.

17.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

17.9 As sang¢des previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis. nos termos do art. 79 da Lei estadual n2 17.928/2012.

17.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educacdo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

17.11. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangBes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.
18 - DA CONCILIAGAO E MEDIACAO

18.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a
tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Cadmara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

esta os poderes para indicar os drbitros e renunciando expressamente a jurisdi¢do e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante Anexo | da Minuta
Contratual.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa
juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.2 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo
ou fungdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

1l - andlise periddica de riscos para realizagdo e adaptages necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagGes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer
interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagGes, licengas,
permissGes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIIl - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegdo de
denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;
XI - agGes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

20.2.1 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao
poder publico.

20.3 A pessoa juridica deverd expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagGes prestadas.

20.4 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios,
manuais, imagens capturadas da tela do computador, grava¢des audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos,
preferencialmente em meio digital.

20.5 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de
1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.6 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.7 O montante correspondente a soma dos valores bésicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.8 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara
cessar a aplicagdo da multa.

20.9 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.
20.10 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigag¢&es fiscais no ambito do Estado de Goias.

20.11 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual,
com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo
periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSIGOES FINAIS



21.1. Apds a apresentagdo da proposta, ndo serd admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigGes, prazo de entrega, garantia,
marca do material e prego proposto para cumprimento do contrato.

21.2. A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢Ges gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando como
manifestagdo de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no
Art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamag&o, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por meio de termo
aditivo ao contrato original, observado o disposto no item 12.5 deste Edital.

21.4. Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagbes dos trabalhadores pelas licitantes
vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e na omissdo desta, pelos demais
diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissdo de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no
horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo de
Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, nesta Capital, bem como, publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagso, e,
Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a disposi¢do dos interessados no hordrio de 8h as 12h e das 14h as 18h nos dias uteis, pelo e-
mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.9 A ndo solicitagdo de informagBes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e
juridicas foram consideradas suficientes.

21.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo
qualquer outro.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, aos dias 11 do més de abril de 2022.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para
executar obras de construgao civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacgdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que
estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construcdo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢amentéaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Ampliacdo e reforma

Unidade: Colégio Estadual Manoel Lino de Carvalho

Enderego: Rua 2010 esquina com rua 2015 s/n, Setor Novo Horizonte.

Municipio: Crixas-GO.

Coordenacdo Regional de Educagdo — CRE: Itapaci.

1.3. Justificativa

A presente contratagio justifica-se devido a necessidade de ampliagdo e de reforma e manutenc¢do da unidade escolar. Dos servigos a serem realizados estdo a instalagdo de
equipamento e sinalizagdo de combate a incéndio e manutengdo das instalagdes elétricas; a acessibilidade, a partir da reforma da calgada, com execucdo de novo piso de concreto e
piso tatil, bem como rebaixos de meio fio, rampas e escadas de circulagio interna ao colégio e piso tatil interno; inclui aos servigos a reforma da cozinha e dos sanitarios, a reforma do
patio descoberto entre os blocos; a execugdo de brises metalicos de protegdo a incidéncia do sol; e a execugdo da pintura total da unidade.

1.4. A Obra
A Central de gas a ser executada nesta unidade escolar ¢ Padrdo Seduc e possui uma area de 1,52m?*

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA|EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacoes;



2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participa¢do dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5.NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, II, ”c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas nio exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste
Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacado de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela
empresa € Seus Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia
comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao
Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel
técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderao ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de
empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos
servicos a serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgao civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Combate a incéndio - ver projeto especifico:
- Execugdo das instalagdes de combate a incéndio;

4.2. Instalagdes elétricas - ver projeto especifico:
- Manutengdo das instalagdes elétricas;

4.3. Calgada:

- Demoligao total do piso de concreto da calgada da rua 2010;

- Execugdo de regularizagdo do solo;

- Execugdo do piso de concreto desempenado de todas as calgadas;
- Execug@o dos rebaixos de meio fio e piso tatil;

- Execugdo de plantio de grama esmeralda;

4.4. Circulagdo/ acessos:

4.4.1. Acesso entre os blocos 01 e 02:

- Demoli¢ao de rampa existente para a execugdo de rampa e degraus adequados a norma de acessibilidade nbr 9050:
- Demolic¢ao de guarda corpo metalico;

- Demoli¢ao de piso cerdmico;

- Demolicao de alvenaria laterais de contencéo;

- Execugdo de alvenaria de tijolo macico para a execucdo das contengdes laterais e dos degraus;
- Execugdo de mov. De terra - aterro com compactagio;

- Execugdo de guarda corpo de alvenaria h. 105cm;

- Execug@o de lastro de concreto;

- Execugdo de piso de granitina, espelhos dos degraus em granitina e rodapé h. 7cm;

- Execugdo de chapisco, reboco, e pintura acrilica externa;

- Execugdo de corrimdo de parede padrdo Seduc;

- Execugdo de guarda corpo de piso com corrimao padrao Seduc;

4.4.2. Piso tatil:
- Execucdo de piso tatil emborrachado nas areas cobertas;
- Execucdo de piso tatil de ladrilho hidraulico nas areas descobertas;

4.4.3. Bloco 01 - guarda corpo:
- Execugdo de guarda corpo de piso padrdo Seduc na circulagio do bloco 01, conforme representado;

4.4.4. Patio descoberto entre os blocos 01 e 02:

- Execugdo de jardim e degraus:

- Demoligao de piso de concreto desempenado;

- Execugdo de plantio de grama esmeralda;

- Execugdo de alvenaria de tijolo macigo;

- Execugdo de chapisco e reboco;

- Execugdo de piso de concreto desempenado Scm;

- Execucdo de guarda corpo/ de piso com corrimédo padrdo Seduc;

4.5. Cozinha e despensa:
- Demoli¢ao de bancadas de pedra, torneiras, cubas e sifoes;
- Demoligdo de alvenarias sob as bancadas;



- Demolicao de revestimento e piso ceramicos;
- Demolicéo de piso de ardosia da despensa;

- Execugdo das instalagdes hidrossanitarias - ver projeto especifico;

- Execugdo de piso de granitina com rodapé h. 7cm;
- Execugdo de embogo;

- Execugdo de aplicagdo de revestimento cerdmico na cozinha, até a viga, e na despensa, h. 210cm;
- Execugdo de pintura esmalte da despensa acima dos 210cm até a viga;
- Execugdo de bancada de granito c. Andorinha com rodamao h. 10cm;

- Instalagdo de tela mosquiteira;

- Instalag@o de cubas de inox 50x40cm;

- Instalagdo de tanque de inox 60x70cm;

- Instalag@o de lavatorio suspenso;

- Instalagdo de torneiras e sifoes;

- Execugdo de central de gas - ver projeto especifico;

4.6. Sanitarios masc., fem.e PCDs:

- Demoli¢ao de pisos e revestimentos cerdmicos;

- Demoligdo de bancadas de pedra, torneiras, cubas ¢ sifoes;
- Demoligédo de lavatorios;

- Demoligao de bacias sanitarias e valv. De descarga;

- Demolicdo de todas as portas internas de 60x165cm;

- Execugdo de pisos de granitina com rodapé h. 7cm;

- Execugdo de aplicagdo de revestimentos ceramicos branco 20x20cm, h. 190cm;
- Execugdo de bancada de granito c. Andorinha com rodamao h. 10cm;

- Execug@o de portas 60x165cm padrao Agetop PF10;
- Instalagdo de bacias sanitarias e valvulas antivandalismo;
- Instalag@o de mictorios - ver projeto de instalagdes;

- Execugdo de divisoria de granito c¢. Andorinha, 40x80cm a 45c¢m do piso;

- Instalag@o de cubas de embutir ovais de louga;

- Instalagdo de lavatorios de cantos e suspensos nos sanitarios PCD;

- Instalagdo de torneiras automatizadas;
- Instalagdo de barras de apoio de inox;
- Execug@o de pintura das portas novas;
- Execugdo de pintura das portas e janelas existentes;

- Execugdo de pintura esmalte acima do revestimento até o teto e pintura da viga;

4.7. Brises - ver detalhe 2:

- Execugdo de brises metalicos entre todos os pilares do bloco 01 padrdo Agetop, com excegdo dos vao centrais que dao acesso ao bloco 02, conforme representado;

4.8. Acesso ao AEE, ao vestiario e a quadra:
4.8.1. Calgada lateral:

- Executar alargamento da calgada lateral ao bloco 02 que da acesso a quadra e outros:

- Demoli¢ao de portdo 127x200cm;

- Demolicdo de trecho de muro para a ampliagdo da nova abertura;

- Demoli¢ao de piso de concreto desemp. Da calgada lateral;

- Execugdo de alvenaria de tijolo macigo para a contengdo da nova calgada

- Execugdo de aterro com compactacao;

- Execugdo de piso de concreto desempenado Scm;
- Execugdo de portdo 170x200cm pt9;

- Execugdo de pintura de portdo novo;

4.8.2. Passeio, rampa ¢ escada:
- Refazer o passeio e refazer a rampa e escada:

- Demolir piso de concreto desempenado do passeio, rampa e escada existente;

- Demolir as alvenarias da rampa e da escada;

- Executar alvenaria de tijolo macigo para a contengao do novo passeio, o qual esta aflorado do caimento natural do terreno;
- Executar guia de balizamento do passeio h. Scm a partir da alvenaria de tijolo macigo;
- Execugdo de alvenaria de tijolo macigo para a contengdo do aterro da rampa e da escada e para os degraus;
- Execugdo de aterro com compactag@o do passeio, rampa e escada;

- Execugdo de guarda corpo de alvenaria da rampa e da escada h.105cm;

- Execugao de chapisco, reboco e pintura acrilica externa;

- Execugdo de piso de concreto desempenado Scm do passeio, rampa e escada;
- Execugdo de rampa para vencer os desniveis que ha entre a circulagdo e os vestidrios e entre a circulagio e a quadra;

- Execucdo de corrimao de parede padrao Seduc;
- Executar plantio de grama esmeralda;

4.9. Pintura;

- Executar a pintura de todo o colégio:

- Execugdo de raspagem e remocdo de pintura;
- Execu¢@o de emassamento;

- Execugdo de pintura acrilica interna e externa e pintura esmalte, 1 deméao onde a pintura esta conservada e duas demaos nas demais areas com pintura danificada e/ou

- Fora do padrao;
- Execugdo de pintura do muro, interna e externa, e letreiro;
- Executar pingadeira em todo muro;

- Execugdo de pintura das muretas e arquibancadas da quadra;

- Execugdo de pintura dos pilares metalicos;

4.10. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

IVALOR PROJETO BASICO: | R$ 570.594,75 - ONERADA

ITEMESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

com os servigos discriminados:

01 Contratagdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢gamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE |QUANT. PRECO UNIT (R$) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 8.966,76
TRANSPORTES 1 2.680,57

SERVICO EM TERRA 1 11.559,00
INSTALACOES ELETRICAS 1 183.742,61
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 28.961,81
INSTALACOES ESPECIAIS 1 21.752,02




IALVENARIAS E DIVISORIAS 1 8.522,64
ESQUADRIAS METALICAS 1 71.093,43
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 18.132,23
REVESTIMENTO DE PISO 1 67.624,52
FERRAGENS 1 2.332,82
IADMINISTRACAO 1 28.895,09
PINTURA 1 62.782,26
IDIVERSOS 1 53.548,99
TOTAL: 570.594,75
I I I I I
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE [QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 75,00 75,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE [QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
PISO DE GRANITINA M2 116,48 58,24
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 797,46 398,73

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL MANOEL LINO DE CARVALHO, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com
as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos
unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educag@o. Apés a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal
8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as
penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagao de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

II-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico
de obras ndo cumprido;

I - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educac@o em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras san¢des aplicadas so6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educacgdo devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos
do inciso I do art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao;

7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara
6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integrac@o de itens de terceiros que possam acarretar em perda
parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a
paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo
remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a
suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer dnus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugao contratual, o gestor do contrato efetuara
vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condig¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisoério”, que
sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o
pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagado e Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Puiblicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢@o da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagao que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagao ¢ conhecida como as
built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especifica¢des, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa



execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengio ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apo6s o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC seréa encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas
as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado
pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagao circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificago, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros,
enfim todos os custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizacio e Recomendacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secao 111, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor
e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execug@o dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugao, comunicando a
CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizaco, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a
registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas
de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovacdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida
com destaque do valor de retengao de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da reten¢do, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontrataciio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto
a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na
execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da
obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com
o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de
varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de céalculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.
11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdio n°1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime
de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidacao por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagéo;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissio da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato ¢ a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagao exercida pela SEDUC nio exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia,
ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP)
vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos
conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e
a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de
servico, salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a
SEDUC;

III - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo
MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar
nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguran¢a em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores
que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagéo jurisdicionada a SEDUC;



§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a)
Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (contratante), que os encaminhard imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goidnia, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificagao jurisdicionada 8 SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho ¢ Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢ao da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as
exigéncias legais:

I - Formar sua Comiss2o Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protegao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da
Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagio de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificag@o jurisdicionada a
SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo
das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fun¢éo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP
quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC
(contratante), copias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das
atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e
rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Satide do Trabalho de acordo
com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogédo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais diividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagio
de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTAGAO

Tomada de Precos n2 068/2022
A __ (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderego completo)__ , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentacdo e
proposta para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentagdo para este edital, sera, obrigatoriamente, o
Responsavel Técnico/Legal que acompanhara a execugio da obra dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condi¢des prevista nesta licitagdo a quantidade de
visitas técnicas proporcionalmente distribuidas durante a execugdo dos servigos, caso esta empresa seja a vencedora desta licitagdo;

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme declaragdo de vistoria assinado pelo mesmo tomando
ciéncia das dificuldades porventura existentes;

c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatdrio, assim como que estd ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores;

d) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;


http://www.educacao.go.gov.br/

e) Que estd de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujeigdo do Edital, conforme Anexo lIl.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos  dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsével Legal da Empresa, com poderes para tal investidura
ANEXO Il - DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Tomada de Pregos n2 068/2022-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢des do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condigdes fixadas pela Secretaria de Estado
da Educacdo;

02 - Estd ciente das condigBes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que
fornecera quaisquer informag&es e documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitacdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatérias e corretas para a execugdo dos
servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocard todos os
equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o
impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da
qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em
condigdes adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem
executados por solicitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou
a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento
da Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagbes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o
licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a salde e seguranga no trabalho;

Localidade, aos  dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Tomada de Pregos N2 068/2022
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

__(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 |, sediada ___(endereco completo) __, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para
execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo preco é de R$___( )-

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os
tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e
demais orientagGes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua
abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagbes de quantidades serdo de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de




Tomada de Pregos n® 068/2022 |Data Abertura:[Hora:
Local: |Processo n°:
INome da Empresa: [Razdo Social:
Enderego da Empresa: [CNPJ n°:
Telefone: |Fax:

Nome do Responsavel Legal: |CPF:
RG: Orgao Exp.: |[End. Residencial:
Telefone: [Fax: [Cel:

E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsdvel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.
ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n2 , CPF n2
, representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n?
, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servicos, referente a Tomada de Precos n? 068/2022, Processo

n22022.0000.602.8456.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VI - DECLARAGCAO DE PARENTESCO

Tomada de Pregos n° 068/2022

(Nome da empresa), , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n¢ portador da RG n? , DECLARA, para
todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga na Secretaria de Estado
da Educacio, que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na posterior formalizagdo contratual.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl - DECLARAGCAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n® , através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? , DECLARA, sob as
penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicéveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condicBes de apresentar as
documentagdes solicitadas na Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsdvel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO VIII -MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram a COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE ITAPACI, por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA
, para os fins que especifica, sob as condiges a seguir descritas:

A COORDENAGCAO REGIONAL DE EDUCACAO DE ITAPACI, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR ,pessoa juridica de direito publico interno,
representado neste ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de Educagdo de , com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A)
REGIOINAL DE EDUCAGCAO DE , Sr (a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a), residente e domiciliada em , portadora da
Carteira de Identidade n.2 , €, inscrita no CPF sob o n.2 , doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ... .... pessoa juridica de
direito privado, sediada em ...,inscrita no CNPJ/MF, sob o n?
nacionalidade.............. , profissdo , estado civil .....coeeeeeiinnnenn. , residente e domiciliado em , e CPF n?
, doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forga do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei
Estadual n2 17.928/2012, Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragbes contidas na Lei
Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n2 .................. Processo n? 2022.0000.602.8456, Tomada de Pregos n2 068/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO, sob o regime de execucdo de empreitada por preco global, e, mediante as seguintes Clausulas e condicdes:




1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a contratagdo de empresa de engenharia para ampliagdo e reforma do Colégio Estadual Manoel Lino de Carvalho, no
municipio de Crixas-GO, conforme Projetos e toda a Documentagdo apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
ESTRUTURAS METALICAS
REVESTIMENTO DE PAREDE
REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS
ADMINISTRAGAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho
nesta licitagdo.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE:

2.1.1 Compete a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO por meio do Setor competente:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execugdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.6 Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos
objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.7 Poderda a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso
essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e EspecificagBes, e ainda, em desacordo com as determinagGes da
fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n2 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o Ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais
previstas no contrato para entrega da obra aos beneficidrios.

2.1.1.9 Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

2.1.1.10 Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardametros de qualidade e desempenho definidos neste
instrumento e nos demais documentos que o integram;

2.1.1.11 Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

2.1.1.12 Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a
completa regularizagdo;

2.1.1.13 A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Bésico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de
qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagbes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigco ofertado e por todas as obrigagdes tributdrias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;



2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patrimonio de terceiros que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em
razdo de a¢do ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato. Podera haver a subcontratagao parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato, desde que haja expressa autoriza¢gdo da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagao de regularidade
fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.
2.2.1.5.2 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.6 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida
por filial, a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia;

2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei n2 8.212 de
24.07.91; (CND e FGTS) e copia da proposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo
na execucao do contrato.

2.2.1.9 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovacdao da CONTRATANTE.

2.2.1.11 Ao término dos servigos, a CONTRATADA deverd proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.12 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.13 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n? da Tomada de Pregos, n? do Processo Administrativo, Contrato e do
Convénio federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficard obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigco ou Fornecimento e,
ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias das
especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
CONTRATANTE.

2.5 Poderd a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o mesmo caso essa tenha sido executada
com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinages da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n? 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA é responsavel em ter, obrigatoriamente, profissional habilitado na execu¢do de servicos de modalidade elétrica, quando houver “INST.
ELET./SUBESTACAQ”, os servigos deverdo ser executados de acordo com as atribuigdes constantes no Decreto Federal n. 90.922/85, Resolucdo n. 218/73 e Resolugdo n.
1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA devera comprovar por meio de Contrato de Servigo do profissional habilitado e respectivo CRQ-JUS -
Certificado de Registro de Quitagdo Juridica.

2.7 Em atendimento a Instrugdo Normativa n? 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos
nos contratos de terceirizagdo dos servigos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Satde
no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:



| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

1l - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na
obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da
contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE
para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e
outros;

VIl - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protec¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

2.7.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhara
imediatamente ao seu Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias ap6s o recebimento dos documentos.

2.7.2 Nao havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados & Geréncia de Saude
e Prevencdo - GESPRE da SEGPLAN para avaliagdo e validagdo.

2.7.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execu¢do pela contratante, mediante a apresentacdo de parecer favoravel emitido pelo
SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Saude do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.8 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 32 da Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os
seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento
de uso adequado, guarda e conservacgio e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em &reas/ atividades de risco dentro do
que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IIl - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes
do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras
do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-
10 Basico e SEP quando aplicédvel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.8.1 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, copias
dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execucdo dos servicos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar
da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS......cccevvveevrieernnnnns (ceveeeeeneereeeeee e ) que serdo pagos de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o
numero da Tomada de Pregos, do contrato, a descrigdo individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitario e total, bem como a apresentagdo de prova de
inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive
a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a
Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei n2 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e
de mercado, INPC (indice Nacional de preco ao consumidor, da Fundagio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o IGPM (indice Geral de
Precos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no
periodo.

3.1.3 A Secretaria de Estado da Educagdo pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigbes mensais, sendo que as faturas deverdo
ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Cdpia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contébil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
3.1.3.7 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certidbes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.



3.2 Para o pagamento da 12 medi¢do, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes
de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada
dos documentos mencionados nos subitens 3.1.3.1 a 3.2, deste instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para
pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacdao, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n®
9.561/2019.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir,
conforme definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Apés o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a
seguinte formula;

M=V (1/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo data do orgamento a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em RS ( ). A classificagdo destas
despesas dar-se-a da seguinte forma:

Sequencial: 412 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descricdo Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfunc¢do 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 512 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descrigdo Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncio 367 EDUCACAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descrigdo Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungio 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRU(;/:\O, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 049 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfunc¢ao 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS




4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagbes orgamentarias prdprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo,
sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu
saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGAGAO:

5.3.1 O presente instrumento poderd ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n? 8.666/93 e a
legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAGAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela Secretaria de Educagdo.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a
sua manutengdo, aquisi¢do e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual deverd obedecer ao artigo 42 § 42; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da
Resolugdo n? 1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e
assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagOes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que
surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato
relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Didrio de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizacdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 ObservagGes cabiveis a propodsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restri¢es que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;



6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observag&es cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

7 CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;

7.2 A contratada sé podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A cépia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de
Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

7.5 Apds a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsdvel estabelecerd aceitando-o e
recebendo-o.

7.6 Poderd o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso
essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e
demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data
emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdao dos mesmos.

8.2 Todos os servicos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste
caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integra¢do de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9 CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do
projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22
do referido artigo.

10 CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

10.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educacdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada
da autoridade competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

10.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpela¢do judicial ou
extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante contratada;

10.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso
prévio de 30 (trinta) dias;

10.1.5. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

10.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

10.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.
10.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

10.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

10.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.



10.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.
10.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

10.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei Federal n2 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma
lei, sem prejuizo das sang¢ées estabelecidas neste contrato.

10.1.14. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do
contrato até a data da rescisdo e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos
seguintes casos:

10.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

10.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensées que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a
contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

10.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situagdo.

10.1.14.4. A n3o liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

10.1.14.5. RazGes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que estd subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

10.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da Administragdo nos termos do art. 55, 1X, da Lei Federal n2 8.666/93, prevista no art.
77 da mesma lei.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo,
caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saide e seguranga no trabalho,
sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da
ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no
contrato:

11.2.1 Adverténcia;
11.2.2 Multa;
11.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

11.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

11.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

I = 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

11l - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes previstas nesta Lei.

11.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de
Estado de Educagdo.

11.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de
Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

11.6 As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de
Educagdo devidamente justificado.

11.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

11.9 As sang¢des previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

11.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educagdo, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

11.11 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢des sera assegurado a licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.1.1 Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o
gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério;

12.1.2 Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.



12.1.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigBes contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

12.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregBes necessarias.

12.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes
Basicas para a Contratacdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagcdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados
nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responséveis.

12.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n2 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CONCILIAGAO E MEDIAGCAO

13.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou
procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual
(CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

14.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem
ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da
Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdigio e tutela do Poder Judicidrio para julgamento
desses conflitos, consoante instrumento em Anexo 1.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REGISTRO

15.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e resolucdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICAGAO

17.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo tnico, da Lei Federal n?
8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VINCULAGAO

18.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n2 068/2022, vinculando-se ao Processo n2 2022.0000.602.2282 e proposta da
Contratada.

19 CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo
qualquer outro.

19.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes,
supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢Ses de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XlI, da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de
1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga de (02) duas
testemunhas.

COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAOQ DE ITAPACI, em ,aos ___dias do més de de 2022.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGCAO



CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

ANEXO 1
DA CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos
patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera ser resolvida de forma
definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGCAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da
Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés)
integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n? 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu
Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.

4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n2 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n®
144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n2 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas as hipéteses de sigilo
previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execugdo da sentenga arbitral. A eventual
propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGCAO ESTADUAL
(CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetard a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

COORDENAGCAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE ITAPACI, em do més de de 2022.

CONTRANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGCAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

ANEXO Il - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade



O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para
executar obras de construgao civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacéo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que
estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construg@o Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentéaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Ampliagio e reforma

Unidade: Colégio Estadual Manoel Lino de Carvalho

Enderego: Rua 2010 esquina com rua 2015 s/n, Setor Novo Horizonte.

Municipio: Crixas-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Itapaci.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de ampliagdo e de reforma e manutencdo da unidade escolar. Dos servigos a serem realizados estdo a instalacdo de
equipamento e sinalizagdo de combate a incéndio e manutengéo das instalacdes elétricas; a acessibilidade, a partir da reforma da calgada, com execugdo de novo piso de concreto e
piso tatil, bem como rebaixos de meio fio, rampas e escadas de circulagdo interna ao colégio e piso tatil interno; inclui aos servigos a reforma da cozinha e dos sanitarios, a reforma do
patio descoberto entre os blocos; a execugdo de brises metalicos de protegdo a incidéncia do sol; e a execugdo da pintura total da unidade.

1.4. A Obra
A Central de gas a ser executada nesta unidade escolar ¢ Padrdo Seduc e possui uma area de 1,52m?*

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA|EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagio de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5.NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instala¢des elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ”c”, da Lei n°® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas nio exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste
Projeto Bésico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela
empresa € Seus Servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos
vistos deste orgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de profissionais com experiéncia
comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao
Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel
técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderao ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de
empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos
servicos a serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgao civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Combate a incéndio - ver projeto especifico:



- Execugdo das instalagdes de combate a incéndio;

4.2. Instalagdes elétricas - ver projeto especifico:
- Manutengdo das instalagdes elétricas;

4.3. Calgada:

- Demoligao total do piso de concreto da calgada da rua 2010;

- Execugdo de regularizagdo do solo;

- Execugdo do piso de concreto desempenado de todas as calgadas;
- Execugdo dos rebaixos de meio fio e piso tatil;

- Execugdo de plantio de grama esmeralda;

4.4. Circulagdo/ acessos:

4.4.1. Acesso entre os blocos 01 e 02:

- Demoli¢ao de rampa existente para a execugdo de rampa e degraus adequados a norma de acessibilidade nbr 9050:
- Demoli¢do de guarda corpo metalico;

- Demoli¢ao de piso cerdmico;

- Demolicao de alvenaria laterais de contengéo;

- Execugdo de alvenaria de tijolo macico para a execugdo das contengdes laterais e dos degraus;
- Execugdo de mov. De terra - aterro com compactagio;

- Execugdo de guarda corpo de alvenaria h. 105cm;

- Execugdo de lastro de concreto;

- Execugdo de piso de granitina, espelhos dos degraus em granitina e rodapé h. 7cm;

- Execugdo de chapisco, reboco, e pintura acrilica externa;

- Execucdo de corrimdo de parede padrao Seduc;

- Execugdo de guarda corpo de piso com corrimao padrao Seduc;

4.4.2. Piso tatil:
- Execugdo de piso tatil emborrachado nas areas cobertas;
- Execucdo de piso tatil de ladrilho hidraulico nas areas descobertas;

4.4.3. Bloco 01 - guarda corpo:
- Execugdo de guarda corpo de piso padrdo Seduc na circulagido do bloco 01, conforme representado;

4.4.4. Patio descoberto entre os blocos 01 e 02:

- Execugdo de jardim e degraus:

- Demolicao de piso de concreto desempenado;

- Execugdo de plantio de grama esmeralda;

- Execugdo de alvenaria de tijolo macigo;

- Execugdo de chapisco e reboco;

- Execugdo de piso de concreto desempenado Scm;

- Execucdo de guarda corpo/ de piso com corrimédo padrdo Seduc;

4.5. Cozinha e despensa:

- Demoli¢@o de bancadas de pedra, torneiras, cubas e sifoes;

- Demolicdo de alvenarias sob as bancadas;

- Demoli¢a@o de revestimento e piso cerdmicos;

- Demoligdo de piso de ardosia da despensa;

- Execugdo das instalagdes hidrossanitarias - ver projeto especifico;

- Execugdo de piso de granitina com rodapé h. 7cm;

- Execu¢do de embogo;

- Execugdo de aplicagdo de revestimento cerdmico na cozinha, até a viga, e na despensa, h. 210cm;
- Execugdo de pintura esmalte da despensa acima dos 210cm até a viga;
- Execugdo de bancada de granito c. Andorinha com rodamao h. 10cm;
- Instalagdo de tela mosquiteira;

- Instalagdo de cubas de inox 50x40cm;

- Instalagdo de tanque de inox 60x70cm;

- Instalagdo de lavatorio suspenso;

- Instalag@o de torneiras e sifoes;

- Execugdo de central de gas - ver projeto especifico;

4.6. Sanitarios masc., fem.e PCDs:

- Demolicao de pisos e revestimentos ceramicos;

- Demoli¢@o de bancadas de pedra, torneiras, cubas e sifoes;

- Demolicao de lavatorios;

- Demolicdo de bacias sanitarias e valv. De descarga;

- Demoligdo de todas as portas internas de 60x165cm,;

- Execugdo de pisos de granitina com rodapé h. 7cm;

- Execugdo de aplicagdo de revestimentos ceramicos branco 20x20cm, h. 190cm;
- Execugdo de bancada de granito c. Andorinha com rodamao h. 10cm;

- Execugdo de portas 60x165cm padrao Agetop PF10;

- Instalag@o de bacias sanitarias e valvulas antivandalismo;

- Instalagdo de mictorios - ver projeto de instalagdes;

- Execucdo de diviséria de granito ¢. Andorinha, 40x80cm a 45c¢m do piso;

- Instalagdo de cubas de embutir ovais de louga;

- Instalagdo de lavatorios de cantos e suspensos nos sanitarios PCD;

- Instalagdo de torneiras automatizadas;

- Instalagdo de barras de apoio de inox;

- Execugdo de pintura das portas novas;

- Execugdo de pintura das portas e janelas existentes;

- Execugdo de pintura esmalte acima do revestimento até o teto e pintura da viga;

4.7. Brises - ver detalhe 2:
- Execugdo de brises metalicos entre todos os pilares do bloco 01 padrdo Agetop, com excegdo dos vao centrais que ddo acesso ao bloco 02, conforme representado;

4.8. Acesso ao AEE, ao vestiario e a quadra:

4.8.1. Calgada lateral:

- Executar alargamento da calgada lateral ao bloco 02 que da acesso a quadra e outros:
- Demolicdo de portdo 127x200cm;

- Demoligao de trecho de muro para a ampliagdo da nova abertura;

- Demoligdo de piso de concreto desemp. Da calgada lateral;

- Execugdo de alvenaria de tijolo macigo para a contengdo da nova calgada

- Execucdo de aterro com compactagao;



- Execugdo de piso de concreto desempenado Scm;
- Execugdo de portdo 170x200cm pt9;
- Execugdo de pintura de portdo novo;

4.8.2. Passeio, rampa e escada:

- Refazer o passeio e refazer a rampa e escada:

- Demolir piso de concreto desempenado do passeio, rampa e escada existente;

- Demolir as alvenarias da rampa e da escada;

- Executar alvenaria de tijolo macigo para a contengao do novo passeio, o qual esta aflorado do caimento natural do terreno;
- Executar guia de balizamento do passeio h. Scm a partir da alvenaria de tijolo macigo;

- Execugdo de alvenaria de tijolo macigo para a contengdo do aterro da rampa e da escada e para os degraus;

- Execugdo de aterro com compactagdo do passeio, rampa e escada;

- Execugdo de guarda corpo de alvenaria da rampa e da escada h.105cm;

- Execugao de chapisco, reboco e pintura acrilica externa;

- Execugdo de piso de concreto desempenado Scm do passeio, rampa e escada;

- Execugdo de rampa para vencer os desniveis que ha entre a circulagdo e os vestiarios e entre a circulagio e a quadra;
- Execugdo de corrimao de parede padrao Seduc;

- Executar plantio de grama esmeralda;

4.9. Pintura;

- Executar a pintura de todo o colégio:

- Execugdo de raspagem e remocao de pintura;

- Execu¢@o de emassamento;

- Execugdo de pintura acrilica interna e externa e pintura esmalte, 1 deméao onde a pintura esta conservada e duas deméos nas demais areas com pintura danificada e/ou
- Fora do padrao;

- Execugdo de pintura do muro, interna e externa, e letreiro;

- Executar pingadeira em todo muro;

- Execugdo de pintura das muretas e arquibancadas da quadra;

- Execugdo de pintura dos pilares metalicos;

4.10. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

'VALOR PROJETO BASICO: | R$ 570.594,75 - ONERADA
ITEM[ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢gamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados
com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE |QUANT. PRECO UNIT (RS$) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 8.966,76
TRANSPORTES 1 2.680,57
SERVICO EM TERRA 1 11.559,00
INSTALACOES ELETRICAS 1 183.742,61
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 28.961,81
INSTALACOES ESPECIAIS 1 21.752,02
IALVENARIAS E DIVISORIAS 1 8.522,64
IESQUADRIAS METALICAS 1 71.093,43
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 18.132,23
REVESTIMENTO DE PISO 1 67.624,52
FERRAGENS 1 2.332,82
IADMINISTRACAO 1 28.895,09
PINTURA 1 62.782,26
IDIVERSOS 1 53.548,99
TOTAL: 570.594,75
I I
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE |QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 75,00 75,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE |QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
PISO DE GRANITINA M2 116,48 58,24
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 797,46 398,73

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL MANOEL LINO DE CARVALHO, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com
as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos
unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal
8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as
penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando
estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

1I-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico
de obras ndo cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas neste item.
7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicac@o enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderéo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educac@o em relagéo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio;



7.5. As multas e outras san¢des aplicadas so6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente
justificado;

7.6. Pela inexecugio total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos
do inciso I do art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias tteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n°® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagéo, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagio;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara
onus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda
parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a
paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugéo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo
remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungéo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a
suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara
vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que
seréa assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagao, ficando sobrestado o
pagamento até a execugdo das corre¢des necessarias.

¢) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a
Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questio, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagao ¢ Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagao ¢ conhecida como as
built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagcdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa
execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensodes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apo6s o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas
as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado
pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das san¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagéo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros,
enfim todos os custos necessarios a fiel execuc¢ao do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizaciio e Recomendacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secao III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor
e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos
servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugao, comunicando a
CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagao, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a
registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas
de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida
com destaque do valor de reten¢do de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS,
seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis
especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto
a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na
execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da
obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com
o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratacdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢@o contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.



11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n° 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos
contratos, devera ser a data da apresenta¢do do or¢amento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de or¢amentos desatualizados em virtude dos transcursos de
varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de céalculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.
11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdio n°1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime
de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em
questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagéo contratual pendente de liquidacao por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagéo;
11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissio da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato ¢ a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagao exercida pela SEDUC nio exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia,
ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP)
vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissao da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos
conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e
a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de
servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, ¢ nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

11.3.5. A contratagio de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa
n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E
obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a
SEDUC;

III - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo
MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar
nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores
que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagéo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Ptblico(a)
Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde nao houver SESMT, os documentos deverao ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagao jurisdicionada 8 SEDUC,
para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagio.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as
exigéncias legais:

I - Formar sua Comissao Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagio e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservagao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da
Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servig¢o da edificacdo jurisdicionada a
SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execugdo
das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fung@o e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP
quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC
(contratante), copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das
atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagao referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicag@o de adverténcia, multa e
rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Satide do Trabalho de acordo
com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagao
de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiénia — Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.0. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura


http://www.educacao.go.gov.br/
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