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OBJETO IContratacio de empresa deA genharia para ex ," de refqttma e conclusio de opra do Ceqtro de Ensino em Periu@ﬂ Iptegral Presidente Cogta e Silva, no municipio de Goianésia-
GO, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

TIPO Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global.

ILOCAL Sala de Reuniio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, N° 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.

FONE (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

IPROCESSO N° [2021.0000.602.9412

INTERESSADO|SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

TOMADA DE PREGOS N2 090/2022

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n2 2876/2022-GAB/SEDUC, de 06/06/2022,
torna publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 26 de agosto de 2022, na Sala de Reunido da Secretaria de Estado da Educagdo, localizada na na Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212 - Setor Leste Vila Nova,

por_prego global, conforme processo n2: 2021.0000.602.9412, esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

alteragdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragbes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar n2 155/2016 de 27 de outubro de 2016 e Lei
Estadual n? 17.928 de 27 de dezembro de 2012.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia Util subsequiente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de
forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de reforma e conclusdo de obra do Centro de Ensino em Periodo Integral Presidente Costa e Silva, no municipio de Goianésia-GO,
conforme Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDICOES GERAIS
2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigGes estabelecidas neste edital.
2.2 A presente licitagdo ficard a cargo da Comiss&o de Licitagdo, a qual competira:
2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;
2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;
2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;
2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas.
2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;
2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissdo;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatdrio, através do quadro prdprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por Publicagdo no Diario Oficial da Unido
- DOU, Didrio Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo
publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha orgamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composigdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentag¢do da Documentagdo (Modelo)
ANEXO Il - Declaragdo que Ndo Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujeigdo do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentag&o técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco www.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Tomada de Pregos).

2.6 Incumbird ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos telefones (62) 3201-6507, (62)_3201-6555 e
(62) 3201-6565, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3- DA PARTICIPAGAO



tel:(62) 3220-9567/3220-9568
https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br
tel:(62) 3201-6507
tel:(62) 3201-6555
tel:(62) 3201-6565

3.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu
ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos Anexos deste edital.

contabil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma
das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitard o responsavel, caso participe nesta condigdo, a pena prevista no art. 97, paragrafo tnico,
da Lei n2 8.666/93. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto bdsico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de érgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.
3.4.8 Empresa que esteja reunida em consoércio ou grupo de empresa.

3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Il e 1V, da Lei Federal n2 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Tomada de Precos ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentacio do documento
constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentag&o, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome proprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que também devera ser comprovada.
Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, deverd ser referente a filial (exceto as certidées que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo
Permanente de Licitagdo — CPL, situada Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital poderd ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, devendo a Administragdo julgar e responder a
impugnagdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da da Lei Federal n2 8.666/93.

4.3 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragdo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo em
concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de pregos ou concurso, ou a realizagdo de leildo, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hiptese em que tal comunicagdo ndo
tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatdrio, serd definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei n2 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site www.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Tomada de Pregos), ndo podendo as
licitantes, em qualquer hipétese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N2 090/2022
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO

5.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes deverdo apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR - da SUPRILOG da Secretaria de Estado de Administragdo — SEAD, sita a Av.
Republica do Libano, n2 1.945, 12 andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goiania — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral,
devidamente atualizado, fica desobrigada de apr os doc relativos a habilitagdo juridica (item 5.7 exceto 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificagdo econémico-financeira (item
5.9), desde que os referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagéo que estiver vencida no CRC, atualizada e
regularizada dentro do envelope n2 01 - DOCUMENTAGAO.

5.1.1 A Comissdo de Licitagdo providenciara a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 52, § 42 do Decreto Estadual n2 7.425 de 2011, para comprovagdo da
boa situagdo da empresa licitante.

5.1.2 A Geréncia de Contratos e Convénios providenciara na fase da formalizagdo do contrato, consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual - Cadastro Informativo dos Créditos ndo
Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais, nos termos no art. 62 I, da Lei Estadual n 19.754 de 2017.

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, a Comissdo de Licitagdo, a documentagdo e proposta exigidas
neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTAGAO” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razio social da
empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQO — COMISSAO DE LICITAGAO - TOMADA DE PRECOS N2 090/2022”.

5.3 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no hordério e data estabelecidos neste instrumento.

5.4 Ap6s a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatdrio, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissdo.

5.5 Ndo serdo aceitas documentagbes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.

5.6 “A Documentagdo” deverd ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, deste edital, e conterd, obrigatoriamente, os documentos
abaixo relacionados:


tel:(62)3201-6515/6516

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar
necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposigdo de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa
juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item n&o inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante nao credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de
elei¢cdo de seus administradores;

5.7.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagdo da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.
b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a
Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigcdes Previdenciarias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda —
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

un

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da
Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econémica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n2 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista deverd ser de ambas.

5.8.1. Sera admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrigdo.

5.8.2.1. Para efeito de comprovagdo da condigdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os dados da empresa, tais como:
enderego, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos
06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e
trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da
fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangGes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicdo de agdes de faléncia e recuperagdo judicial,

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, j& exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substitui¢do por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado
por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o numero do livro didrio e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento,
com a numeragdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balango apresentado, e deverd, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel
timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, sécio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e
férmulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) 2 1
. ILC=(AC)/ (PC) 21
. ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimdnio liquido

5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL



5.10.1 Registro ou inscri¢do da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.10.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste drgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada,
ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de
caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.3 Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel
técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional
indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto
Basico.

5.10.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo
quantitativo

5.10.5 Devera (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagio devera (30) ser feita (s) através de:

5.10.5.1 Relagdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificagdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho)
ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribui¢do (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele
em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) serd (do) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Sécios ou diretores estatutdrios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia
licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condi¢des pertinentes ao subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentagdo da Documentagdo contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.10.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n? 8.666/93, conforme consta no Anexo Il deste Edital.

5.10.7 Declaragdo de Termos de Sujeig¢do ao Edital, conforme modelo Anexo Ill deste edital.

5.10.8 Declaragdo, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/aciondrio conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem
diretamente na realizagdo do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.10.9 DECLARAGAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VII, que tem condicdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n? 3.214/78 do MTE, aplicéveis as
atividades objeto deste contrato, e, que tem condicdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Bisico.

5.11. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substitui¢do aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cdpias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagdo, facultado a Comissdo, aferir a
veracidade dos mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer processo de cépia autenticada
por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitagdes. S serdo atendidos pedidos de autenticagdo de documentos pelos servidores da Geréncia de Licitagdo, em até 02 (dois) dias tteis, antes da

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de
inabilitagdo, apresentar data de expedigdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo unico da Lei Federal n? 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica
regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de documentos de habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo
envelope de documentagdo.

5.16. De toda documentagdo apresentada em fotocopia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata
tal ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste
edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as
propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

TOMADA DE PRECOS N2 090/2022

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

6.1. A licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideragdo os pregos estimados or¢ados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico, para contratagdo dos servigos, objeto da presente
licitagdo, um unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os niumeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal
e/ou Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orgamentdrias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des
substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e assinada
pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1. A proposta devera conter o prego para execugdo dos servicos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os pregos
expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas



necessdrias, ou seja, mdo-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente
remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emisséo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, a posigdo que ocupa no
contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o niimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitdrios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educag&o é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta e planilha orcamentaria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor unitario e total de todos os servigos seja calculado por
meio da férmula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

| =TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2) |

Codigo | Servico | Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra || T. Servico

100236 || servico #1 | M3 22,31 0,00 1,59 35,47

100237 || servico #2 | M2 65,77 5,94 0,00 390,67

100238 || servico #3 | UM 98,47 571 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitdrio da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 12, paragrafo 22, de 29 de junho de
1.995.

6.1.4. Deverd declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo IV, a contar da data de sua apresentagdo.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo.
Havendo divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevalecera o prego unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este tltimo.

6.1.6. Indicagdo do nimero da conta corrente e a agéncia da Instituigdo Financeira em que a empresa de engenharia é correntista, para efeito de pagamento dos servigos a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da empresa de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informagdes e declaragdes
conforme modelo Anexo IV deste edital;

6.1.8. Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagao:

a) Planilha Orgamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pre¢os unitarios, os precos parciais e prego total, BDI, e o prego total dos
servigos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;

c) Composigdo do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orgamento, Somatério dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificagao.

6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e hordrio comercial, de modo a obter, para sua prépria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda
informagdo necesséria a elaboragdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publica¢do do edital nos devidos meios de comunicacgdo, e, a data
de encerramento de 02 (dois) dias tteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necessaria a elaboragdo da proposta, tais como:
as condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da mesma; formas e condigdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e
a inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigBes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou
servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as
especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagao do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apr: o limite maximo e os
servigos passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a
adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.
6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;



c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar

6.4.2.3. Ndo poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n? 8.666/93.

6.5. Ndo sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas a cotagdo principal e a opcional.

6.6. Em nenhuma hipdtese serd admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que serd(do) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que
incorrer (em) neste ato.

6.7. Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8. Ndo serd levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal
investidura.

6.9. Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou
procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e das Planilhas Orgamentdrias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO receberé em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos
para habilitagdo e propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissao de Licitagdo
serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, serda o mesmo publicado no Didrio Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande
Circulagdo Regional, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessério, poderd suspender os trabalhos licitatdrios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como
de Lei, publicando o resultado no Didrio Oficial da Unido - DOU, Diério Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder
daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4. Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apds transcorrido o prazo sem interposigdo de recursos, ou tenha havido rendncia expressa do prazo
recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissdo manterd em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso | do artigo 109 da Lei n?
8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissao.

7.6. Das reuniGes para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento
da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento serd realizado pela Comiss&o de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n? 8.666/93, observando os seguintes fatores:
8.1.1. O julgamento sera realizado com base no Tipo menor prego, regime de execugdo empreitada por prego global.

8.1.2. Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;
8.1.4. Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta
mais bem classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que serd adjudicado
em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2. Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do
subitem 8.1.4.1, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, serd realizado sorteio
entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, poderd apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipétese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o art. 32, § 22 da Lei n? 8.666/93. Persistindo o empate, a
Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissao realizara o sorteio sem a sua presenca.
8.3. 0 ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.
8.4. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagéo, nos termos do § 32, do art. 43 da lei 8.666/93;

8.5. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes
minimas solicitadas.

8.6. Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO poderd, nos termos do § 22, do Art. 64 da Lei 8.666/93 e alteragdes posteriores,
convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢es da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8. O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes
todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado e/ou Diario Oficial da Unido, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

ial: 736 | DOTACAO ORGAMENTARIA |




Sequencial: 736 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cédigo Denominagdo
g:;grandeentéria 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCAGAO
Subfungdo 367 EDUCAGAO ESPECIAL
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 25700260 | TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E
Modalidade

s 90 APLICAGOES DIRETAS
Aplicagdo

Valor estimado R$ 33.733,07 (trinta e trés mil setecentos e trinta e trés reais e sete centavos).

Sequencial: 750 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descrigdo Cédigo Denominagdo
Unidade P o
Orcamentaria 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCAGAO
Subfungso 362 ENSINO MEDIO
Programa 1008 | EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 25500116 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAGAO - COTA ESTADUAL - EXERCICIOS
Z"p‘?iaa';gzde 90 || APLICACOES DIRETAS

Valor estimado R$ 63.168,72 (sessenta e trés mil cento e sessenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Sequencial: 752 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cadigo Denominagdo
lCJ)?;:rand:ntéria 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCAGAO
Subfungzio 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1008 | EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 25500116 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAGAO - COTA ESTADUAL - EXERCICIOS
Z"p‘?idcaa';gzde 90 || APLICACOES DIRETAS

Valor estimado R$ 226.211,87 (duzentos e vinte e seis mil duzentos e onze reais e oitenta e sete centavos).

* VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 323.113,66 (trezentos e vinte e trés mil cento e treze reais e sessenta e seis centavos).

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdo da execugdo orgamentario e financeira, a Secretaria de Estado da Educagdo poderd proceder a modificagdo da Fonte de Recursos descrita
noitem 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no
inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério serd submetido a apreciagio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO, para adjudicacdo do
seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologag3o da licitagdo, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

11.1. Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servigo sendo que
estd devera ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste
Edital e legislagdo pertinente.

11.3. Afiscalizagdo de todas as fases dos servigos serd feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educagdo.

11.3.1. Caberd a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisigdo e guarda é
de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 59; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

11.3.2 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no
Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

11.3.3. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes, alteragdes
técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordéancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

11.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

11.4.1. PELA CONTRATADA:

11.4.1.1. As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizagdo;

11.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

11.4.2. PELA FISCALIZAGAO:
11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;
11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

11.4.2.3. Observagdes cabiveis a propésito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;



11.4.2.4. Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

11.4.2.5. Restrigdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

11.4.2.6. Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

11.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

11.4.2.8. O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, ap6s verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da
contratada.

11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n? 8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

12 - DA EXECUGCAO DOS SERVICOS

12.1. Cabera a Secretaria de Estado de Educagdo a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada,
os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

12.2. A contratada deverg, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado de Educagdo.

12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos.

12.4. Podera a Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso
essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei n2 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos
serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.6. Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de
Educagdo, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servigos, deverd ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

12.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse
preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdémico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de
desconto oferecido pelo contratado.

12.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste
instrumento.

12.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condigdes estabelecidas
neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

12.12. Deverd, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo pela Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagao de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e previdencidrios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as
fiscais e parafiscais.

12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo
de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do
que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengGes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editaveis/originais (extensées: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servicos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

12.16.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

12.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia
ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo prdprio executor quando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos decorrentes da execugdo desta Tomada de Pregos cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei n2 8.666/93 e alteragdes posteriores.

13.2. O recurso serd interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado de Educagdo, através da
Comissdo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

13.3. Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.



13.4. O recurso sera dirigido ao Secretdrio de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias Uteis, contados do término do
prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.

13.5. Subindo o recurso, ao Secretario de Estado da Educagdo proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITAGAO.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o nimero da Tomada de Pregos, do processo administrativo,
formulagdo do pedido, com exposicdo dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, enderego completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou
representante, documento que comprove aptiddo do signatdrio para representagdo da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser
conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial da execugdo da obra e medigdo, a
Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo
legalmente adotado pela Secretaria de Estado de Educagdo, para solugdo de seus débitos.

14.1.1 - O pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

14.2. A Secretaria de Estado de Educagdo pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢Ses mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes
documentos anexados:

14.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

14.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

14.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

14.2.4. Cdpia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

14.2.5. Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

14.2.6. Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

14.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

14.2.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

14.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugio do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista deverd ser de ambas

14.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos
prazos legais.

14.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos
subitens 14.2.1 a 14.2.7, deste edital. Caso a fatura apresentada n3o esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresenta¢do, obedecida a ordem
cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

14.5. Na ocorréncia de rejeigdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 14.4, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagdo.

14.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de
Precos ao Consumidor, da Fundagio Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade
com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

14.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 14.2 e seus subitens, apresentar cdpia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)
referentes aos servigos contratados.

14.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do orgamento a
que proposta se referir.

14.9. Apés o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes sero reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;

M=V (1/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
1 - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagéo a data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - Indice referente ao més da data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato poderad ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educagdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a
contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

15.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma
qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

15.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de qualquer indenizacdo e independente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou
faléncia da licitante vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;
15.1.5. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

15.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

15.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

15.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

15.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

15.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

15.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

15.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

15.1.13. Os casos de rescisdo previstos nos itens 15.1.2 a 15.1.13 e item 15.1.14.5 do Edital, acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80, da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteracdes, sem
prejuizo das sangGes previstas neste contrato.

15.1.14. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo; e o
ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

15.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educag&o suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que
seja normalizada a situagdo.

15.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo
da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.



15.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.

15.1.14.5. RazBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o Contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

15.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

16 - DAS OBRIGACOES

16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcrigdo, a contratada obriga-se a:
16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo.
16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

16.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagdo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do
contrato.

16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n® 5.194, de
24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educagdo.

16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padr&es desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer
falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

17 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades
constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;
17.2.3. Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

17.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punig¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma
da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

17.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢des regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagéo, inclusive no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na
hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

11 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Ill = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

17.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei e neste Edital.

17.4. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo.

17.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na
forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

17.6 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado.

17.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n? 8.666/93.

17.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais.

17.9 As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

17.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

17.11. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sang8es sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

18 - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

18.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no
ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

para julgamento desses conflitos, consoante Anexo | da Minuta Contratual.

20 - DAS DISPOSICOES FINAIS



20.1. Apds a apresentagdo da proposta, ndo serd admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e prego proposto para
cumprimento do contrato.

20.2. A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatdrio, funcionando como manifestagdo de inteira aceitagdo e
submissdo as normas ora estabelecidas.

20.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no Art.65 da lei n2 8.666/93), sem que
caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por meio de termo aditivo ao contrato original, observado o disposto no item 12.5 deste Edital.

20.4. Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo
SINE/GO.

20.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a Lei Estadual n2 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012 e na omissdo destas,
pelos demais diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissdo de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo.

20.6 As davidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias
Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

20.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogéo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

20.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta
Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo
de Licitagdo a disposi¢do dos interessados no hordrio de 08h as 12h e das 14h as 18h nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

20.9 A ndo solicitagdo de informagbes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informages técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

20.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goidnia, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiénia, aos dias 04 do més de maio de 2022.

Alessandra Batista Lago

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO | - PROJETO BASICO

LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de construgo civil, para atender
a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo ¢ Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: REFORMA E CONCLUSAO DE OBRA.

Unidade: CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA.

Endereco: RUA 38 N.313 BAIRRO SAO CRISTOVAO - GOIANESIA - GO.

Municipio: GOIANESIA - GO.

Coordenagio Regional de Educagio — CRE: GOIANESIA.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de finalizar a quadra existente no local. A obra encontra-se atualmente paralisada e em estado de degradagao, ndo exercendo de fato sua funcdo para a unidade escolar.
A quadra poliesportiva ¢ um importante empreendimento para usos dos alunos em suas atividades escolares, ondem podem praticar esportes e realizar eventos, servindo assim a toda comunidade.

1.4. A Obra
Reforma e conclusdo de quadra existente.

[TIPO DE OBRA|TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA|
|CONSTRUCAO [EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

NSRS IS S ]

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — A¢o destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Prote¢do contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16.NR-10 ¢/c o art. 2°, I, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.



Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagéo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagio de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico néo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da
assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilita¢do, de profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela
entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente,
relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderao ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagéo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional
do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

¢) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
4.1. CONCLUSAO DA COBERTURA DE QUADRA GRANDE PADRAO FNDE (ENCONTRA PARCIALMENTE EXECUTADO). PARA A SUA CONCLUSAO E NECESSARIO OS SEGUINTES
SERVICOS:

Demolir piso de concreto;

Demolir 25¢m do passeio de protecdo para aumentar a largura da rampa, como indicado no projeto;
Executar regularizagao e apiloamento;

Executar piso de concreto laminado 7cm;

Executar pintura do piso da quadra;

Executar pintura do piso de concreto desempenado;

Executar passeio de prote¢do em volta dos pilares que estiverem com estrutura a vista;
Executar pintura das muretas e pilares de concreto;

Executar pintura de demarcagéo esportiva no piso (basquete e volei - ver detalhe);
Executar pintura da grelha padrao GOINFRA;

Executar pintura da estrutura metalica;

Executar pegas que faltam na estrutura metalica (ver projeto estrutural e orgamento);
Executar recuperagdo da estrutura metalica (ver projeto estrutural e orgamento);
Executar cobertura em arco com telha ondulada galvanizada;

Executar fechamento lateral com telha ondulada galvanizada

Executar cobertura com telha translucida ondulada — fibra de vidro;

Instalar conjunto de suporte em ferro galvanizado removivel;

Instalar conjunto de tabela de basquete;

Instalar conjunto de traves de vdlei;

Instalar conjunto de trave de gol;

Instalar guarda-corpo corrimio padrdo SEDUC, como indicado no projeto;
Instalac@o de piso tatil alerta ladrilho;

Executar todas as instalagdes elétricas (ver projeto especifico);

Executar revisdo das instalagdes hidrossanitarias (ver projeto especifico).

4.2. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

[VALOR PROJETO BASICO: | R$ 323.113,66 - ONERADA

ITEM [ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (R$) PRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 11.304,78
TRANSPORTES 1 2.595,59
SERVICO EM TERRA 1 5.467,26
ESTRUTURA 1 9.330,75
INSTALACOES ELETRICAS 1 5.399,82
IESTRUTURAS METALICAS 1 2.801,49
ICOBERTURAS 1 121.767,92
IESQUADRIAS METALICAS 1 8.944,19
REVESTIMENTO DE PISO 1 46.558,74
IADMINISTRACAO 1 19.028,93
PINTURA 1 60.302,66
IDIVERSOS 1 29.611,53

TOTAL: 323.113,66

IPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)

ICOBERTURA COM TELHA METALICA M2 693,11 346,56

PISO LAMINADO M2 601,80 300,90

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE da unidade escolar ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, foram elaboradas planilhas orcamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela
Secretaria de Estado da Educagdo. Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANC()ES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saiide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se
pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagao assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;
7.2. Pelo atraso injustificado na execugédo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplica¢do de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I—10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipoétese de negar-se a
efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagéo;

1I-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

I - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela Secretaria de Estado de Educagao;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagao devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licita¢do, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;
7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias tteis;



7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagio;
7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagao de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério ¢ a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apo6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos
mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integra¢do de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da
assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto,
ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notifica¢do entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.® 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento
provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisoério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas
cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagao, ficando sobrestado o pagamento até¢ a execugdo das corregdes
necessarias.

¢) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Piiblicas: Recomendagdes Bdasicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagoes
Piiblicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questido, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagio
que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacao ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e
quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissido de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e
efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissao lavrara relatério de verifica¢do circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual
relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplica¢do das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagio, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos ¢ indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel
execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscaliza¢do e R dacdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Segéo 111, Capitulo VIIL, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscaliza¢do e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por
meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento,
cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua
regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou nao,
relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos
realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagido do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de
11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengéo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identifica¢ao da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito
da reteng@o, o valor da méo-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacéo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado
conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscaliza¢do, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas pletas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagio sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegéo contra Descargas Atmosféricas);

¢) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresenta¢ao
do or¢camento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piblicas do TCU e exposto no Acérdiao n°1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagéo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos
elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso néo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigag¢ido contratual pendente de liquidag@o por parte da CONTRATADA, até a completa regularizago;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagédo exercida pela SEDUC néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEIL exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emiss@o da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia
¢ Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formaliza¢do de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaborag¢do do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos
serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES dever observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais
constaro, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela



edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

11 - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagéo jurisdicionada a SEDUC;

III - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do
contrato;

IV - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada 8 SEDUC;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto
risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goiania, Ipora, Itumbiara, Quirinopolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada 8 SEDUC, para regularizagéo e fiscalizagdo em
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

1I - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e registro/controle de
entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatoério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagédo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (Contratante), bem como nos
ocorridos nos trajetos;

1V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda néo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos
riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizag3es, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico ¢ SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos
(NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada &8 SEDUC (contratante), copias dos documentos mencionados
neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas
contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia
ou resisténcia, respondendo por omisséo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adog@o das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagéo de Goias, localizada na Av. Quinta, ,
Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiénia — Goias.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n? 29288/V
Decreto 25/05/21 D.0O. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTAGAO

Tomada de Pregos n2 090/2022
A __ (Entidade de Licitagdo)___

Prezados Senhores,

(nome da empresa) CNPJ/MF n.2 , sediada (enderego completo) tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execugdo dos servigos nele
referidos.
Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:
. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagdo para este edital, serd, obrigatoriamente, o Responsavel Técnico que
acompanhard a execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigGes prevista nesta licitagdo;
. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia das dificuldades
porventura existentes;
. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatdrio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
. Que estd de acordo e acata todas as condiges previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo Ill.

A documentagdo e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos  diasde  de2022.

Carimbo, nome e assinatura do Responsdvel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura


http://www.educacao.go.gov.br/

ANEXO Ill - DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Tomada de Pregos n2 090/2022
A___ (Entidade de Licitagdo)___

Prezados Senhores,
(nome da empresa)

, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderego completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execugdo dos servigos nele

referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores
de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condigoes do Edital.

Localidade, aos diasde de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta_deste anexo ensejara na INABILITAGAO da empresa

ANEXO IV — DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Tomada de Pregos n2 090/2022-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigBes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeigdo as condigdes fixadas pela Secretaria de Estado da Educagdo;

02 - Esta ciente das condigdes da Licitagdo, que responderd pela veracidade das informag8es constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e
documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatérias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocard todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e
materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnolégicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas
diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de utilizagio;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da Secretaria de
Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo;
09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;
10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagGes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a satde e seguranga no trabalho;

Localidade, aos diasde de

Assinatura do Responsével Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Tomada de Pregos N2 090/2022
A COMISSAO DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderego completo)__, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo
do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego é de R$___ (. ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;
Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos serd de 5
(cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.



Localidade, aos  diasde de

Tomada de Pregos n2: 090/2022 I Data Abertura: | Hora:
Local: IProcesso no:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Enderego da Empresa: ICNPJ n2:
Telefone: ] Fax:
Nome do Responsavel Legal: I CPF:
RG: Orgao Exp.: | End. Residencial:
Telefone: I Fax: | Cel:
E-mail:
Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.
Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.
ANEXO VI- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA
Declaro para os devidos fins, que portador(a) da Cédula de Identidade n? CPF  n?
, repr legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n2 , tem pleno conhecimento do local e

das cercanias onde serdo executados os servicos, referente a Tomada de Pregos n2 090/2022, Processo n? 2021.0000.602.9412, e n3o identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local
da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagdo aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §292, da Lei federal n2 8.666/1993.

A auséncia de impugnagdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me
eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagdes ao projeto, bem como da possivel imputagdo das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo.

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE PARENTESCO

Tomada de Pregos n2 090/2022

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de representante legal, (nome),

(qualificar) inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de

empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissdo ou
fungdo de confianga na Secretaria de Estado da Educagdo, que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na posterior formalizagdo contratual.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VIIl - DECLARACAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 através de representante legal, (nome),
(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n? , portador da RG n? , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78

do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢es de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢do Normativa n2? 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do
Anexo | — Projeto Bésico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram o ESTADO DE GOIAS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E A EMPRESA para os fins que especifica, sob as condigbes a seguir descritas:




0 ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela Secretaria de Estado da Educagdo com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, PROF2,
APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada em Goiania - GO, portadora da Carteira de Identidade n.2 368625/SSP-RO, e, inscrita no CPF sob o n.2
329.607.192-04, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa pessoa juridica de direito privado, sediada em ........c.coceceeerennnee ,inscrita no CNPJ/MF, sob 0 N2 .......ccocoeuevieueicieeiennes ,
neste ato representada, na forma de por. , nacionalidade.. , Profissdo .....cceeeveernenns , estado Civil v.ooeeereviiiinne , residente e domiciliado em ........c.ccoeueee , portadora de Identidade n?
e CPF n? , doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forga do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n2
17.928/2012, Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas altera¢des, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragbes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de
2014, o contrato N2 .........cceeeen Processo n2 2021.0000.602.9412, Tomada de Pregos n2 090/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, sob o regime de execugdo de empreitada por prego global, e, mediante as
seguintes Clausulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a execugdo de reforma e conclusdo de obra do Centro de Ensino em Periodo Integral Presidente Costa e Silva, no municipio de Goianésia-GO, conforme
Projetos e toda a Documentag&o apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVIGO EM TERRA
ESTRUTURA
INSTALAGOES ELETRICAS
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS
ESQUADRIAS METALICAS
REVESTIMENTO DE PISO
ADMINISTRAGAO
PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada deverd ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagdo.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE:

2.1.1 Compete a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO por meio do Setor competente:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsével pela fiscalizagdo/execugdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos
prazos legais.

2.1.1.6 Caberd a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda,
fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.7 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer énus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia
técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei n? 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o Ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da
obra aos beneficiarios.

2.1.1.9 Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

2.1.1.10 Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que
o integram;

2.1.1.11 Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

2.1.1.12 Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

2.1.1.13 A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessérios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado
pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos
pela CONTRATANTE e as modificagBes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patriménio de terceiros que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos
da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato. Podera haver a subcontratagio parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, desde que haja
expressa autorizagdo da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa
subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.



2.2.1.5.2 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.
2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.6 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma deverd apresentar os
documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia;

2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cépia da proposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.9 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.11 Ao término dos servigos, a CONTRATADA deverd proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.12 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.13 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n2 da Tomada de Pregos, n2 do Processo Administrativo, Contrato e do Convénio federal a que se referem, sob pena
das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficard obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das
mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observédncia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo
considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o0 mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou
em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei n? 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA é responsavel pelos profissionais habilitados na execugdo de servigos de engenharia, os quais deverdo ser executados por engenheiro civil e/ou arquiteto, e quando houver "INST.
ELET./SUBESTAGAQ", um engenheiro eletricista/ engenheiro em eletrotécnica e/ou engenheiro em eletrénica, de acordo com as atribuicdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n.
90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolug¢do n. 1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA devera comprovar por meio de Contrato de Servigo do profissional habilitado e respectivo CRQ-JUS - Certificado de Registro de Quitagdo Juridica.

2.7 Em atendimento a Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizagdo dos

servigos reali »s pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranga e Satide no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgdo
Contratante:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cdpias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;
1l - Copia atualizada do Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias
da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

2.7.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhard imediatamente ao seu Servigo de
Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de
até 05 (cinco) dias ap6s o recebimento dos documentos.

2.7.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional - GQVAV da
SEAD para avaliagdo e validagdo.

2.7.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentagdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou
pelo Orgio Gestor da Politica de Seguranca e Satide do Estado - GQVAV da SEAD.

2.8 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 32 da Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias
legais:



| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagbes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo
e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

1l - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VIl - Providenciar a elaboragdo das documentagBes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.8.1 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, cépias dos documentos mencionados nos incisos
deste artigo, no prazo méaximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execucdo dos servigos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do
final do contrato, caso seja inferior a um ano.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS ( ) que serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da
certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Tomada de Pregos, do contrato, a descrigdo individualizada dos servigos
prestados com os respectivos valores unitério e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal,
Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serad preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 79, §62, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de
preco ao consumidor, da Fundac&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de mercado), da Fundag&o Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade
com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3 A Secretaria de Estado da Educagdo pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes
documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certides que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de
ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar cdpia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)
referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia ap6s a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos
subitens 3.1.3.1 a 3.1.3.9, deste instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento serad reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem
cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:
3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.
3.4.2 Ap6s o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;
M=V(I/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

1 - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagéo data do orgamento a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em RS . A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:
Sequencial: 736 DOTAGAO ORCAMENTARIA
Descrigdo Codigo Denominagdo
Unidade - 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO
Orgamentdria
Fungio 12 EDUCAGAO
Subfung¢do 367 EDUCAGAO ESPECIAL
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 25700260 | TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E
M°.da|'ijade 90 APLICAGOES DIRETAS
Aplicagdo
Sequencial: 750 DOTAGAO ORGAMENTARIA
Descrigdo Cédigo Denominagdo
Unidade - 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO
Orgamentdria
Fungdo 12 EDUCAGAO




Sequencial: 750 DOTACAO ORCAMENTARIA
Subfungdo 362 ENSINO MEDIO
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 25500116 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAGAO - COTA ESTADUAL - EXERCICIOS
miatggde 90 || APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 752 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descri¢do Cédigo Denominagdo

g:‘;:?nd:ntéria 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCAGAO
Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS
Acio 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES E
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 25500116 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAGAO - COTA ESTADUAL - EXERCICIOS
AMpTi‘iZggzde 90 || APLICACOES DIRETAS

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no
inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGAGAO:

5.3.1 O presente instrumento poderd ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n2 8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAGAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela Secretaria de Educagdo.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengéo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencao, aquisi¢do e guarda é de
inteira responsabilidade da licitante, a qual deverd obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 52 ; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de
Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes
técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordéncia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagées da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;



6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7 CLAUSULA SETIMA — DA EXECUGAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;

7.2 A contratada sé podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A cépia do “Didrio de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao
pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Ap6s o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

7.5 Ap6s a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsével estabelecerd aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Poderd o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o0 mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia
técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art.
69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n® 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servico.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados
pela ma execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

9 CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES

9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos
serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

10 CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1. O contrato poderd ser rescindido nos seguintes casos:

10.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de Estado de Educagdo, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a
contratada direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

10.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma
qualidade, mé conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO sem pagamento de qualquer indenizagdo e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou
faléncia da licitante contratada;

10.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;
10.1.5. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

10.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

10.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educagdo a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

10.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

10.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a SEDUC

10.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

10.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

10.1.13. Os casos de rescisd@o unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei Federal n® 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das sang¢ées
estabelecidas neste contrato.

10.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo e o
ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.14.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagdo suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

10.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que
seja normalizada a situagdo.



10.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo
da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.

10.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.

10.1.14.5. RazBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o Contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

10.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da Administragdo nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n2 8.666/93, prevista no art. 77 da mesma lei.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades
constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

11.2.1 Adverténcia;
11.2.2 Multa;
11.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo n3o superior a 2 (dois) anos;

11.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma
da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

11.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagéo, inclusive no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na
hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras n3o
cumprido;

1Il - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

11.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas nesta Lei.
11.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo.

11.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na
forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

11.6 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educagdo devidamente justificado.

11.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais.

11.9 As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

11.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

11.11 Em qualquer hipétese de aplicagdo de san¢Bes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.1.1 Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra,
para fins de recebimento provisoério;

12.1.2 Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado
pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

12.1.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotard as medidas cabiveis.

12.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento
até a execugdo das corregdes necessarias.

12.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo
de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do
que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervenges a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n? 8.666/93. Na hipStese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd
contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CONCILIAGAO E MEDIACAO

13.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

14.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel,
serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde
j& para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a
jurisdigdo e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo 1.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REGISTRO



15.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor
Competente desta Pasta.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICAGAO

17.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo tnico, da Lei Federal n2 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VINCULAGAO

18.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n2 090/2022, vinculando-se ao Processo n2 2021.0000.602.9412 e proposta da Contratada.

19 CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goidnia, Capital do Estado de Goids, excluindo qualquer outro.

19.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-3 pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XllI, da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, em Goiénia, aos dias do més de de 2022.

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

Secretdria de Estado da Educagdo

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

ANEXO 1
DA CONCILIAGAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja
dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagio de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados
regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em ndmero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dard na forma do art. 14 da Lei Complementar
Estadual n2 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goidnia.

4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), na Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n? 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n2 13.800, de 18 de janeiro de 2001,
constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas as hipoteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessdrias, incluindo a execugdo da sentenca arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes
deverd ser imediatamente comunicada & CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem deverd ser interpretada como rentncia & arbitragem, nem
afetard a existéncia, validade e eficdcia da presente cldusula arbitral.



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOQ, em Goiania, do més de de 2022.

CONTRATANTE:

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CONTRATADA:

ANEXO 2 - PROJETO BASICO
LEIN°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras de construgo civil, para atender
a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgéo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo ¢ Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: REFORMA E CONCLUSAO DE OBRA.

Unidade: CEPI PRESIDENTE COSTA E SILVA.

Enderego: RUA 38 N.313 BAIRRO SAO CRISTOVAO - GOIANESIA - GO.

Municipio: GOIANESIA - GO.

Coordenagdo Regional de Educagao — CRE: GOIANESIA.

1.3. Justificativa
A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de finalizar a quadra existente no local.A obra encontra-se atualmente paralisada e em estado de degradagéo, ndo exercendo de fato sua fungdo para a unidade escolar.
A quadra poliesportiva ¢ um importante empreendimento para usos dos alunos em suas atividades escolares, ondem podem praticar esportes e realizar eventos, servindo assim a toda comunidade.

1.4. A Obra
Reforma e conclusdo de quadra existente.

[TIPO DE OBRAJTIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA|
[CONSTRUCAO [EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura ¢ Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5.NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execugao de Aterros em obras de Edificacoes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9.NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle ¢ Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, 11, ’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagéo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educagao de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico néo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da
assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilita¢do, de profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela
entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente,
relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevéncia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relag@o empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional
do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autonomo, que esteja devidamente registrado junto a0 CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

¢) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.



4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢o deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
4.1. CONCLUSAO DA COBERTURA DE QUADRA GRANDE PADRAO FNDE (ENCONTRA PARCIALMENTE EXECUTADO). PARA A SUA CONCLUSAO E NECESSARIO OS SEGUINTES
SERVICOS:

Demolir piso de concreto;

Demolir 25¢m do passeio de protecdo para aumentar a largura da rampa, como indicado no projeto;
Executar regularizagdo e apiloamento;

Executar piso de concreto laminado 7cm;

Executar pintura do piso da quadra;

Executar pintura do piso de concreto desempenado;

Executar passeio de protegdo em volta dos pilares que estiverem com estrutura a vista;
Executar pintura das muretas e pilares de concreto;

Executar pintura de demarcagao esportiva no piso (basquete e volei - ver detalhe);
Executar pintura da grelha padrao GOINFRA;

Executar pintura da estrutura metélica;

Executar pegas que faltam na estrutura metalica (ver projeto estrutural e orgamento);
Executar recuperagéo da estrutura metalica (ver projeto estrutural e orgamento);
Executar cobertura em arco com telha ondulada galvanizada;

Executar fechamento lateral com telha ondulada galvanizada

Executar cobertura com telha translucida ondulada — fibra de vidro;

Instalar conjunto de suporte em ferro galvanizado removivel;

Instalar conjunto de tabela de basquete;

Instalar conjunto de traves de vdlei;

Instalar conjunto de trave de gol;

Instalar guarda-corpo corrimao padrio SEDUC, como indicado no projeto;
Instalagao de piso tatil alerta ladrilho;

Executar todas as instalagdes elétricas (ver projeto especifico);

Executar revisdo das instalagdes hidrossanitarias (ver projeto especifico).

4.2. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

IVALOR PROJETO BASICO: |R$ 323.113,66 - ONERADA

ITEM [ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01 (Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE (QUANT. PRECO UNIT (R$) PRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 11.304,78
TRANSPORTES 1 2.595,59
SERVICO EM TERRA 1 5.467,26
[ESTRUTURA 1 9.330,75
INSTALACOES ELETRICAS 1 5.399,82
[ESTRUTURAS METALICAS 1 2.801,49
ICOBERTURAS 1 121.767,92
IESQUADRIAS METALICAS 1 8.944,19
REVESTIMENTO DE PISO 1 46.558,74
IADMINISTRACAO 1 19.028,93
PINTURA 1 60.302,66
IDIVERSOS 1 29.611,53

TOTAL: 323.113,66

IPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE IQUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)

ICOBERTURA COM TELHA METALICA M2 693,11 346,56

PISO LAMINADO M2 601,80 300,90

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE da unidade escolar ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, foram elaboradas planilhas orgamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela
Secretaria de Estado da Educagdo. Apés a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se
pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo, caracteriza o descumprimento total da obrigagéo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;
7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplica¢do de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

1—10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a
efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagéo;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administra¢do rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas neste item.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela Secretaria de Estado de Educagéo;

7.4. Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educag@o em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagio devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugao total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagao da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n° 8.666/93;
7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, 11l e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias tteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n°® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério ¢ a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apo6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos
mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara dnus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integra¢do de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou nao realiza¢do da
assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungéo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto,
ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparag¢do no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUC.



10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notifica¢do entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagao da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” ¢ “b”, Lei Federal n.® 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento
provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas
cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes
necessarias.

¢) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Piiblicas: Recomendagées Bdasicas para a Contratagdo e Fiscalizagcdo de Obras de Edificagoes
Puiblicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagio
que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentag@o ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e
quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengao ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissido de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela SEDUC sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e
efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apos o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual
relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplica¢do das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagéo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos ¢ indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel
execugdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscaliza¢io e R dacdes Oper

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secao 111, Capitulo VIIL, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscaliza¢@o e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por
meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento,
cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo, comunicando 8 CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua
regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo,
relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos
realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responséavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

¢) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de
11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengio de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identifica¢do da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito
da reteng@o, o valor da méo-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razio, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado
conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscaliza¢do, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais ¢
legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas pletas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugio dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagio sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo
do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdio n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de preco unitario, visto que os projetos
elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento ¢ nos demais documentos que o integram;
11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagio contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagéo;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato ¢ a entrega dos servigos.

11.3. Obrigagdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagéo exercida pela SEDUC néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas altera¢des);

11.3.2. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEIL exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotac¢do de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formaliza¢do de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos
serdo realizados, nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n°® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servigos de REFORMAS, AMPLIAGOES E CONSTRUGOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais
constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagio do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

11 - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

III - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do
contrato;

1V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo
jurisdicionada a SEDUC;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagéo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto
risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goinia, Ipora, Itumbiara, Quirinopolis), para validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverao ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacao jurisdicionada a SEDUC, para regularizagio e fiscalizagdo em
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢éo da fiscalizagéo.



11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

11 - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e registro/controle de
entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada @ SEDUC (Contratante), bem como nos
ocorridos nos trajetos;

1V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos
riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elabora¢do das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos
(NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada &8 SEDUC (contratante), copias dos documentos mencionados
neste Projeto Basico, em conformidade com a Instru¢ao Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada 8 SEDUC (contratante) podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas
contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satde e seguranga no trabalho, implicara na aplicagéo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia
ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagédo de Goias, localizada na Av. Quinta, ,
Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goidnia — Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V
Decreto 25/05/21 D.0. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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