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PROJETO BASICO
LEI N°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS
e fixar condicgdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para
executar obras de construcao civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de
Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios
gue estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE.

1.2. Objeto
Contratagdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construgdo Civil,
conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e
Financeiro.
Assunto: Ampliacéo e Reforma da Unidade Escolar.
Unidade: Colégio Estadual Joaquim Francisco de Souza.
Endereco: Avenida Raul Naves, nimero 262, Setor Palmares.
Municipio: Piranhas — GO.
Coordenacdo Regional de Educacdo — CRE: Piranhas.

1.3. Justificativa
A presente contratacao justifica-se devido a necessidade de haver um local adequado nas
escolas para a realizacdo de atividades esportivas, evitando assim que estas atividades
sejam ministradas em um local sem protecéo.
A prética esportiva nas escolas é essencial para o crescimento fisico do individuo, sem
falar na questdo psicoldgica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha
também conceitos como a lealdade, a ética, a ndo discriminacdo e a competitividade
respeitosa.
Visto que essas atividades sdo consideradas essenciais, é de supra importancia que a
unidade escolar tenha um local coberto com protecédo de sol e chuva. Esta cobertura de
quadra resolve também a necessidade de espagos cobertos para reunides e eventos na
Unidade Escolar.
Outra necessidade da unidade escolar € a implantacdo de passarelas cobertas para o
acesso dos alunos entre salas de aula e quadra coberta.

1.4. A Obra
A reforma a ser executada nesta unidade contempla toda a unidade somando no total
uma area de 1.692,40m2.
Serdo reformas que atendam as necessidades da unidade escolar, melhorando a estrutura
fisica do prédio educacional.
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TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias, denominada
por SEDUC-GO;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo
licitatorio e ofertar lances;

2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacéo de Goiaés.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10.ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado —
Especificacoes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de
Engenharia e Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de
Edificag0es;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnol6gico de Materiais Componentes do
Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11.NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;

2.2.12.NBR 5419 - Protec&o de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de &dguas Pluviais;
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2.2.15.NBR 8160/1999 — InstalacBes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, I, ’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacGes de normas estaduais,
municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagio do escopo deste Projeto
Basico.

3. DA QUALIFICAGCAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacgéo de
Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem
como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel
pela empresa e Seus servicos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na
data da entrega dos documentos de habilitacdo, de profissionais com experiéncia
comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente
relacionada as caracteristicas dos servigos limitados & parcela de maior relevancia
solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente
reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional
responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos
limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser
comprovadas através de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS:
identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de
registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja devidamente
registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuices compativeis com a
caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato
social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.
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4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de
construcdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

COBERTURA DE QUADRA:

- Implantacédo de cobertura de quadra - Padrdo Seduc - Mod-3A.

REFORMA DE QUADRA:

- Demolicéo de muretas;

- Execucéo de muretas novo perimetro.

PISO DA QUADRA:

- Reforma de piso da quadra;

- Ampliacéo piso de quadra.

PASSARELA

- Implantac&o de 05 passarelas - Padrdo FNDE - Modelo 02.

RETIRADA DE ARVORES:

- Remocdo de arvores.

Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte
de algum material ndo mais utilizvel ao longo da execucdo dos servigos contratados.

1. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO:

R$ 552.743,62 — ONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. |\ 1 Rg | TOTAL R$
01 Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo de
obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentéria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servicos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 2.019,24
ADMINISTRACAO LOCAL 1 24.629,22
COBERTURA DE QUADRA SEDUC MOD. 3A 1 326.981,24
REDE ELETRICAS DE ENTRADA DO QUADRO 1 6.540,49
REDE AGUAS PLUVIAIS 1 22.025,52
REFORMA QUADRA DE ESPORTES 1 39.793,00
PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2 1 93.177,36
DIVERSOS 1 37.577,55
TOTAL: | 552.743,62
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
= PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. RELEVANCIA (50%)
- Cobertura com telha chapa galvanizada M2 817,00 408,50
- Piso concreto polido M2 574,00 287,00

2. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA
Para a obra de Ampliacdo e Reforma da unidade escolar Colégio Joaquim Francisco de Souza,
foram elaboradas as planilhas orcamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e
SINAPI ou aqueles constantes das composi¢cdes de custos unitarios elaboradas pela EJFB
Engenharia EIRELI. Apds a elaboracgdo das planilhas, verifica-se que a Planilha Onerada é
a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

3. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos
estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranca no trabalho, sujeitara a adimplida as
penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993,
assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas
as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode
alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

3.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracao, caracteriza o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas;

3.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais
san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de
mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucéo, dentro de 10 (dez)
dias contados da data de sua convocacao;

I1 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento ou servico nédo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico
de obras ndo cumprido;

111 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico
ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

3.2.1. A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢des previstas nesta Lei
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3.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicacao enviada pela Secretaria de Estado de Educacéo;

3.4. Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relacéo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

3.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educacéo
devidamente justificado;

3.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato
praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos
termos do inciso | do art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

3.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspenséo
de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominacg6es legais;

3.8. As sangdes previstas nos incisos I, 111 e IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93 poderdo ser
aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis;

3.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 é de competéncia
exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagao;

3.10.Em qualquer hipétese de aplicacdo de sangdes sera assegurado & licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

4. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

4.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo
dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou
problemas causados pela ma execucdo dos mesmaos;

4.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia
da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

4.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos
servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara
onus para a Contratante.

4.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo,
ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda
parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando
solicitada;
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5. DO PRAZO DE ENTREGA

5.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma
Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a
paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de
execucdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo
remanescente, quando da retomada da obra.

5.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a
proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara
a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua
reparacao no prazo estabelecido, sem qualquer énus para SEDUC.

6. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

6.1. Concluidaa obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue
ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitacéo da obra.

6.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I,
“a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

6.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificacdo
mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o
gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento
provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢fes contratuais, o
gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisorio”, que sera assinado pelas partes ¢ encaminhado a
autoridade contratante.

¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de
qualquer das condigfes contratuais, o gestor do contrato lavraré relatorio
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas
cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas
no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execucdo das correcfes
necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido
como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes
Basicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras de EdificacBes
Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra
em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e
Acompanhamento de Obras) deverd receber do CONTRATADO a
documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacéo
é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir
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todas as plantas, memoriais e especifica¢cbes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, 0
contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras
intervencdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos deverao ser
entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xIs, entre outras) e ndo
editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.
6.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a
ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigacGes contratuais e técnicas e
efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apés o
recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao
receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de
verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual
relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou
em parte.

6.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A SEDUC, avista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a
ser determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova
vistoria;

6.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e
indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias,
seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

7. DAFISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

7.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

7.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secéo Ill, Capitulo VIII, da Lei
Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato seréo
realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do
Ordenador de Despesas.

7.1.2. Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia
ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a
execucdo dos servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no
acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execucao, comunicando a CONTRATADA, através do seu
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representante, as providéncias necessarias a sua regularizacao, as quais deverao

ser atendidas de imediato, salvo motivo de forca maior.

7.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela
Obra e o Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é
destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento
dos servicos, cujas anotacGes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagBes obrigatdérias no Diario de Obra as condi¢bes do tempo, a
descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servicos
realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacGes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacéo.

¢) A copia do Diério de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

7.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela
fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dard por emissao de Nota Fiscal,
que sera preenchida com destaque do valor de retencao de 11% do valor da mao-
de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencéo de
3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°,
da Lei 12.546/2011.

7.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera
ser averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir
beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencdo, o
valor da méao-de-obra nédo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela
CONTRATADA.

7.1.6. A possibilidade de subcontratacéo parcial do objeto licitado constitui deciséo
administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as
caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente,
devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o
parecer da fiscalizacdo, podera a CONTRATADA, na execucdo do Contrato,
sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da
obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE,
pela execucgdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos
o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao)
manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo
séo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metélica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gés:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metélicas;
h) Transporte de Entulho.
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7.1.7. A SEDUC poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre salde e seguranca no
trabalho.

7.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art.
40, inciso Xl da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de
reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentacdo do orcamento a
que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de or¢amentos
desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de
estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de célculo,
considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.

7.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e
exposto no Acérddo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se
enquadra no regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e
devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos
servicos relacionados no orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se
manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

7.2. Obrigagdes do Contratante

7.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu
representante legal;

7.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua
proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste
instrumento e nos demais documentos que o integram;

7.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA,
caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

7.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacéo
contratual pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa
regularizacéo;

7.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota
fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

7.3. Obrigagdes da Contratada

7.3.1. A fiscalizacdo exercida pela SEDUC n&o exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e
na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

7.3.2. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia
autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes & Previdéncia
Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia
Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

7.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento
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perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO),
sendo que uma via sera anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera
encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC,;

b) Diario de Obras;

c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

7.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execu¢do empreitada por preco global,
ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais
acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados,
oriundos de alteragOes qualitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na
elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do
local onde os servicos serdo realizados, nos termos do 8§ 3° do art. 65 da Lei n°
8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

7.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS,
AMPLIACOES E CONSTRUGCOES devera observar os requisitos contidos na
Instrugdo  Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, o0s quais constardo,
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatdrios e, quando for o caso, de todos
os tipos de documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada & SEDUC a
exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional (PCMSQO) da
empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados
da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a
SEDUC,;

11l - Copia atualizada do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa
contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condic6es e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da
empresa contratada, quando houver mais de 20 trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de
seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores
que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico),
maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI
fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo jurisdicionada a SEDUC;

8§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no
ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificacdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:
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a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor
Plblico), onde houver (Goiania, Anapolis, Jatai e Quirindpolis), para validacao
em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a)
Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagao
jurisdicionada a SEDUC, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das
exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e
Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e salde no trabalho deverdo
permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizacao.

7.3.6. Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrucdo Normativa 07/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com 0s seguintes itens,
conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissédo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA
conforme determinacGes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em
perfeito estado de conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado,
guarda e conservacao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo 0 uso obrigatdrio por
parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da
Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer
acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificacdo jurisdicionada a
SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagéo de riscos, apds o inicio do contrato,
para 0s quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle
existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas
PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboracdo das documentacdes exigidas para os trabalhos/ atividades de
alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando
aplicavel) méaquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas
Regulamentadoras do MTE.

7.3.7. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou
ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacédo jurisdicionada a SEDUC
(contratante), copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em
conformidade com a Instru¢cdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar
da data do inicio das atividades.

7.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada & SEDUC (contratante) poderd, a qualquer tempo, fiscalizar aempresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacdo vigente
sobre salde e seguranca no trabalho;
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7.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo
referente a salde e seguranca no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia,
multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por
omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do
Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das
penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em
contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educacéo de Goias,
localizada na Av. Anhanguera, , n® 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania
— Goias - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentérias, cronograma fisico-financeiro e
memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiénia, aos 08 dias do més de novembro de 2021.

Eng. Elvandro Juvenal Flores Borges
CREA N° 21614 / D-GO
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