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Tratam-se os autos sobre aquisicdo de Telas Interativas para atender todas unidades
administrativas estratégicas e as Coordenacbes Regionais de Educacdo da Secretaria de Estado da
Educacgdo, através de processo licitatério na modalidade Registro de Preco, com vistas a garantir um
melhor desempenho das atividades que sdao desenvolvidas nas unidades.

1. NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

O Estado do Goids por intermédio da Secretaria de Estado da Educag¢do vem
implementando programas de reforma e moderniza¢dao do Ensino, onde todos contemplam a realidade
das novas tecnologias e fomentam a expansdo da sociedade da informacdo como forma de responder aos
desafios de desenvolvimentos adicionais impostos pela exclusdao digital. A busca de solu¢Ges vidveis para
implantar uma infraestrutura da informacdo e da comunicacdo que possibilite o acesso universal a essas
tecnologias, tem sido meta constante nos Programas e Projetos da SEDUC.

A Tecnologia da Informagdo vem contribuindo significativamente para a melhoria dos
resultados alcancados nos servicos publicos. Além disso, cada vez mais é comum a realizacdo de reunides
de forma remota, possibilitando a resolu¢des de problemas de maneira pratica e dindmica.

A Aquisicdo de Telas Interativas, ira oferecer uma forma muito mais envolvente e
interativa de apresentar informacdes e conteldos, além disso serd uma ferramenta importante para
realizacdo de videoconferéncias, no acompanhamento de painéis e resultados, reunidoes de Governanca
on-line e demais atividades dos departamentos administrativos da SEDUC e das Coordenagdes Regionais
de Educacao.

2. ALINHAMENTO DA CONTRATAGAO A INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

Cadastrado no sistema goMapp de acompanhamento de projetos de Tecnologia da
Informac¢ao no ambito estadual.

O projeto encontra-se cadastrado no Sistema goMapp, como "Telas Interativas, com o
ne 1954",

A demanda encontra-se alinhada com o Planejamento Estratégico da SEDUC ou Plano
Anual de Contratagdes?

(x) Sim.
( ) Nao.

3. RESULTADOS PRETENDIDOS
O uso dessa tecnologia trard beneficios como:

A realizacdo de videoconferéncia nos casos de reunido com grande numero de pessoas
de forma remota e presencial possibilitando maior interacao dos participantes;
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Acompanhamento de painéis e resultados;

Apresentacdes e treinamentos.

4. JUSTIFICATIVA DE ESCOLHA DA SOLUGAO DE TI EM RELAGAO AO ALINHAMENTO AS
NECESSIDADES DE NEGOCIO E MACRO REQUISITOS TECNOLOGICOS, BEM COMO AOS BENEFICIOS A
SEREM ALCANGADOS EM TERMOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, EFETIVIDADE E ECONOMICIDADE,
SOLUGOES DISPONIVEIS NO MERCADO.

Os sistemas interativos apresentam diferencas na tecnologia, funcionalidade e
capacidades de fabricacdo. Apds um levantamento de mercado, identificamos como solu¢des alternativas
os 03 (trés) cenarios a seguir:

1. Aquisicdo de kits de Lousas Digitais, Projetores de curta distancia, Suporte
projetor e - caixas de som;
2. Aquisicao de Projetores Interativos;

3. Aquisicao de Telas Interativas.

Comparativo entre as alternativas de mercado

Cenario Viabilidade Técnica

A adocdo dessa estratégia foi descartada, tendo em
vista que:

e Esta solugao dependera da integragao entre varios
itens em separado para o funcionamento integral da
1 — Aquisicao de kits de Lousas Digitais, tecnologia;

Projetores de curta distancia, suporte projetor

* Ainstalacdo dos equipamentos, dependera da
e caixas de som

estrutura fisica de cada departamento;
* Requer instalacdo fixa;
* Tecnologia ja obsoleta;

* Necessita de instalacdo e calibragdo especializada.

A adocgao desse equipamento é tecnicamente viavel,
porém, foi descartada pelos seguintes motivos
principais:

2 — Aquisicdo de Projetores Interativos * Ha incidéncia de sombras na tela durante o uso, o
que atrapalha a dinamica das apresentagdes;

* Requer instalacdo e calibragem especializada;

* Requer ambiente com baixa incidéncia de luz.

3 - Aquisicdo de Telas Interativas A adogao desse equipamento foi analisada como a
mais viavel tecnicamente:

¢ Tecnologia estd em constante avanco;

¢ Nao requer instalagao e configuragao especializada;
¢ N3o gera sombras na tela;

¢ Possui alta qualidade de imagem (4K);

¢ Integracdao com outros dispositivos via wi-fi;
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e Maior custo x beneficio.

O levantamento de mercado aponta o cenario 3 como a alternativa mais adequada para atender a
demanda desta SEDUC, visto que possui mais funcionalidades possibilitando um melhor desenvolvimento
das atividades em cada area.

Quanto ao cenadrio 1, conforme ja descrito no quadro acima, a utilizagdo destes equipamentos,
necessitam de uma instalacdo mais complexa, pois sdo quatro itens em separado que devem estar em
perfeita configuracdo para o funcionamento do conjunto, além de que s3o equipamentos com
obsolescéncia mais rapida, em comparac¢do com os demais cenarios.

Nesse sentido, fica demonstrado que o Cenario 3 (Aquisicdo de Telas Interativas) é a alternativa que
melhor atende a demanda desta SEDUC. Principalmente pelo fato de que o uso administrativo pretendido
se baseia na utilizacdo para visualizacdo interativa de informacdes e painéis de Bl para tomada de Decisdo
das areas de Gestao.

O que as telas interativas proporcionam muito bem, principalmente ao se considerar as 3 POCs realizadas
(Benq, Huawei, Intelbras).

Os equipamentos definidos para esta andlise e justificativa foram baseados em pesquisas na internet,
apresentag¢des por videoconferéncias e pesquisas de campo, além da analise da demanda e Provas de
Conceito (Benq, Huawei, Intelbras).

Anteriormente foi feito um Projeto Pedagogico (000034182119) que previa a utilizacdo da solugdo em
escolas, mas por uma decisdo de Gestdo nao teve continuidade.

5. RELACAO ENTRE A DEMANDA PREVISTA E A QUANTIDADE DE BENS E/OU SERVICOS A
SEREM CONTRATADOS (JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE DE BENS E SERVICOS)

A pretensa contratacao se dara conforme os quantitativos abaixo:

LOCALIDADE QTDE.

Unidades Administrativas: 62
. Gabinete da Secretdria

. Procuradoria Setorial

. Diretoria Administrativa

. Superintendéncia de Gestao Estratégica e Avaliacdo de Resultado
. Superintendéncia de Gestdao Administrativa

. Superintendéncia de Planejamento e Financas

. Superintendéncia de Tecnologia

. Superintendéncia de Infraestrutura

O 00 N4 O U A W N =

. Diretoria Pedagogica

[EY
o

. Superintendéncia de Seguranca Escolar e Colégio Militar

[N
RN

. Superintendéncia de Desporto Educacional, Arte e Educacdo

[EY
N

. Superintendéncia de Educacao Infantil e do Ensino Fundamental

[EY
w

. Superintendéncia de Ensino Médio

[EnY
S

. Superintendéncia de Atenc¢ao Especializada

[EY
(S}

. Diretoria de Politica Educacional

[EY
[¢)]

. Superintendéncia de Gestao Estratégica e Avaliagao de Resultados
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17. Superintendéncia do Programa Bolsa Educag¢ao

18. Superintendéncia de Apoio ao Desenvolvimento Curricular
Coordenacgdao Regional:
1.CRE - AGUAS LINDAS
2.CRE - ANAPOLIS
3.CRE - APARECIDA
4.CRE - CAMPOS BELOS
5.CRE - CATALAO

6.CRE - CERES

7.CRE - FORMOSA
8.CRE - GOIANESIA
9.CRE - GOIANIA
10.CRE - GOIAS

11.CRE - GOIATUBA
12.CRE - INHUMAS
13.CRE - IPORA

14.CRE - ITABERAI
15.CRE - ITAPACI

16.CRE - ITAPURANGA
17.CRE - ITUMBIARA
18.CRE - JATAI

19.CRE - JUSSARA
20.CRE - LUZIANIA
21.CRE - MINAGCU
22.CRE - MINEIROS
23.CRE - MORRINHOS
24.CRE - NOVO GAMA
25.CRE - PALMEIRAS
26.CRE - PIRACANJUBA
27.CRE - PIRANHAS
28.CRE - PIRES DO RIO
29.CRE - PLANALTINA
30.CRE - PORANGATU
31.CRE - POSSE

32.CRE - QUIRINOPOLIS
33.CRE - RIO VERDE
34.CRE - RUBIATABA
35.CRE - SANTA HELENA
36.CRE - SAO L. M. BELOS
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37.CRE - SAO M. ARAGUAIA
38.CRE - SILVANIA

39.CRE - TRINDADE

40.CRE - URUAGU.

Reserva Técnica

Total

70

6

EXECUCAO CO

Os guantitativos do objeto foram definidos com base em:

( X) Levantamento de demanda existente.

() Série histérica de consumo.

() Previsdao em Plano de Trabalho de Convénio ou Contrato de Repasse.

() Outra forma de quantificacdo da demanda.

Chegou-se a esses quantitativos da seguinte forma:

Serdo adquiridos um total de 70 (setenta) unidades de telas interativas onde os
mesmos serao redistribuidos nas unidades administrativa e Coordenacdes Regionais de Educacdo-CRE da
Secretaria.

NECESSIDADES DE ADEQUACAO DO AMBIENTE INTERNO DA SEDUC PARA VIABILIZAR A
NTRATUAL

A Equipe de Planejamento da Contratacdao apresenta abaixo as necessidades de
adequacdo do ambiente onde serdao instalados o equipamento, no que se refere a infraestrutura
tecnoldgica e elétrica, logistica, espaco fisico, mobilidrio e outras que se apliquem, para que o contrato

possa ser devidamente executado e a solugdo de Tl atingir seus objetivos:

7.
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Aspectos

Necessidades

Infraestrutura tecnoldgica

Nesse projeto, ndo ha pendéncias.

Todo o ambiente estd apto para a execucao contratual.

Infraestrutura elétrica

Nesse projeto, ndo ha pendéncias.

Todo o ambiente esta apto para a execugao contratual.

Logistica de implantagao

Nesse projeto, ndo ha pendéncias.

Todo o ambiente estd apto para a execuc¢do contratual.

Espago fisico

Nesse projeto, ndo ha pendéncias.

Todo o ambiente esta apto para a execuc¢do contratual.

Mobiliario

Nesse projeto, ndo ha pendéncias.

Todo o ambiente esta apto para a execugao contratual.

DEFINIGAO DO METODO DE PESQUISA DE PREGOS
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Com o intuito de subsidiar a Estimativa de Precgos, que é utilizada como limite para
aceitacao das propostas, os Precos de Referéncia foram estabelecidos nos termos Art. 49, Incisos I, llI, IV
e V do Decreto Estadual n. 9.900/2021.

Explicito na ESTIMATIVA DE CUSTO, evento(47839554).

8. PESQUISA DE PRECOS

Os valores unitarios e totais, obtidos com base em pesquisa de precos, foram os
seguintes:

Explicito na Planilha Mercadolégica, evento (47831517).
9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

O objeto da contratacgdo é divisivel e pode ser parcelado?

() Sim, é divisivel e foi parcelado em tantas parcelas quanto tecnicamente e
economicamente viaveis.

( ) E divisivel, mas n3io podera ser parcelado.

(x) Nao é divisivel.

10. PROVIDENCIAS ANTERIORES A CELEBRAGAO DO CONTRATO

Serdo necessarias adequacdes de infraestrutura fisica ou tecnoldgica, de espaco fisico,
de logistica ou outras providéncias pertinentes, no ambiente da SEDUC para a execucdo do objeto da
contratagao?

(x) Ndo. A contratagdo ndo demandara qualquer alteragdo no ambiente das unidades
administrativas e das CRE.

() Sim.
Serd necessaria a capacitacdo de servidor para a execuc¢do contratual?
( ) Nao.

( ) Sim. A capacitacdo serd realizada pelo Contratada, sendo que a capacitacdo compse
obrigacdo contratual a ser prevista no respectivo Termo de Referéncia.

(x) Sim. A capacitagao ocorrera em ato posterior, ministrado pela vencedora previsto no

TR.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Existem contratagdes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade da demanda?
(x) Nao.
() Sim.

12. DECLARAGAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO

O presente estudo técnico preliminar evidencia que a contratacdo da solucdo descrita
no item 4, se mostra tecnicamente vidvel e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, DECLARO
SER VIAVEL a contratacdo pretendida.

Nesse sentido, a aquisi¢cao de Telas Interativas visa disponibilizar meios interativos para
servidores da SEDUC trazendo uma tecnologia avancada que possibilitard que a execucdo das demandas
tenham uma forma muito mais envolvente e interativa, podendo ser personalizada para atender as necessidades
de cada unidade.
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Adoto e aprovo o presente estudo técnico preliminar acerca da Viabilidade de Registro
de Precos para eventual aquisicdo de Telas Interativas para utilizacdo em todas as
unidades administrativas estratégicas e as Coordenacdes Regionais de Educacdo com a implantacdo
dos displays com recursos de interatividade.

Laercio José Gonzaga Pinto
Gerente de Gestdo da Tecnologia da Informagao e Comunicagdo

GOIANIA - GO, aos 19 dias do més de maio de 2023.

Documento assinado eletronicamente por LAERCIO JOSE GONZAGA PINTO, Gerente, em
02/06/2023, as 20:36, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°
8.808/2016.
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. http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
' acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador
= 000034182119 e o codigo CRC 02F624C3.

GERENCIA DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
AVENIDA ANHANGUERA 7171 Qd.R1 Lt.26 - Bairro SETOR OESTE - CEP | - GOIANIA - GO
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