
CÓDIGO INEP
52008738

OBRA DATA CIDADE
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015 13/02/2026 NIQUELÂNDIA

CRE

CRE-URUAÇU

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 660 dias.

Para a obra de CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015 da unidade escolar ,
foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 593.035,40                     740.582,61                     7,56                                 

2. 54.993,04                        68.675,31                        0,70                                 

3. 23.518,25                        29.369,59                        0,30                                 

4. 74.499,36                        93.034,80                        0,95                                 

5. 723.781,35                     903.858,15                     9,22                                 

6. 50.426,26                        62.972,31                        0,64                                 

7. 390.343,74                     487.461,26                     4,97                                 

8. 364.528,76                     455.223,52                     4,64                                 

9. 426.719,19                     532.886,92                     5,44                                 

10. 424.291,08                     529.854,70                     5,41                                 

11. 613.890,11                     766.625,97                     7,82                                 

12. 613.877,74                     766.610,52                     7,82                                 

13. 615.078,50                     768.110,03                     7,84                                 

14. 513.970,86                     641.846,81                     6,55                                 

15. 11.287,42                        14.095,73                        0,14                                 

16. 25.502,01                        31.846,91                        0,32                                 

17. 12.638,73                        15.783,25                        0,16                                 

18. 85.539,25                        106.821,42                     1,09                                 

19. 64.886,49                        81.030,25                        0,83                                 

20. 88.213,40                        110.160,89                     1,12                                 

21. 92.737,87                        115.811,05                     1,18                                 

22. 14.649,85                        18.294,73                        0,19                                 

23. 127.574,45                     159.314,97                     1,63                                 

24. 164.583,41                     205.531,76                     2,10                                 

25. 268.739,27                     335.601,60                     3,42                                 

26. 101.972,93                     127.343,79                     1,30                                 

27. 117.447,41                     146.668,33                     1,50                                 

28. 186.088,45                     232.387,26                     2,37                                 

29. 467.812,98                     584.204,85                     5,96                                 

30. 423.316,05                     528.637,08                     5,39                                 

31. 113.082,05                     141.216,87                     1,44                                 

7.849.025,66 9.801.863,24 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 225 KVA (SER EXECUTADO NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

OBRA

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

ENDEREÇO

 AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000

DATA

13/02/2026

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3237,28

SUBESTAÇÃO 225 KVA (SER EXECUTADO NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

IMPLANTAÇÃO ESCOLA PADRÃO SÉC. XXI - 2015

CALÇADA

PASSARELA B - MODELO 03 - SEC. XXI - REV. 2015

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

CRE

CRE-URUAÇU

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

BLOCO A - ADMINISTRATIVO - PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015

BLOCO B - BIBLIOTECA - PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015

BLOCO C - LABORATÓRIO - PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015

BLOCO D - SERVIÇO - PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015

BLOCO E1 - 04 SALAS E SANITÁRIOS - PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015

PASSARELA C - PROJETO ESPECÍFICO 01

PASSARELA D - PROJETO ESPECÍFICO 02 (NÃO EXECUTAR FUNDAÇÃO DO PROJETO DA PAS - ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER APOIADA NO ARRIMO)

PASSARELA E - PROJETO ESPECÍFICO 03

PASSARELA F - PROJETO ESPECÍFICO 04

BLOCO E2 - 04 SALAS E SANITÁRIOS - PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015

BLOCO F - 04 SALAS E VESTIÁRIOS - PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015

QUADRA COBERTA EM ARCO MOD 03 - PADRÃO SEDUC

PASSARELA A - MODELO 01 - SEC. XXI - REV. 2015

PASSARELA G - PROJETO ESPECÍFICO 05

PASSARELA H - PROJETO ESPECÍFICO 06

PASSARELA I - PROJETO ESPECÍFICO 07

MURO DE ARRIMO - LOCALIZADO ATRÁS DO BLOCO E2 E F

MURO DE ARRIMO - LOCALIZADO NA LATERAL DA QUADRA

MURO DE ARRIMO - PASSARELA ENTRADA (ACESSO PRINCIPAL)

MURO DE ARRIMO - PASSARELA ENTRE OS BLOCO A - D

MURO DE ARRIMO - PASSARELA DE ACESSO À QUADRA

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
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ENDEREÇO

 AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

3237,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 593.035,40
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 16.437,86

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 396,30 4,12 400,42 3.003,15

1.1.0.0.2. GOINFRA 21603 PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 3.237,28 4,15 0,00 4,15 13.434,71
1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 574.508,88
1.2.0.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880,00 5,61 118,00 123,61 108.776,80
1.2.0.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.520,00 6,78 32,83 39,61 139.427,20
1.2.0.0.3. SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.520,00 6,29 21,82 28,11 98.947,20

1.2.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 1090_SEE
VIGIA DE OBRAS DIURNO AOS FINAIS DE SEMANA, INCLUSO ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
OBRAS CIVIS  (GOINFRA)

MÊS 22,00 0,00 2.003,85 2.003,85 44.084,70

1.2.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 1057_SEE
VIGIA DE OBRAS NOTURNO TODOS OS DIAS, INCLUSO ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
OBRAS CIVIS  (GOINFRA)

MÊS 22,00 0,00 8.330,59 8.330,59 183.272,98

1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 2.088,66
1.3.0.0.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.082,00 6,66 2.088,66 2.088,66
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 54.993,04
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 54.072,20

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 235,37 83,29 318,66 16.194,30

2.1.0.0.2. GOINFRA 20400 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA UN 1,00 1.456,26 2.466,84 3.923,10 3.923,10

2.1.0.0.3. GOINFRA 20501 LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA UN 1,00 4.377,15 909,58 5.286,73 5.286,73
2.1.0.0.4. GOINFRA 21400 CONSUMO DE ÁGUA M3 1.498,21 11,73 0,00 11,73 17.574,00
2.1.0.0.5. GOINFRA 21401 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 10.667,38 1,04 0,00 1,04 11.094,07
2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 920,84

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 229,38 231,04 460,42 460,42

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 229,38 231,04 460,42 460,42

3. GOINFRA
IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 225 KVA (SER EXECUTADO NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE 
OBRA)

1,00 0,00 0,00 23.518,25

3.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 291,39
3.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,46 0,00 48,26 48,26 263,49
3.1.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 5,46 0,55 4,56 5,11 27,90
3.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 23.226,86
3.2.1. GOINFRA RAMAL - 0,00 0,00 16.677,46
3.2.1.0.1. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 26,00 63,08 8,07 71,15 1.849,90

3.2.1.0.2. SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 78,00 165,64 6,26 171,90 13.408,20

3.2.1.0.3. SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 26,00 12,73 6,28 19,01 494,26

3.2.1.0.4. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 266,77 564,72 831,49 831,49

3.2.1.0.5. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,00 69,33 24,28 93,61 93,61
3.2.2. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 6.549,40
3.2.2.0.1. GOINFRA 70698 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A UN 1,00 1.571,39 97,43 1.668,82 1.668,82
3.2.2.0.2. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.030,26 42,76 1.073,02 1.073,02
3.2.2.0.3. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 222,71 31,84 254,55 509,10
3.2.2.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,49 14,25 22,74 227,40
3.2.2.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 10,27 14,25 24,52 588,48
3.2.2.0.6. GOINFRA 72550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 UN 6,00 27,04 23,76 50,80 304,80
3.2.2.0.7. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 2,00 11,13 21,37 32,50 65,00
3.2.2.0.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,55 14,25 24,80 74,40
3.2.2.0.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 33,20 9,50 42,70 42,70

3.2.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 32,50 4,75 37,25 223,50

3.2.2.0.11. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 49,79 2,58 52,37 209,48

3.2.2.0.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 148,05 47,53 195,58 782,32

3.2.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,44 38,01 234,45 140,67

3.2.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 315,66 27,89 343,55 343,55

3.2.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 10,43 14,25 24,68 296,16

4. GOINFRA SUBESTAÇÃO 225 KVA (SER EXECUTADO NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 1,00 0,00 0,00 74.499,36
4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 193,24

4.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 3,60 0,00 53,68 53,68 193,24

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.996,61
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 40,92 13,54 54,46 196,05

4.2.0.0.2. GOINFRA 30110
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O 
RETORNO )

TKM 2.536,00 0,71 0,00 0,71 1.800,56

4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 240,36
4.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 48,26 48,26 156,84
4.3.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 3,25 0,55 4,56 5,11 16,60

4.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 63,74 63,74 65,01

4.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 63,74 63,74 1,91

4.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 58.598,69
4.4.1. GOINFRA POSTE - 0,00 0,00 5.121,90

4.4.1.0.1. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00 1.291,28 468,92 1.760,20 1.760,20

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

DATA

13/02/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

OBRA

52008738

CÓDIGO INEP

CIDADE

NIQUELÂNDIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-URUAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3237,28

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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ENDEREÇO

 AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

3237,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

DATA

13/02/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

OBRA

52008738

CÓDIGO INEP

CIDADE

NIQUELÂNDIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-URUAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3237,28

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

4.4.1.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
4.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 2.561,70 0,00 2.561,70 2.561,70
4.4.2. GOINFRA TRANSFORMADOR - 0,00 0,00 34.172,77

4.4.2.0.1. SINAPI 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 33.799,29 373,48 34.172,77 34.172,77

4.4.3. GOINFRA INSTALAÇÕES - 0,00 0,00 19.304,02
4.4.3.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,28 11,87 15,15 45,45
4.4.3.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,69 1,93 2,62 7,86
4.4.3.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,12 0,00 0,12 1,20
4.4.3.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,23 0,00 1,23 49,20
4.4.3.0.5. GOINFRA 70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" UN 1,00 31,12 20,42 51,54 51,54
4.4.3.0.6. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 9,10 5,22 14,32 14,32
4.4.3.0.7. GOINFRA 70517 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 36,00 129,01 13,54 142,55 5.131,80
4.4.3.0.8. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 12,00 63,08 8,07 71,15 853,80
4.4.3.0.9. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 41,64 8,07 49,71 1.242,75
4.4.3.0.10. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,58 3,80 18,38 36,76
4.4.3.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,07 71,29 76,36 76,36

4.4.3.0.12. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 51,28 5,75 57,03 57,03

4.4.3.0.13. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 266,77 564,72 831,49 831,49

4.4.3.0.14. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 770,07 62,34 832,41 2.497,23
4.4.3.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,57 19,71 59,13
4.4.3.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,57 18,57 55,71

4.4.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 48,53 19,00 67,53 202,59

4.4.3.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 16,15 19,00 35,15 175,75
4.4.3.0.19. GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 1,00 85,59 71,29 156,88 156,88
4.4.3.0.20. GOINFRA 71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" UN 1,00 22,60 47,53 70,13 70,13
4.4.3.0.21. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 5,81 18,64 24,45 24,45
4.4.3.0.22. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.030,26 42,76 1.073,02 1.073,02
4.4.3.0.23. GOINFRA 71217 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO M 9,00 81,91 76,04 157,95 1.421,55
4.4.3.0.24. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 3,00 26,66 38,01 64,67 194,01
4.4.3.0.25. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 14,60 17,57 32,17 193,02
4.4.3.0.26. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 8,29 2,37 10,66 53,30
4.4.3.0.27. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,64 9,50 15,14 30,28
4.4.3.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 19,38 11,87 31,25 93,75

4.4.3.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 54,47 19,00 73,47 220,41

4.4.3.0.30. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 157,77 19,00 176,77 883,85
4.4.3.0.31. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 103,77 9,50 113,27 339,81
4.4.3.0.32. GOINFRA 71727 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 5,00 13,12 20,42 33,54 167,70
4.4.3.0.33. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 2,00 16,55 18,05 34,60 69,20
4.4.3.0.34. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 4,93 4,27 9,20 27,60
4.4.3.0.35. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,89 19,00 38,89 116,67
4.4.3.0.36. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 14,25 32,76 98,28
4.4.3.0.37. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,32 0,30 0,62 6,20
4.4.3.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,54 0,00 0,54 8,64
4.4.3.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,16 0,30 32,46 324,60

4.4.3.0.40. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 231,98 71,29 303,27 909,81

4.4.3.0.41. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,30 0,46 4,60
4.4.3.0.42. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,50 0,30 1,80 72,00
4.4.3.0.43. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,86 19,00 22,86 22,86

4.4.3.0.44. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 232,78 16,19 248,97 497,94

4.4.3.0.45. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 125,98 19,47 145,45 145,45

4.4.3.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,41 44,79 128,20 82,04

4.4.3.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 284,00 19,00 303,00 606,00

4.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.455,30

4.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 86,79 61,72 148,51 4.455,30

4.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.415,84
4.6.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,51 59,47 551,98 4.415,84
4.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.579,48
4.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 4,08 1,47 5,55 333,00
4.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 60,00 8,83 24,59 33,42 2.005,20

4.7.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 19,77 59,60 79,37 241,28

4.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 351,24
4.8.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 210,00 35,55 245,55 54,02
4.8.0.0.2. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 7,50 22,54 17,09 39,63 297,22
4.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.668,60
4.9.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 5,93 9,74 15,67 940,20

4.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,88 18,47 30,35 728,40

5. GOINFRA IMPLANTAÇÃO ESCOLA PADRÃO SÉC. XXI - 2015 1,00 0,00 0,00 723.781,35
5.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 54.980,74
5.1.1. GOINFRA PLATÔS 01, 02, 03, 04 E 05 - 0,00 0,00 47.490,62
5.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2.686,39 2,35 0,00 2,35 6.313,01
5.1.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 2.371,23 1,46 0,00 1,46 3.461,99
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5.1.1.0.3. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 986,75 1,46 0,00 1,46 1.440,65
5.1.1.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 9.867,50 2,64 0,00 2,64 26.050,20
5.1.1.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1.896,99 5,39 0,00 5,39 10.224,77
5.1.2. GOINFRA RAMPA 01 - 0,00 0,00 910,65
5.1.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 31,59 2,35 0,00 2,35 74,23
5.1.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 11,93 1,46 0,00 1,46 17,41
5.1.2.0.3. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 27,55 1,46 0,00 1,46 40,22
5.1.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 275,50 2,64 0,00 2,64 727,32
5.1.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 9,55 5,39 0,00 5,39 51,47
5.1.3. GOINFRA RAMPA 02 - 0,00 0,00 1.721,45
5.1.3.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 47,13 2,35 0,00 2,35 110,75
5.1.3.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 1,37 1,46 0,00 1,46 2,00
5.1.3.0.3. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 57,53 1,46 0,00 1,46 83,99
5.1.3.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 575,30 2,64 0,00 2,64 1.518,79
5.1.3.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1,10 5,39 0,00 5,39 5,92
5.1.4. GOINFRA RAMPA 03 - 0,00 0,00 4.858,02
5.1.4.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 130,68 2,35 0,00 2,35 307,09
5.1.4.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 163,35 1,46 0,00 1,46 238,49
5.1.4.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.633,50 2,64 0,00 2,64 4.312,44
5.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 168.775,67

5.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 1.136,46 86,79 61,72 148,51 168.775,67

5.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 22.569,30
5.3.0.0.1. GOINFRA 180309 PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 11,00 349,95 56,07 406,02 4.466,22
5.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 54,75 278,76 51,89 330,65 18.103,08
5.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 94.588,75
5.4.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 94.588,75
5.4.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2.272,92 4,08 1,47 5,55 12.614,70
5.4.1.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 2.272,92 8,83 24,59 33,42 75.960,98

5.4.1.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 75,76 19,77 59,60 79,37 6.013,07

5.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 131.744,31
5.5.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 108.784,42
5.5.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 62,27 210,00 35,55 245,55 15.290,39
5.5.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 2.075,80 32,28 12,76 45,04 93.494,03
5.5.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 22.959,89

5.5.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 120,19 183,02 8,01 191,03 22.959,89

5.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 70.516,59
5.6.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 36.783,98
5.6.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2.272,92 5,93 9,74 15,67 35.616,65
5.6.1.0.2. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,62 159,51 162,13 1.167,33
5.6.2. GOINFRA PINGADEIRA - 0,00 0,00 1.780,89
5.6.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 113,65 5,93 9,74 15,67 1.780,89
5.6.3. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 1.001,55

5.6.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 33,00 11,88 18,47 30,35 1.001,55

5.6.4. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 30.950,17
5.6.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 2.075,80 3,99 10,92 14,91 30.950,17
5.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 180.605,99
5.7.1. GOINFRA PAISAGISMO - 0,00 0,00 152.948,79

5.7.1.0.1. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 2,00 62,61 18,32 80,93 161,86

5.7.1.0.2. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 68,00 119,98 20,95 140,93 9.583,24

5.7.1.0.3. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 4.682,92 22,60 7,98 30,58 143.203,69

5.7.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 16.154,19

5.7.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 700_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO A1 - PLACA AÉREA, TAMANHO 2,00 X 
0,50 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 848,39 125,92 974,31 974,31

5.7.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 701_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO A2/A3/A4/A5/A6/A7 - PLACA AÉREA, 
TAMANHO 1,00 X 0,30 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 298,22 70,22 368,44 1.842,20

5.7.2.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 72,31 17,97 90,28 2.166,72

5.7.2.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO 
0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 46,15 15,17 61,32 613,20

5.7.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 40,00 102,51 0,00 102,51 4.100,40

5.7.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.746,46 35,38 1.781,84 1.781,84

5.7.2.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 16,00 268,46 23,76 292,22 4.675,52

5.7.3. GOINFRA OUTROS - 0,00 0,00 11.503,01

5.7.3.0.1. GOINFRA 270802
MASTROS PARA BANDEIRAS EM  FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) -  3 
UNIDADES

CJ 1,00 1.649,63 128,58 1.778,21 1.778,21

5.7.3.0.2. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 24,00 177,95 145,73 323,68 7.768,32

5.7.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 12,58 74,24 16,19 90,43 1.137,60

5.7.3.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 193,95 10,77 204,72 818,88

6. GOINFRA CALÇADA 1,00 0,00 0,00 50.426,26
6.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 34.308,02
6.1.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 25.630,37
6.1.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 14,67 210,00 35,55 245,55 3.602,21
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6.1.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 489,08 32,28 12,76 45,04 22.028,16
6.1.2. GOINFRA ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 8.677,65

6.1.2.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 52,56 132,81 32,29 165,10 8.677,65

6.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 7.517,65
6.2.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 7.292,18
6.2.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 489,08 3,99 10,92 14,91 7.292,18
6.2.2. GOINFRA MEIO FIO - 0,00 0,00 225,47
6.2.2.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 49,23 0,65 3,93 4,58 225,47
6.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 8.600,59

6.3.0.0.1. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 196,90 20,54 23,14 43,68 8.600,59

7. BLOCO A - ADMINISTRATIVO - PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015 1,00 0,00 0,00 390.343,74
7.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.176,06

7.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 197,99 3,86 2,08 5,94 1.176,06

7.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 754,27
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,85 40,92 13,54 54,46 754,27
7.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 803,83

7.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 197,99 0,00 3,50 3,50 692,96

7.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 197,99 0,10 0,46 0,56 110,87
7.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 25.023,65
7.4.1. GOINFRA SAPATAS - 0,00 0,00 23.468,40
7.4.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 42,50 0,00 61,11 61,11 2.597,17
7.4.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 42,50 0,00 7,52 7,52 319,60
7.4.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 2,12 210,00 37,62 247,62 524,95
7.4.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 15,75 587,52 0,00 587,52 9.253,44

7.4.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 15,75 0,11 53,58 53,69 845,61

7.4.1.0.6. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 49,20 28,06 61,35 89,41 4.398,97

7.4.1.0.7. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 491,00 8,87 2,39 11,26 5.528,66

7.4.2. ARRANQUES - 0,00 0,00 1.460,27
7.4.2.0.1. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 25,00 9,18 3,30 12,48 312,00

7.4.2.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 83,00 8,40 1,14 9,54 791,82

7.4.2.0.3. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 31,00 7,65 1,85 9,50 294,50

7.4.2.0.4. SINAPI 104921
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 7,00 7,48 1,37 8,85 61,95

7.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
7.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
7.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 71.021,54
7.5.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 14.104,42
7.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,60 0,00 48,26 48,26 704,59
7.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 104,64 25,43 14,38 39,81 4.165,71
7.5.1.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,18 0,00 7,52 7,52 136,71

7.5.1.0.4. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 18,18 27,52 14,63 42,15 766,28

7.5.1.0.5. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 103,50 9,18 3,30 12,48 1.291,68
7.5.1.0.6. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,20 8,38 3,78 12,16 2,43
7.5.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 191,50 7,69 3,78 11,47 2.196,50

7.5.1.0.8. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 13,70 8,87 2,39 11,26 154,26

7.5.1.0.9. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 62,10 7,65 1,85 9,50 589,95

7.5.1.0.10. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,86 587,52 0,00 587,52 3.442,86

7.5.1.0.11. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,86 0,11 63,72 63,83 374,04

7.5.1.0.12. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 8,74 0,00 31,97 31,97 279,41
7.5.2. PILARES - 0,00 0,00 11.712,48
7.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 84,39 25,78 30,02 55,80 4.708,96
7.5.2.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,10 9,18 3,30 12,48 1.349,08

7.5.2.0.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 198,30 8,40 1,14 9,54 1.891,78

7.5.2.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74,70 7,23 0,72 7,95 593,86

7.5.2.0.5. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,50 7,12 0,51 7,63 133,52

7.5.2.0.6. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,66 587,52 0,00 587,52 2.737,84

7.5.2.0.7. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,66 0,11 63,72 63,83 297,44

7.5.3. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 12.586,84
7.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 94,15 25,78 30,02 55,80 5.253,57
7.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 99,20 9,18 3,30 12,48 1.238,01

7.5.3.0.3. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,20 9,18 2,64 11,82 2,36

7.5.3.0.4. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 157,70 9,12 1,73 10,85 1.711,04

7.5.3.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 36,50 8,40 1,14 9,54 348,21

7.5.3.0.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,20 7,23 0,72 7,95 57,24

7.5.3.0.7. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 89,20 7,12 0,51 7,63 680,59

7.5.3.0.8. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,06 587,52 0,00 587,52 2.972,85
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7.5.3.0.9. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,06 0,11 63,72 63,83 322,97

7.5.4. LAJE - 0,00 0,00 28.198,23

7.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 176,25 112,90 47,09 159,99 28.198,23

7.5.5. GOINFRA CONTENÇÃO ESCADA - PAINEL - 0,00 0,00 2.229,49

7.5.5.0.1. GOINFRA 110106
CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO 
(0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO

M2 9,36 107,52 32,74 140,26 1.312,83

7.5.5.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,04 587,52 0,00 587,52 611,02

7.5.5.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,04 0,11 63,72 63,83 66,38

7.5.5.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 20,86 7,69 3,78 11,47 239,26
7.5.6. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
7.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
7.5.7. VERGA E CONTRAVERGA - 0,00 0,00 1.905,14
7.5.7.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,66 1.930,39 956,20 2.886,59 1.905,14
7.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 29.578,43
7.6.1. GERAL - 0,00 0,00 16.972,86
7.6.1.0.1. GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UN 3,00 19,06 7,91 26,97 80,91

7.6.1.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 918,28 3,56 1,05 4,61 4.233,27

7.6.1.0.3. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 9,98 6,45 16,43 328,60

7.6.1.0.4. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 23,00 6,85 8,10 14,95 343,85

7.6.1.0.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 10,19 20,19 30,38 121,52

7.6.1.0.6. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 6,29 10,72 17,01 204,12

7.6.1.0.7. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 4,37 6,08 10,45 292,60

7.6.1.0.8. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 148,57 4,32 2,58 6,90 1.025,13

7.6.1.0.9. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 108,49 3,97 4,88 8,85 960,13

7.6.1.0.10. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 10,66 2,90 9,50 12,40 132,18

7.6.1.0.11. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,64 9,97 18,61 186,10
7.6.1.0.12. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 2,00 129,90 15,32 145,22 290,44

7.6.1.0.13. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 4,00 8,17 4,37 12,54 50,16

7.6.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 21,00 211,54 18,36 229,90 4.827,90

7.6.1.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,14 13,77 25,91 103,64

7.6.1.0.16. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 29,97 25,56 55,53 111,06

7.6.1.0.17. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 27,68 20,05 47,73 1.336,44

7.6.1.0.18. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 8,00 62,72 47,53 110,25 882,00

7.6.1.0.19. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10,00 9,77 1,28 11,05 110,50

7.6.1.0.20. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 64,22 7,01 71,23 142,46

7.6.1.0.21. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 97,92 28,51 126,43 126,43

7.6.1.0.22. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 478,99 62,72 541,71 1.083,42

7.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO - 0,00 0,00 12.605,57
7.6.2.0.1. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 45,00 5,95 8,07 14,02 630,90
7.6.2.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 90,00 7,16 9,50 16,66 1.499,40
7.6.2.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 39,00 1,97 1,42 3,39 132,21
7.6.2.0.4. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 50,00 2,27 2,37 4,64 232,00
7.6.2.0.5. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 12,00 2,80 4,75 7,55 90,60
7.6.2.0.6. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 10,00 3,36 6,17 9,53 95,30
7.6.2.0.7. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 2,00 30,87 59,40 90,27 180,54
7.6.2.0.8. GOINFRA 70671 CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM UN 1,00 260,48 95,06 355,54 355,54

7.6.2.0.9. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 4,37 6,08 10,45 125,40

7.6.2.0.10. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 598,06 3,49 3,08 6,57 3.929,25
7.6.2.0.11. GOINFRA 71279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 UN 12,00 2,14 1,42 3,56 42,72
7.6.2.0.12. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 24,00 22,54 17,57 40,11 962,64
7.6.2.0.13. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 3,00 30,00 7,12 37,12 111,36

7.6.2.0.14. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00 1.164,70 191,14 1.355,84 1.355,84

7.6.2.0.15. GOINFRA 71885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 UN 24,00 18,29 6,17 24,46 587,04
7.6.2.0.16. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 768,75 7,91 776,66 776,66
7.6.2.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 1,00 507,30 123,06 630,36 630,36
7.6.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216,57

7.6.2.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 633_SEE RÉGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 136,50 2,70 139,20 139,20

7.6.2.0.20. GOINFRA 70772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 12,00 42,67 0,00 42,67 512,04
7.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 18.852,25
7.7.0.0.1. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 4,80 182,18 68,06 250,24 1.201,15

7.7.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 233,19 26,54 35,85 62,39 14.548,72

7.7.0.0.3. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 19,35 141,34 18,99 160,33 3.102,38
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7.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.549,28
7.8.1. GOINFRA BALDRAMES - 0,00 0,00 4.318,65

7.8.1.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 104,72 13,70 27,54 41,24 4.318,65

7.8.2. GOINFRA CONTENÇÃO ESCADA - PAINEL - 0,00 0,00 230,63

7.8.2.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 9,36 14,39 10,25 24,64 230,63

7.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 86.892,33
7.9.1. ESTRUTURA DA COBERTURA - 0,00 0,00 86.892,33

7.9.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 4.851,61 17,91 0,00 17,91 86.892,33

7.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 16.700,26
7.10.1. CERÂMICA - 0,00 0,00 16.700,26

7.10.1.0.1. SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 282,33 42,64 5,85 48,49 13.690,18

7.10.1.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 24,05 24,87 7,27 32,14 772,96

7.10.1.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 35,05 9,98 13,75 23,73 831,73
7.10.1.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 80,40 0,44 17,04 17,48 1.405,39
7.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 30.694,90
7.11.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 24,66 202,35 49,23 251,58 6.203,96
7.11.0.0.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 0,90 191,11 62,23 253,34 228,00
7.11.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 17,35 203,14 62,23 265,37 4.604,16
7.11.0.0.4. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 11,76 635,35 58,15 693,50 8.155,56
7.11.0.0.5. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 3,40 327,30 59,47 386,77 1.315,01

7.11.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 683_SEE
PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM 1 OU 2 FOLHAS SEM MOLA 
HIDRÁULICA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (SINAPI)

M2 12,16 355,15 83,69 438,84 5.336,29

7.11.0.0.7. GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO  J-20 M2 13,20 309,42 58,15 367,57 4.851,92
7.12. VIDROS - 0,00 0,00 4.937,99

7.12.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 18,72 215,99 38,90 254,89 4.771,54

7.12.0.0.2. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 0,90 184,95 0,00 184,95 166,45
7.13. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 24.896,05
7.13.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 24.531,30
7.13.1.0.1. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 26,44 9,18 17,86 27,04 714,93
7.13.1.0.2. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 589,60 4,08 1,47 5,55 3.272,28
7.13.1.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 563,16 8,83 24,59 33,42 18.820,80
7.13.1.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 1,24 46,05 33,31 79,36 98,40

7.13.1.0.5. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 25,20 44,48 20,00 64,48 1.624,89

7.13.2. GOINFRA CONTENÇÃO ESCADA - PAINEL - 0,00 0,00 364,75
7.13.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 9,36 4,08 1,47 5,55 51,94
7.13.2.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 9,36 8,83 24,59 33,42 312,81
7.14. FORROS - 0,00 0,00 4.560,36
7.14.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 160,52 4,08 1,47 5,55 890,88
7.14.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 160,52 5,70 17,16 22,86 3.669,48
7.15. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 38.264,96
7.15.0.0.1. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 14,04 1,51 10,61 12,12 170,16

7.15.0.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 181,73 27,52 14,63 42,15 7.659,91

7.15.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 181,73 97,53 28,18 125,71 22.845,27

7.15.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 49,30 30,46 0,44 30,90 1.523,37

7.15.0.0.5. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 60,05 48,44 52,58 101,02 6.066,25

7.16. FERRAGENS - 0,00 0,00 1.447,56
7.16.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 72,25 16,73 88,98 533,88
7.16.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 135,55 16,73 152,28 913,68
7.17. PINTURA - 0,00 0,00 26.559,29
7.17.1. INTERNA - 0,00 0,00 10.278,56
7.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 332,64 3,12 12,11 15,23 5.066,10
7.17.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 332,64 5,93 9,74 15,67 5.212,46
7.17.2. TETO - 0,00 0,00 3.454,38
7.17.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 160,52 2,01 8,42 10,43 1.674,22
7.17.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 160,52 4,07 7,02 11,09 1.780,16
7.17.3. EXTERNA - 0,00 0,00 4.026,56
7.17.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 256,96 5,93 9,74 15,67 4.026,56
7.17.4. ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 4.824,73

7.17.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 158,97 11,88 18,47 30,35 4.824,73

7.17.5. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.828,39
7.17.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 282,33 8,66 4,90 13,56 3.828,39
7.17.6. GOINFRA CONTENÇÃO ESCADA - PAINEL - 0,00 0,00 146,67
7.17.6.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 9,36 5,93 9,74 15,67 146,67
7.18. DIVERSOS - 0,00 0,00 3.630,73
7.18.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 197,99 1,85 2,82 4,67 924,61

7.18.0.0.2. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 6,38 177,95 145,73 323,68 2.065,07

7.18.0.0.3. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,10 517,64 65,14 582,78 641,05
8. GOINFRA BLOCO B - BIBLIOTECA - PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015 1,00 0,00 0,00 364.528,76
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.331,45

8.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 224,15 3,86 2,08 5,94 1.331,45
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 AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

3237,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

DATA

13/02/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

OBRA

52008738

CÓDIGO INEP

CIDADE

NIQUELÂNDIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-URUAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3237,28

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

8.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 854,47
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,69 40,92 13,54 54,46 854,47
8.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 911,09

8.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 224,41 0,00 3,50 3,50 785,43

8.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 224,41 0,10 0,46 0,56 125,66
8.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 17.113,60
8.4.1. GOINFRA SAPATAS - 0,00 0,00 14.478,22
8.4.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 23,62 0,00 61,11 61,11 1.443,41
8.4.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 23,62 0,00 7,52 7,52 177,62
8.4.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,18 210,00 37,62 247,62 292,19
8.4.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,34 587,52 0,00 587,52 6.074,95

8.4.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 10,34 0,11 53,58 53,69 555,15

8.4.1.0.6. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 33,46 28,06 61,35 89,41 2.991,65
8.4.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 26,30 7,69 3,78 11,47 301,66

8.4.1.0.8. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 234,60 8,87 2,39 11,26 2.641,59

8.4.2. ARRANQUES - 0,00 0,00 1.759,62
8.4.2.0.1. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,00 9,18 3,30 12,48 274,56

8.4.2.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 139,00 8,40 1,14 9,54 1.326,06

8.4.2.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,00 7,23 0,72 7,95 159,00

8.4.3. GOINFRA SAPATAS E ARRANQUES DA ENTRADA DAS SALAS - 0,00 0,00 780,78
8.4.3.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,47 0,00 61,11 61,11 89,83
8.4.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,08 0,00 7,52 7,52 8,12
8.4.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 210,00 37,62 247,62 13,37
8.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,39 587,52 0,00 587,52 229,13

8.4.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,39 0,11 53,58 53,69 20,93

8.4.3.0.6. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 4,20 25,43 14,38 39,81 167,20
8.4.3.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 11,10 7,69 3,78 11,47 127,31

8.4.3.0.8. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 8,10 8,87 2,39 11,26 91,20

8.4.3.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,70 9,18 3,30 12,48 33,69
8.4.4. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
8.4.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
8.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 71.167,70
8.5.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 10.276,34
8.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 11,94 0,00 48,26 48,26 576,22
8.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 71,06 25,43 14,38 39,81 2.828,89
8.5.1.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,46 0,00 7,52 7,52 101,21

8.5.1.0.4. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 13,46 27,52 14,63 42,15 567,33

8.5.1.0.5. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 79,50 9,18 3,30 12,48 992,16
8.5.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 148,20 7,69 3,78 11,47 1.699,85

8.5.1.0.7. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 14,40 8,87 2,39 11,26 162,14

8.5.1.0.8. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,79 587,52 0,00 587,52 2.814,22

8.5.1.0.9. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,79 0,11 63,72 63,83 305,74

8.5.1.0.10. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 7,15 0,00 31,97 31,97 228,58
8.5.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES DAS ENTRADAS DAS SALAS - 0,00 0,00 1.973,40
8.5.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,53 0,00 48,26 48,26 122,17
8.5.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 3,10 0,00 7,52 7,52 23,31
8.5.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,16 210,00 37,62 247,62 38,38
8.5.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 15,46 25,43 14,38 39,81 615,46
8.5.2.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,93 587,52 0,00 587,52 546,39

8.5.2.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,93 0,11 63,72 63,83 59,36

8.5.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 34,10 7,69 3,78 11,47 391,12
8.5.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,20 9,18 3,30 12,48 177,21
8.5.3. PILARES - 0,00 0,00 12.764,18
8.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 80,28 25,78 30,02 55,80 4.479,62
8.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 114,70 9,18 3,30 12,48 1.431,45

8.5.3.0.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 385,70 8,40 1,14 9,54 3.679,57

8.5.3.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,90 7,23 0,72 7,95 444,40

8.5.3.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,19 587,52 0,00 587,52 2.461,70

8.5.3.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,19 0,11 63,72 63,83 267,44

8.5.4. GOINFRA PILARES - TRECHO TRAPEZOIDAL - 0,00 0,00 2.622,20
8.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 16,42 25,78 30,02 55,80 916,23
8.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,16 587,52 0,00 587,52 681,52

8.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,16 0,11 63,72 63,83 74,04

8.5.4.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 30,03 9,18 3,30 12,48 374,77

8.5.4.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 60,34 8,40 1,14 9,54 575,64

8.5.5. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 14.670,63
8.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 118,50 25,78 30,02 55,80 6.612,30
8.5.5.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 99,20 9,18 3,30 12,48 1.238,01

8.5.5.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 108,30 9,12 1,73 10,85 1.175,05

8.5.5.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 111,80 8,40 1,14 9,54 1.066,57
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8.5.5.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 31,10 7,23 0,72 7,95 247,24

8.5.5.0.6. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,65 587,52 0,00 587,52 3.907,00

8.5.5.0.7. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,65 0,11 63,72 63,83 424,46

8.5.6. LAJE - 0,00 0,00 26.439,94

8.5.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 165,26 112,90 47,09 159,99 26.439,94

8.5.7. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
8.5.7.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
8.5.8. VERGA E CONTRAVERGA - 0,00 0,00 2.136,07
8.5.8.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,74 1.930,39 956,20 2.886,59 2.136,07
8.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 30.085,18
8.6.1. GERAL - 0,00 0,00 19.067,05
8.6.1.0.1. GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UN 3,00 19,06 7,91 26,97 80,91

8.6.1.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 849,87 3,56 1,05 4,61 3.917,90

8.6.1.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 112,12 4,01 2,85 6,86 769,14
8.6.1.0.4. GOINFRA 70560 CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 M 10,00 11,69 9,88 21,57 215,70

8.6.1.0.5. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 18,00 6,85 8,10 14,95 269,10

8.6.1.0.6. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 10,19 20,19 30,38 425,32

8.6.1.0.7. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 6,29 10,72 17,01 85,05

8.6.1.0.8. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23,00 4,37 6,08 10,45 240,35

8.6.1.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 13,00 9,33 16,15 25,48 331,24
8.6.1.0.10. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 39,00 2,68 3,80 6,48 252,72
8.6.1.0.11. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 39,00 0,25 1,42 1,67 65,13
8.6.1.0.12. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 13,00 4,28 1,42 5,70 74,10

8.6.1.0.13. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 27,25 4,32 2,58 6,90 188,02

8.6.1.0.14. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 16,35 7,51 3,13 10,64 173,96

8.6.1.0.15. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 72,19 3,97 4,88 8,85 638,88

8.6.1.0.16. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,65 7,96 5,43 13,39 22,09

8.6.1.0.17. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 63,16 2,90 9,50 12,40 783,18

8.6.1.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 27,00 5,95 8,07 14,02 378,54
8.6.1.0.19. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 30,00 7,16 9,50 16,66 499,80
8.6.1.0.20. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 10,00 1,97 1,42 3,39 33,90
8.6.1.0.21. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 10,00 2,27 2,37 4,64 46,40
8.6.1.0.22. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4" PAR 10,00 1,83 0,47 2,30 23,00
8.6.1.0.23. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1" PAR 10,00 3,00 0,47 3,47 34,70
8.6.1.0.24. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 38,00 1,08 0,47 1,55 58,90
8.6.1.0.25. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,64 9,97 18,61 18,61
8.6.1.0.26. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 14,31 17,57 31,88 63,76

8.6.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 632_SEE INTERRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALÇÃO) - (GOINFRA + COT) UN 2,00 23,81 17,57 41,38 82,76

8.6.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 211,54 18,36 229,90 5.517,60

8.6.1.0.29. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 11,00 10,01 13,77 23,78 261,58
8.6.1.0.30. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 12,14 13,77 25,91 77,73

8.6.1.0.31. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23,00 27,68 20,05 47,73 1.097,79

8.6.1.0.32. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 8,00 62,72 47,53 110,25 882,00

8.6.1.0.33. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,00 9,77 1,28 11,05 66,30

8.6.1.0.34. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00 10,53 2,33 12,86 38,58

8.6.1.0.35. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 64,22 7,01 71,23 142,46

8.6.1.0.36. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 97,92 28,51 126,43 126,43

8.6.1.0.37. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 478,99 62,72 541,71 1.083,42

8.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO - 0,00 0,00 11.018,13
8.6.2.0.1. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 66,00 5,95 8,07 14,02 925,32
8.6.2.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 27,00 7,16 9,50 16,66 449,82
8.6.2.0.3. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 9,00 14,60 17,57 32,17 289,53
8.6.2.0.4. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 70,00 1,97 1,42 3,39 237,30
8.6.2.0.5. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 25,00 2,27 2,37 4,64 116,00
8.6.2.0.6. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 11,00 4,93 4,27 9,20 101,20
8.6.2.0.7. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 24,00 2,80 4,75 7,55 181,20
8.6.2.0.8. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 8,00 3,36 6,17 9,53 76,24
8.6.2.0.9. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 4,00 5,81 18,64 24,45 97,80
8.6.2.0.10. GOINFRA 70671 CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM UN 1,00 260,48 95,06 355,54 355,54

8.6.2.0.11. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 19,00 4,37 6,08 10,45 198,55

8.6.2.0.12. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 1,00 5,48 7,12 12,60 12,60
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8.6.2.0.13. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 320,00 3,49 3,08 6,57 2.102,40
8.6.2.0.14. GOINFRA 71278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 UN 16,00 2,12 1,42 3,54 56,64
8.6.2.0.15. GOINFRA 71279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 UN 4,00 2,14 1,42 3,56 14,24
8.6.2.0.16. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 24,00 22,54 17,57 40,11 962,64
8.6.2.0.17. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 3,00 30,00 7,12 37,12 111,36

8.6.2.0.18. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00 1.164,70 191,14 1.355,84 1.355,84

8.6.2.0.19. GOINFRA 71885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 UN 24,00 18,29 6,17 24,46 587,04
8.6.2.0.20. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 768,75 7,91 776,66 776,66
8.6.2.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 1,00 507,30 123,06 630,36 630,36
8.6.2.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216,57

8.6.2.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 633_SEE RÉGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 136,50 2,70 139,20 139,20

8.6.2.0.24. GOINFRA 70772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 24,00 42,67 0,00 42,67 1.024,08
8.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 18.516,84

8.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 218,49 26,54 35,85 62,39 13.631,59

8.7.0.0.2. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 30,47 141,34 18,99 160,33 4.885,25

8.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.122,35

8.8.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 99,96 13,70 27,54 41,24 4.122,35

8.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 55.651,38
8.9.1. ESTRUTURA DA COBERTURA - 0,00 0,00 55.651,38

8.9.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 3.107,28 17,91 0,00 17,91 55.651,38

8.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 16.312,79

8.10.0.0.1. SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 291,87 42,64 5,85 48,49 14.152,77

8.10.0.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 23,35 24,87 7,27 32,14 750,46

8.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 25,00 9,98 13,75 23,73 593,25
8.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 46,70 0,44 17,04 17,48 816,31
8.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 38.349,11
8.11.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 42,12 202,35 49,23 251,58 10.596,54
8.11.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 11,00 398,13 62,23 460,36 5.063,96
8.11.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 34,65 203,14 62,23 265,37 9.195,07
8.11.0.0.4. GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS M2 5,04 493,55 58,15 551,70 2.780,56
8.11.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 243_SEE BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 583,38 17,91 0,00 17,91 10.448,33
8.11.0.0.6. GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO  J-20 M2 0,72 309,42 58,15 367,57 264,65
8.12. VIDROS - 0,00 0,00 11.635,72

8.12.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 45,65 215,99 38,90 254,89 11.635,72

8.13. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 20.539,06
8.13.0.0.1. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 70,97 9,18 17,86 27,04 1.919,02
8.13.0.0.2. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 421,24 4,08 1,47 5,55 2.337,88
8.13.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 350,27 8,83 24,59 33,42 11.706,02

8.13.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 70,97 44,48 20,00 64,48 4.576,14

8.14. FORROS - 0,00 0,00 4.181,66
8.14.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 147,19 4,08 1,47 5,55 816,90
8.14.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 147,19 5,70 17,16 22,86 3.364,76
8.15. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 37.777,84

8.15.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 207,69 27,52 14,63 42,15 8.754,13

8.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 58,54 97,53 28,18 125,71 7.359,06

8.15.0.0.3. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 207,69 48,44 52,58 101,02 20.980,84

8.15.0.0.4. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 56,42 1,51 10,61 12,12 683,81
8.16. MARCENARIA - 0,00 0,00 3.067,99
8.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 67,06 25,96 19,79 45,75 3.067,99
8.17. PINTURA - 0,00 0,00 22.136,57
8.17.1. INTERNA - 0,00 0,00 5.573,08
8.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 187,52 3,12 12,11 15,23 2.855,92
8.17.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 187,52 4,80 9,69 14,49 2.717,16
8.17.2. TETO - 0,00 0,00 3.167,52
8.17.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 147,19 2,01 8,42 10,43 1.535,19
8.17.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,19 4,07 7,02 11,09 1.632,33
8.17.3. EXTERNA - 0,00 0,00 2.550,29
8.17.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 162,75 5,93 9,74 15,67 2.550,29
8.17.4. ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 6.887,93

8.17.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 226,95 11,88 18,47 30,35 6.887,93

8.17.5. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.957,75
8.17.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 291,87 8,66 4,90 13,56 3.957,75
8.18. DIVERSOS - 0,00 0,00 10.773,96
8.18.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 7,51 517,64 65,14 582,78 4.376,67

8.18.0.0.2. GOINFRA 271307
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 13,60 232,53 160,89 393,42 5.350,51

8.18.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 224,15 1,85 2,82 4,67 1.046,78
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9. GOINFRA BLOCO C - LABORATÓRIO - PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015 1,00 0,00 0,00 426.719,19
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.329,49

9.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 223,82 3,86 2,08 5,94 1.329,49

9.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 852,84
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,66 40,92 13,54 54,46 852,84
9.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 909,88

9.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 224,11 0,00 3,50 3,50 784,38

9.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 224,11 0,10 0,46 0,56 125,50
9.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 19.150,90
9.4.1. GOINFRA SAPATAS - 0,00 0,00 16.577,92
9.4.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 25,74 0,00 61,11 61,11 1.572,97
9.4.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 25,74 0,00 7,52 7,52 193,56
9.4.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,28 210,00 37,62 247,62 316,95
9.4.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 11,92 587,52 0,00 587,52 7.003,23

9.4.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 11,92 0,11 53,58 53,69 639,98

9.4.1.0.6. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 39,20 28,06 61,35 89,41 3.504,87
9.4.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 26,30 7,69 3,78 11,47 301,66

9.4.1.0.8. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 270,40 8,87 2,39 11,26 3.044,70

9.4.2. ARRANQUES - 0,00 0,00 1.697,22
9.4.2.0.1. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 17,00 9,18 3,30 12,48 212,16

9.4.2.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 44,00 8,40 1,14 9,54 419,76

9.4.2.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 134,00 7,23 0,72 7,95 1.065,30

9.4.3. GOINFRA SAPATAS E ARRANQUES DA ENTRADA DAS SALAS - 0,00 0,00 780,78
9.4.3.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,47 0,00 61,11 61,11 89,83
9.4.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,08 0,00 7,52 7,52 8,12
9.4.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 210,00 37,62 247,62 13,37
9.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,39 587,52 0,00 587,52 229,13

9.4.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,39 0,11 53,58 53,69 20,93

9.4.3.0.6. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 4,20 25,43 14,38 39,81 167,20
9.4.3.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 11,10 7,69 3,78 11,47 127,31

9.4.3.0.8. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 8,10 8,87 2,39 11,26 91,20

9.4.3.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,70 9,18 3,30 12,48 33,69
9.4.4. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
9.4.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
9.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 71.871,95
9.5.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 11.208,66
9.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 13,24 0,00 48,26 48,26 638,96
9.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 78,96 25,43 14,38 39,81 3.143,39
9.5.1.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,13 0,00 7,52 7,52 106,25

9.5.1.0.4. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 14,13 27,52 14,63 42,15 595,57

9.5.1.0.5. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 80,60 9,18 3,30 12,48 1.005,88
9.5.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 153,60 7,69 3,78 11,47 1.761,79

9.5.1.0.7. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 4,60 8,87 2,39 11,26 51,79

9.5.1.0.8. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 20,30 7,65 1,85 9,50 192,85

9.5.1.0.9. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,31 587,52 0,00 587,52 3.119,73

9.5.1.0.10. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,31 0,11 63,72 63,83 338,93

9.5.1.0.11. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 7,93 0,00 31,97 31,97 253,52
9.5.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES DAS ENTRADAS DAS SALAS - 0,00 0,00 1.483,49
9.5.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,88 0,00 48,26 48,26 90,64
9.5.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,30 0,00 7,52 7,52 17,29
9.5.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 210,00 37,62 247,62 28,47
9.5.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 11,73 25,43 14,38 39,81 466,97
9.5.2.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,69 587,52 0,00 587,52 405,38

9.5.2.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,69 0,11 63,72 63,83 44,04

9.5.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 25,80 7,69 3,78 11,47 295,92
9.5.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,80 9,18 3,30 12,48 134,78
9.5.3. PILARES - 0,00 0,00 12.226,71
9.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 78,34 25,78 30,02 55,80 4.371,37
9.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 101,90 9,18 3,30 12,48 1.271,71

9.5.3.0.3. SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 114,50 8,25 0,81 9,06 1.037,37

9.5.3.0.4. SINAPI 92772
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 384,50 7,08 0,45 7,53 2.895,28

9.5.3.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,07 587,52 0,00 587,52 2.391,20

9.5.3.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,07 0,11 63,72 63,83 259,78

9.5.4. GOINFRA PILARES - TRECHO TRAPEZOIDAL - 0,00 0,00 2.622,20
9.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 16,42 25,78 30,02 55,80 916,23
9.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,16 587,52 0,00 587,52 681,52

9.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,16 0,11 63,72 63,83 74,04

9.5.4.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 30,03 9,18 3,30 12,48 374,77

9.5.4.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 60,34 8,40 1,14 9,54 575,64
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9.5.5. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 15.250,47
9.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 118,86 25,78 30,02 55,80 6.632,38
9.5.5.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 95,80 9,18 3,30 12,48 1.195,58

9.5.5.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 213,70 9,12 1,73 10,85 2.318,64

9.5.5.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 79,60 8,40 1,14 9,54 759,38

9.5.5.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,67 587,52 0,00 587,52 3.918,75

9.5.5.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,67 0,11 63,72 63,83 425,74

9.5.6. LAJE - 0,00 0,00 26.543,94

9.5.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 165,91 112,90 47,09 159,99 26.543,94

9.5.7. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
9.5.7.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
9.5.8. VERGA E CONTRAVERGA - 0,00 0,00 2.251,54
9.5.8.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,78 1.930,39 956,20 2.886,59 2.251,54
9.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 66.528,81
9.6.1. GERAL - 0,00 0,00 52.547,74
9.6.1.0.1. GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UN 1,00 19,06 7,91 26,97 26,97

9.6.1.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.206,33 3,56 1,05 4,61 5.561,18

9.6.1.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 90,00 4,01 2,85 6,86 617,40
9.6.1.0.4. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 9,98 6,45 16,43 492,90

9.6.1.0.5. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 18,00 6,85 8,10 14,95 269,10

9.6.1.0.6. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 10,19 20,19 30,38 455,70

9.6.1.0.7. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 6,29 10,72 17,01 136,08

9.6.1.0.8. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 4,37 6,08 10,45 292,60

9.6.1.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 29,00 9,33 16,15 25,48 738,92
9.6.1.0.10. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 87,00 2,68 3,80 6,48 563,76
9.6.1.0.11. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 87,00 0,25 1,42 1,67 145,29
9.6.1.0.12. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 12,00 4,28 1,42 5,70 68,40
9.6.1.0.13. GOINFRA 72460 TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 INTERRUPTOR E 1 TOMADA UN 17,00 4,81 1,42 6,23 105,91
9.6.1.0.14. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 30,87 59,40 90,27 90,27

9.6.1.0.15. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 90,01 4,32 2,58 6,90 621,06

9.6.1.0.16. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 33,35 7,51 3,13 10,64 354,84

9.6.1.0.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 62,64 3,97 4,88 8,85 554,36

9.6.1.0.18. SINAPI 91857
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,65 7,96 5,43 13,39 22,09

9.6.1.0.19. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 5,52 2,90 9,50 12,40 68,44

9.6.1.0.20. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 37,72 5,95 8,07 14,02 528,83
9.6.1.0.21. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 2,28 7,16 9,50 16,66 37,98
9.6.1.0.22. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 18,00 1,97 1,42 3,39 61,02
9.6.1.0.23. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 2,27 2,37 4,64 9,28
9.6.1.0.24. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4" PAR 18,00 1,83 0,47 2,30 41,40
9.6.1.0.25. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1" PAR 2,00 3,00 0,47 3,47 6,94
9.6.1.0.26. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 27,00 1,08 0,47 1,55 41,85

9.6.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE) M 30,00 19,21 15,20 34,41 1.032,30

9.6.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 522_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM (GOINFRA + COT) M 30,00 6,49 15,20 21,69 650,70
9.6.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 516_SEE EMENDA INTERNA P/PERFILADO (38X38MM) (GOINFRA + COT) M 38,00 1,49 7,12 8,61 327,18
9.6.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 527_SEE CURVA DE 90° PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 3,00 5,64 7,12 12,76 38,28
9.6.1.0.31. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,64 9,97 18,61 74,44
9.6.1.0.32. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,31 17,57 31,88 31,88

9.6.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 632_SEE INTERRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALÇÃO) - (GOINFRA + COT) UN 3,00 23,81 17,57 41,38 124,14

9.6.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 24,00 211,54 18,36 229,90 5.517,60

9.6.1.0.35. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,01 13,77 23,78 237,80
9.6.1.0.36. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 12,14 13,77 25,91 129,55

9.6.1.0.37. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 45,00 27,68 20,05 47,73 2.147,85

9.6.1.0.38. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 8,00 62,72 47,53 110,25 882,00

9.6.1.0.39. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9,00 9,77 1,28 11,05 99,45

9.6.1.0.40. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 10,27 1,70 11,97 11,97

9.6.1.0.41. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00 10,53 2,33 12,86 64,30

9.6.1.0.42. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 64,22 7,01 71,23 284,92

9.6.1.0.43. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 68,39 13,92 82,31 82,31

9.6.1.0.44. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00 478,99 62,72 541,71 1.625,13
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9.6.1.0.45. COMPOSIÇÃO COMP 502_SEE NOBREAK TRIFÁSICO (FFFNT) DE 10 KVA (COT) UND 1,00 27.273,37 0,00 27.273,37 27.273,37
9.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO - 0,00 0,00 13.981,07
9.6.2.0.1. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 51,00 5,95 8,07 14,02 715,02
9.6.2.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 3,00 7,16 9,50 16,66 49,98
9.6.2.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 35,00 1,97 1,42 3,39 118,65
9.6.2.0.4. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 2,27 2,37 4,64 23,20
9.6.2.0.5. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 9,00 2,80 4,75 7,55 67,95
9.6.2.0.6. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,36 6,17 9,53 19,06
9.6.2.0.7. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 30,87 59,40 90,27 90,27
9.6.2.0.8. GOINFRA 70671 CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM UN 1,00 260,48 95,06 355,54 355,54

9.6.2.0.9. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 25,00 4,37 6,08 10,45 261,25

9.6.2.0.10. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 1,00 5,48 7,12 12,60 12,60
9.6.2.0.11. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 390,00 3,49 3,08 6,57 2.562,30
9.6.2.0.12. GOINFRA 71278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 UN 28,00 2,12 1,42 3,54 99,12
9.6.2.0.13. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 28,00 22,54 17,57 40,11 1.123,08
9.6.2.0.14. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 5,00 30,00 7,12 37,12 185,60

9.6.2.0.15. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 2,00 1.164,70 191,14 1.355,84 2.711,68

9.6.2.0.16. GOINFRA 71885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 UN 28,00 18,29 6,17 24,46 684,88
9.6.2.0.17. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 768,75 7,91 776,66 776,66

9.6.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 593_SEE SWICTH DE 24 PORTAS COM SUPORTE PARA FIBRAS (GOINFRA + COT) (GOINFRA + COT) UN 1,00 83,17 510,95 594,12 594,12

9.6.2.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216,57

9.6.2.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 633_SEE RÉGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 136,50 2,70 139,20 139,20

9.6.2.0.21. GOINFRA 70772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 28,00 42,67 0,00 42,67 1.194,76

9.6.2.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE) M 30,00 19,21 15,20 34,41 1.032,30

9.6.2.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 522_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM (GOINFRA + COT) M 30,00 6,49 15,20 21,69 650,70
9.6.2.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 516_SEE EMENDA INTERNA P/PERFILADO (38X38MM) (GOINFRA + COT) M 30,00 1,49 7,12 8,61 258,30
9.6.2.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 527_SEE CURVA DE 90° PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 3,00 5,64 7,12 12,76 38,28
9.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 17.802,11

9.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 202,46 26,54 35,85 62,39 12.631,47

9.7.0.0.2. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 32,25 141,34 18,99 160,33 5.170,64

9.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.321,95

9.8.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 104,80 13,70 27,54 41,24 4.321,95

9.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 55.651,38
9.9.1. ESTRUTURA DA COBERTURA - 0,00 0,00 55.651,38

9.9.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 3.107,28 17,91 0,00 17,91 55.651,38

9.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 16.312,79

9.10.0.0.1. SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 291,87 42,64 5,85 48,49 14.152,77

9.10.0.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 23,35 24,87 7,27 32,14 750,46

9.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 25,00 9,98 13,75 23,73 593,25
9.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 46,70 0,44 17,04 17,48 816,31
9.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 39.361,90
9.11.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 42,12 202,35 49,23 251,58 10.596,54
9.11.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 13,20 398,13 62,23 460,36 6.076,75
9.11.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 34,65 203,14 62,23 265,37 9.195,07
9.11.0.0.4. GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS M2 5,04 493,55 58,15 551,70 2.780,56
9.11.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 243_SEE BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 583,38 17,91 0,00 17,91 10.448,33
9.11.0.0.6. GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO  J-20 M2 0,72 309,42 58,15 367,57 264,65
9.12. VIDROS - 0,00 0,00 12.196,48

9.12.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 47,85 215,99 38,90 254,89 12.196,48

9.13. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 24.329,61
9.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 466,70 4,08 1,47 5,55 2.590,18
9.13.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 105,72 9,18 17,86 27,04 2.858,66
9.13.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 360,98 8,83 24,59 33,42 12.063,95

9.13.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 105,72 44,48 20,00 64,48 6.816,82

9.14. FORROS - 0,00 0,00 4.181,95
9.14.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 147,20 4,08 1,47 5,55 816,96
9.14.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 147,20 5,70 17,16 22,86 3.364,99
9.15. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 41.335,37

9.15.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 207,01 27,52 14,63 42,15 8.725,47

9.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 207,01 97,53 28,18 125,71 26.023,22

9.15.0.0.3. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 58,44 48,44 52,58 101,02 5.903,60

9.15.0.0.4. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 56,36 1,51 10,61 12,12 683,08
9.16. MARCENARIA - 0,00 0,00 2.122,80
9.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 46,40 25,96 19,79 45,75 2.122,80
9.17. PINTURA - 0,00 0,00 22.365,28
9.17.1. INTERNA - 0,00 0,00 5.846,51
9.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 196,72 3,12 12,11 15,23 2.996,04
9.17.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 196,72 4,80 9,69 14,49 2.850,47
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9.17.2. TETO - 0,00 0,00 3.167,73
9.17.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 147,20 2,01 8,42 10,43 1.535,29
9.17.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,20 4,07 7,02 11,09 1.632,44
9.17.3. EXTERNA - 0,00 0,00 2.573,95
9.17.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 164,26 5,93 9,74 15,67 2.573,95
9.17.4. ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 6.819,34

9.17.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 224,69 11,88 18,47 30,35 6.819,34

9.17.5. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.957,75
9.17.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 291,87 8,66 4,90 13,56 3.957,75
9.18. DIVERSOS - 0,00 0,00 26.093,70
9.18.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 33,80 517,64 65,14 582,78 19.697,96

9.18.0.0.2. GOINFRA 271307
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 13,60 232,53 160,89 393,42 5.350,51

9.18.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 223,82 1,85 2,82 4,67 1.045,23
10. GOINFRA BLOCO D - SERVIÇO - PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015 1,00 0,00 0,00 424.291,08
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.935,48

10.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 325,84 3,86 2,08 5,94 1.935,48

10.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.241,68
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 22,80 40,92 13,54 54,46 1.241,68
10.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.191,56

10.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 293,49 0,00 3,50 3,50 1.027,21

10.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 293,49 0,10 0,46 0,56 164,35
10.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 29.839,59
10.4.1. GOINFRA SAPATAS - 0,00 0,00 28.386,08
10.4.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 47,01 0,00 61,11 61,11 2.872,78
10.4.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 47,01 0,00 7,52 7,52 353,51
10.4.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 2,35 210,00 37,62 247,62 581,90
10.4.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 21,29 587,52 0,00 587,52 12.508,30

10.4.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 21,29 0,11 53,58 53,69 1.143,06

10.4.1.0.6. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 53,39 28,06 61,35 89,41 4.773,59
10.4.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 18,40 7,69 3,78 11,47 211,04

10.4.1.0.8. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 527,70 8,87 2,39 11,26 5.941,90

10.4.2. ARRANQUES - 0,00 0,00 1.358,53
10.4.2.0.1. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 21,00 9,18 3,30 12,48 262,08

10.4.2.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 96,00 8,40 1,14 9,54 915,84

10.4.2.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,00 7,23 0,72 7,95 127,20

10.4.2.0.4. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,00 7,12 0,51 7,63 53,41

10.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
10.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
10.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 43.024,27
10.5.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 11.251,31
10.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,52 0,00 48,26 48,26 700,73
10.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 85,05 25,43 14,38 39,81 3.385,84
10.5.1.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 17,42 0,00 7,52 7,52 130,99

10.5.1.0.4. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 17,42 27,52 14,63 42,15 734,25

10.5.1.0.5. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 74,00 9,18 3,30 12,48 923,52
10.5.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 159,50 7,69 3,78 11,47 1.829,46

10.5.1.0.7. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 9,60 8,87 2,39 11,26 108,09

10.5.1.0.8. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 7,30 7,65 1,85 9,50 69,35

10.5.1.0.9. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,69 587,52 0,00 587,52 2.755,46

10.5.1.0.10. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,69 0,11 63,72 63,83 299,36

10.5.1.0.11. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 9,83 0,00 31,97 31,97 314,26
10.5.2. PILARES - 0,00 0,00 11.121,64
10.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 78,74 25,78 30,02 55,80 4.393,69
10.5.2.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 106,10 9,18 3,30 12,48 1.324,12

10.5.2.0.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 239,30 8,40 1,14 9,54 2.282,92

10.5.2.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 37,40 7,23 0,72 7,95 297,33

10.5.2.0.5. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,50 7,12 0,51 7,63 133,52

10.5.2.0.6. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,13 587,52 0,00 587,52 2.426,45

10.5.2.0.7. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,13 0,11 63,72 63,83 263,61

10.5.3. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 8.051,44
10.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 62,91 25,78 30,02 55,80 3.510,37
10.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 55,50 9,18 3,30 12,48 692,64

10.5.3.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 132,00 9,12 1,73 10,85 1.432,20

10.5.3.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,80 8,40 1,14 9,54 64,87

10.5.3.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,61 587,52 0,00 587,52 2.120,94

10.5.3.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,61 0,11 63,72 63,83 230,42
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10.5.4. LAJE - 0,00 0,00 10.727,32

10.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 67,05 112,90 47,09 159,99 10.727,32

10.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
10.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
10.5.6. VERGA E CONTRAVERGA - 0,00 0,00 1.587,62
10.5.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,55 1.930,39 956,20 2.886,59 1.587,62
10.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 21.257,96
10.6.1. GERAL - 0,00 0,00 21.257,96
10.6.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 25,22 14,80 40,02 320,16
10.6.1.0.2. GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UN 2,00 19,06 7,91 26,97 53,94

10.6.1.0.3. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.115,82 3,56 1,05 4,61 5.143,93

10.6.1.0.4. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 19,26 4,01 2,85 6,86 132,12

10.6.1.0.5. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 791,66 77,98 869,64 869,64

10.6.1.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 33,00 9,33 16,15 25,48 840,84
10.6.1.0.7. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 99,00 2,68 3,80 6,48 641,52
10.6.1.0.8. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 99,00 0,25 1,42 1,67 165,33
10.6.1.0.9. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 33,00 4,28 1,42 5,70 188,10

10.6.1.0.10. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 11,00 6,85 8,10 14,95 164,45

10.6.1.0.11. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 10,19 20,19 30,38 30,38

10.6.1.0.12. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 30,00 6,29 10,72 17,01 510,30

10.6.1.0.13. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 4,37 6,08 10,45 73,15

10.6.1.0.14. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 49,34 4,32 2,58 6,90 340,44

10.6.1.0.15. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 54,44 3,97 4,88 8,85 481,79

10.6.1.0.16. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 85,56 2,90 9,50 12,40 1.060,94

10.6.1.0.17. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 8,64 9,97 18,61 130,27
10.6.1.0.18. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 14,31 17,57 31,88 95,64

10.6.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 29,00 119,35 15,44 134,79 3.908,91

10.6.1.0.20. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 3,00 129,90 15,32 145,22 435,66

10.6.1.0.21. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 6,00 8,17 4,37 12,54 75,24

10.6.1.0.22. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

UN 1,00 4,07 13,77 17,84 17,84

10.6.1.0.23. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 27,68 20,05 47,73 334,11

10.6.1.0.24. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 29,97 25,56 55,53 1.110,60

10.6.1.0.25. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 10,01 13,77 23,78 23,78
10.6.1.0.26. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 1,00 4,55 1,42 5,97 5,97
10.6.1.0.27. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 112,80 5,95 8,07 14,02 1.581,45
10.6.1.0.28. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 67,00 1,97 1,42 3,39 227,13
10.6.1.0.29. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4" PAR 70,00 1,83 0,47 2,30 161,00
10.6.1.0.30. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 70,00 1,08 0,47 1,55 108,50
10.6.1.0.31. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 11,00 2,80 4,75 7,55 83,05
10.6.1.0.32. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,72 47,53 110,25 441,00

10.6.1.0.33. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 71,68 19,34 91,02 91,02

10.6.1.0.34. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 10,53 2,33 12,86 12,86

10.6.1.0.35. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 12,00 9,77 1,28 11,05 132,60

10.6.1.0.36. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 10,00 97,92 28,51 126,43 1.264,30
10.7. INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 5.653,55
10.7.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS 4 CILINDROS - 0,00 0,00 5.653,55

10.7.1.0.1. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 84,98 7,65 92,63 277,89

10.7.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 16,66 28,99 45,65 45,65

10.7.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,40 7,65 14,05 42,15

10.7.1.0.4. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 7,67 7,65 15,32 30,64

10.7.1.0.5. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,43 6,20 14,63 87,78

10.7.1.0.6. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 8,12 7,65 15,77 94,62

10.7.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,18 7,65 14,83 59,32
10.7.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 9,35 7,65 17,00 68,00

10.7.1.0.9. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 12,00 28,48 10,64 39,12 469,44

10.7.1.0.10. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 17,16 15,95 33,11 99,33

10.7.1.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 8,25 6,82 9,50 16,32 134,64

10.7.1.0.12. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 5,00 188,77 20,67 209,44 1.047,20

10.7.1.0.13. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 17,49 17,60 35,09 35,09
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10.7.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 50,29 20,67 70,96 70,96
10.7.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 30,19 20,67 50,86 50,86
10.7.1.0.16. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 19,63 7,65 27,28 27,28

10.7.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 496_SEE
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE 2° ESTÁGIO, VAZAO DE 7 KG/H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 57,44 47,85 105,29 105,29

10.7.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 399,98 55,02 455,00 455,00

10.7.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 189,11 20,46 209,57 209,57

10.7.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 16,41 1,69 18,10 36,20

10.7.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 16,41 1,69 18,10 36,20

10.7.1.0.22. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 2,00 1,08 0,47 1,55 3,10
10.7.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 4,00 0,64 1,34 1,98 7,92
10.7.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 4,00 0,45 0,95 1,40 5,60

10.7.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 4,00 25,02 13,39 38,41 153,64

10.7.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 4,00 8,13 12,22 20,35 81,40

10.7.1.0.27. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 2,00 8,13 12,22 20,35 40,70

10.7.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART 
(GOINFRA)

UN 1,00 0,00 1.878,08 1.878,08 1.878,08

10.8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 18.549,12

10.8.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 179,84 26,54 35,85 62,39 11.220,21

10.8.0.0.2. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 10,75 141,34 18,99 160,33 1.723,54

10.8.0.0.3. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 22,40 182,18 68,06 250,24 5.605,37
10.9. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.224,62

10.9.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 102,44 13,70 27,54 41,24 4.224,62

10.10. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 124.225,90
10.10.1. ESTRUTURA DA COBERTURA - 0,00 0,00 124.225,90

10.10.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 6.936,12 17,91 0,00 17,91 124.225,90

10.11. COBERTURAS - 0,00 0,00 23.440,82

10.11.0.0.1. SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 414,34 42,64 5,85 48,49 20.091,34

10.11.0.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 25,16 24,87 7,27 32,14 808,64

10.11.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 32,94 9,98 13,75 23,73 781,66
10.11.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 100,64 0,44 17,04 17,48 1.759,18
10.12. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 25.520,07
10.12.0.0.1. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 3,15 191,11 62,23 253,34 798,02
10.12.0.0.2. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 5,40 202,35 49,23 251,58 1.358,53
10.12.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 3,90 203,14 62,23 265,37 1.034,94
10.12.0.0.4. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 2,64 292,17 74,64 366,81 968,37
10.12.0.0.5. GOINFRA 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS M2 3,24 437,24 58,15 495,39 1.605,06
10.12.0.0.6. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 5,76 492,51 59,47 551,98 3.179,40
10.12.0.0.7. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 635,35 58,15 693,50 2.330,16
10.12.0.0.8. GOINFRA 180503 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) PF-3 C/FERRAGENS M2 3,36 437,76 58,15 495,91 1.666,25
10.12.0.0.9. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 4,41 501,90 58,15 560,05 2.469,82
10.12.0.0.10. GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 5,04 381,16 58,15 439,31 2.214,12
10.12.0.0.11. GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO  J-20 M2 21,48 309,42 58,15 367,57 7.895,40
10.13. VIDROS - 0,00 0,00 2.353,45

10.13.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 3,90 215,99 38,90 254,89 994,07

10.13.0.0.2. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 7,35 184,95 0,00 184,95 1.359,38
10.14. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 29.518,95
10.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 455,51 4,08 1,47 5,55 2.528,08
10.14.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 202,42 9,18 17,86 27,04 5.473,43
10.14.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 253,09 8,83 24,59 33,42 8.458,26

10.14.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 201,94 44,48 20,00 64,48 13.021,09

10.14.0.0.5. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 0,48 46,05 33,31 79,36 38,09
10.15. FORROS - 0,00 0,00 1.644,64
10.15.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 57,89 4,08 1,47 5,55 321,28
10.15.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 57,89 5,70 17,16 22,86 1.323,36
10.16. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 53.140,79

10.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 273,73 27,52 14,63 42,15 11.537,71

10.16.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 273,73 97,53 28,18 125,71 34.410,59

10.16.0.0.3. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,90 210,00 35,55 245,55 220,99
10.16.0.0.4. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 30,22 32,28 12,76 45,04 1.361,10
10.16.0.0.5. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 14,40 1,51 10,61 12,12 174,52

10.16.0.0.6. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 53,81 48,44 52,58 101,02 5.435,88

10.17. PINTURA - 0,00 0,00 16.764,71
10.17.1. INTERNA - 0,00 0,00 3.020,43
10.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 101,63 3,12 12,11 15,23 1.547,82
10.17.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 101,63 4,80 9,69 14,49 1.472,61
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10.17.2. TETO - 0,00 0,00 1.245,79
10.17.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 57,89 2,01 8,42 10,43 603,79
10.17.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 57,89 4,07 7,02 11,09 642,00
10.17.3. EXTERNA - 0,00 0,00 2.373,37
10.17.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 151,46 5,93 9,74 15,67 2.373,37
10.17.4. ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 4.506,67

10.17.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 148,49 11,88 18,47 30,35 4.506,67

10.17.5. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 5.618,45
10.17.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 414,34 8,66 4,90 13,56 5.618,45
10.18. DIVERSOS - 0,00 0,00 20.763,92

10.18.0.0.1. GOINFRA 271307
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 27,52 232,53 160,89 393,42 10.826,91

10.18.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 14,44 517,64 65,14 582,78 8.415,34
10.18.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 325,84 1,85 2,82 4,67 1.521,67
11. GOINFRA BLOCO E1 - 04 SALAS E SANITÁRIOS - PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015 1,00 0,00 0,00 613.890,11
11.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.225,18

11.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 374,61 3,86 2,08 5,94 2.225,18

11.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.427,94
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 26,22 40,92 13,54 54,46 1.427,94
11.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.520,91

11.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 374,61 0,00 3,50 3,50 1.311,13

11.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 374,61 0,10 0,46 0,56 209,78
11.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 29.491,06
11.4.1. GOINFRA SAPATAS - 0,00 0,00 25.128,90
11.4.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 40,82 0,00 61,11 61,11 2.494,51
11.4.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 40,82 0,00 7,52 7,52 306,96
11.4.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 2,04 210,00 37,62 247,62 505,14
11.4.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 18,07 587,52 0,00 587,52 10.616,48

11.4.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 18,07 0,11 53,58 53,69 970,17

11.4.1.0.6. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 57,84 28,06 61,35 89,41 5.171,47
11.4.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 13,40 7,69 3,78 11,47 153,69

11.4.1.0.8. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 436,10 8,87 2,39 11,26 4.910,48

11.4.2. ARRANQUES - 0,00 0,00 2.965,86
11.4.2.0.1. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 31,00 9,18 3,30 12,48 386,88

11.4.2.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 77,00 8,40 1,14 9,54 734,58

11.4.2.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 232,00 7,23 0,72 7,95 1.844,40

11.4.3. GOINFRA SAPATAS E ARRANQUES DA ENTRADA DAS SALAS E DIVISA DOS SANITÁRIOS - 0,00 0,00 1.301,32
11.4.3.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,45 0,00 61,11 61,11 149,71
11.4.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,80 0,00 7,52 7,52 13,53
11.4.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,09 210,00 37,62 247,62 22,28
11.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,65 587,52 0,00 587,52 381,88

11.4.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,65 0,11 53,58 53,69 34,89

11.4.3.0.6. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 7,00 25,43 14,38 39,81 278,67
11.4.3.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 18,50 7,69 3,78 11,47 212,19

11.4.3.0.8. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 13,50 8,87 2,39 11,26 152,01

11.4.3.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,50 9,18 3,30 12,48 56,16
11.4.4. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
11.4.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
11.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 125.599,85
11.5.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 22.408,77
11.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 26,37 0,00 48,26 48,26 1.272,61
11.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 159,23 25,43 14,38 39,81 6.338,94
11.5.1.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 27,50 0,00 7,52 7,52 206,80

11.5.1.0.4. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 27,50 27,52 14,63 42,15 1.159,12

11.5.1.0.5. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 162,80 9,18 3,30 12,48 2.031,74
11.5.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 304,00 7,69 3,78 11,47 3.486,88

11.5.1.0.7. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 26,60 8,87 2,39 11,26 299,51

11.5.1.0.8. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 38,50 7,65 1,85 9,50 365,75

11.5.1.0.9. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,34 587,52 0,00 587,52 6.074,95

11.5.1.0.10. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 10,34 0,11 63,72 63,83 660,00

11.5.1.0.11. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 16,03 0,00 31,97 31,97 512,47
11.5.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES DAS ENTRADAS DAS SALAS E DIVISA DOS SANITÁRIOS - 0,00 0,00 2.618,72
11.5.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,29 0,00 48,26 48,26 158,77
11.5.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,36 0,00 7,52 7,52 47,82
11.5.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,32 210,00 37,62 247,62 79,23
11.5.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 20,41 25,43 14,38 39,81 812,52
11.5.2.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,22 587,52 0,00 587,52 716,77

11.5.2.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,22 0,11 63,72 63,83 77,87

11.5.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 42,60 7,69 3,78 11,47 488,62
11.5.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,00 9,18 3,30 12,48 237,12
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11.5.3. PILARES - 0,00 0,00 22.096,01
11.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 137,51 25,78 30,02 55,80 7.673,05
11.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 176,10 9,18 3,30 12,48 2.197,72

11.5.3.0.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 193,10 8,40 1,14 9,54 1.842,17

11.5.3.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 676,00 7,23 0,72 7,95 5.374,20

11.5.3.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,69 587,52 0,00 587,52 4.518,02

11.5.3.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,69 0,11 63,72 63,83 490,85

11.5.4. GOINFRA PILARES - TECHO TRAPEZOIDAL - 0,00 0,00 4.456,23
11.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 27,91 25,78 30,02 55,80 1.557,37
11.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,97 587,52 0,00 587,52 1.157,41

11.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,97 0,11 63,72 63,83 125,74

11.5.4.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,05 9,18 3,30 12,48 637,10

11.5.4.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 102,58 8,40 1,14 9,54 978,61

11.5.5. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 25.234,14
11.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 200,60 25,78 30,02 55,80 11.193,48
11.5.5.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 151,73 9,18 3,30 12,48 1.893,59

11.5.5.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 315,82 9,12 1,73 10,85 3.426,64

11.5.5.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 120,00 8,40 1,14 9,54 1.144,80

11.5.5.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,55 7,23 0,72 7,95 234,92

11.5.5.0.6. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 11,27 587,52 0,00 587,52 6.621,35

11.5.5.0.7. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 11,27 0,11 63,72 63,83 719,36

11.5.6. LAJE - 0,00 0,00 44.373,22

11.5.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 277,35 112,90 47,09 159,99 44.373,22

11.5.7. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
11.5.7.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
11.5.8. VERGA E CONTRAVERGA - 0,00 0,00 4.127,82
11.5.8.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,43 1.930,39 956,20 2.886,59 4.127,82
11.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 37.400,02
11.6.1. GERAL - 0,00 0,00 30.082,21
11.6.1.0.1. GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UN 2,00 19,06 7,91 26,97 53,94

11.6.1.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.600,29 3,56 1,05 4,61 7.377,33

11.6.1.0.3. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 40,00 9,98 6,45 16,43 657,20

11.6.1.0.4. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 456,75 62,42 519,17 1.038,34

11.6.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 632_SEE INTERRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALÇÃO) - (GOINFRA + COT) UN 4,00 23,81 17,57 41,38 165,52

11.6.1.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 9,33 16,15 25,48 509,60
11.6.1.0.7. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 60,00 2,68 3,80 6,48 388,80
11.6.1.0.8. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 60,00 0,25 1,42 1,67 100,20
11.6.1.0.9. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 20,00 4,28 1,42 5,70 114,00

11.6.1.0.10. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 34,00 6,85 8,10 14,95 508,30

11.6.1.0.11. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 10,19 20,19 30,38 607,60

11.6.1.0.12. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 6,29 10,72 17,01 238,14

11.6.1.0.13. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 4,37 6,08 10,45 188,10

11.6.1.0.14. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 164,55 4,32 2,58 6,90 1.135,39

11.6.1.0.15. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 116,45 3,97 4,88 8,85 1.030,58

11.6.1.0.16. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 54,89 2,90 9,50 12,40 680,63

11.6.1.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 189,00 5,95 8,07 14,02 2.649,78
11.6.1.0.18. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 33,00 1,97 1,42 3,39 111,87
11.6.1.0.19. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4" PAR 42,00 1,83 0,47 2,30 96,60
11.6.1.0.20. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 42,00 1,08 0,47 1,55 65,10
11.6.1.0.21. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 6,00 2,80 4,75 7,55 45,30
11.6.1.0.22. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,64 9,97 18,61 55,83
11.6.1.0.23. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 5,00 14,31 17,57 31,88 159,40
11.6.1.0.24. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 8,00 129,90 15,32 145,22 1.161,76

11.6.1.0.25. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 16,00 8,17 4,37 12,54 200,64

11.6.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 34,00 211,54 18,36 229,90 7.816,60

11.6.1.0.27. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 27,68 20,05 47,73 859,14

11.6.1.0.28. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 10,01 13,77 23,78 47,56
11.6.1.0.29. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,14 13,77 25,91 207,28
11.6.1.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,01 13,77 23,78 237,80
11.6.1.0.31. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 8,00 62,72 47,53 110,25 882,00

11.6.1.0.32. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 64,22 7,01 71,23 71,23
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11.6.1.0.33. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 66,10 9,51 75,61 75,61

11.6.1.0.34. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 15,00 9,77 1,28 11,05 165,75

11.6.1.0.35. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 97,92 28,51 126,43 379,29
11.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO - 0,00 0,00 7.317,81
11.6.2.0.1. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 96,00 5,95 8,07 14,02 1.345,92
11.6.2.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 3,00 7,16 9,50 16,66 49,98
11.6.2.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 68,00 1,97 1,42 3,39 230,52
11.6.2.0.4. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 2,27 2,37 4,64 23,20
11.6.2.0.5. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 18,00 2,80 4,75 7,55 135,90
11.6.2.0.6. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,36 6,17 9,53 19,06
11.6.2.0.7. GOINFRA 70671 CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM UN 1,00 260,48 95,06 355,54 355,54

11.6.2.0.8. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,37 6,08 10,45 41,80

11.6.2.0.9. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 4,00 5,48 7,12 12,60 50,40
11.6.2.0.10. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 150,00 3,49 3,08 6,57 985,50
11.6.2.0.11. GOINFRA 71278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 UN 8,00 2,12 1,42 3,54 28,32
11.6.2.0.12. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 8,00 22,54 17,57 40,11 320,88
11.6.2.0.13. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 3,00 30,00 7,12 37,12 111,36

11.6.2.0.14. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00 1.164,70 191,14 1.355,84 1.355,84

11.6.2.0.15. GOINFRA 71885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 UN 8,00 18,29 6,17 24,46 195,68
11.6.2.0.16. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 768,75 7,91 776,66 776,66

11.6.2.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 593_SEE SWICTH DE 24 PORTAS COM SUPORTE PARA FIBRAS (GOINFRA + COT) (GOINFRA + COT) UN 1,00 83,17 510,95 594,12 594,12

11.6.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216,57

11.6.2.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 633_SEE RÉGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 136,50 2,70 139,20 139,20

11.6.2.0.20. GOINFRA 70772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 8,00 42,67 0,00 42,67 341,36
11.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 26.853,89

11.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 290,16 26,54 35,85 62,39 18.103,08

11.7.0.0.2. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 54,58 141,34 18,99 160,33 8.750,81

11.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 8.539,15

11.8.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 207,06 13,70 27,54 41,24 8.539,15

11.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 90.809,78
11.9.1. ESTRUTURA DA COBERTURA - 0,00 0,00 90.809,78

11.9.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 5.070,34 17,91 0,00 17,91 90.809,78

11.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 26.141,89

11.10.0.0.1. SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 474,37 42,64 5,85 48,49 23.002,20

11.10.0.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 37,95 24,87 7,27 32,14 1.219,71

11.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 25,00 9,98 13,75 23,73 593,25
11.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75,90 0,44 17,04 17,48 1.326,73
11.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 60.029,49
11.11.0.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 17,60 398,13 62,23 460,36 8.102,33
11.11.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 46,20 203,14 62,23 265,37 12.260,09
11.11.0.0.3. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 56,16 202,35 49,23 251,58 14.128,73
11.11.0.0.4. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 6,54 191,11 62,23 253,34 1.656,84
11.11.0.0.5. GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO  J-20 M2 0,72 309,42 58,15 367,57 264,65
11.11.0.0.6. GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS M2 6,72 493,55 58,15 551,70 3.707,42
11.11.0.0.7. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 635,35 58,15 693,50 2.330,16
11.11.0.0.8. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 1,47 501,90 58,15 560,05 823,27

11.11.0.0.9. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 6,40 383,24 58,15 441,39 2.824,89

11.11.0.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 243_SEE BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 777,84 17,91 0,00 17,91 13.931,11
11.12. VIDROS - 0,00 0,00 17.471,55

11.12.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 63,80 215,99 38,90 254,89 16.261,98

11.12.0.0.2. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,54 184,95 0,00 184,95 1.209,57
11.13. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 41.292,35
11.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 768,69 4,08 1,47 5,55 4.266,22
11.13.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 194,66 9,18 17,86 27,04 5.263,60
11.13.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 574,03 8,83 24,59 33,42 19.184,08

11.13.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 192,86 44,48 20,00 64,48 12.435,61

11.13.0.0.5. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 1,80 46,05 33,31 79,36 142,84
11.14. FORROS - 0,00 0,00 7.044,82
11.14.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 247,97 4,08 1,47 5,55 1.376,23
11.14.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 247,97 5,70 17,16 22,86 5.668,59
11.15. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 67.780,86

11.15.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 345,47 27,52 14,63 42,15 14.561,56

11.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 345,47 97,53 28,18 125,71 43.429,03

11.15.0.0.3. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 73,80 1,51 10,61 12,12 894,45

11.15.0.0.4. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 88,06 48,44 52,58 101,02 8.895,82

11.16. FERRAGENS - 0,00 0,00 1.269,60
11.16.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 4,00 72,25 16,73 88,98 355,92
11.16.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 135,55 16,73 152,28 913,68
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11.17. MARCENARIA - 0,00 0,00 5.019,69
11.17.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 109,72 25,96 19,79 45,75 5.019,69
11.18. PINTURA - 0,00 0,00 34.973,47
11.18.1. INTERNA - 0,00 0,00 9.690,49
11.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 326,06 3,12 12,11 15,23 4.965,89
11.18.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 326,06 4,80 9,69 14,49 4.724,60
11.18.2. TETO - 0,00 0,00 5.336,30
11.18.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 247,97 2,01 8,42 10,43 2.586,32
11.18.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 247,97 4,07 7,02 11,09 2.749,98
11.18.3. EXTERNA - 0,00 0,00 3.016,78
11.18.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 192,52 5,93 9,74 15,67 3.016,78
11.18.4. ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 10.497,45

11.18.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 345,88 11,88 18,47 30,35 10.497,45

11.18.5. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 6.432,45
11.18.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 474,37 8,66 4,90 13,56 6.432,45
11.19. DIVERSOS - 0,00 0,00 28.998,61

11.19.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 1.037,79 1.113,85 2.151,64 8.606,56

11.19.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 21,62 517,64 65,14 582,78 12.599,70

11.19.0.0.3. GOINFRA 271307
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 15,36 232,53 160,89 393,42 6.042,93

11.19.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 374,61 1,85 2,82 4,67 1.749,42
12. GOINFRA BLOCO E2 - 04 SALAS E SANITÁRIOS - PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015 1,00 0,00 0,00 613.877,74
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.225,18

12.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 374,61 3,86 2,08 5,94 2.225,18

12.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.427,94
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 26,22 40,92 13,54 54,46 1.427,94
12.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.520,91

12.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 374,61 0,00 3,50 3,50 1.311,13

12.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 374,61 0,10 0,46 0,56 209,78
12.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 29.491,06
12.4.1. GOINFRA SAPATAS - 0,00 0,00 25.128,90
12.4.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 40,82 0,00 61,11 61,11 2.494,51
12.4.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 40,82 0,00 7,52 7,52 306,96
12.4.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 2,04 210,00 37,62 247,62 505,14
12.4.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 18,07 587,52 0,00 587,52 10.616,48

12.4.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 18,07 0,11 53,58 53,69 970,17

12.4.1.0.6. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 57,84 28,06 61,35 89,41 5.171,47
12.4.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 13,40 7,69 3,78 11,47 153,69

12.4.1.0.8. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 436,10 8,87 2,39 11,26 4.910,48

12.4.2. ARRANQUES - 0,00 0,00 2.965,86
12.4.2.0.1. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 31,00 9,18 3,30 12,48 386,88

12.4.2.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 77,00 8,40 1,14 9,54 734,58

12.4.2.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 232,00 7,23 0,72 7,95 1.844,40

12.4.3. GOINFRA SAPATAS E ARRANQUES DA ENTRADA DAS SALAS E DIVISA DOS SANITÁRIOS - 0,00 0,00 1.301,32
12.4.3.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,45 0,00 61,11 61,11 149,71
12.4.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,80 0,00 7,52 7,52 13,53
12.4.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,09 210,00 37,62 247,62 22,28
12.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,65 587,52 0,00 587,52 381,88

12.4.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,65 0,11 53,58 53,69 34,89

12.4.3.0.6. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 7,00 25,43 14,38 39,81 278,67
12.4.3.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 18,50 7,69 3,78 11,47 212,19

12.4.3.0.8. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 13,50 8,87 2,39 11,26 152,01

12.4.3.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,50 9,18 3,30 12,48 56,16
12.4.4. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
12.4.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
12.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 125.587,48
12.5.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 22.408,77
12.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 26,37 0,00 48,26 48,26 1.272,61
12.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 159,23 25,43 14,38 39,81 6.338,94
12.5.1.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 27,50 0,00 7,52 7,52 206,80

12.5.1.0.4. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 27,50 27,52 14,63 42,15 1.159,12

12.5.1.0.5. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 162,80 9,18 3,30 12,48 2.031,74
12.5.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 304,00 7,69 3,78 11,47 3.486,88

12.5.1.0.7. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 26,60 8,87 2,39 11,26 299,51

12.5.1.0.8. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 38,50 7,65 1,85 9,50 365,75

12.5.1.0.9. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,34 587,52 0,00 587,52 6.074,95

12.5.1.0.10. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 10,34 0,11 63,72 63,83 660,00

12.5.1.0.11. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 16,03 0,00 31,97 31,97 512,47
12.5.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES DAS ENTRADAS DAS SALAS E DIVISA DOS SANITÁRIOS - 0,00 0,00 2.606,35
12.5.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,29 0,00 48,26 48,26 158,77
12.5.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,36 0,00 7,52 7,52 47,82
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12.5.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,32 210,00 37,62 247,62 79,23
12.5.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 20,41 25,43 14,38 39,81 812,52
12.5.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,22 587,52 0,00 587,52 716,77

12.5.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,22 0,11 53,58 53,69 65,50

12.5.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 42,60 7,69 3,78 11,47 488,62
12.5.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,00 9,18 3,30 12,48 237,12
12.5.3. PILARES - 0,00 0,00 22.096,01
12.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 137,51 25,78 30,02 55,80 7.673,05
12.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 176,10 9,18 3,30 12,48 2.197,72

12.5.3.0.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 193,10 8,40 1,14 9,54 1.842,17

12.5.3.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 676,00 7,23 0,72 7,95 5.374,20

12.5.3.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,69 587,52 0,00 587,52 4.518,02

12.5.3.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,69 0,11 63,72 63,83 490,85

12.5.4. GOINFRA PILARES - TRECHO TRAPEZOIDAL - 0,00 0,00 4.456,23
12.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 27,91 25,78 30,02 55,80 1.557,37
12.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,97 587,52 0,00 587,52 1.157,41

12.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,97 0,11 63,72 63,83 125,74

12.5.4.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,05 9,18 3,30 12,48 637,10

12.5.4.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 102,58 8,40 1,14 9,54 978,61

12.5.5. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 25.234,14
12.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 200,60 25,78 30,02 55,80 11.193,48
12.5.5.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 151,73 9,18 3,30 12,48 1.893,59

12.5.5.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 315,82 9,12 1,73 10,85 3.426,64

12.5.5.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 120,00 8,40 1,14 9,54 1.144,80

12.5.5.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 29,55 7,23 0,72 7,95 234,92

12.5.5.0.6. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 11,27 587,52 0,00 587,52 6.621,35

12.5.5.0.7. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 11,27 0,11 63,72 63,83 719,36

12.5.6. LAJE - 0,00 0,00 44.373,22

12.5.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 277,35 112,90 47,09 159,99 44.373,22

12.5.7. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
12.5.7.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
12.5.8. VERGA E CONTRAVERGA - 0,00 0,00 4.127,82
12.5.8.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,43 1.930,39 956,20 2.886,59 4.127,82
12.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 37.400,02
12.6.1. GERAL - 0,00 0,00 30.082,21
12.6.1.0.1. GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UN 2,00 19,06 7,91 26,97 53,94

12.6.1.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.600,29 3,56 1,05 4,61 7.377,33

12.6.1.0.3. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 40,00 9,98 6,45 16,43 657,20

12.6.1.0.4. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 456,75 62,42 519,17 1.038,34

12.6.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 632_SEE INTERRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALÇÃO) - (GOINFRA + COT) UN 4,00 23,81 17,57 41,38 165,52

12.6.1.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 9,33 16,15 25,48 509,60
12.6.1.0.7. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 60,00 2,68 3,80 6,48 388,80
12.6.1.0.8. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 60,00 0,25 1,42 1,67 100,20
12.6.1.0.9. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 20,00 4,28 1,42 5,70 114,00

12.6.1.0.10. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 34,00 6,85 8,10 14,95 508,30

12.6.1.0.11. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 10,19 20,19 30,38 607,60

12.6.1.0.12. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 6,29 10,72 17,01 238,14

12.6.1.0.13. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 4,37 6,08 10,45 188,10

12.6.1.0.14. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 164,55 4,32 2,58 6,90 1.135,39

12.6.1.0.15. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 116,45 3,97 4,88 8,85 1.030,58

12.6.1.0.16. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 54,89 2,90 9,50 12,40 680,63

12.6.1.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 189,00 5,95 8,07 14,02 2.649,78
12.6.1.0.18. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 33,00 1,97 1,42 3,39 111,87
12.6.1.0.19. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4" PAR 42,00 1,83 0,47 2,30 96,60
12.6.1.0.20. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 42,00 1,08 0,47 1,55 65,10
12.6.1.0.21. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 6,00 2,80 4,75 7,55 45,30
12.6.1.0.22. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,64 9,97 18,61 55,83
12.6.1.0.23. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 5,00 14,31 17,57 31,88 159,40
12.6.1.0.24. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 8,00 129,90 15,32 145,22 1.161,76

12.6.1.0.25. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 16,00 8,17 4,37 12,54 200,64

12.6.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 34,00 211,54 18,36 229,90 7.816,60
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12.6.1.0.27. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 27,68 20,05 47,73 859,14

12.6.1.0.28. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 10,01 13,77 23,78 47,56
12.6.1.0.29. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,14 13,77 25,91 207,28
12.6.1.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,01 13,77 23,78 237,80
12.6.1.0.31. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 8,00 62,72 47,53 110,25 882,00

12.6.1.0.32. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 64,22 7,01 71,23 71,23

12.6.1.0.33. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 66,10 9,51 75,61 75,61

12.6.1.0.34. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 15,00 9,77 1,28 11,05 165,75

12.6.1.0.35. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 97,92 28,51 126,43 379,29
12.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO - 0,00 0,00 7.317,81
12.6.2.0.1. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 96,00 5,95 8,07 14,02 1.345,92
12.6.2.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 3,00 7,16 9,50 16,66 49,98
12.6.2.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 68,00 1,97 1,42 3,39 230,52
12.6.2.0.4. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 2,27 2,37 4,64 23,20
12.6.2.0.5. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 18,00 2,80 4,75 7,55 135,90
12.6.2.0.6. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,36 6,17 9,53 19,06
12.6.2.0.7. GOINFRA 70671 CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM UN 1,00 260,48 95,06 355,54 355,54

12.6.2.0.8. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,37 6,08 10,45 41,80

12.6.2.0.9. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 4,00 5,48 7,12 12,60 50,40
12.6.2.0.10. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 150,00 3,49 3,08 6,57 985,50
12.6.2.0.11. GOINFRA 71278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 UN 8,00 2,12 1,42 3,54 28,32
12.6.2.0.12. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 8,00 22,54 17,57 40,11 320,88
12.6.2.0.13. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 3,00 30,00 7,12 37,12 111,36

12.6.2.0.14. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00 1.164,70 191,14 1.355,84 1.355,84

12.6.2.0.15. GOINFRA 71885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 UN 8,00 18,29 6,17 24,46 195,68
12.6.2.0.16. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 768,75 7,91 776,66 776,66

12.6.2.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 593_SEE SWICTH DE 24 PORTAS COM SUPORTE PARA FIBRAS (GOINFRA + COT) (GOINFRA + COT) UN 1,00 83,17 510,95 594,12 594,12

12.6.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216,57

12.6.2.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 633_SEE RÉGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 136,50 2,70 139,20 139,20

12.6.2.0.20. GOINFRA 70772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 8,00 42,67 0,00 42,67 341,36
12.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 26.853,89

12.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 290,16 26,54 35,85 62,39 18.103,08

12.7.0.0.2. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 54,58 141,34 18,99 160,33 8.750,81

12.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 8.539,15

12.8.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 207,06 13,70 27,54 41,24 8.539,15

12.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 90.809,78
12.9.1. ESTRUTURA DA COBERTURA - 0,00 0,00 90.809,78

12.9.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 5.070,34 17,91 0,00 17,91 90.809,78

12.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 26.141,89

12.10.0.0.1. SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 474,37 42,64 5,85 48,49 23.002,20

12.10.0.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 37,95 24,87 7,27 32,14 1.219,71

12.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 25,00 9,98 13,75 23,73 593,25
12.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75,90 0,44 17,04 17,48 1.326,73
12.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 60.029,49
12.11.0.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 17,60 398,13 62,23 460,36 8.102,33
12.11.0.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 46,20 203,14 62,23 265,37 12.260,09
12.11.0.0.3. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 56,16 202,35 49,23 251,58 14.128,73
12.11.0.0.4. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 6,54 191,11 62,23 253,34 1.656,84
12.11.0.0.5. GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO  J-20 M2 0,72 309,42 58,15 367,57 264,65
12.11.0.0.6. GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS M2 6,72 493,55 58,15 551,70 3.707,42
12.11.0.0.7. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 635,35 58,15 693,50 2.330,16
12.11.0.0.8. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 1,47 501,90 58,15 560,05 823,27

12.11.0.0.9. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 6,40 383,24 58,15 441,39 2.824,89

12.11.0.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 243_SEE BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 777,84 17,91 0,00 17,91 13.931,11
12.12. VIDROS - 0,00 0,00 17.471,55

12.12.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 63,80 215,99 38,90 254,89 16.261,98

12.12.0.0.2. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,54 184,95 0,00 184,95 1.209,57
12.13. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 41.292,35
12.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 768,69 4,08 1,47 5,55 4.266,22
12.13.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 194,66 9,18 17,86 27,04 5.263,60
12.13.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 574,03 8,83 24,59 33,42 19.184,08

12.13.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 192,86 44,48 20,00 64,48 12.435,61

12.13.0.0.5. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 1,80 46,05 33,31 79,36 142,84
12.14. FORROS - 0,00 0,00 7.044,82
12.14.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 247,97 4,08 1,47 5,55 1.376,23
12.14.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 247,97 5,70 17,16 22,86 5.668,59
12.15. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 67.780,86

12.15.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 345,47 27,52 14,63 42,15 14.561,56
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12.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 345,47 97,53 28,18 125,71 43.429,03

12.15.0.0.3. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 73,80 1,51 10,61 12,12 894,45

12.15.0.0.4. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 88,06 48,44 52,58 101,02 8.895,82

12.16. FERRAGENS - 0,00 0,00 1.269,60
12.16.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 4,00 72,25 16,73 88,98 355,92
12.16.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 135,55 16,73 152,28 913,68
12.17. MARCENARIA - 0,00 0,00 5.019,69
12.17.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 109,72 25,96 19,79 45,75 5.019,69
12.18. PINTURA - 0,00 0,00 34.973,47
12.18.1. INTERNA - 0,00 0,00 9.690,49
12.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 326,06 3,12 12,11 15,23 4.965,89
12.18.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 326,06 4,80 9,69 14,49 4.724,60
12.18.2. TETO - 0,00 0,00 5.336,30
12.18.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 247,97 2,01 8,42 10,43 2.586,32
12.18.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 247,97 4,07 7,02 11,09 2.749,98
12.18.3. EXTERNA - 0,00 0,00 3.016,78
12.18.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 192,52 5,93 9,74 15,67 3.016,78
12.18.4. ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 10.497,45

12.18.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 345,88 11,88 18,47 30,35 10.497,45

12.18.5. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 6.432,45
12.18.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 474,37 8,66 4,90 13,56 6.432,45
12.19. DIVERSOS - 0,00 0,00 28.998,61

12.19.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 1.037,79 1.113,85 2.151,64 8.606,56

12.19.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 21,62 517,64 65,14 582,78 12.599,70

12.19.0.0.3. GOINFRA 271307
BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 15,36 232,53 160,89 393,42 6.042,93

12.19.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 374,61 1,85 2,82 4,67 1.749,42
13. GOINFRA BLOCO F - 04 SALAS E VESTIÁRIOS - PADRÃO FNDE SÉC. XXI - 2015 1,00 0,00 0,00 615.078,50
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.224,64

13.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 374,52 3,86 2,08 5,94 2.224,64

13.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.427,39
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 26,21 40,92 13,54 54,46 1.427,39
13.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.554,16

13.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 382,80 0,00 3,50 3,50 1.339,80

13.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 382,80 0,10 0,46 0,56 214,36
13.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 29.607,85
13.4.1. GOINFRA SAPATAS - 0,00 0,00 25.530,55
13.4.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 41,27 0,00 61,11 61,11 2.522,00
13.4.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 41,27 0,00 7,52 7,52 310,35
13.4.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 2,06 210,00 37,62 247,62 510,09
13.4.1.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 18,25 587,52 0,00 587,52 10.722,24

13.4.1.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 18,25 0,11 53,58 53,69 979,84

13.4.1.0.6. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 58,79 28,06 61,35 89,41 5.256,41
13.4.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 18,40 7,69 3,78 11,47 211,04

13.4.1.0.8. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 445,70 8,87 2,39 11,26 5.018,58

13.4.2. ARRANQUES - 0,00 0,00 2.941,29
13.4.2.0.1. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,00 9,18 3,30 12,48 424,32

13.4.2.0.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 93,00 8,40 1,14 9,54 887,22

13.4.2.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 205,00 7,23 0,72 7,95 1.629,75

13.4.3. GOINFRA SAPATAS E ARRANQUES DA ENTRADA DAS SALAS - 0,00 0,00 1.041,03
13.4.3.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,96 0,00 61,11 61,11 119,77
13.4.3.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 7,52 7,52 10,82
13.4.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 210,00 37,62 247,62 17,82
13.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,52 587,52 0,00 587,52 305,51

13.4.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,52 0,11 53,58 53,69 27,91

13.4.3.0.6. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 5,60 25,43 14,38 39,81 222,93
13.4.3.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 14,80 7,69 3,78 11,47 169,75

13.4.3.0.8. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 10,80 8,87 2,39 11,26 121,60

13.4.3.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,60 9,18 3,30 12,48 44,92
13.4.4. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
13.4.4.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
13.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 124.063,23
13.5.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 21.038,13
13.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 24,87 0,00 48,26 48,26 1.200,22
13.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 146,18 25,43 14,38 39,81 5.819,42
13.5.1.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 28,33 0,00 7,52 7,52 213,04

13.5.1.0.4. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 28,33 27,52 14,63 42,15 1.194,10

13.5.1.0.5. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 160,70 9,18 3,30 12,48 2.005,53
13.5.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 306,70 7,69 3,78 11,47 3.517,84
13.5.1.0.7. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 10,16 587,52 0,00 587,52 5.969,20

13.5.1.0.8. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 10,16 0,11 63,72 63,83 648,51
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13.5.1.0.9. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 14,71 0,00 31,97 31,97 470,27
13.5.2. GOINFRA VIGAS BALDRAMES DAS ENTRADAS DAS SALAS - 0,00 0,00 1.978,00
13.5.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,50 0,00 48,26 48,26 120,86
13.5.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 3,07 0,00 7,52 7,52 23,06
13.5.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 210,00 37,62 247,62 37,96
13.5.2.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 15,64 25,43 14,38 39,81 622,62
13.5.2.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,92 587,52 0,00 587,52 540,51

13.5.2.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,92 0,11 63,72 63,83 58,72

13.5.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 34,40 7,69 3,78 11,47 394,56
13.5.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,40 9,18 3,30 12,48 179,71
13.5.3. PILARES - 0,00 0,00 21.572,35
13.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 139,93 25,78 30,02 55,80 7.808,09
13.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 171,40 9,18 3,30 12,48 2.139,07

13.5.3.0.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 200,10 8,40 1,14 9,54 1.908,95

13.5.3.0.4. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 595,40 7,23 0,72 7,95 4.733,43

13.5.3.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,65 587,52 0,00 587,52 4.494,52

13.5.3.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,65 0,11 63,72 63,83 488,29

13.5.4. GOINFRA PILARES - TRECHO TRAPEZOIDAL - 0,00 0,00 4.456,23
13.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 27,91 25,78 30,02 55,80 1.557,37
13.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,97 587,52 0,00 587,52 1.157,41

13.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,97 0,11 63,72 63,83 125,74

13.5.4.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,05 9,18 3,30 12,48 637,10

13.5.4.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 102,58 8,40 1,14 9,54 978,61

13.5.5. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 25.944,22
13.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 203,98 25,78 30,02 55,80 11.382,08
13.5.5.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 164,30 9,18 3,30 12,48 2.050,46

13.5.5.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 291,00 9,12 1,73 10,85 3.157,35

13.5.5.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 198,10 8,40 1,14 9,54 1.889,87

13.5.5.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 11,46 587,52 0,00 587,52 6.732,97

13.5.5.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 11,46 0,11 63,72 63,83 731,49

13.5.6. LAJE - 0,00 0,00 44.517,21

13.5.6.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 278,25 112,90 47,09 159,99 44.517,21

13.5.7. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
13.5.7.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
13.5.8. VERGA E CONTRAVERGA - 0,00 0,00 4.272,15
13.5.8.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 1,48 1.930,39 956,20 2.886,59 4.272,15
13.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 39.536,71
13.6.1. INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 32.218,90
13.6.1.0.1. GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UN 2,00 19,06 7,91 26,97 53,94

13.6.1.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.628,49 3,56 1,05 4,61 7.507,33

13.6.1.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 165,00 4,01 2,85 6,86 1.131,90
13.6.1.0.4. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 40,00 9,98 6,45 16,43 657,20

13.6.1.0.5. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 456,75 62,42 519,17 1.038,34

13.6.1.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 632_SEE INTERRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALÇÃO) - (GOINFRA + COT) UN 4,00 23,81 17,57 41,38 165,52

13.6.1.0.7. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 9,33 16,15 25,48 509,60
13.6.1.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 60,00 2,68 3,80 6,48 388,80
13.6.1.0.9. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 60,00 0,25 1,42 1,67 100,20
13.6.1.0.10. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 20,00 4,28 1,42 5,70 114,00

13.6.1.0.11. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 37,00 6,85 8,10 14,95 553,15

13.6.1.0.12. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00 10,19 20,19 30,38 850,64

13.6.1.0.13. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 6,29 10,72 17,01 255,15

13.6.1.0.14. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 4,37 6,08 10,45 188,10

13.6.1.0.15. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 187,54 4,32 2,58 6,90 1.294,02

13.6.1.0.16. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 126,38 3,97 4,88 8,85 1.118,46

13.6.1.0.17. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 57,95 2,90 9,50 12,40 718,58

13.6.1.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 67,57 5,95 8,07 14,02 947,33
13.6.1.0.19. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 38,00 1,97 1,42 3,39 128,82
13.6.1.0.20. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4" PAR 44,00 1,83 0,47 2,30 101,20
13.6.1.0.21. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 44,00 1,08 0,47 1,55 68,20
13.6.1.0.22. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 8,00 2,80 4,75 7,55 60,40
13.6.1.0.23. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,64 9,97 18,61 55,83
13.6.1.0.24. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 6,00 14,31 17,57 31,88 191,28
13.6.1.0.25. GOINFRA 71645 LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS UN 13,00 129,90 15,32 145,22 1.887,86

13.6.1.0.26. SINAPI 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 26,00 8,17 4,37 12,54 326,04
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13.6.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 20W (120CM) 
INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO 
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 211,54 18,36 229,90 7.356,80

13.6.1.0.28. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18,00 27,68 20,05 47,73 859,14

13.6.1.0.29. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 10,01 13,77 23,78 47,56
13.6.1.0.30. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,14 13,77 25,91 207,28
13.6.1.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,01 13,77 23,78 237,80

13.6.1.0.32. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

UN 8,00 4,07 13,77 17,84 142,72

13.6.1.0.33. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 8,00 4,55 1,42 5,97 47,76
13.6.1.0.34. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 8,00 62,72 47,53 110,25 882,00
13.6.1.0.35. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 248,22 42,76 290,98 290,98

13.6.1.0.36. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 66,10 9,51 75,61 75,61

13.6.1.0.37. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 15,00 9,77 1,28 11,05 165,75

13.6.1.0.38. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8,00 10,53 2,33 12,86 102,88

13.6.1.0.39. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 11,00 97,92 28,51 126,43 1.390,73
13.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO - 0,00 0,00 7.317,81
13.6.2.0.1. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 96,00 5,95 8,07 14,02 1.345,92
13.6.2.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 3,00 7,16 9,50 16,66 49,98
13.6.2.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 68,00 1,97 1,42 3,39 230,52
13.6.2.0.4. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 2,27 2,37 4,64 23,20
13.6.2.0.5. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 18,00 2,80 4,75 7,55 135,90
13.6.2.0.6. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,36 6,17 9,53 19,06
13.6.2.0.7. GOINFRA 70671 CAIXA DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM UN 1,00 260,48 95,06 355,54 355,54

13.6.2.0.8. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4,37 6,08 10,45 41,80

13.6.2.0.9. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 4,00 5,48 7,12 12,60 50,40
13.6.2.0.10. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 150,00 3,49 3,08 6,57 985,50
13.6.2.0.11. GOINFRA 71278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 UN 8,00 2,12 1,42 3,54 28,32
13.6.2.0.12. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 8,00 22,54 17,57 40,11 320,88
13.6.2.0.13. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 3,00 30,00 7,12 37,12 111,36

13.6.2.0.14. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 1,00 1.164,70 191,14 1.355,84 1.355,84

13.6.2.0.15. GOINFRA 71885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 UN 8,00 18,29 6,17 24,46 195,68
13.6.2.0.16. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 1,00 768,75 7,91 776,66 776,66

13.6.2.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 593_SEE SWICTH DE 24 PORTAS COM SUPORTE PARA FIBRAS (GOINFRA + COT) (GOINFRA + COT) UN 1,00 83,17 510,95 594,12 594,12

13.6.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216,57

13.6.2.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 633_SEE RÉGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 136,50 2,70 139,20 139,20

13.6.2.0.20. GOINFRA 70772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 8,00 42,67 0,00 42,67 341,36
13.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 30.277,86

13.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 343,19 26,54 35,85 62,39 21.411,62

13.7.0.0.2. SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. AF_11/2020

M 55,30 141,34 18,99 160,33 8.866,24

13.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 7.839,31

13.8.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 190,09 13,70 27,54 41,24 7.839,31

13.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 90.809,78
13.9.1. ESTRUTURA DA COBERTURA - 0,00 0,00 90.809,78

13.9.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 5.070,34 17,91 0,00 17,91 90.809,78

13.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 26.141,89

13.10.0.0.1. SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 474,37 42,64 5,85 48,49 23.002,20

13.10.0.0.2. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 37,95 24,87 7,27 32,14 1.219,71

13.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 25,00 9,98 13,75 23,73 593,25
13.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75,90 0,44 17,04 17,48 1.326,73
13.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 60.999,96
13.11.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 56,16 202,35 49,23 251,58 14.128,73
13.11.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 17,60 398,13 62,23 460,36 8.102,33
13.11.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 46,20 203,14 62,23 265,37 12.260,09
13.11.0.0.4. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 6,93 191,11 62,23 253,34 1.755,64
13.11.0.0.5. GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METÁLICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAÇÃO  J-20 M2 0,72 309,42 58,15 367,57 264,65
13.11.0.0.6. GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS M2 6,72 493,55 58,15 551,70 3.707,42
13.11.0.0.7. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 635,35 58,15 693,50 2.330,16

13.11.0.0.8. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 10,24 383,24 58,15 441,39 4.519,83

13.11.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 243_SEE BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 777,84 17,91 0,00 17,91 13.931,11
13.12. VIDROS - 0,00 0,00 17.543,68

13.12.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 63,80 215,99 38,90 254,89 16.261,98

13.12.0.0.2. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,93 184,95 0,00 184,95 1.281,70
13.13. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 44.580,22
13.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 810,83 4,08 1,47 5,55 4.500,10
13.13.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 221,94 9,18 17,86 27,04 6.001,25
13.13.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 588,89 8,83 24,59 33,42 19.680,70

13.13.0.0.4. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 216,06 44,48 20,00 64,48 13.931,54
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13.13.0.0.5. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERÂMICA M2 5,88 46,05 33,31 79,36 466,63
13.14. FORROS - 0,00 0,00 7.025,49
13.14.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 247,29 4,08 1,47 5,55 1.372,45
13.14.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 247,29 5,70 17,16 22,86 5.653,04
13.15. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 68.114,80

13.15.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 346,98 27,52 14,63 42,15 14.625,20

13.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 346,98 97,53 28,18 125,71 43.618,85

13.15.0.0.3. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 78,69 1,51 10,61 12,12 953,72

13.15.0.0.4. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 88,27 48,44 52,58 101,02 8.917,03

13.16. FERRAGENS - 0,00 0,00 2.183,28
13.16.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 4,00 72,25 16,73 88,98 355,92
13.16.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 12,00 135,55 16,73 152,28 1.827,36
13.17. MARCENARIA - 0,00 0,00 5.019,69
13.17.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 109,72 25,96 19,79 45,75 5.019,69
13.18. PINTURA - 0,00 0,00 37.241,11
13.18.1. INTERNA - 0,00 0,00 11.681,73
13.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 393,06 3,12 12,11 15,23 5.986,30
13.18.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 393,06 4,80 9,69 14,49 5.695,43
13.18.2. TETO - 0,00 0,00 5.321,67
13.18.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 247,29 2,01 8,42 10,43 2.579,23
13.18.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 247,29 4,07 7,02 11,09 2.742,44
13.18.3. EXTERNA - 0,00 0,00 3.068,65
13.18.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 195,83 5,93 9,74 15,67 3.068,65
13.18.4. ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 10.736,61

13.18.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 353,76 11,88 18,47 30,35 10.736,61

13.18.5. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 6.432,45
13.18.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 474,37 8,66 4,90 13,56 6.432,45
13.19. DIVERSOS - 0,00 0,00 18.887,45

13.19.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 1.037,79 1.113,85 2.151,64 8.606,56

13.19.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 14,64 517,64 65,14 582,78 8.531,89
13.19.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 374,52 1,85 2,82 4,67 1.749,00
14. GOINFRA QUADRA COBERTA EM ARCO MOD 03 - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 513.970,86
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.649,06

14.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 614,32 3,86 2,08 5,94 3.649,06

14.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.341,78
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 43,00 40,92 13,54 54,46 2.341,78
14.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.483,63
14.3.1. INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 1.237,06
14.3.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 17,82 0,00 48,26 48,26 859,99
14.3.1.0.2. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 17,82 9,15 12,01 21,16 377,07
14.3.2. ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 752,44
14.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 13,95 15,55 0,00 15,55 216,92
14.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 174,37 2,64 0,00 2,64 460,33
14.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 13,95 5,39 0,00 5,39 75,19
14.3.3. OUTROS - 0,00 0,00 2.494,13

14.3.3.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 614,32 0,00 3,50 3,50 2.150,12

14.3.3.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 614,32 0,10 0,46 0,56 344,01
14.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 36.431,25
14.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 19.687,65

14.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 137,50 39,87 49,73 89,60 12.320,00

14.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 590,40 8,24 0,95 9,19 5.425,77
14.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 155,60 9,18 3,30 12,48 1.941,88
14.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 16.648,62
14.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 17,64 0,00 61,11 61,11 1.077,98
14.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,08 0,00 7,52 7,52 143,48

14.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,95 627,65 246,23 873,88 830,18

14.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 17,64 587,52 0,00 587,52 10.363,85

14.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 17,64 0,11 53,58 53,69 947,09

14.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 179,90 9,18 3,30 12,48 2.245,15
14.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 33,50 7,69 3,78 11,47 384,24
14.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 57,30 7,68 3,78 11,46 656,65
14.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
14.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
14.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 63.449,21
14.5.1. VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 16.734,76
14.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 19,53 0,00 48,26 48,26 942,51
14.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 20,92 0,00 7,52 7,52 157,31

14.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 1,05 627,65 246,23 873,88 917,57

14.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 132,47 25,43 14,38 39,81 5.273,63
14.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 8,37 587,52 0,00 587,52 4.917,54

14.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 8,37 0,11 63,72 63,83 534,25
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14.5.1.0.7. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 11,16 9,15 12,01 21,16 236,14
14.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 220,60 7,69 3,78 11,47 2.530,28
14.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,20 9,18 3,30 12,48 1.225,53
14.5.2. PILARES - 0,00 0,00 27.810,06
14.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 182,22 25,78 30,02 55,80 10.167,87
14.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 12,06 587,52 0,00 587,52 7.085,49

14.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 12,06 0,11 63,72 63,83 769,78

14.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 655,80 8,40 1,14 9,54 6.256,33

14.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 282,90 9,18 3,30 12,48 3.530,59
14.5.3. CONSOLO PILARES - 0,00 0,00 1.592,72
14.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 25,78 30,02 55,80 284,58
14.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,70 587,52 0,00 587,52 411,26

14.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,70 0,11 63,72 63,83 44,68

14.5.3.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 72,90 8,40 1,14 9,54 695,46

14.5.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,56 9,18 3,30 12,48 156,74
14.5.4. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 17.026,73
14.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 120,78 25,78 30,02 55,80 6.739,52
14.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,27 587,52 0,00 587,52 4.271,27

14.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,27 0,11 63,72 63,83 464,04

14.5.4.0.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,70 9,18 2,64 11,82 8,27

14.5.4.0.5. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 191,70 9,12 1,73 10,85 2.079,94

14.5.4.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11,00 8,40 1,14 9,54 104,94

14.5.4.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 227,20 7,23 0,72 7,95 1.806,24

14.5.4.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,40 9,18 3,30 12,48 1.552,51
14.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
14.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
14.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 29.544,29
14.6.0.0.1. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 180,00 0,56 0,47 1,03 185,40

14.6.0.0.2. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.000,00 3,56 1,05 4,61 4.610,00

14.6.0.0.3. SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1,00 124,94 88,84 213,78 213,78

14.6.0.0.4. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 36,00 9,33 16,15 25,48 917,28
14.6.0.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 76,00 2,68 3,80 6,48 492,48
14.6.0.0.6. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 10,00 2,69 7,12 9,81 98,10
14.6.0.0.7. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3,00 6,87 6,17 13,04 39,12

14.6.0.0.8. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00 9,77 1,28 11,05 55,25

14.6.0.0.9. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00 10,27 1,70 11,97 35,91

14.6.0.0.10. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,00 66,10 9,51 75,61 453,66

14.6.0.0.11. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 220,00 2,90 9,50 12,40 2.728,00

14.6.0.0.12. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 40,00 27,60 14,25 41,85 1.674,00
14.6.0.0.13. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 33,20 9,50 42,70 85,40
14.6.0.0.14. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 10,00 9,01 19,00 28,01 280,10
14.6.0.0.15. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,13 25,19 45,32 45,32
14.6.0.0.16. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 97,92 28,51 126,43 252,86
14.6.0.0.17. GOINFRA 71698 LUMINÁRIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 36,00 310,92 15,32 326,24 11.744,64
14.6.0.0.18. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 15,00 3,84 1,90 5,74 86,10
14.6.0.0.19. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 520,00 0,32 0,30 0,62 322,40
14.6.0.0.20. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 520,00 0,16 0,30 0,46 239,20
14.6.0.0.21. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 520,00 0,12 0,00 0,12 62,40
14.6.0.0.22. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 50,00 0,16 0,75 0,91 45,50
14.6.0.0.23. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 50,00 0,24 0,47 0,71 35,50

14.6.0.0.24. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 456,75 62,42 519,17 519,17

14.6.0.0.25. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 36,00 4,28 1,42 5,70 205,20
14.6.0.0.26. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,01 13,77 23,78 237,80

14.6.0.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 36,00 89,06 14,15 103,21 3.715,56

14.6.0.0.28. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 144,00 0,16 0,30 0,46 66,24
14.6.0.0.29. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 144,00 0,12 0,00 0,12 17,28
14.6.0.0.30. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 144,00 0,26 0,30 0,56 80,64
14.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 33.371,82
14.7.1. FECHAMENTO QUADRA - 0,00 0,00 26.943,70

14.7.1.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 42,00 26,54 35,85 62,39 2.620,38

14.7.1.0.2. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 97,20 182,18 68,06 250,24 24.323,32
14.7.2. ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 4.129,60
14.7.2.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 40,00 51,31 51,93 103,24 4.129,60
14.7.3. MURETA   - 0,00 0,00 2.298,52

14.7.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M 
(GOINFRA)

M 36,80 37,97 24,49 62,46 2.298,52
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14.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 5.463,06
14.8.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 5.463,06

14.8.1.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 132,47 13,70 27,54 41,24 5.463,06

14.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 108.224,75

14.9.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 6.042,70 17,91 0,00 17,91 108.224,75

14.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 46.065,35
14.10.0.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 687,44 59,45 7,56 67,01 46.065,35
14.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.377,80
14.11.1. ACESSIBILIDADE - 0,00 0,00 5.377,80

14.11.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 15,00 306,63 51,89 358,52 5.377,80

14.12. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 12.151,12
14.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 286,56 4,08 1,47 5,55 1.590,40
14.12.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 316,00 8,83 24,59 33,42 10.560,72
14.13. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 54.501,68
14.13.1. LAMINADO - 0,00 0,00 43.941,56
14.13.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 16,95 210,00 35,55 245,55 4.162,07

14.13.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 565,13 10,04 1,43 11,47 6.482,04

14.13.1.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 565,13 44,01 14,91 58,92 33.297,45
14.13.2. ASSENTO ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 1.343,06
14.13.2.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 33,89 22,54 17,09 39,63 1.343,06
14.13.3. PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 9.217,06

14.13.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 91,24 48,44 52,58 101,02 9.217,06

14.14. PINTURA - 0,00 0,00 66.141,26
14.14.1. PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS - 0,00 0,00 6.915,01
14.14.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 441,29 5,93 9,74 15,67 6.915,01
14.14.2. GOINFRA PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS - 0,00 0,00 7.213,80

14.14.2.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 120,19 52,42 7,60 60,02 7.213,80

14.14.3. PINTURA ALAMBRADO - 0,00 0,00 3.319,48
14.14.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 244,80 8,66 4,90 13,56 3.319,48
14.14.4. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 9.321,68
14.14.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 687,44 8,66 4,90 13,56 9.321,68
14.14.5. PINTURA  DO PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 38.010,91

14.14.5.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 565,13 52,42 7,60 60,02 33.919,10

14.14.5.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 360,83 4,73 6,61 11,34 4.091,81

14.14.6. PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 1.360,38
14.14.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 91,24 3,99 10,92 14,91 1.360,38
14.15. DIVERSOS - 0,00 0,00 42.774,80
14.15.1. ALAMBRADO - 0,93 0,00 0,00 25.193,18

14.15.1.0.1. SINAPI 102363

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 
¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 
(EXCETO MURETA). AF_12/2025

M2 163,20 132,54 21,83 154,37 25.193,18

14.15.2. ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 14.712,75

14.15.2.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.306,16 78,21 1.384,37 1.384,37

14.15.2.0.2. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 3.984,13 171,73 4.155,86 4.155,86

14.15.2.0.3. GOINFRA 270889
SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 6.032,47 1.264,85 7.297,32 7.297,32

14.15.2.0.4. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.633,80 241,40 1.875,20 1.875,20

14.15.3. OUTROS - 0,00 0,00 2.868,87
14.15.3.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 614,32 1,85 2,82 4,67 2.868,87
15. GOINFRA PASSARELA A - MODELO 01 - SEC. XXI - REV. 2015 1,00 0,00 0,00 11.287,42
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 59,87

15.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 10,08 3,86 2,08 5,94 59,87

15.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 38,12
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 40,92 13,54 54,46 38,12
15.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 39,46

15.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 9,72 0,00 3,50 3,50 34,02

15.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 9,72 0,10 0,46 0,56 5,44
15.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.105,52
15.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 1.634,46

15.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39,87 49,73 89,60 1.075,20

15.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 9,18 3,30 12,48 112,32
15.4.1.0.3. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 39,00 7,68 3,78 11,46 446,94
15.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 1.154,86
15.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,87 0,00 61,11 61,11 53,16
15.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,44 0,00 7,52 7,52 10,82
15.4.2.0.3. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,07 210,00 37,62 247,62 17,33
15.4.2.0.4. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,68 3,78 11,46 515,70
15.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,87 587,52 0,00 587,52 511,14

15.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,87 0,11 53,58 53,69 46,71

15.4.3. ARRANQUES - 0,00 0,00 316,20
15.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 25,78 30,02 55,80 71,98
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15.4.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9,18 3,30 12,48 62,40

15.4.3.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,00 7,23 0,72 7,95 111,30

15.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 587,52 0,00 587,52 64,62

15.4.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,11 0,11 53,58 53,69 5,90

15.5. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 54,43

15.5.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 1,32 13,70 27,54 41,24 54,43

15.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.712,83

15.6.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 263,14 17,91 0,00 17,91 4.712,83

15.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.297,30
15.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 1.044,44

15.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 12,96 73,03 7,56 80,59 1.044,44

15.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 252,86
15.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 3,60 27,57 42,67 70,24 252,86
15.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.739,54
15.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 1.739,54

15.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,59 27,52 14,63 42,15 404,21

15.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,59 97,53 28,18 125,71 1.205,55

15.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,20 30,46 0,44 30,90 129,78
15.9. PINTURA - 0,00 0,00 193,28
15.9.1. BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 17,55
15.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,12 5,93 9,74 15,67 17,55
15.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 175,73
15.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,66 4,90 13,56 175,73
15.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 47,07
15.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,85 2,82 4,67 47,07
16. GOINFRA PASSARELA B - MODELO 03 - SEC. XXI - REV. 2015 1,00 0,00 0,00 25.502,01
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 179,62

16.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 30,24 3,86 2,08 5,94 179,62

16.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 115,45
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,12 40,92 13,54 54,46 115,45
16.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 120,58

16.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 29,70 0,00 3,50 3,50 103,95

16.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 29,70 0,10 0,46 0,56 16,63
16.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 4.502,45
16.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 2.308,06

16.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 18,00 39,87 49,73 89,60 1.612,80

16.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,00 9,18 3,30 12,48 162,24
16.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 58,00 8,24 0,95 9,19 533,02
16.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 1.710,36
16.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,30 0,00 61,11 61,11 79,44
16.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,16 0,00 7,52 7,52 16,24
16.4.2.0.3. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,10 210,00 37,62 247,62 24,76
16.4.2.0.4. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,00 7,68 3,78 11,46 756,36
16.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,30 587,52 0,00 587,52 763,77

16.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,30 0,11 53,58 53,69 69,79

16.4.3. ARRANQUES - 0,00 0,00 484,03
16.4.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,94 25,78 30,02 55,80 108,25
16.4.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,00 9,18 3,30 12,48 99,84

16.4.3.0.3. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,00 7,23 0,72 7,95 166,95

16.4.3.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,17 587,52 0,00 587,52 99,87

16.4.3.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,17 0,11 53,58 53,69 9,12

16.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 81,65

16.5.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 1,98 13,70 27,54 41,24 81,65

16.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.321,53

16.6.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 576,30 17,91 0,00 17,91 10.321,53

16.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 4.144,78

16.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 38,88 73,03 7,56 80,59 3.133,33

16.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 14,40 27,57 42,67 70,24 1.011,45
16.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.341,20
16.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 5.341,20

16.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,50 27,52 14,63 42,15 1.243,42

16.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 29,50 97,53 28,18 125,71 3.708,44

16.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 12,60 30,46 0,44 30,90 389,34
16.9. PINTURA - 0,00 0,00 553,53
16.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 26,32
16.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,68 5,93 9,74 15,67 26,32
16.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 527,21
16.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 38,88 8,66 4,90 13,56 527,21
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16.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 141,22
16.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 30,24 1,85 2,82 4,67 141,22
17. GOINFRA PASSARELA C - PROJETO ESPECÍFICO 01 1,00 0,00 0,00 12.638,73
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 83,93

17.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 14,13 3,86 2,08 5,94 83,93

17.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 53,37
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,98 40,92 13,54 54,46 53,37
17.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 57,36

17.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 14,13 0,00 3,50 3,50 49,45

17.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 14,13 0,10 0,46 0,56 7,91
17.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.296,48
17.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.101,48

17.4.1.0.1. GOINFRA 50303 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 10,80 27,67 34,51 62,18 671,54

17.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,99 9,18 3,30 12,48 74,75
17.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 38,65 8,24 0,95 9,19 355,19
17.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 195,00
17.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,16 0,00 61,11 61,11 9,77
17.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,54 0,00 7,52 7,52 4,06
17.4.2.0.3. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,02 210,00 37,62 247,62 4,95
17.4.2.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,90 9,18 3,30 12,48 73,63
17.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,16 587,52 0,00 587,52 94,00

17.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,16 0,11 53,58 53,69 8,59

17.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 170,73

17.5.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 4,14 13,70 27,54 41,24 170,73

17.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.552,59
17.6.1. GOINFRA PERFIS E PLACA DE BASE - 0,00 0,00 6.410,52

17.6.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 357,93 17,91 0,00 17,91 6.410,52

17.6.2. GOINFRA CHUMBADORES - 0,00 0,00 142,07
17.6.2.0.1. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 11,56 7,57 4,72 12,29 142,07
17.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.783,45

17.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 22,13 73,03 7,56 80,59 1.783,45

17.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.371,85
17.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 2.371,85

17.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 14,13 27,52 14,63 42,15 595,57

17.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 14,13 97,53 28,18 125,71 1.776,28

17.9. PINTURA - 0,00 0,00 202,99
17.9.1. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 202,99
17.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 14,97 8,66 4,90 13,56 202,99
17.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 65,98
17.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 14,13 1,85 2,82 4,67 65,98

18. GOINFRA
PASSARELA D - PROJETO ESPECÍFICO 02 (NÃO EXECUTAR FUNDAÇÃO DO PROJETO DA 
PAS - ESTRUTURA METÁLICA DEVE SER APOIADA NO ARRIMO)

1,00 0,00 0,00 85.539,25

18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 364,71

18.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 61,40 3,86 2,08 5,94 364,71

18.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 233,63
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,29 40,92 13,54 54,46 233,63
18.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 249,28

18.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 61,40 0,00 3,50 3,50 214,90

18.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 61,40 0,10 0,46 0,56 34,38
18.4. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 42.679,54
18.4.1. GOINFRA PERFIS E PLACA DE BASE - 0,00 0,00 42.253,45

18.4.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 2.359,21 17,91 0,00 17,91 42.253,45

18.4.2. GOINFRA CHUMBADORES - 0,00 0,00 426,09
18.4.2.0.1. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 34,67 7,57 4,72 12,29 426,09
18.5. COBERTURAS - 0,00 0,00 7.714,07

18.5.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 95,72 73,03 7,56 80,59 7.714,07

18.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 21.835,04
18.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 41,46 144,82 47,18 192,00 7.960,32

18.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 38,70 306,63 51,89 358,52 13.874,72

18.7. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.306,60
18.7.1. GRANITINA - 0,00 0,00 10.306,60

18.7.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 61,40 27,52 14,63 42,15 2.588,01

18.7.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 61,40 97,53 28,18 125,71 7.718,59

18.8. PINTURA - 0,00 0,00 1.869,65
18.8.1. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.869,65
18.8.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 137,88 8,66 4,90 13,56 1.869,65
18.9. DIVERSOS - 0,00 0,00 286,73
18.9.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 61,40 1,85 2,82 4,67 286,73
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19. GOINFRA PASSARELA E - PROJETO ESPECÍFICO 03 1,00 0,00 0,00 64.886,49
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 444,96

19.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 74,91 3,86 2,08 5,94 444,96

19.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 285,37
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,24 40,92 13,54 54,46 285,37
19.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 304,12

19.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 74,91 0,00 3,50 3,50 262,18

19.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 74,91 0,10 0,46 0,56 41,94
19.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 6.497,99
19.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 5.507,24

19.4.1.0.1. GOINFRA 50303 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 54,00 27,67 34,51 62,18 3.357,72

19.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 29,94 9,18 3,30 12,48 373,65
19.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 193,24 8,24 0,95 9,19 1.775,87
19.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 990,75
19.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,81 0,00 61,11 61,11 49,49
19.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,70 0,00 7,52 7,52 20,30
19.4.2.0.3. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,13 210,00 37,62 247,62 32,19
19.4.2.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 29,60 9,18 3,30 12,48 369,40
19.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,81 587,52 0,00 587,52 475,89

19.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,81 0,11 53,58 53,69 43,48

19.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 853,66

19.5.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 20,70 13,70 27,54 41,24 853,66

19.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 33.458,71
19.6.1. GOINFRA PERFIS E PLACA DE BASE - 0,00 0,00 33.174,69

19.6.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 1.852,30 17,91 0,00 17,91 33.174,69

19.6.2. GOINFRA CHUMBADORES - 0,00 0,00 284,02
19.6.2.0.1. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 23,11 7,57 4,72 12,29 284,02
19.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 8.631,99

19.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 107,11 73,03 7,56 80,59 8.631,99

19.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 12.574,38
19.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 12.574,38

19.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 74,91 27,52 14,63 42,15 3.157,45

19.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 74,91 97,53 28,18 125,71 9.416,93

19.9. PINTURA - 0,00 0,00 1.485,49
19.9.1. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.485,49
19.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 109,55 8,66 4,90 13,56 1.485,49
19.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 349,82
19.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 74,91 1,85 2,82 4,67 349,82
20. GOINFRA PASSARELA F - PROJETO ESPECÍFICO 04 1,00 0,00 0,00 88.213,40
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 557,76

20.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 93,90 3,86 2,08 5,94 557,76

20.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 357,80
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,57 40,92 13,54 54,46 357,80
20.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 381,23

20.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 93,90 0,00 3,50 3,50 328,65

20.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 93,90 0,10 0,46 0,56 52,58
20.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.484,12
20.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.484,12

20.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39,87 49,73 89,60 1.075,20

20.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,23 9,18 3,30 12,48 102,71
20.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 33,32 8,24 0,95 9,19 306,21
20.5. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 32.820,07

20.5.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 1.832,50 17,91 0,00 17,91 32.820,07

20.6. COBERTURAS - 0,00 0,00 10.374,35

20.6.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 128,73 73,03 7,56 80,59 10.374,35

20.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 23.360,24
20.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 38,20 144,82 47,18 192,00 7.334,40

20.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 44,70 306,63 51,89 358,52 16.025,84

20.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 15.762,04
20.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 15.762,04

20.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 93,90 27,52 14,63 42,15 3.957,88

20.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 93,90 97,53 28,18 125,71 11.804,16

20.9. PINTURA - 0,00 0,00 2.677,28
20.9.1. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.677,28
20.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 197,44 8,66 4,90 13,56 2.677,28
20.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 438,51
20.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 93,90 1,85 2,82 4,67 438,51
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21. GOINFRA PASSARELA G - PROJETO ESPECÍFICO 05 1,00 0,00 0,00 92.737,87
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 644,37

21.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 108,48 3,86 2,08 5,94 644,37

21.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 413,35
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,59 40,92 13,54 54,46 413,35
21.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 440,42

21.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 108,48 0,00 3,50 3,50 379,68

21.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 108,48 0,10 0,46 0,56 60,74
21.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 10.401,78
21.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 9.143,21

21.4.1.0.1. GOINFRA 50303 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 87,40 27,67 34,51 62,18 5.434,53

21.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 54,77 9,18 3,30 12,48 683,52
21.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 329,18 8,24 0,95 9,19 3.025,16
21.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 1.258,57
21.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,02 0,00 61,11 61,11 62,33
21.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 3,42 0,00 7,52 7,52 25,71
21.4.2.0.3. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,17 210,00 37,62 247,62 42,09
21.4.2.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 37,50 9,18 3,30 12,48 468,00
21.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,03 587,52 0,00 587,52 605,14

21.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 1,03 0,11 53,58 53,69 55,30

21.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.081,31

21.5.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 26,22 13,70 27,54 41,24 1.081,31

21.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 46.682,42
21.6.1. GOINFRA PERFIS E PLACA DE BASE - 0,00 0,00 46.256,33

21.6.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 2.582,71 17,91 0,00 17,91 46.256,33

21.6.2. GOINFRA CHUMBADORES - 0,00 0,00 426,09
21.6.2.0.1. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 34,67 7,57 4,72 12,29 426,09
21.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 12.273,05

21.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 152,29 73,03 7,56 80,59 12.273,05

21.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 18.209,45
21.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 18.209,45

21.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 108,48 27,52 14,63 42,15 4.572,43

21.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 108,48 97,53 28,18 125,71 13.637,02

21.9. PINTURA - 0,00 0,00 2.085,12
21.9.1. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 2.085,12
21.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 153,77 8,66 4,90 13,56 2.085,12
21.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 506,60
21.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 108,48 1,85 2,82 4,67 506,60
22. GOINFRA PASSARELA H - PROJETO ESPECÍFICO 06 1,00 0,00 0,00 14.649,85
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 81,61

22.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 13,74 3,86 2,08 5,94 81,61

22.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 52,28
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,96 40,92 13,54 54,46 52,28
22.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 55,78

22.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 13,74 0,00 3,50 3,50 48,09

22.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 13,74 0,10 0,46 0,56 7,69
22.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.296,48
22.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.101,48

22.4.1.0.1. GOINFRA 50303 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 10,80 27,67 34,51 62,18 671,54

22.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,99 9,18 3,30 12,48 74,75
22.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 38,65 8,24 0,95 9,19 355,19
22.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 195,00
22.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,16 0,00 61,11 61,11 9,77
22.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,54 0,00 7,52 7,52 4,06
22.4.2.0.3. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,02 210,00 37,62 247,62 4,95
22.4.2.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,90 9,18 3,30 12,48 73,63
22.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,16 587,52 0,00 587,52 94,00

22.4.2.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,16 0,11 53,58 53,69 8,59

22.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 170,73

22.5.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 4,14 13,70 27,54 41,24 170,73

22.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 8.530,93
22.6.1. GOINFRA PERFIS E PLACA DE BASE - 0,00 0,00 8.388,86

22.6.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 468,39 17,91 0,00 17,91 8.388,86

22.6.2. GOINFRA CHUMBADORES - 0,00 0,00 142,07
22.6.2.0.1. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 11,56 7,57 4,72 12,29 142,07
22.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.731,07

22.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 21,48 73,03 7,56 80,59 1.731,07

33 de 65 ART Nº 1020260048181



ENDEREÇO

 AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

3237,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

DATA

13/02/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

OBRA

52008738

CÓDIGO INEP

CIDADE

NIQUELÂNDIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-URUAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3237,28

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

22.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.306,39
22.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 2.306,39

22.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 13,74 27,52 14,63 42,15 579,14

22.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 13,74 97,53 28,18 125,71 1.727,25

22.9. PINTURA - 0,00 0,00 360,42
22.9.1. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 360,42
22.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 26,58 8,66 4,90 13,56 360,42
22.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 64,16
22.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 13,74 1,85 2,82 4,67 64,16
23. GOINFRA PASSARELA I - PROJETO ESPECÍFICO 07 1,00 0,00 0,00 127.574,45
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 872,17

23.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 146,83 3,86 2,08 5,94 872,17

23.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 559,30
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,27 40,92 13,54 54,46 559,30
23.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 596,12

23.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 146,83 0,00 3,50 3,50 513,90

23.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 146,83 0,10 0,46 0,56 82,22
23.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.484,12
23.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.484,12

23.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39,87 49,73 89,60 1.075,20

23.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,23 9,18 3,30 12,48 102,71
23.4.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 33,32 8,24 0,95 9,19 306,21
23.5. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 46.050,19

23.5.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 2.571,20 17,91 0,00 17,91 46.050,19

23.6. COBERTURAS - 0,00 0,00 16.304,16

23.6.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 202,31 73,03 7,56 80,59 16.304,16

23.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 32.621,07
23.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 50,04 144,82 47,18 192,00 9.607,68

23.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 64,19 306,63 51,89 358,52 23.013,39

23.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 24.646,87
23.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 24.646,87

23.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 146,83 27,52 14,63 42,15 6.188,88

23.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 146,83 97,53 28,18 125,71 18.457,99

23.9. PINTURA - 0,00 0,00 3.754,76
23.9.1. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.754,76
23.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 276,90 8,66 4,90 13,56 3.754,76
23.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 685,69
23.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 146,83 1,85 2,82 4,67 685,69
24. GOINFRA MURO DE ARRIMO - LOCALIZADO ATRÁS DO BLOCO E2 E F 1,00 0,00 0,00 164.583,41
24.1. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 149.105,66
24.1.1. GOINFRA MURO DE ARRIMO - ALTURA DE 2,5 METROS - 0,00 0,00 148.915,70
24.1.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 322,50 25,78 30,02 55,80 17.995,50
24.1.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 131,50 587,52 0,00 587,52 77.258,88

24.1.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 131,50 0,11 63,72 63,83 8.393,64

24.1.1.0.4. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 127,13 0,00 7,52 7,52 956,01
24.1.1.0.5. GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 6,35 210,00 37,62 247,62 1.572,38
24.1.1.0.6. GOINFRA 60303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 685,00 8,38 3,78 12,16 8.329,60

24.1.1.0.7. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 3.131,00 8,75 2,24 10,99 34.409,69

24.1.2. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 189,96
24.1.2.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 12,00 15,83 0,00 15,83 189,96
24.2. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 9.807,35

24.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 951_SEE
GEOCOMPOSTO P/DRENAGEM C/NUCLEO DRENANTE ,C/FILAM.GROSSOS 
POLIPR.,C/ESPES.11MM,C/ DOIS GEOT.,ESPEC.DESENV.P/TRINCH.DRENANT - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + EMOP)

M2 122,85 42,61 32,81 75,42 9.265,34

24.2.0.0.2. SINAPI 102704
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 49,14 10,74 0,29 11,03 542,01

24.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 5.670,40

24.3.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 230,13 14,39 10,25 24,64 5.670,40

25. GOINFRA MURO DE ARRIMO - LOCALIZADO NA LATERAL DA QUADRA 1,00 0,00 0,00 268.739,27
25.1. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 247.649,43
25.1.1. GOINFRA MURO DE ARRIMO - ALTURA DE 3,6 METROS - 0,00 0,00 247.332,83
25.1.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 416,50 25,78 30,02 55,80 23.240,70
25.1.1.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 208,70 587,52 0,00 587,52 122.615,42

25.1.1.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 208,70 0,11 63,72 63,83 13.321,32

25.1.1.0.4. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECÂNICO M2 148,14 0,10 0,46 0,56 82,95
25.1.1.0.5. GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 7,40 210,00 37,62 247,62 1.832,38
25.1.1.0.6. GOINFRA 60303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1.223,00 8,38 3,78 12,16 14.871,68

25.1.1.0.7. SINAPI 100345
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 8.466,00 7,35 1,08 8,43 71.368,38

25.1.2. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 316,60
25.1.2.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 20,00 15,83 0,00 15,83 316,60
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25.2. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 13.838,29

25.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 951_SEE
GEOCOMPOSTO P/DRENAGEM C/NUCLEO DRENANTE ,C/FILAM.GROSSOS 
POLIPR.,C/ESPES.11MM,C/ DOIS GEOT.,ESPEC.DESENV.P/TRINCH.DRENANT - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + EMOP)

M2 176,32 42,61 32,81 75,42 13.298,05

25.2.0.0.2. SINAPI 102704
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 48,98 10,74 0,29 11,03 540,24

25.3. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 7.251,55

25.3.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 294,30 14,39 10,25 24,64 7.251,55

26. GOINFRA MURO DE ARRIMO - PASSARELA ENTRADA (ACESSO PRINCIPAL) 1,00 0,00 0,00 101.972,93
26.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 39.501,80
26.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 23.850,90

26.1.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 146,00 39,87 49,73 89,60 13.081,60

26.1.1.0.2. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 263,82 8,38 3,78 12,16 3.208,05
26.1.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 822,77 8,24 0,95 9,19 7.561,25
26.1.2. GOINFRA BLOCOS DE COROAMENTO - 0,00 0,00 15.555,92
26.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 14,58 0,00 61,11 61,11 890,98
26.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 23,04 0,00 7,52 7,52 173,26
26.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,15 210,00 37,62 247,62 284,76
26.1.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 13,42 587,52 0,00 587,52 7.884,51

26.1.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 13,42 0,11 53,58 53,69 720,51

26.1.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 70,00 9,18 3,30 12,48 873,60
26.1.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 129,20 8,38 3,78 12,16 1.571,07
26.1.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 275,50 7,68 3,78 11,46 3.157,23
26.1.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
26.1.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
26.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 49.136,66
26.2.1. GOINFRA VIGAS - 0,00 0,00 17.813,69
26.2.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,87 587,52 0,00 587,52 5.798,82

26.2.1.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,87 0,11 63,72 63,83 630,00

26.2.1.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 333,50 9,12 1,73 10,85 3.618,47

26.2.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 157,80 9,18 3,30 12,48 1.969,34
26.2.1.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 103,89 25,78 30,02 55,80 5.797,06
26.2.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 13.842,98
26.2.2.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,70 587,52 0,00 587,52 3.348,86

26.2.2.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,70 0,11 63,72 63,83 363,83

26.2.2.0.3. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 95,89 25,78 30,02 55,80 5.350,66

26.2.2.0.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,20 9,18 2,64 11,82 463,34

26.2.2.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 169,90 8,40 1,14 9,54 1.620,84

26.2.2.0.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,30 7,23 0,72 7,95 161,38

26.2.2.0.7. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 233,00 7,12 0,51 7,63 1.777,79

26.2.2.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 60,60 9,18 3,30 12,48 756,28
26.2.3. GOINFRA PAINEL - 0,00 0,00 17.290,03

26.2.3.0.1. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 303,83 8,75 2,24 10,99 3.339,09

26.2.3.0.2. SINAPI 103340
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 63,53 103,47 43,23 146,70 9.319,85

26.2.3.0.3. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,11 587,52 0,00 587,52 4.177,26

26.2.3.0.4. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,11 0,11 63,72 63,83 453,83

26.2.4. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 189,96
26.2.4.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 12,00 15,83 0,00 15,83 189,96
26.3. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 3.765,40

26.3.0.0.1. SINAPI 102723
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC 
CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 35,25 99,50 7,32 106,82 3.765,40

26.4. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.974,04

26.4.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 120,70 14,39 10,25 24,64 2.974,04

26.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 4.703,67
26.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 120,70 4,08 1,47 5,55 669,88
26.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 120,70 8,83 24,59 33,42 4.033,79
26.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.891,36
26.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 120,70 5,93 9,74 15,67 1.891,36
27. GOINFRA MURO DE ARRIMO - PASSARELA ENTRE OS BLOCO A - D 1,00 0,00 0,00 117.447,41
27.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 44.434,39
27.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 27.187,23

27.1.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 166,00 39,87 49,73 89,60 14.873,60

27.1.1.0.2. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 301,06 8,38 3,78 12,16 3.660,88
27.1.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 941,54 8,24 0,95 9,19 8.652,75
27.1.2. GOINFRA BLOCOS DE COROAMENTO - 0,00 0,00 17.152,18
27.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 16,53 0,00 61,11 61,11 1.010,14
27.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 26,10 0,00 7,52 7,52 196,27
27.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,31 210,00 37,62 247,62 324,38
27.1.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 15,22 587,52 0,00 587,52 8.942,05

27.1.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 15,22 0,11 53,58 53,69 817,16

27.1.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 105,10 9,18 3,30 12,48 1.311,64
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27.1.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 132,30 8,38 3,78 12,16 1.608,76
27.1.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 256,70 7,68 3,78 11,46 2.941,78
27.1.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
27.1.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
27.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 55.974,39
27.2.1. GOINFRA VIGAS - 0,00 0,00 15.655,16
27.2.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 8,66 587,52 0,00 587,52 5.087,92

27.2.1.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 8,66 0,11 63,72 63,83 552,76

27.2.1.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 291,30 9,12 1,73 10,85 3.160,60

27.2.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 141,60 9,18 3,30 12,48 1.767,16
27.2.1.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 91,16 25,78 30,02 55,80 5.086,72
27.2.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 17.163,61
27.2.2.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,37 587,52 0,00 587,52 4.330,02

27.2.2.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,37 0,11 63,72 63,83 470,42

27.2.2.0.3. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 113,62 25,78 30,02 55,80 6.339,99

27.2.2.0.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 72,80 9,18 2,64 11,82 860,49

27.2.2.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 127,60 8,40 1,14 9,54 1.217,30

27.2.2.0.6. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 21,60 7,23 0,72 7,95 171,72

27.2.2.0.7. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 416,40 7,12 0,51 7,63 3.177,13

27.2.2.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 47,80 9,18 3,30 12,48 596,54
27.2.3. GOINFRA PAINEL - 0,00 0,00 22.965,66

27.2.3.0.1. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 392,90 8,75 2,24 10,99 4.317,97

27.2.3.0.2. SINAPI 103340
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 84,89 103,47 43,23 146,70 12.453,36

27.2.3.0.3. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,51 587,52 0,00 587,52 5.587,31

27.2.3.0.4. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,51 0,11 63,72 63,83 607,02

27.2.4. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 189,96
27.2.4.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 12,00 15,83 0,00 15,83 189,96
27.3. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 5.684,96

27.3.0.0.1. SINAPI 102723
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC 
CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 53,22 99,50 7,32 106,82 5.684,96

27.4. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 3.528,69

27.4.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 143,21 14,39 10,25 24,64 3.528,69

27.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 5.580,88
27.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 143,21 4,08 1,47 5,55 794,81
27.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 143,21 8,83 24,59 33,42 4.786,07
27.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.244,10
27.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 143,21 5,93 9,74 15,67 2.244,10
28. GOINFRA MURO DE ARRIMO - PASSARELA DE ACESSO À QUADRA 1,00 0,00 0,00 186.088,45
28.1. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 63.269,50
28.1.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 38.235,45

28.1.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 234,00 39,87 49,73 89,60 20.966,40

28.1.1.0.2. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 422,97 8,38 3,78 12,16 5.143,31
28.1.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 1.319,45 8,24 0,95 9,19 12.125,74
28.1.2. GOINFRA BLOCOS DE COROAMENTO - 0,00 0,00 24.939,07
28.1.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 23,70 0,00 61,11 61,11 1.448,30
28.1.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 37,44 0,00 7,52 7,52 281,54
28.1.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,87 210,00 37,62 247,62 463,04
28.1.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 21,82 587,52 0,00 587,52 12.819,68

28.1.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 21,82 0,11 53,58 53,69 1.171,51

28.1.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 130,10 9,18 3,30 12,48 1.623,64
28.1.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 201,10 8,38 3,78 12,16 2.445,37
28.1.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 408,90 7,68 3,78 11,46 4.685,99
28.1.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
28.1.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
28.2. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 95.927,20
28.2.1. GOINFRA VIGAS - 0,00 0,00 26.449,26
28.2.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 14,62 587,52 0,00 587,52 8.589,54

28.2.1.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 14,62 0,11 63,72 63,83 933,19

28.2.1.0.3. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 492,10 9,12 1,73 10,85 5.339,28

28.2.1.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 240,40 9,18 3,30 12,48 3.000,19
28.2.1.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 153,89 25,78 30,02 55,80 8.587,06
28.2.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 29.807,01
28.2.2.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 12,91 587,52 0,00 587,52 7.584,88

28.2.2.0.2. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 12,91 0,11 63,72 63,83 824,04

28.2.2.0.3. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 197,75 25,78 30,02 55,80 11.034,45

28.2.2.0.4. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 116,50 9,18 2,64 11,82 1.377,03

28.2.2.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 293,60 8,40 1,14 9,54 2.800,94

28.2.2.0.6. SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 633,40 7,12 0,51 7,63 4.832,84
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28.2.2.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,40 9,18 3,30 12,48 1.352,83
28.2.3. GOINFRA PAINEL - 0,00 0,00 39.480,97

28.2.3.0.1. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 
MM - MONTAGEM. AF_11/2024

KG 637,00 8,75 2,24 10,99 7.000,63

28.2.3.0.2. SINAPI 103340
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 147,88 103,47 43,23 146,70 21.693,99

28.2.3.0.3. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 16,56 587,52 0,00 587,52 9.729,33

28.2.3.0.4. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 16,56 0,11 63,72 63,83 1.057,02

28.2.4. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 189,96
28.2.4.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 12,00 15,83 0,00 15,83 189,96
28.3. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 7.705,99

28.3.0.0.1. SINAPI 102723
DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC 
CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 72,14 99,50 7,32 106,82 7.705,99

28.4. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 5.962,88

28.4.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 242,00 14,39 10,25 24,64 5.962,88

28.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 9.430,74
28.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 242,00 4,08 1,47 5,55 1.343,10
28.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 242,00 8,83 24,59 33,42 8.087,64
28.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.792,14
28.6.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 242,00 5,93 9,74 15,67 3.792,14
29. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 467.812,98
29.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 21.935,57
29.1.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 4.848,12
29.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 90,84 0,00 48,26 48,26 4.383,93
29.1.1.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 90,84 0,55 4,56 5,11 464,19
29.1.2. GOINFRA ILUMINAÇÃO DE EXTERNA E EMERGÊNCIA - 0,00 0,00 4.848,66
29.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 90,85 0,00 48,26 48,26 4.384,42
29.1.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 90,85 0,55 4,56 5,11 464,24
29.1.3. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 8.088,75
29.1.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 151,56 0,00 48,26 48,26 7.314,28
29.1.3.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 151,56 0,55 4,56 5,11 774,47
29.1.4. GOINFRA SDAI - 0,00 0,00 2.228,72
29.1.4.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 41,76 0,00 48,26 48,26 2.015,33
29.1.4.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 41,76 0,55 4,56 5,11 213,39
29.1.5. GOINFRA CABEAMENTO - 0,00 0,00 1.921,32
29.1.5.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 36,00 0,00 48,26 48,26 1.737,36
29.1.5.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 36,00 0,55 4,56 5,11 183,96
29.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 1,00 0,00 0,00 445.877,41
29.2.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 106.723,80
29.2.1.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 3.906,00 5,24 3,08 8,32 32.497,92
29.2.1.0.2. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 1.327,00 10,17 3,32 13,49 17.901,23
29.2.1.0.3. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 556,60 30,42 4,98 35,40 19.703,64
29.2.1.0.4. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 314,40 63,08 8,07 71,15 22.369,56

29.2.1.0.5. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 261,35 4,61 2,45 7,06 1.845,13

29.2.1.0.6. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 59,00 6,62 3,44 10,06 593,54

29.2.1.0.7. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 184,29 9,55 5,51 15,06 2.775,40

29.2.1.0.8. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 70,43 101,00 171,43 514,29

29.2.1.0.9. GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 12,00 153,00 307,54 460,54 5.526,48

29.2.1.0.10. GOINFRA 70717 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 312,84 666,97 979,81 979,81

29.2.1.0.11. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 12,00 56,14 19,66 75,80 909,60

29.2.1.0.12. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,64 69,33 24,28 93,61 59,91

29.2.1.0.13. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00 64,22 7,01 71,23 356,15

29.2.1.0.14. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3,00 66,10 9,51 75,61 226,83

29.2.1.0.15. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 68,39 13,92 82,31 82,31

29.2.1.0.16. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 71,68 19,34 91,02 91,02

29.2.1.0.17. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 248,22 42,76 290,98 290,98
29.2.2. GOINFRA 70351 ILUMINAÇÃO DE EXTERNA E EMERGÊNCIA UN 0,56 0,47 151.991,47

29.2.2.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4.682,00 3,56 1,05 4,61 21.584,02

29.2.2.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 380,00 4,01 2,85 6,86 2.606,80
29.2.2.0.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 19,00 6,10 3,08 9,18 174,42
29.2.2.0.4. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 436,80 7,31 14,25 21,56 9.417,40
29.2.2.0.5. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 61,00 4,99 6,17 11,16 680,76
29.2.2.0.6. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 122,00 1,73 1,90 3,63 442,86
29.2.2.0.7. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 291,20 1,08 0,47 1,55 451,36
29.2.2.0.8. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 21,30 10,97 19,00 29,97 638,36
29.2.2.0.9. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 1,00 5,96 6,65 12,61 12,61
29.2.2.0.10. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 2,00 2,55 2,85 5,40 10,80
29.2.2.0.11. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 2,00 1,11 0,47 1,58 3,16
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29.2.2.0.12. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 299,20 4,32 2,58 6,90 2.064,48

29.2.2.0.13. SINAPI 91847
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,47 7,51 3,13 10,64 36,92

29.2.2.0.14. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 202,05 4,61 2,45 7,06 1.426,47

29.2.2.0.15. SINAPI 95778
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 94,00 17,76 9,96 27,72 2.605,68

29.2.2.0.16. SINAPI 95779
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 1,00 14,63 8,40 23,03 23,03

29.2.2.0.17. SINAPI 95787
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 11,00 16,27 11,52 27,79 305,69

29.2.2.0.18. SINAPI 95795
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 32,00 18,60 13,08 31,68 1.013,76

29.2.2.0.19. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 1,00 9,33 16,15 25,48 25,48

29.2.2.0.20. GOINFRA 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 42,00 23,55 47,27 70,82 2.974,44

29.2.2.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 1,00 34,70 23,76 58,46 58,46

29.2.2.0.22. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 86,00 10,01 13,77 23,78 2.045,08
29.2.2.0.23. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 46,00 8,64 9,97 18,61 856,06
29.2.2.0.24. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,31 17,57 31,88 31,88

29.2.2.0.25. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 39,00 35,56 0,52 36,08 1.407,12

29.2.2.0.26. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 47,00 2,69 7,12 9,81 461,07
29.2.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 25,22 14,80 40,02 120,06

29.2.2.0.28. SINAPI 97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1,00 89,79 15,50 105,29 105,29

29.2.2.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 943_SEE
LUMINÁRIA TIPO CALHA PARA 02 LÂMPADAS LED 18/20W (1200MM) FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN 104,00 38,59 18,36 56,95 5.922,80

29.2.2.0.30. GOINFRA 71542 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 208,00 19,90 3,80 23,70 4.929,60

29.2.2.0.31. GOINFRA 71697
LUMINÁRIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINÁRIAS PLANAS - INCLUSO 
BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO

UN 38,00 2.135,97 149,41 2.285,38 86.844,44

29.2.2.0.32. GOINFRA 71540 LÂMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 76,00 20,41 3,80 24,21 1.839,96

29.2.2.0.33. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 15,00 49,79 2,58 52,37 785,55

29.2.2.0.34. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 11,17 3,20 14,37 14,37

29.2.2.0.35. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 64,22 7,01 71,23 71,23

29.2.3. GOINFRA 71151 SPDA UN 6,87 6,17 150.577,91
29.2.3.0.1. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1.686,00 30,76 7,60 38,36 64.674,96
29.2.3.0.2. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 842,33 41,64 8,07 49,71 41.872,22

29.2.3.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 31,00 51,28 5,75 57,03 1.767,93

29.2.3.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 31,00 125,98 19,47 145,45 4.508,95

29.2.3.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 481_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) UN 133,00 15,32 14,25 29,57 3.932,81

29.2.3.0.6. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 88,00 157,77 19,00 176,77 15.555,76
29.2.3.0.7. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 219,00 7,16 9,50 16,66 3.648,54
29.2.3.0.8. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 146,00 1,11 0,47 1,58 230,68
29.2.3.0.9. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 146,00 0,24 0,75 0,99 144,54
29.2.3.0.10. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 146,00 0,39 0,86 1,25 182,50
29.2.3.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 906_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC) UN 73,00 22,44 11,87 34,31 2.504,63

29.2.3.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 292_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 900,00 2,17 3,95 6,12 5.508,00

29.2.3.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 435_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² UN 16,00 0,00 19,39 19,39 310,24
29.2.3.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 218_SEE FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO P/ CABOS ATÉ 70mm2 (COT) UN 133,00 27,89 0,00 27,89 3.709,37
29.2.3.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 150,00 0,00 9,38 9,38 1.407,00
29.2.3.0.16. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 8,00 9,61 19,00 28,61 228,88
29.2.3.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,07 71,29 76,36 76,36

29.2.3.0.18. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2,00 152,36 4,91 157,27 314,54

29.2.4. GOINFRA 71431 SDAI UN 12,02 13,77 9.683,06
29.2.4.0.1. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 359,00 9,98 6,45 16,43 5.898,37

29.2.4.0.2. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 232,00 4,61 2,45 7,06 1.637,92

29.2.4.0.3. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 12,00 70,43 101,00 171,43 2.057,16

29.2.4.0.4. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 10,01 13,77 23,78 23,78
29.2.4.0.5. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 1,00 2,69 7,12 9,81 9,81
29.2.4.0.6. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 9,01 19,00 28,01 56,02
29.2.5. GOINFRA CABEAMENTO - 0,00 0,00 18.472,92

29.2.5.0.1. SINAPI 101795
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 
AF_12/2020

UN 1,00 413,70 198,22 611,92 611,92

29.2.5.0.2. SINAPI 101798
TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 284,98 33,25 318,23 318,23

29.2.5.0.3. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 10,00 70,43 101,00 171,43 1.714,30

29.2.5.0.4. GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 200,00 9,55 19,95 29,50 5.900,00
29.2.5.0.5. GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 67,00 4,46 3,32 7,78 521,26
29.2.5.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 784_SEE CABO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 6FO (SINAPI + COT) M 371,60 12,50 3,80 16,30 6.057,08
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29.2.5.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 780_SEE
CONECTOR PARA FIBRA OPTICA TIPO FAST SC APC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT)

UN 12,00 5,42 5,70 11,12 133,44

29.2.5.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 782_SEE CORDÃO ÓPTICO SC/LC DUPLEX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT) UN 12,00 42,72 0,86 43,58 522,96

29.2.5.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 778_SEE
DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) 19" 12FO SC/LC 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(SINAPI + COT)

UN 1,00 439,75 45,86 485,61 485,61

29.2.5.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 783_SEE
MÓDULO ÓPTICO TRANSCEIVER MULTIMODO LC 1000BASE-SX - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN 6,00 318,23 7,12 325,35 1.952,10

29.2.5.0.11. GOINFRA 70772 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 6,00 42,67 0,00 42,67 256,02
29.2.6. GOINFRA 71745 QUADRO DE INCÊNDIO UN 7,66 4,75 2.272,93
29.2.6.0.1. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 500,00 95,06 595,06 595,06

29.2.6.0.2. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 68,39 13,92 82,31 82,31

29.2.6.0.3. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 9,77 1,28 11,05 11,05

29.2.6.0.4. GOINFRA 71061 CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 1,00 114,48 99,81 214,29 214,29

29.2.6.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 954_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 8 - 12,5A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
EMBASA)

UN 1,00 216,48 104,56 321,04 321,04

29.2.6.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 859_SEE
CONTATOR AUXILIAR  - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SBC)

UN 1,00 92,00 104,56 196,56 196,56

29.2.6.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 1,00 96,56 19,00 115,56 115,56

29.2.6.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 861_SEE
BOTÃO PULSADOR VERMELHO 22MM - 1 NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SBC)

UN 1,00 33,90 23,76 57,66 57,66

29.2.6.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 1,00 33,90 23,76 57,66 57,66

29.2.6.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 863_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 18,15 19,00 37,15 37,15

29.2.6.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 864_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 1,00 18,15 19,00 37,15 37,15

29.2.6.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 865_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 18,15 19,00 37,15 37,15

29.2.6.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 866_SEE
BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN 1,00 33,37 23,76 57,13 57,13

29.2.6.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 95,06 304,36 304,36
29.2.6.0.15. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,55 14,25 24,80 24,80
29.2.6.0.16. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,30 9,50 14,80 59,20
29.2.6.0.17. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 6,70 9,50 16,20 64,80
29.2.7. GOINFRA QUADRO DO RESERVATÓRIO - 0,00 0,00 6.155,32
29.2.7.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 213,60 95,06 308,66 308,66
29.2.7.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 95,06 304,36 304,36
29.2.7.0.3. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 3,00 44,77 23,76 68,53 205,59
29.2.7.0.4. GOINFRA 70776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV UN 2,00 584,77 172,74 757,51 1.515,02
29.2.7.0.5. GOINFRA 70837 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV UN 1,00 558,13 172,74 730,87 730,87

29.2.7.0.6. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 68,39 13,92 82,31 82,31

29.2.7.0.7. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 64,22 7,01 71,23 142,46

29.2.7.0.8. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 63,45 5,13 68,58 68,58

29.2.7.0.9. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,30 9,50 14,80 59,20
29.2.7.0.10. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 8,00 8,88 9,50 18,38 147,04
29.2.7.0.11. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 6,70 9,50 16,20 64,80
29.2.7.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,72 47,53 110,25 441,00
29.2.7.0.13. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 1,00 43,96 37,73 81,69 81,69
29.2.7.0.14. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 190,90 137,82 328,72 328,72
29.2.7.0.15. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 2,00 43,96 37,73 81,69 163,38
29.2.7.0.16. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 9,98 6,45 16,43 492,90

29.2.7.0.17. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 3,00 225,52 114,06 339,58 1.018,74

30. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 423.316,05
30.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 6.938,10
30.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 130,00 0,00 48,26 48,26 6.273,80
30.1.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 130,00 0,55 4,56 5,11 664,30
30.2. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 321.636,11
30.2.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 60.924,53
30.2.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 21.547,65
30.2.1.1.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 19,00 281,28 90,43 371,71 7.062,49

30.2.1.1.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 13,00 303,19 77,89 381,08 4.954,04

30.2.1.1.3. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 6,00 549,23 77,89 627,12 3.762,72

30.2.1.1.4. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 19,00 15,48 9,56 25,04 475,76

30.2.1.1.5. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 19,00 180,87 7,17 188,04 3.572,76

30.2.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 19,00 9,41 15,30 24,71 469,49
30.2.1.1.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 19,00 10,90 7,17 18,07 343,33
30.2.1.1.8. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 19,00 41,05 6,69 47,74 907,06
30.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 17.019,88
30.2.1.2.1. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2,00 179,90 78,46 258,36 516,72

30.2.1.2.2. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 2,00 108,01 78,46 186,47 372,94

30.2.1.2.3. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 12,87 7,17 20,04 80,16
30.2.1.2.4. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 26,00 4,04 11,95 15,99 415,74

30.2.1.2.5. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 26,00 8,89 2,21 11,10 288,60

30.2.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 26,00 180,92 9,56 190,48 4.952,48

30.2.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 26,00 65,56 7,17 72,73 1.890,98

30.2.1.2.8. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) UN 22,00 111,15 18,65 129,80 2.855,60
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30.2.1.2.9. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 6,00 388,49 83,73 472,22 2.833,32

30.2.1.2.10. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) UN 6,00 154,34 43,05 197,39 1.184,34

30.2.1.2.11. GOINFRA 80621
VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO 
TEMPORIZADO

UN 6,00 242,32 29,18 271,50 1.629,00

30.2.1.3. SINAPI PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 9.378,66
30.2.1.3.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 7,00 158,97 9,56 168,53 1.179,71
30.2.1.3.2. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 5,00 121,69 9,56 131,25 656,25
30.2.1.3.3. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 7,00 206,20 17,22 223,42 1.563,94
30.2.1.3.4. GOINFRA 80671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC UN 5,00 17,04 17,22 34,26 171,30
30.2.1.3.5. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 12,00 43,84 10,52 54,36 652,32
30.2.1.3.6. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 11,00 230,43 18,65 249,08 2.739,88
30.2.1.3.7. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 2.131,79 23,92 2.155,71 2.155,71
30.2.1.3.8. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 5,00 39,96 11,95 51,91 259,55
30.2.1.4. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - 0,00 0,00 538,43
30.2.1.4.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 114,99 23,76 138,75 138,75
30.2.1.4.2. GOINFRA 80723 CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA) UN 8,00 26,04 23,92 49,96 399,68
30.2.1.5. SINAPI TANQUES / TORNEIRAS - 0,00 0,00 981,30

30.2.1.5.1. SINAPI 86872
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 737,18 48,68 785,86 785,86

30.2.1.5.2. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC UN 1,00 14,89 17,22 32,11 32,11
30.2.1.5.3. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 65,56 7,17 72,73 72,73

30.2.1.5.4. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 81,04 9,56 90,60 90,60

30.2.1.6. LAVA MAOS /BEBEDOURO - 0,00 0,00 2.891,60
30.2.1.6.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 15,00 158,97 9,56 168,53 2.527,95
30.2.1.6.2. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 5,00 65,56 7,17 72,73 363,65
30.2.1.7. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 8.567,01
30.2.1.7.1. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 98,01 40,66 138,67 277,34
30.2.1.7.2. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 9,00 84,97 29,18 114,15 1.027,35
30.2.1.7.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 32,00 103,63 29,18 132,81 4.249,92
30.2.1.7.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 9,00 216,73 45,45 262,18 2.359,62
30.2.1.7.5. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 271,37 55,02 326,39 652,78
30.2.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 28.303,05
30.2.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 17.070,48
30.2.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 204,00 4,12 5,74 9,86 2.011,44

30.2.2.1.2. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 120,00 10,70 0,83 11,53 1.383,60

30.2.2.1.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 18,00 30,60 14,20 44,80 806,40

30.2.2.1.4. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 156,00 18,33 1,21 19,54 3.048,24

30.2.2.1.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 192,00 49,39 1,76 51,15 9.820,80

30.2.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.525,92

30.2.2.2.1. GOINFRA 81043 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2 UN 2,00 28,14 6,69 34,83 69,66

30.2.2.2.2. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 64,00 1,09 4,30 5,39 344,96

30.2.2.2.3. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 41,00 5,27 6,69 11,96 490,36

30.2.2.2.4. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 4,00 24,97 8,84 33,81 135,24

30.2.2.2.5. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 236,16 6,69 242,85 485,70

30.2.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 321,29
30.2.2.3.1. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 15,47 6,69 22,16 88,64
30.2.2.3.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,89 6,69 12,58 62,90
30.2.2.3.3. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 5,00 25,11 8,84 33,95 169,75
30.2.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 250,64
30.2.2.4.1. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 4,00 8,31 6,69 15,00 60,00
30.2.2.4.2. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 5,00 4,49 6,69 11,18 55,90
30.2.2.4.3. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 17,17 8,84 26,01 52,02
30.2.2.4.4. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 2,00 17,66 8,84 26,50 53,00
30.2.2.4.5. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 6,25 8,61 14,86 29,72
30.2.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 723,06
30.2.2.5.1. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 1,00 7,21 5,44 12,65 12,65
30.2.2.5.2. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 52,00 6,15 5,44 11,59 602,68

30.2.2.5.3. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 2,88 2,53 5,41 21,64

30.2.2.5.4. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 1,00 4,08 8,61 12,69 12,69
30.2.2.5.5. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 4,00 4,96 13,39 18,35 73,40
30.2.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 2.174,46
30.2.2.6.1. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 2,00 7,48 9,08 16,56 33,12

30.2.2.6.2. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 1,00 9,58 9,08 18,66 18,66

30.2.2.6.3. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 25,00 8,37 9,08 17,45 436,25

30.2.2.6.4. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 25,00 1,40 9,08 10,48 262,00
30.2.2.6.5. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 20,00 12,31 14,35 26,66 533,20
30.2.2.6.6. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 33,00 14,35 47,35 94,70
30.2.2.6.7. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 1,00 7,48 9,08 16,56 16,56
30.2.2.6.8. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 14,00 9,66 14,35 24,01 336,14
30.2.2.6.9. COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 61,98 16,73 78,71 157,42

30.2.2.6.10. SINAPI 89630
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 56,28 7,44 63,72 127,44

30.2.2.6.11. COMPOSIÇÃO COMP 1027_SEE TÊ DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, 75 X 60MM UN 1,00 137,45 21,52 158,97 158,97
30.2.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 971,60
30.2.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 10,00 55,08 0,00 55,08 550,80
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30.2.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 10,00 42,08 0,00 42,08 420,80
30.2.2.8. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 2.275,09

30.2.2.8.1. SINAPI 89410
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 72,00 6,31 4,86 11,17 804,24

30.2.2.8.2. GOINFRA 81538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 3,00 8,38 8,61 16,99 50,97

30.2.2.8.3. SINAPI 89503
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 27,00 19,01 4,54 23,55 635,85

30.2.2.8.4. SINAPI 89517
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 65,98 6,62 72,60 726,00

30.2.2.8.5. GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 1,00 44,64 13,39 58,03 58,03
30.2.2.9. AR CONDICIONADO - 0,00 0,00 2.990,51
30.2.2.9.1. GOINFRA 81002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM M 246,00 3,99 4,25 8,24 2.027,04
30.2.2.9.2. GOINFRA 81320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM UN 61,00 0,68 8,61 9,29 566,69
30.2.2.9.3. GOINFRA 81401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM UN 18,00 1,39 9,08 10,47 188,46
30.2.2.9.4. GOINFRA 81301 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 MM UN 21,00 1,31 8,61 9,92 208,32
30.2.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 80.489,04
30.2.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 1.966,61
30.2.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 9,00 31,93 10,52 42,45 382,05
30.2.3.1.2. GOINFRA 81662 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 UN 6,00 21,37 10,52 31,89 191,34
30.2.3.1.3. GOINFRA 81664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 UN 2,00 35,29 10,52 45,81 91,62
30.2.3.1.4. GOINFRA 81679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 UN 7,00 10,98 10,52 21,50 150,50
30.2.3.1.5. GOINFRA 81661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 UN 1,00 17,81 10,52 28,33 28,33
30.2.3.1.6. GOINFRA 81761 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM UN 17,00 48,47 3,82 52,29 888,93
30.2.3.1.7. GOINFRA 81760 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM UN 8,00 25,41 3,82 29,23 233,84
30.2.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 2.005,07
30.2.3.2.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 35,00 15,78 50,78 203,12
30.2.3.2.2. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 9,00 29,91 21,52 51,43 462,87
30.2.3.2.3. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 23,00 5,81 11,95 17,76 408,48
30.2.3.2.4. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 44,00 5,43 13,39 18,82 828,08
30.2.3.2.5. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 12,24 13,39 25,63 102,52
30.2.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 2.263,21

30.2.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5,00 6,19 4,54 10,73 53,65

30.2.3.3.2. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 31,00 4,65 13,39 18,04 559,24

30.2.3.3.3. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 27,00 9,92 1,22 11,14 300,78

30.2.3.3.4. SINAPI 89806
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 5,00 18,29 4,49 22,78 113,90

30.2.3.3.5. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6,00 5,94 4,54 10,48 62,88

30.2.3.3.6. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 54,00 10,55 4,93 15,48 835,92

30.2.3.3.7. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 14,00 6,84 17,22 24,06 336,84
30.2.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 750,22
30.2.3.4.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 7,65 13,86 21,51 150,57
30.2.3.4.2. GOINFRA 81965 JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 11,21 8,12 19,33 135,31
30.2.3.4.3. GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 10,00 12,55 17,69 30,24 302,40
30.2.3.4.4. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 13,62 22,00 35,62 71,24
30.2.3.4.5. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 23,35 22,00 45,35 90,70
30.2.3.5. SINAPI LUVAS - 0,00 0,00 744,91
30.2.3.5.1. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 13,00 2,18 6,69 8,87 115,31
30.2.3.5.2. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 40,00 4,75 10,99 15,74 629,60
30.2.3.6. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 133,50

30.2.3.6.1. SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 4,00 18,37 1,85 20,22 80,88

30.2.3.6.2. GOINFRA 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) UN 6,00 2,08 6,69 8,77 52,62
30.2.3.7. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 1.126,26

30.2.3.7.1. SINAPI 89825
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 18,00 16,85 1,62 18,47 332,46

30.2.3.7.2. GOINFRA 82234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) UN 12,00 11,40 22,00 33,40 400,80
30.2.3.7.3. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 10,16 17,69 27,85 55,70
30.2.3.7.4. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 11,73 22,00 33,73 337,30
30.2.3.8. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 13.955,10
30.2.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 60,00 6,54 11,48 18,02 1.081,20

30.2.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 204,00 13,16 1,48 14,64 2.986,56

30.2.3.8.3. SINAPI 89799
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 54,00 18,58 5,45 24,03 1.297,62

30.2.3.8.4. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 282,00 21,03 9,43 30,46 8.589,72

30.2.3.9. DRENAGEM - 0,00 0,00 57.544,16

30.2.3.9.1. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 102,00 49,79 11,16 60,95 6.216,90

30.2.3.9.2. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 36,00 85,29 28,70 113,99 4.103,64
30.2.3.9.3. GOINFRA 82334 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM M 30,00 97,48 28,70 126,18 3.785,40
30.2.3.9.4. GOINFRA 82333 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM M 90,00 124,41 28,70 153,11 13.779,90
30.2.3.9.5. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 66,00 15,19 24,87 40,06 2.643,96

30.2.3.9.6. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 6,00 373,59 363,62 737,21 4.423,26
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30.2.3.9.7. GOINFRA 81824
CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 2,00 224,01 252,00 476,01 952,02

30.2.3.9.8. SINAPI 101802
CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 2,00 1.257,02 548,00 1.805,02 3.610,04

30.2.3.9.9. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 56,14 19,66 75,80 151,60

30.2.3.9.10. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 4,00 862,13 2.691,70 3.553,83 14.215,32

30.2.3.9.11. SINAPI 104167
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 28,00 121,48 9,31 130,79 3.662,12

30.2.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 62.601,25
30.2.4.0.1. SINAPI 105135 HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 UN 1,00 964,95 26,92 991,87 991,87
30.2.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 137,32 136,44 273,76 273,76
30.2.4.0.3. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 24,00 171,49 350,20 521,69 12.520,56

30.2.4.0.4. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 24,00 56,14 19,66 75,80 1.819,20

30.2.4.0.5. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.360,87 1.229,24 2.590,11 2.590,11

30.2.4.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 1071_SEE
FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO - 400 X 155 X 200 CM (PADRÃO 
GOINFRA) - (GOINFRA)

UN 1,00 7.621,76 8.220,84 15.842,60 15.842,60

30.2.4.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 1070_SEE
FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO - 345 X 165 X 190 CM (PADRÃO 
GOINFRA) - (GOINFRA)

UN 1,00 4.803,54 5.242,76 10.046,30 10.046,30

30.2.4.0.8. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M UN 5,00 862,13 2.691,70 3.553,83 17.769,15
30.2.4.0.9. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 5,00 70,89 9,56 80,45 402,25

30.2.4.0.10. GOINFRA 80845
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO 
IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

UN 3,00 24,33 47,27 71,60 214,80

30.2.4.0.11. GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 3,00 41,37 2,18 43,55 130,65
30.2.5. RESERVATÓRIOS - 0,00 0,00 89.318,24

30.2.5.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 811_SEE
RES. METÁLICO TIPO TAÇA (V=20M³) COLUNA SECA (H=10M)  C/ FUNDAÇÃO, LOGO E 
INSTALAÇÃO  (COT)

UN 1,00 47.296,66 0,00 47.296,66 47.296,66

30.2.5.0.2. GOINFRA 81891 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM) UN 2,00 263,42 21,52 284,94 569,88
30.2.5.0.3. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 96,00 8,79 6,16 14,95 1.435,20
30.2.5.0.4. GOINFRA 81538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 6,00 8,38 8,61 16,99 101,94
30.2.5.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 426_SEE POÇO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56
30.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 219,05

30.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 
PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 
SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 2,20 84,71 14,86 99,57 219,05

30.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.642,86
30.4.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 66,10 27,57 42,67 70,24 4.642,86
30.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 63.629,97

30.5.0.0.1. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 123,40 430,16 85,48 515,64 63.629,97

30.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.617,78
30.6.1. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 5.617,78

30.6.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 185,10 11,88 18,47 30,35 5.617,78

30.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 20.632,18
30.7.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 256,00 18,70 47,70 66,40 16.998,40

30.7.0.0.2. SINAPI 102990
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

M 69,80 40,46 11,60 52,06 3.633,78

31. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 113.082,05
31.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.735,20
31.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 51,25 0,00 48,26 48,26 2.473,32
31.1.0.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 51,25 0,55 4,56 5,11 261,88
31.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 107.035,20
31.2.1. SINAPI PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 107.035,20

31.2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 1106_SEE
BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 10 CV, VAZÃO DE 38,00 M3/H E HMAN= 50 M.C.A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 6.434,08 183,96 6.618,04 6.618,04

31.2.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 767_SEE
BOMBA DE INCÊNDIO ELÉTRICA TRIFASICA BPI-22R, POTÊNCIA 7,5 CV- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + SBC)

UN 1,00 4.153,15 187,46 4.340,61 4.340,61

31.2.1.0.3. SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 242,10 9,77 251,87 251,87

31.2.1.0.4. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 220,10 25,83 245,93 245,93
31.2.1.0.5. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 78,00 8,66 4,90 13,56 1.057,68
31.2.1.0.6. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 228,00 88,97 39,71 128,68 29.339,04
31.2.1.0.7. GOINFRA 82374 TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4" M 2,00 25,66 14,35 40,01 80,02
31.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 071_SEE UNIÃO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 35,37 19,13 54,50 327,00
31.2.1.0.9. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 189,11 20,46 209,57 419,14
31.2.1.0.10. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 9,00 193,28 20,46 213,74 1.923,66

31.2.1.0.11. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 6,00 470,16 235,58 705,74 4.234,44

31.2.1.0.12. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 10,00 360,00 9,56 369,56 3.695,60
31.2.1.0.13. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 5,00 137,18 3,97 141,15 705,75
31.2.1.0.14. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 6,00 50,00 7,17 57,17 343,02
31.2.1.0.15. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 6,00 110,72 7,17 117,89 707,34
31.2.1.0.16. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 223,57 31,10 254,67 254,67
31.2.1.0.17. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 2,00 110,09 31,10 141,19 282,38
31.2.1.0.18. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 2,00 157,82 31,10 188,92 377,84
31.2.1.0.19. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 4,00 46,97 19,13 66,10 264,40

31.2.1.0.20. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 66,82 26,38 93,20 466,00

31.2.1.0.21. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 203,16 23,92 227,08 1.135,40
31.2.1.0.22. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 493,34 55,02 548,36 1.096,72

31.2.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 235,71 7,65 243,36 1.216,80

31.2.1.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 31,42 4,10 35,52 177,60
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ENDEREÇO

 AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

3237,28

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

DATA

13/02/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

OBRA

52008738

CÓDIGO INEP

CIDADE

NIQUELÂNDIA

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-URUAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3237,28

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

31.2.1.0.25. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 457,87 55,02 512,89 512,89

31.2.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 2,00 232,64 55,02 287,66 575,32

31.2.1.0.27. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 9,00 97,03 44,49 141,52 1.273,68
31.2.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 95,35 44,01 139,36 4.598,88
31.2.1.0.29. GOINFRA 85061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90º X 1" UN 2,00 13,15 19,13 32,28 64,56
31.2.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 088_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 142,34 29,85 172,19 172,19
31.2.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 43,46 3,34 46,80 46,80

31.2.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 135,11 47,53 182,64 365,28

31.2.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 57,29 38,01 95,30 476,50

31.2.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 629,45 380,24 1.009,69 1.009,69

31.2.1.0.35. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 82,00 12,54 4,74 17,28 1.416,96

31.2.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 2,00 215,98 28,51 244,49 488,98

31.2.1.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.926,09 7.926,09 7.926,09

31.2.1.0.38. GOINFRA 81882
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 26.458,47 2.087,96 28.546,43 28.546,43

31.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 3.311,65
31.3.0.0.1. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.213,06 28,51 1.241,57 1.241,57
31.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 11,00 16,41 1,69 18,10 199,10
31.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 93,00 16,41 1,69 18,10 1.683,30

31.3.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 16,41 1,69 18,10 18,10

31.3.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 16,41 1,69 18,10 18,10

31.3.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 7,00 19,95 1,69 21,64 151,48

7.849.025,66

1.952.837,58

9.801.863,24

3.027,81

68,43% 5.371.866,82R$                     

31,57% 2.477.158,84R$                     

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (24,88%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS. AS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS DOS BLOCOS ESTÃO 
CONTABILIZADAS NO ITEM "PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS", POIS O 

PROJETISTA OPTOU POR UM NOVO DIMENSIONAMENTO.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

13/02/2026

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 90.088,84                    112.502,94                    1,15                       

b. TRANSPORTES 15.354,43                    19.174,61                      0,20                       

c. SERVIÇO EM TERRA 102.261,68                  127.704,39                    1,30                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 393.423,59                  491.307,38                    5,01                       

e. ESTRUTURA 1.293.578,57               1.615.420,92                 16,48                     

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 819.034,38                  1.022.810,13                 10,43                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 362.438,10                  452.612,70                    4,62                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 112.688,75                  140.725,71                    1,44                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 364.527,80                  455.222,32                    4,64                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 75.398,94                    94.158,20                      0,96                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 934.883,89                  1.167.483,00                 11,91                     

o. COBERTURAS 266.154,76                  332.374,06                    3,39                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 488.794,18                  610.406,17                    6,23                       

r. VIDROS 83.610,42                    104.412,69                    1,07                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 355.483,23                  443.927,46                    4,53                       

t. FORROS 35.683,74                    44.561,85                      0,45                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 688.359,05                  859.622,78                    8,77                       

v. FERRAGENS 6.170,04                      7.705,15                        0,08                       

w. MARCENARIA 20.249,86                    25.288,03                      0,26                       

x. ADMINISTRAÇÃO 574.508,88                  717.446,69                    7,32                       

y. PINTURA 367.585,90                  459.041,27                    4,68                       

z. DIVERSOS 398.746,63                  497.954,79                    5,08                       

7.849.025,66               9.801.863,24                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 CRE-URUAÇU

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 3237,28

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

52008738

OBRA CIDADE

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015 NIQUELÂNDIA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

22

OBRA PRAZO

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015 660 dias corridos

LOCAL DATA

NIQUELÂNDIA 13/02/2026

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

9.801.863,24R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660

SERVIÇOS PRELIMINARES 112.502,94R$             % Período 40,00% 30,00% 15,00% 10,00% 5,00%

$ 45.001,18R$              33.750,88R$              16.875,44R$              11.250,29R$              5.625,15R$                -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

TRANSPORTES 19.174,61R$               % Período 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,50% 4,50%

$ 872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   872,44R$                   862,86R$                   862,86R$                   

SERVIÇO EM TERRA 127.704,39R$             % Período 20,00% 20,00% 18,00% 18,00% 12,00% 12,00%

$ 25.540,88R$              25.540,88R$              22.986,79R$              22.986,79R$              15.324,53R$              15.324,53R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 491.307,38R$             % Período 30,00% 25,00% 25,00% 10,00% 10,00%

$ 147.392,21R$            122.826,85R$            122.826,85R$            49.130,74R$              49.130,74R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESTRUTURA 1.615.420,92R$          % Período 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

$ -R$                        242.313,14R$            323.084,18R$            323.084,18R$            242.313,14R$            161.542,09R$            161.542,09R$            80.771,05R$              80.771,05R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO1.022.810,13R$          % Período 15,00% 15,00% 10,00% 17,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 5,00% 5,00% 2,50%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        153.421,52R$            153.421,52R$            102.281,01R$            178.991,77R$            76.710,76R$              76.710,76R$              76.710,76R$              76.710,76R$              51.140,51R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        51.140,51R$              25.570,25R$              

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 452.612,70R$             % Período 15,00% 15,00% 10,00% 17,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 5,00% 5,00% 2,50%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        67.891,91R$              67.891,91R$              45.261,27R$              79.207,22R$              33.945,95R$              33.945,95R$              33.945,95R$              33.945,95R$              22.630,64R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        22.630,64R$              11.315,32R$              

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 140.725,71R$             % Período 50,00% 50,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        70.362,86R$              70.362,86R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 455.222,32R$             % Período 10,00% 10,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 10,00% 5,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        45.522,23R$              45.522,23R$              59.178,90R$              59.178,90R$              59.178,90R$              59.178,90R$              59.178,90R$              45.522,23R$              22.761,12R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

IMPERMEABILIZAÇÃO 94.158,20R$               % Período 15,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        14.123,73R$              18.831,64R$              18.831,64R$              23.539,55R$              18.831,64R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

ESTRUTURA METÁLICA 1.167.483,00R$          % Período 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        145.935,38R$            145.935,38R$            145.935,38R$            145.935,38R$            116.748,30R$            116.748,30R$            116.748,30R$            116.748,30R$            58.374,15R$              58.374,15R$              -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        

COBERTURAS 332.374,06R$             % Período 5,00% 5,00% 7,50% 7,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 7,50% 7,50% 10,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        16.618,70R$              16.618,70R$              24.928,05R$              24.928,05R$              41.546,76R$              41.546,76R$              41.546,76R$              41.546,76R$              24.928,05R$              24.928,05R$              33.237,41R$              -R$                        -R$                        -R$                        

ESQUADRIAS METÁLICAS 610.406,17R$             % Período 7,50% 7,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 20,00% 10,00% 5,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        45.780,46R$              45.780,46R$              76.300,77R$              76.300,77R$              76.300,77R$              76.300,77R$              122.081,23R$            61.040,62R$              30.520,31R$              -R$                        

VIDROS 104.412,69R$             % Período 7,50% 7,50% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        7.830,95R$                7.830,95R$                10.441,27R$              15.661,90R$              15.661,90R$              15.661,90R$              15.661,90R$              15.661,90R$              

REVESTIMENTO DE PAREDE 443.927,46R$             % Período 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        22.196,37R$              22.196,37R$              22.196,37R$              22.196,37R$              22.196,37R$              22.196,37R$              44.392,75R$              44.392,75R$              44.392,75R$              44.392,75R$              44.392,75R$              44.392,75R$              22.196,37R$              22.196,37R$              -R$                        -R$                        

FORROS 44.561,85R$               % Período 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        8.912,37R$                8.912,37R$                8.912,37R$                8.912,37R$                -R$                        2.228,09R$                2.228,09R$                2.228,09R$                2.228,09R$                -R$                        -R$                        -R$                        

REVESTIMENTO DE PISO 859.622,78R$             % Período 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        42.981,14R$              42.981,14R$              42.981,14R$              85.962,28R$              85.962,28R$              128.943,42R$            128.943,42R$            128.943,42R$            85.962,28R$              42.981,14R$              42.981,14R$              -R$                        -R$                        

FERRAGENS 7.705,15R$                 % Período 50,00% 50,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        3.852,58R$                3.852,58R$                

MARCENARIA 25.288,03R$               % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        25.288,03R$              

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 717.446,69R$             % Período 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,50% 4,50%

$ 32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.643,82R$              32.285,10R$              32.285,10R$              

PINTURA 459.041,27R$             % Período 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        45.904,13R$              45.904,13R$              45.904,13R$              45.904,13R$              91.808,25R$              91.808,25R$              91.808,25R$              

DIVERSOS 497.954,79R$             % Período 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,50% 4,50%

$ 22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.656,94R$              22.407,97R$              22.407,97R$              

9.801.863,24R$       % PERÍODO 2,80% 4,90% 5,53% 4,86% 5,91% 6,78% 7,04% 5,41% 6,22% 4,33% 4,51% 4,37% 4,84% 4,95% 4,34% 4,11% 3,97% 3,59% 3,47% 2,96% 2,77% 2,34%

VALOR PERÍODO 274.107,48R$            480.604,96R$            541.946,47R$            476.748,95R$            578.856,01R$            664.642,50R$            689.878,93R$            530.628,83R$            609.885,53R$            424.553,34R$            441.775,06R$            428.118,39R$            474.559,80R$            485.275,97R$            425.550,71R$            403.320,08R$            389.311,69R$            351.551,18R$            340.463,49R$            289.861,50R$            271.170,11R$            229.052,26R$            

% ACUMULADO 2,80% 7,70% 13,23% 18,09% 24,00% 30,78% 37,82% 43,23% 49,45% 53,78% 58,29% 62,66% 67,50% 72,45% 76,79% 80,90% 84,87% 88,46% 91,93% 94,89% 97,66% 100,00%

VALOR ACUMULADO 274.107,48R$          754.712,44R$          1.296.658,91R$       1.773.407,86R$       2.352.263,87R$       3.016.906,37R$       3.706.785,30R$       4.237.414,13R$       4.847.299,66R$       5.271.853,00R$       5.713.628,06R$       6.141.746,45R$       6.616.306,25R$       7.101.582,22R$       7.527.132,93R$       7.930.453,01R$       8.319.764,70R$       8.671.315,88R$       9.011.779,37R$       9.301.640,87R$       9.572.810,98R$       9.801.863,24R$       

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 31,57% 4,00% 1,26%

4) CPRB 100,00% 3,60% 3,60%

5) Administração Central 100,00% 4,00% 4,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,23% 1,23%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%

24,88%

Notas:

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 
271ª reunião do COPOM nos dias 17 e 18/06/2025 e ata de publicação em 24/06/2025)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante 
” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. O desconto aplicado sobre a alíquota corresponde ao percentual de mão de obra 
previsto no orçamento ou ao limite máximo permitido pelo Código Tributário do município.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

 AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Fonte: dados extraídos da publicação do demonstrativo de BDI da GOINFRA (https://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150)

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

OBRA

NIQUELÂNDIA

CRE

CRE-URUAÇU

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

ENDEREÇO
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 112.502,94                     1,15

b. TRANSPORTES 19.174,61                       0,20

c. SERVIÇO EM TERRA 127.704,39                     1,30

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 491.307,38                     5,01

e. ESTRUTURA 1.615.420,92                  16,48

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.022.810,13                  10,43

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 452.612,70                     4,62

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 140.725,71                     1,44

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 455.222,32                     4,64

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 94.158,20                       0,96

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 1.167.483,00                  11,91

o. COBERTURAS 332.374,06                     3,39

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 610.406,17                     6,23

r. VIDROS 104.412,69                     1,07

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 443.927,46                     4,53

t. FORROS 44.561,85                       0,45

u. REVESTIMENTO DE PISO 859.622,78                     8,77

v. FERRAGENS 7.705,15                         0,08

w. MARCENARIA 25.288,03                       0,26

x. ADMINISTRAÇÃO 717.446,69                     7,32

y. PINTURA 459.041,27                     4,68

z. DIVERSOS 497.954,79                     5,08

9.801.863,24                  100,00                            

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-URUAÇU

13/02/2026

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA CRE

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

ENDEREÇO DATA

 AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA M2 2703,52 1.351,76

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO CERÂMICO M2 1005,61 502,81

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 2311,41 1.155,71

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
52008738

OBRA CIDADE

CRE-URUAÇU 3237,28

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015 NIQUELÂNDIA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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 OUT/2025

DEZ/2025

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 11,47 11,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 18,81 20,33 0,77 0,83

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 26,77 29,19 0,66 0,72

1,43 1,55

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM

M2 1,0300 9,57 9,57 9,85 9,85

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 13,19 13,19 0,19 0,19

10,04 10,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 009_SEE
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 
UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 99,57 100,73

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5449 22,06 23,81 12,02 12,97

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 20,92 22,42 2,84 3,05

14,86 16,02

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 
= *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0243 52,53 52,53 1,27 1,27

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 
E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

M2 2,1060 26,28 26,28 55,34 55,34

SINAPI_I 39419
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E 
= 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,7604 6,48 6,48 4,92 4,92

SINAPI_I 39422
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 
DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 1,9910 7,35 7,35 14,63 14,63

SINAPI_I 39431
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027 0,31 0,31 0,77 0,77

SINAPI_I 39432
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE 
CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7407 2,76 2,76 2,04 2,04

SINAPI_I 39434
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, 
PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0327 3,45 3,45 3,56 3,56

SINAPI_I 39435
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA 
(TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,0077 0,10 0,10 2,00 2,00

SINAPI_I 39443
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), 
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,8076 0,23 0,23 0,18 0,18

84,71 84,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 243,36 244,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,51 22,23 3,28 3,55

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,34 29,79 4,37 4,76

7,65 8,31

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN 1,0000 235,71 235,71 235,71 235,71

235,71 235,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 35,52 35,88

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 27,34 29,79 4,10 4,46

4,10 4,46

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000 31,42 31,42 31,42 31,42

31,42 31,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 18,10 18,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 20,33 1,69 1,82

1,69 1,82

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 15,61 15,61 15,61 15,61

16,41 16,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 18,10 18,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 20,33 1,69 1,82

1,69 1,82

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 15,61 15,61 15,61 15,61

16,41 16,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 139,36 143,20

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 20,51 22,23 18,86 20,45

CRE-URUAÇU  AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

009 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-URUAÇU  AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 27,34 29,79 25,15 27,40

44,01 47,85

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,0000 94,65 94,65 94,65 94,65

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,35 0,35 0,70 0,70

95,35 95,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - 
H=0,80 M (GOINFRA)

M 62,46 64,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 18,81 20,33 9,56 10,33

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2278 26,67 29,13 6,07 6,63

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 21,44 23,27 0,78 0,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1727 20,51 22,23 3,54 3,83

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1145 26,77 29,19 3,06 3,34

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 26,69 29,15 1,48 1,61

24,49 26,58

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0224 168,09 168,09 3,77 3,77

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 13,19 13,19 0,39 0,39

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0026 15,54 15,54 0,03 0,03

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,11 8,11 4,09 4,09

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 7,39 7,39 2,43 2,43

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,76 6,76 5,43 5,43

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0167 168,38 168,38 2,81 2,81

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0167 167,91 167,91 2,80 2,80

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,84 0,84 0,56 0,56

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,64 0,64 4,27 4,27

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,92 0,92 7,70 7,70

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,93 12,93 2,29 2,29

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 17,65 17,65 0,22 0,22

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 10,39 10,39 1,18 1,18

37,97 37,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 7.926,09 8.238,46

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 5,94 6,12 17,82 18,36

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 54,46 56,51 11,43 11,86

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 48,26 52,16 39,57 42,77

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 31,97 34,56 15,34 16,58

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 7,52 8,13 36,84 39,83

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 37,62 40,66 55,30 59,77

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 61,11 66,05 61,11 66,05

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 31,97 34,56 11,50 12,44

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 558,08 567,10 357,17 362,94

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 64,29 69,73 41,14 44,62

GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 12,16 12,48 136,19 139,77

GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 11,46 11,78 229,20 235,60

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 12,48 12,77 82,36 84,28

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 39,81 41,09 238,06 245,71

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 55,80 58,42 687,45 719,73

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 558,08 567,10 546,91 555,75

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 64,29 69,73 63,00 68,33

GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 11,47 11,79 274,13 281,78

GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 11,46 11,78 497,36 511,25

GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 12,48 12,77 282,04 288,60

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 129,19 131,43 519,34 528,34

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 62,39 65,51 920,87 966,92

GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

m2    5,9000 41,24 43,66 243,31 257,59

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 32,19 33,89 129,40 136,23

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 560,05 565,15 571,25 576,45

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 5,55 5,69 163,83 167,96

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 21,99 23,68 649,14 699,03

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 101,02 105,47 313,16 326,95

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 30,35 32,01 92,56 97,63

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 15,67 16,56 609,24 643,85

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 4,67 4,89 30,07 31,49

7.926,09 8.238,46

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO 
ART (GOINFRA)

UN 1.878,08 2.077,60

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 117,38 129,85 1.878,08 2.077,60

1.878,08 2.077,60

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

031 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-URUAÇU  AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,57 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 20,51 22,23 0,68 0,74

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 27,02 29,49 0,89 0,98

1,57 1,72

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,71 19,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 20,51 22,23 0,68 0,74

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 27,02 29,49 0,89 0,98

1,57 1,72

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 071_SEE UNIÃO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 54,50 56,17

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 27,34 29,79 10,93 11,91

19,13 20,80

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,35 0,35 0,70 0,70

SINAPI_I 9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" UN 1,0000 34,67 34,67 34,67 34,67

35,37 35,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 192,00 196,91

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 26,67 29,13 26,67 29,13

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,51 22,23 20,51 22,23

47,18 51,36

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 9,64 9,64 79,23 79,23

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,03 8,03 8,83 8,83

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,68 35,68 7,28 7,28

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,03 27,03 3,09 3,09

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,59 3,59 0,44 0,44

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 12,06 12,06 0,30 0,30

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 13,12 13,12 13,12 13,12

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,07 8,07 9,39 9,39

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,67 8,67 4,17 4,17

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 30,35 32,01 13,35 14,08

144,82 145,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 358,52 364,41

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,67 29,13 29,33 32,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 20,51 22,23 22,56 24,45

51,89 56,49

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 9,64 9,64 74,97 74,97

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,03 8,03 37,19 37,19

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,27 9,27 58,79 58,79

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 9,02 9,02 13,40 13,40

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,68 35,68 7,28 7,28

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,03 27,03 3,09 3,09

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,59 3,59 0,91 0,91

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 12,06 12,06 0,61 0,61

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 66,74 66,74 66,74 66,74

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,67 8,67 3,30 3,30

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 30,35 32,01 23,67 24,96

306,63 307,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 330,65 336,31

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,67 29,13 29,33 32,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 20,51 22,23 22,56 24,45

51,89 56,49

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 9,64 9,64 74,97 74,97

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,03 8,03 37,19 37,19

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,27 9,27 58,79 58,79

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,68 35,68 7,28 7,28

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,03 27,03 3,09 3,09

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

071 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,59 3,59 0,91 0,91

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 12,06 12,06 0,61 0,61

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 2,75 2,75

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 66,74 66,74 66,74 66,74

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7,87 7,87 2,66 2,66

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,67 8,67 1,56 1,56

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 30,35 32,01 19,42 20,48

278,76 279,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 287,66 292,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 20,51 22,23 23,58 25,56

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 27,34 29,79 31,44 34,25

55,02 59,81

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,35 0,35 0,98 0,98

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,64 232,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 088_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 172,19 174,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6240 20,51 22,23 12,79 13,87

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6240 27,34 29,79 17,06 18,58

29,85 32,45

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,35 0,35 0,42 0,42

SINAPI_I 6307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" UN 1,0000 141,92 141,92 141,92 141,92

142,34 142,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 78,71 80,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 20,51 22,23 7,17 7,78

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,3500 27,34 29,79 9,56 10,42

16,73 18,20

COTAÇÃO COT 018_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM UN 1,0000 61,98 61,98 61,98 61,98

61,98 61,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 134,79 136,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 20,51 22,23 3,84 4,17

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 27,02 29,49 11,60 12,66

15,44 16,83

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 102,87 102,87 102,87 102,87

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000 8,24 8,24 16,48 16,48

119,35 119,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 76,36 82,64

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 20,51 22,23 30,76 33,34

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 27,02 29,49 40,53 44,23

71,29 77,57

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,07 5,07 5,07 5,07

5,07 5,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 182,64 186,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,51 22,23 20,51 22,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 27,02 29,49 27,02 29,49

47,53 51,72

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 135,11 135,11 135,11 135,11

135,11 135,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 95,30 98,66

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 20,51 22,23 16,40 17,78

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,02 29,49 21,61 23,59

38,01 41,37

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 57,29 57,29 57,29 57,29

57,29 57,29

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

088 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

089 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.009,69 1.043,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 20,51 22,23 164,08 177,84

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 27,02 29,49 216,16 235,92

380,24 413,76

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 462,41 462,41 462,41 462,41

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

629,45 629,45

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 455,00 459,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 20,51 22,23 23,58 25,56

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 27,34 29,79 31,44 34,25

55,02 59,81

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,35 0,35 0,98 0,98

399,98 399,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 14,83 15,49

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,51 22,23 3,28 3,55

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,34 29,79 4,37 4,76

7,65 8,31

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 7,18 7,18 7,18 7,18

7,18 7,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 17,00 17,66

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,51 22,23 3,28 3,55

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,34 29,79 4,37 4,76

7,65 8,31

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 1,0000 9,35 9,35 9,35 9,35

9,35 9,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 58,46 60,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,02 29,49 13,51 14,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,51 22,23 10,25 11,11

23,76 25,85

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 218_SEE FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO P/ CABOS ATÉ 70mm2 (COT) UN 27,89 27,89

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 464_SEE FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO P/ CABOS ATÉ 70mm2 UND 1,0000 27,89 27,89 27,89 27,89

27,89 27,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 229_SEE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 273,76 285,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 3,0000 18,81 20,33 56,43 60,99

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 3,0000 26,67 29,13 80,01 87,39

136,44 148,38

SINAPI_I 11882
CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X 
C X A)

UN 1,0000 137,32 137,32 137,32 137,32

137,32 137,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 18,10 18,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 20,33 1,69 1,82

1,69 1,82

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

218 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

229 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

53 de 65 ART Nº 1020260048181



 OUT/2025

DEZ/2025

CRE-URUAÇU  AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 15,61 15,61 15,61 15,61

16,41 16,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 18,10 18,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 20,33 1,69 1,82

1,69 1,82

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 15,61 15,61 15,61 15,61

16,41 16,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 16,32 17,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,51 22,23 4,10 4,44

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 27,02 29,49 5,40 5,89

9,50 10,33

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

M 1,0000 6,82 6,82 6,82 6,82

6,82 6,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 243_SEE BRISE METÁLICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) Kg 17,91 17,91

0,00 0,00

GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 
FUNDO ANTICORROSIVO

Kg    1,0000 17,91 17,91 17,91 17,91

17,91 17,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 148,51 153,84

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 18,81 20,33 23,02 24,88

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 21,44 23,27 1,84 2,00

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 26,67 29,13 15,43 16,86

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 26,77 29,19 7,49 8,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 20,51 22,23 9,39 10,18

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 26,69 29,15 4,55 4,97

61,72 67,05

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,93 12,93 7,51 7,51

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,92 0,92 20,52 20,52

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 10,39 10,39 2,38 2,38

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 17,65 17,65 0,65 0,65

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,64 0,64 10,23 10,23

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,84 0,84 1,51 1,51

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 7,39 7,39 2,70 2,70

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,76 6,76 1,98 1,98

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,75 6,75 18,83 18,83

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,11 8,11 3,67 3,67

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 15,54 15,54 0,15 0,15

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 13,19 13,19 0,93 0,93

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 168,38 168,38 3,30 3,30

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 167,91 167,91 3,29 3,29

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 168,09 168,09 9,14 9,14

86,79 86,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

m2 90,43 91,84

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 26,71 29,17 9,50 10,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3558 18,81 20,33 6,69 7,23

16,19 17,60

SINAPI_I 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM 
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

M2 1,1000 2,14 2,14 2,35 2,35

SINAPI_I 7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16

SINAPI_I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 
FACE

M 2,9140 23,93 23,93 69,73 69,73

74,24 74,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 287_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 630,36 640,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 6,0000 20,51 22,23 123,06 133,38

123,06 133,38

COTAÇÃO COT 122_SEE SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP UN 1,0000 507,30 507,30 507,30 507,30

507,30 507,30

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

243 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

287 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

276 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DEZ/2025

CRE-URUAÇU  AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 292_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, 
PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 6,12 6,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 20,51 22,23 1,70 1,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 27,02 29,49 2,25 2,45

3,95 4,30

COTAÇÃO COT 500_SEE
(09718/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 
35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 2,17 2,17 2,17 2,17

2,17 2,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 242,85 243,44

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 27,34 29,79 3,82 4,17

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 20,51 22,23 2,87 3,11

6,69 7,28

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA

UN 1,0000 235,51 235,51 235,51 235,51

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,35 0,35 0,65 0,65

236,16 236,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 40,02 41,35

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 27,02 29,49 11,25 12,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 20,51 22,23 3,55 3,85

14,80 16,13

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000 25,22 25,22 25,22 25,22

25,22 25,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 45,65 48,17

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 20,51 22,23 12,30 13,33

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 27,34 29,79 16,69 18,18

28,99 31,51

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,1208 3,50 3,50 0,42 0,42

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 1,0000 16,24 16,24 16,24 16,24

16,66 16,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 14,05 14,71

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,51 22,23 3,28 3,55

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,34 29,79 4,37 4,76

7,65 8,31

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,35 0,35 0,42 0,42

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 5,98 5,98 5,98 5,98

6,40 6,40

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 73,47 75,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

19,00 20,68

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

UN 1,0000 54,47 54,47 54,47 54,47

54,47 54,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 128,20 132,08

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 18,81 20,33 15,04 16,26

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,67 29,13 8,00 8,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 20,51 22,23 7,58 8,22

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 26,77 29,19 12,31 13,42

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 26,69 29,15 1,86 2,04

44,79 48,67

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 153,34 153,34 5,06 5,06

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,69 34,69 13,87 13,87

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,64 0,64 10,36 10,36

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,11 8,11 42,73 42,73

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 13,19 13,19 1,18 1,18

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 168,38 168,38 6,73 6,73

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,93 12,93 3,27 3,27

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 17,65 17,65 0,21 0,21

83,41 83,41

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

292 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 244,49 247,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 20,51 22,23 12,30 13,33

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 27,02 29,49 16,21 17,69

28,51 31,02

COTAÇÃO COT 207_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS UN 1,0000 215,98 215,98 215,98 215,98

215,98 215,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 21,64 21,77

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 20,33 1,69 1,82

1,69 1,82

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 19,15 19,15 19,15 19,15

19,95 19,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 423_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 9,38 9,38

COTAÇÃO COT 453_SEE CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM UND 1,0000 9,38 9,38 9,38 9,38

9,38 9,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 435_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² (COT) UN 19,39 19,39

COTAÇÃO COT 454_SEE GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM² UND 1,0000 19,39 19,39 19,39 19,39

19,39 19,39

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 102,51 102,51

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 102,51 102,51 102,51 102,51

102,51 102,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.781,84 1.784,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 20,51 22,23 15,38 16,67

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 26,67 29,13 20,00 21,84

35,38 38,51

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.742,10 1.742,10 1.742,10 1.742,10

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,45 0,45 1,80 1,80

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,64 0,64 2,56 2,56

1.746,46 1.746,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 481_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) UN 29,57 30,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,51 22,23 6,15 6,66

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 27,02 29,49 8,10 8,84

14,25 15,50

COTAÇÃO COT 413_SEE TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (COT) UN 1,0000 15,32 15,32 15,32 15,32

15,32 15,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 496_SEE
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE 2° ESTÁGIO, VAZAO DE 7 KG/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

UN 105,29 109,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,51 22,23 20,51 22,23

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,0000 27,34 29,79 27,34 29,79

47,85 52,02

COTAÇÃO COT 505_SEE (11827/ORSE) Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h UN 1,0000 56,46 56,46 56,46 56,46

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,35 0,35 0,98 0,98

57,44 57,44

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 498_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, 
TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 61,32 62,67

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2924 20,51 22,23 5,99 6,50

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 27,02 29,49 3,69 4,03

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1157 26,71 29,17 3,09 3,37

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,71 29,17 2,40 2,62

15,17 16,52

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 1,6720 16,29 16,29 27,23 27,23

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

410 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

423 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

435 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

481 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

498 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

496 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,0800 155,51 155,51 12,44 12,44

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,28 0,28 1,12 1,12

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0309 49,76 49,76 1,53 1,53

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,39 0,39 1,56 1,56

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0262 33,01 33,01 0,86 0,86

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0172 17,50 17,50 0,30 0,30

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0432 3,59 3,59 0,15 0,15

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00

46,15 46,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 90,28 91,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 20,51 22,23 6,84 7,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 27,02 29,49 5,08 5,54

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 26,71 29,17 3,65 3,99

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,71 29,17 2,40 2,62

17,97 19,56

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 16,29 16,29 42,28 42,28

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 155,51 155,51 21,77 21,77

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 49,76 49,76 2,49 2,49

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,28 0,28 1,12 1,12

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 33,01 33,01 1,40 1,40

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,39 0,39 1,56 1,56

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 17,50 17,50 0,48 0,48

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,59 3,59 0,25 0,25

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

72,31 72,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 159,99 163,93

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 18,81 20,33 35,36 38,22

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 26,67 29,13 11,73 12,81

47,09 51,03

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 46,74 46,74 46,74 46,74

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,93 12,93 7,24 7,24

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,29 6,29 6,10 6,10

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 20,18 20,18 0,60 0,60

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,75 3,75 6,41 6,41

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,76 6,76 16,90 16,90

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 576,00 576,00 28,80 28,80

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,44 2,44 0,11 0,11

112,90 112,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 35,15 36,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

19,00 20,68

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2

UN 1,0000 16,15 16,15 16,15 16,15

16,15 16,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 502_SEE NOBREAK TRIFÁSICO (FFFNT) DE 10 KVA (COT) UND 27.273,37 27.273,37

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 440_SEE NOBREAK TRIFÁSICO (FFFNT) DE 10 KVA UND 1,0000 27.273,37 27.273,37 27.273,37 27.273,37

27.273,37 27.273,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 504_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK (COT) UND 216,57 216,57

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 439_SEE KIT DE VENTILAÇÃO DE TETO PARA RACK UND 1,0000 216,58 216,58 216,57 216,57

216,57 216,57

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

502 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

504 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 516_SEE EMENDA INTERNA P/PERFILADO (38X38MM) (GOINFRA + COT) M 8,61 9,24

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 27,02 29,49 4,05 4,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 20,51 22,23 3,07 3,33

7,12 7,75

COTAÇÃO COT 256_SEE EMENDA INTERNA P/PERFILADO (38X38MM) M 1,0000 1,49 1,49 1,49 1,49

1,49 1,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 517_SEE
PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + 
ORSE)

M 34,41 35,75

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3200 27,02 29,49 8,64 9,43

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3200 20,51 22,23 6,56 7,11

15,20 16,54

COTAÇÃO COT 257_SEE (10047/ORSE) PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM M 0,3500 54,90 54,90 19,21 19,21

19,21 19,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 522_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM (GOINFRA + COT) M 21,69 23,03

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3200 27,02 29,49 8,64 9,43

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3200 20,51 22,23 6,56 7,11

15,20 16,54

COTAÇÃO COT 262_SEE TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM M 1,0000 6,50 6,50 6,49 6,49

6,49 6,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 527_SEE CURVA DE 90° PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 12,76 13,39

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 27,02 29,49 4,05 4,42

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 20,51 22,23 3,07 3,33

7,12 7,75

COTAÇÃO COT 267_SEE CURVA DE 90° PARA PERFILADO 38X38MM UN 1,0000 5,64 5,64 5,64 5,64

5,64 5,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 67,53 69,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

19,00 20,68

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2

UN 1,0000 48,53 48,53 48,53 48,53

48,53 48,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 70,96 72,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 20,51 22,23 8,86 9,60

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 27,34 29,79 11,81 12,86

20,67 22,46

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 50,29 50,29 50,29 50,29

50,29 50,29

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 50,86 52,65

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 20,51 22,23 8,86 9,60

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 27,34 29,79 11,81 12,86

20,67 22,46

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 30,19 30,19 30,19 30,19

30,19 30,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 304,36 312,74

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 27,02 29,49 54,04 58,98

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 20,51 22,23 41,02 44,46

95,06 103,44

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 46,80 47,09

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 20,51 22,23 1,43 1,55

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 27,34 29,79 1,91 2,08

3,34 3,63

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1,0000 43,46 43,46 43,46 43,46

43,46 43,46

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

516 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

522 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

517 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

527 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

58 de 65 ART Nº 1020260048181



 OUT/2025

DEZ/2025

CRE-URUAÇU  AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 145,45 147,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 20,51 22,23 19,47 21,10

19,47 21,10

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000 125,98 125,98 125,98 125,98

125,98 125,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE
MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 204,72 205,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 18,81 20,33 2,82 3,04

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 0,3000 26,52 29,06 7,95 8,71

10,77 11,75

SINAPI_I 11560
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM 
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA

UN 1,0000 193,95 193,95 193,95 193,95

193,95 193,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 2.151,64 2.251,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 18,81 20,33 411,23 444,46

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 26,67 29,13 196,96 215,12

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 26,71 29,17 11,27 12,31

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 26,52 29,06 494,39 541,74

1.113,85 1.213,63

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 58,50 58,50 304,20 304,20

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 38,54 38,54 172,39 172,39

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,20 1,20 4,62 4,62

COTAÇÃO COT 797_SEE
(157/SBC) CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO 1,3MM - 1,25 X 3,08M (3,85 M2) 
FOS/BRILHO

M2 1,0000 39,74 39,74 39,74 39,74

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 99,17 99,17 241,03 241,03

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,64 9,64 12,62 12,62

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.036,63 4.036,63 102,12 102,12

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,89 0,89 66,75 66,75

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 20,53 20,53 64,66 64,66

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 17,50 17,50 1,62 1,62

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 17,50 17,50 6,97 6,97

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 30,46 30,46 21,07 21,07

1.037,79 1.037,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 593_SEE
SWICTH DE 24 PORTAS COM SUPORTE PARA FIBRAS (GOINFRA + COT) (GOINFRA 
+ COT)

UN - - - 594,12 601,45

COTAÇÃO COT 350_SEE SWITCH DE 24 PORTAS COM SUPORTE PARA FIBRAS UN 1,0000 510,95 510,95 510,95 510,95

510,95 510,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,7500 20,51 22,23 35,89 38,90

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,7500 27,02 29,49 47,28 51,60

83,17 90,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 632_SEE
INTERRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALÇÃO) - (GOINFRA + 
COT)

UN - - - 41,38 42,94

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3700 27,02 29,49 9,99 10,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 20,51 22,23 7,58 8,22

17,57 19,13

COTAÇÃO COT 442_SEE INTERRUPTOR P/ VENTILADOR UN 1,0000 23,81 23,81 23,81 23,81

23,81 23,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 633_SEE
RÉGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 139,20 139,44

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 27,02 29,49 2,70 2,94

2,70 2,94

COTAÇÃO COT 443_SEE (13767/ORSE) REGUA P/RACK 19" COM 8 X 2P+T UN 1,0000 136,50 136,50 136,50 136,50

136,50 136,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 292,22 294,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,02 29,49 13,51 14,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,51 22,23 10,25 11,11

23,76 25,85

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 118,46 118,46 118,46 118,46

268,46 268,46

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

575 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

593 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

633 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

632 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 OUT/2025

DEZ/2025

CRE-URUAÇU  AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 31,25 32,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,51 22,23 5,12 5,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,02 29,49 6,75 7,37

11,87 12,92

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 1,0000 19,38 19,38 19,38 19,38

19,38 19,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,46 32,49

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 20,51 22,23 0,13 0,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 27,02 29,49 0,17 0,19

0,30 0,33

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,16 32,16 32,16 32,16

32,16 32,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 683_SEE
PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM 1 OU 2 FOLHAS 
SEM MOLA HIDRÁULICA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS (SINAPI)

M2 - - - 438,84 445,24

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7380 20,92 22,42 36,35 38,96

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7880 26,48 28,60 47,34 51,13

83,69 90,09

SINAPI_I 3104

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, 
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., 
PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA 
FECHADURA DE PRESSAO

CJ 0,5290 190,03 190,03 100,52 100,52

SINAPI_I 5031
VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E 
SEM COLOCACAO)

M2 1,0000 254,63 254,63 254,63 254,63

355,15 355,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 700_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO A1 - PLACA AÉREA, 
TAMANHO 2,00 X 0,50 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 974,31 985,51

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,3150 20,51 22,23 47,48 51,46

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 1,5000 26,71 29,17 40,06 43,75

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 1,4370 26,71 29,17 38,38 41,91

125,92 137,12

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 30,8110 16,29 16,29 501,91 501,91

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 2,0000 155,51 155,51 311,02 311,02

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,3832 49,76 49,76 19,06 19,06

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,3248 33,01 33,01 10,72 10,72

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,2131 17,50 17,50 3,72 3,72

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,5364 3,59 3,59 1,92 1,92

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0158 2,75 2,75 0,04 0,04

848,39 848,39

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 701_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO A2/A3/A4/A5/A6/A7 - PLACA 
AÉREA, TAMANHO 1,00 X 0,30 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 368,44 374,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,51 22,23 20,51 22,23

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 1,3118 26,71 29,17 35,03 38,26

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,5497 26,71 29,17 14,68 16,03

70,22 76,52

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 11,7480 16,29 16,29 191,37 191,37

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,6000 155,51 155,51 93,30 93,30

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,1466 49,76 49,76 7,29 7,29

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,1243 33,01 33,01 4,10 4,10

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0815 17,50 17,50 1,42 1,42

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2052 3,59 3,59 0,73 0,73

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0060 2,75 2,75 0,01 0,01

298,22 298,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 37,25 37,66

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 27,02 29,49 2,70 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 20,51 22,23 2,05 2,22

4,75 5,16

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 32,50 32,50 32,50 32,50

32,50 32,50

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

683 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

701 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

700 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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 OUT/2025

DEZ/2025

CRE-URUAÇU  AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 234,45 237,81

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,02 29,49 21,61 23,59

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 20,51 22,23 16,40 17,78

38,01 41,37

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,28 0,28 1,68 1,68

196,44 196,44

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 103,21 104,45

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,67 29,13 8,00 8,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,51 22,23 6,15 6,66

14,15 15,39

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 35,68 35,68 1,07 1,07

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,59 3,59 0,10 0,10

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 12,06 12,06 0,08 0,08

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 27,03 27,03 0,27 0,27

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 8,07 8,07 1,21 1,21

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,11 8,11 3,24 3,24

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 13,04 13,04 44,33 44,33

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,70 37,70 37,70 37,70

89,06 89,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 125,71 128,16

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 26,67 29,13 14,85 16,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 18,81 20,33 13,33 14,41

28,18 30,63

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 80,00 80,00 80,00 80,00

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,64 0,64 11,34 11,34

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 168,09 168,09 4,08 4,08

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 52,95 52,95 2,11 2,11

97,53 97,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 30,90 30,95

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 26,67 29,13 0,26 0,29

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 18,81 20,33 0,18 0,20

0,44 0,49

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 30,25 30,25 30,25 30,25

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0040 52,95 52,95 0,21 0,21

30,46 30,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 767_SEE
BOMBA DE INCÊNDIO ELÉTRICA TRIFASICA BPI-22R, POTÊNCIA 7,5 CV- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI + SBC)

UN - - - 4.340,61 4.356,96

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 3,9220 20,51 22,23 80,44 87,18

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6330 27,02 29,49 17,10 18,66

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 3,2890 27,34 29,79 89,92 97,97

187,46 203,81

COTAÇÃO COT 571_SEE (030314/SBC) BOMBA INCENDIO BPI-22R 7,5CV 220/380/440V TRIFASICA SCHNEIDER UN 1,0000 4.145,56 4.145,56 4.145,56 4.145,56

SINAPI_I 11267
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO 
EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 4,0000 1,42 1,42 5,68 5,68

SINAPI_I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,2000 3,75 3,75 0,75 0,75

SINAPI_I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000 0,29 0,29 1,16 1,16

4.153,15 4.153,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 778_SEE
DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) 19" 12FO SC/LC 1U - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (SINAPI + COT)

UN - - - 485,61 489,65

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9650 20,51 22,23 19,79 21,45

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,9650 27,02 29,49 26,07 28,45

45,86 49,90

COTAÇÃO COT 559_SEE DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) 19" 12FO SC/LC 1U (COT) UN 1,0000 439,75 439,75 439,75 439,75

439,75 439,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 780_SEE
CONECTOR PARA FIBRA OPTICA TIPO FAST SC APC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN - - - 11,12 11,61

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1200 20,51 22,23 2,46 2,66

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1200 27,02 29,49 3,24 3,53

5,70 6,19

COTAÇÃO COT 561_SEE CONECTOR PARA FIBRA OPTICA TIPO FAST SC APC C/10 UNIDADES (COT) UN 0,1000 54,28 54,28 5,42 5,42

5,42 5,42

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

767 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

780 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

778 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 782_SEE
CORDÃO ÓPTICO SC/LC DUPLEX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
COT)

UN - - - 43,58 43,65

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0182 20,51 22,23 0,37 0,40

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0182 27,02 29,49 0,49 0,53

0,86 0,93

COTAÇÃO COT 563_SEE CORDÃO ÓPTICO SC/LC DUPLEX (COT) UN 1,0000 42,73 42,73 42,72 42,72

42,72 42,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 783_SEE
MÓDULO ÓPTICO TRANSCEIVER MULTIMODO LC 1000BASE-SX - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN - - - 325,35 325,98

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1500 20,51 22,23 3,07 3,33

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 27,02 29,49 4,05 4,42

7,12 7,75

COTAÇÃO COT 564_SEE MÓDULO ÓPTICO TRANSCEIVER MULTIMODO LC 1000BASE-SX UN 1,0000 318,23 318,23 318,23 318,23

318,23 318,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 784_SEE CABO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 6FO (SINAPI + COT) M - - - 16,30 16,62

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0800 20,51 22,23 1,64 1,77

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0800 27,02 29,49 2,16 2,35

3,80 4,12

COTAÇÃO COT 565_SEE CABO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 6FO (COT) UN 1,0000 12,50 12,50 12,50 12,50

12,50 12,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 811_SEE
RES. METÁLICO TIPO TAÇA (V=20M³) COLUNA SECA (H=10M)  C/ FUNDAÇÃO, 
LOGO E INSTALAÇÃO  (COT)

UN - - - 47.296,66 47.296,66

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 585_SEE
RES. METÁLICO TIPO TAÇA (V=20M³) COLUNA SECA (H=10M)  C/ FUNDAÇÃO, LOGO E 
INSTALAÇÃO  (COT)

UN 1,0000 47.296,67 47.296,67 47.296,66 47.296,66

47.296,66 47.296,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 303,00 304,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

19,00 20,68

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN - - - 2.561,70 2.561,70

0,00 0,00

SINAPI_I 41205
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5

UN 1,0000 2.561,70 2.561,70 2.561,70 2.561,70

2.561,70 2.561,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 343,55 346,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 27,02 29,49 15,86 17,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 20,51 22,23 12,03 13,04

27,89 30,35

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 315,66 315,66 315,66 315,66

315,66 315,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 859_SEE
CONTATOR AUXILIAR  - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 196,56 205,77

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 27,02 29,49 59,44 64,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 20,51 22,23 45,12 48,90

104,56 113,77

COTAÇÃO COT 607_SEE (036497/SBC) CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF, 6A 3RH1122-1AN10 SIEMENS UN 1,0000 92,00 92,00 92,00 92,00

92,00 92,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE
CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 115,56 117,24

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

19,00 20,68

COTAÇÃO COT 608_SEE (05093/SBC) BOTOEIRA (CHAVE SELETORA) DE DUAS POSICOES COM PLACA UN 1,0000 96,56 96,56 96,56 96,56

96,56 96,56

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

783 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

782 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

811 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

784 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

853 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

859 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na CPOS - 40.12.210 (05/23)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

860 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 861_SEE
BOTÃO PULSADOR VERMELHO 22MM - 1 NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 57,66 59,75

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,02 29,49 13,51 14,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,51 22,23 10,25 11,11

23,76 25,85

COTAÇÃO COT 609_SEE
(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO 1NA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA 
ALARME

UN 1,0000 33,90 33,90 33,90 33,90

33,90 33,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE
BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 57,66 59,75

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,02 29,49 13,51 14,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,51 22,23 10,25 11,11

23,76 25,85

COTAÇÃO COT 609_SEE
(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO 1NA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA 
ALARME

UN 1,0000 33,90 33,90 33,90 33,90

33,90 33,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 863_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 37,15 38,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

19,00 20,68

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 864_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 37,15 38,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

19,00 20,68

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 865_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 37,15 38,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

19,00 20,68

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 866_SEE
BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE 
IDENTIFICAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 57,13 59,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,02 29,49 13,51 14,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,51 22,23 10,25 11,11

23,76 25,85

COTAÇÃO COT 611_SEE
(06120/SBC) BOTAO ALARME (EMERGENCIA) COM TRAVA 1NF P20AKR-R-1B - 
METALTEX

UN 1,0000 21,37 21,37 21,37 21,37

COTAÇÃO COT 612_SEE (0055/SBC) ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA EXTINTOR/HIDRANTE 15x15cm UN 1,0000 12,00 12,00 12,00 12,00

33,37 33,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 24,68 25,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 27,02 29,49 8,10 8,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,51 22,23 6,15 6,66

14,25 15,50

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,43 10,43 10,43 10,43

10,43 10,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 906_SEE CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC) UN - - - 34,31 35,36

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,02 29,49 6,75 7,37

861 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

863 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

862 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

865 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

864 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (06/23)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

866 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

906 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,51 22,23 5,12 5,55

11,87 12,92

COTAÇÃO COT 642_SEE
(77114/SBC) CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO REF PRT-960 PARA 
ATERRAMENTO

UN 1,0000 22,44 22,44 22,44 22,44

22,44 22,44

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 191,03 191,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 20,51 22,23 3,48 3,77

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 26,67 29,13 4,53 4,95

8,01 8,72

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 169,18 169,18 177,63 177,63

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 38,54 38,54 5,39 5,39

183,02 183,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 943_SEE
LUMINÁRIA TIPO CALHA PARA 02 LÂMPADAS LED 18/20W (1200MM) 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + COT)

UN - - - 56,95 58,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 20,51 22,23 7,92 8,59

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 27,02 29,49 10,44 11,40

18,36 19,99

COTAÇÃO COT 665_SEE LUMINÁRIA TIPO CALHA PARA 02 LÂMPADAS LED 18/20W (1200MM) UN 1,0000 38,60 38,60 38,59 38,59

38,59 38,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 951_SEE
GEOCOMPOSTO P/DRENAGEM C/NUCLEO DRENANTE ,C/FILAM.GROSSOS 
POLIPR.,C/ESPES.11MM,C/ DOIS GEOT.,ESPEC.DESENV.P/TRINCH.DRENANT - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + EMOP)

M2 - - - 75,42 78,17

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,6000 20,51 22,23 32,81 35,56

32,81 35,56

GOINFRA_I H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 0,1833 15,04 15,04 2,75 2,75

COTAÇÃO COT 673_SEE
(7941/EMOP) GEOCOMPOSTO P/DRENAGEM C/NUCLEO DRENANTE ,C/FILAM.GROSSOS 
POLIPR.,C/ESPES.11MM,C/ DOIS GEOT.,ESPEC.DESENV.P/TRINCH.DRENANT

M2 1,0300 38,70 38,70 39,86 39,86

42,61 42,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 954_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 8 - 12,5A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + EMBASA)

UN - - - 321,04 330,25

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 27,02 29,49 59,44 64,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 20,51 22,23 45,12 48,90

104,56 113,77

COTAÇÃO COT 677_SEE (M103900310/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 8,12,5A UN 1,0000 216,48 216,48 216,48 216,48

216,48 216,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1027_SEE TÊ DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, 75 X 60MM UN - - - 158,97 160,85

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4500 20,51 22,23 9,22 10,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4500 27,34 29,79 12,30 13,40

21,52 23,40

COTAÇÃO COT 733_SEE (02160/ORSE) TE 90° REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 75 X 60MM UN 1,0000 137,45 137,45 137,45 137,45

137,45 137,45

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1035_SEE

LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED 
DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA 
ELETROSTÁTICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 229,90 231,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 20,51 22,23 7,92 8,59

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 27,02 29,49 10,44 11,40

18,36 19,99

COTAÇÃO COT 739_SEE

(14105/ORSE) LUMINÁRIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE 
ALUMÍNIO ANODIZADOCOM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LÂMPADAS DE LED DE 
20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁT. COR 
BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 211,54 211,54 211,54 211,54

211,54 211,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1057_SEE
VIGIA DE OBRAS NOTURNO TODOS OS DIAS, INCLUSO ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - OBRAS CIVIS  (GOINFRA)

MÊS - - - 8.330,59 9.016,15

GOINFRA_I 0016 VIGIA DE OBRA DIURNO MÊS 2,4000 3.471,08 3.756,73 8.330,59 9.016,15

8.330,59 9.016,15

0,00 0,00

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

951 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

943 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

1027 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na EMOP 06.100.0185-0 (11/2024)

954 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA 071692 (08/2025)

1057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE 01184 (07/2025)

1035 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base no adicional noturno de 20%. A composição já contempla 2 vigias se alternando na escala 12/36 horas.
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI - 2015

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

13/02/2026 3237,28

CÓDIGO INEP

52008738

CIDADE

NIQUELÂNDIA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1070_SEE
FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO - 345 X 165 X 190 CM 
(PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

UN - - - 10.046,30 10.494,92

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 14,6000 20,51 22,23 299,44 324,55

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 14,6000 26,77 29,19 390,84 426,17

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 40,7463 26,69 29,15 1.087,51 1.187,75

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 4,8900 21,44 23,27 104,84 113,79

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 24,4800 26,67 29,13 652,88 713,10

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 143,9263 18,81 20,33 2.707,25 2.926,02

5.242,76 5.691,38

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 173,8000 7,39 7,39 1.284,38 1.284,38

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 30,8000 8,11 8,11 249,78 249,78

GOINFRA_I 1973
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO 
REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE

Kg 8,1500 7,73 7,73 62,99 62,99

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 3,7200 13,19 13,19 49,06 49,06

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 2,8600 153,34 153,34 438,55 438,55

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 1,1100 168,38 168,38 186,90 186,90

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 1,1100 167,91 167,91 186,38 186,38

GOINFRA_I 1218 CAIBRO 5x6 CM m 1,9100 16,15 16,15 30,84 30,84

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 81,2400 0,84 0,84 68,24 68,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 953,4900 0,64 0,64 610,23 610,23

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 13,5700 34,69 34,69 470,74 470,74

GOINFRA_I 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,7133 22,54 22,54 38,61 38,61

GOINFRA_I 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 3,2294 11,18 11,18 36,10 36,10

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 63,1300 3,75 3,75 236,73 236,73

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 8,2892 17,65 17,65 146,30 146,30

GOINFRA_I 1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 0,6000 3,35 3,35 2,01 2,01

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 34,7100 6,29 6,29 218,32 218,32

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 37,6941 12,93 12,93 487,38 487,38

4.803,54 4.803,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1071_SEE
FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO - 400 X 155 X 200 CM 
(PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

UN - - - 15.842,60 16.545,01

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 22,3200 20,51 22,23 457,78 496,17

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 22,3200 26,77 29,19 597,50 651,52

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 56,9390 26,69 29,15 1.519,70 1.659,77

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 9,3700 21,44 23,27 200,89 218,03

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 41,9600 26,67 29,13 1.119,07 1.222,29

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 229,9790 18,81 20,33 4.325,90 4.675,47

8.220,84 8.923,25

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 268,4000 7,39 7,39 1.983,47 1.983,47

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 44,0000 8,11 8,11 356,84 356,84

GOINFRA_I 1973
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO 
REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE

Kg 11,9900 7,73 7,73 92,68 92,68

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 5,6800 13,19 13,19 74,91 74,91

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 5,2400 153,34 153,34 803,50 803,50

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 2,1350 168,38 168,38 359,49 359,49

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 2,1350 167,91 167,91 358,48 358,48

GOINFRA_I 1218 CAIBRO 5x6 CM m 2,9800 16,15 16,15 48,12 48,12

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 119,5300 0,84 0,84 100,40 100,40

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1817,0900 0,64 0,64 1.162,93 1.162,93

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 19,3600 34,69 34,69 671,59 671,59

GOINFRA_I 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,0203 22,54 22,54 22,99 22,99

GOINFRA_I 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO l 4,5412 11,18 11,18 50,77 50,77

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 90,0500 3,75 3,75 337,68 337,68

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 11,5100 17,65 17,65 203,15 203,15

GOINFRA_I 1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 0,9300 3,35 3,35 3,11 3,11

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 49,5100 6,29 6,29 311,41 311,41

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 52,6100 12,93 12,93 680,24 680,24

7.621,76 7.621,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1090_SEE
VIGIA DE OBRAS DIURNO AOS FINAIS DE SEMANA, INCLUSO ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - OBRAS CIVIS  (GOINFRA)

MÊS - - - 2.003,85 2.168,76

GOINFRA_I 0016 VIGIA DE OBRA DIURNO MÊS 0,5773 3.471,08 3.756,73 2.003,85 2.168,76

2.003,85 2.168,76

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 1106_SEE
BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 10 CV, VAZÃO DE 38,00 M3/H E HMAN= 50 M.C.A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 6.618,04 6.633,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 27,02 29,49 54,04 58,98

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 2,0000 27,34 29,79 54,68 59,58

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,0000 18,81 20,33 75,24 81,32

183,96 199,88

COTAÇÃO COT 794_SEE
(12015/ORSE) BOMBA PARA INCÊNDIO A DIESEL 10 CV, VAZÃO DE 38,00 M³/H E HMAN= 
50 M.C.A

UN 1,0000 6.434,08 6.434,08 6.434,08 6.434,08

6.434,08 6.434,08

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição replicada com base na GOINFRA 81868 (04/2025)

1071 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

1070 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada do vigia diurno. Considera somente finais de semana, sendo: mês ÷ por 180 hrs trabalhadas x por 12 hrs por turno x por 4,33 (52/12) finais de semana no mês . A composição já contempla 2 vigias se alternando na escala 12/36. horas.

1106 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição replicada com base na GOINFRA 81869 (04/2025)

1090 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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