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NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015 da unidade escolar ,
foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 660 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
52008738

OBRA CIDADE

CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI-2015 NIQUELANDIA

ENDERECO CRE

AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 CRE-URUACU

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 13/02/2026 3237,28
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
L. ADMINISTRATIVO 644.775,46 775.342,49 7,99
2. CANTEIRO DE OBRAS 55.709,17 66.990,28 0,69
3. IMPLANTAGCAO DA SUBESTACAO 225 KVA (SER EXECUTADO NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 23.804,81 28.625,28 0,29
4. SUBESTAGAO 225 KVA (SER EXECUTADO NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 75.455,40 90.735,12 0,93
5. IMPLANTACAO ESCOLA PADRAO SEC. XXI - 2015 747.629,29 899.024,22 9,26
6. CALCADA 52.177,74 62.743,73 0,65
7. BLOCO A - ADMINISTRATIVO - PADRAO FNDE SEC. XXI - 2015 400.168,12 481.202,16 4,96
8. BLOCO B - BIBLIOTECA - PADRAO FNDE SEC. XXI - 2015 374.206,43 449.983,23 4,64
9. BLOCO C - LABORATORIO - PADRAO FNDE SEC. XXI - 2015 436.731,49 525.169,62 541
10. BLOCO D - SERVICO - PADRAO FNDE SEC. XXI - 2015 433.424,95 521.193,50 537
11. BLOCO EI - 04 SALAS E SANITARIOS - PADRAO FNDE SEC. XXI - 2015 629.543,94 757.026,59 7,80
12. BLOCO E2 - 04 SALAS E SANITARIOS - PADRAO FNDE SEC. XXI - 2015 629.530,08 757.009,92 7,80
13. BLOCO F - 04 SALAS E VESTIARIOS - PADRAO FNDE SEC. XXI - 2015 630.943,74 758.709,85 7,82
14. QUADRA COBERTA EM ARCO MOD 03 - PADRAO SEDUC 524.180,69 630.327,28 6,49
15. PASSARELA A - MODELO 01 - SEC. XXI - REV. 2015 11.458,51 13.778,86 0,14
16. PASSARELA B - MODELO 03 - SEC. XXI - REV. 2015 25.871,08 31.109,97 0,32
17. PASSARELA C - PROJETO ESPECIFICO 01 12.780,64 15.368,72 0,16
18. PASSARELA D - PROJETO ESPECIFICO 02 (NAO EXECUTAR FUNDAGAO DO PROJETO DA PAS - ESTRUTURA METALICA DH 86.392,12 103.886,52 1,07
19. PASSARELA E - PROJETO ESPECIFICO 03 65.614,52 78.901,46 0,81
20. PASSARELA F - PROJETO ESPECIFICO 04 89.324,61 107.412,84 L1
21. PASSARELA G - PROJETO ESPECIFICO 05 93.811,58 112.808,42 1,16
22. PASSARELA H - PROJETO ESPECIFICO 06 14.794,62 17.790,53 0,18
23. PASSARELA I - PROJETO ESPECIFICO 07 129.186,17 155.346,37 1,60
24, MURO DE ARRIMO - LOCALIZADO ATRAS DO BLOCO E2 EF 167.900,72 201.900,62 2,08
25. MURO DE ARRIMO - LOCALIZADO NA LATERAL DA QUADRA 273.226,14 328.554,43 338
26. MURO DE ARRIMO - PASSARELA ENTRADA (ACESSO PRINCIPAL) 104.798,97 126.020,76 1,30
27. MURO DE ARRIMO - PASSARELA ENTRE OS BLOCO A - D 120.667,28 145.102,40 1,49
28. MURO DE ARRIMO - PASSARELA DE ACESSO A QUADRA 191.236,90 229.962,37 2,37
29. PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 478.799,98 575.756,98 5,93
30. PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 434.028,19 521.918,90 5,38
31 PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 115.189,30 138.515,15 1,42
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 8.073.362,64 9.708.218,57 100,00
/ 1.,
(b Jow ok
Caros Henvique Guiot Garcia
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
52008738
OBRA DATA CIDADE |
CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015 13/02/2026 NIQUELANDIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-URUACU AV CONTORNO . JARDIM IPANEMA . CEP:76420-000 0oUT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
323728 323728
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 16.440,56
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA
..... . ; M2 7,50 396,30 448 400,78 K
11001 GOINFRA 21301 DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 3.005,85
1.1.0.0.2. GOINFRA 21603 PGR/PCMSO/TREINAMENTOS - AREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS M2 3.237,28 4,15 0,00 4,15 13.434,71
12, ADMINISTRACAO 626.245,62
12.00.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 880,00 5,61 131,17 136,78 120.366,40
1.2.0.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.520,00 6,78 3649 4327 152.310,40
12.0.0.3. SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.520,00 629 2425 30,54 107.500,80
VIGIA DE OBRAS DIURNO AOS FINAIS DE SEMANA, INCLUSO ENCARGOS COMPLEMENTARES - .
..... . MES 22,00 0,00 2.168,76 2.168,76 .
1.2.0.04 COMPOSICAO COMP 1090_SEE | (o' o civis (GOINFRA) 47.712,72
VIGIA DE OBRAS NOTURNO TODOS OS DIAS, INCLUSO ENCARGOS COMPLEMENTARES - .
..... g MES 22,00 0,00 9.016,15 9.016,15 .
1.2.0.0.5 COMPOSICAO COMP 1057 SEE | b’y o crvis (GOINFRA) 198.355,30
13. DIVERSOS 2.089,28
13.00.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.082,00 7,28 2.089,28 2.089,28
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 54.736,31
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MOVEIS),
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM
..... > P : . M2 50,82 23537 90,69 326,06 .
21001 GOINFRA 20212 ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM 16.570,36
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
21.0.02. GOINFRA 20400 LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. GOINFRA UN 1,00 1.456,26 2.675,51 4.131,77 4.131,77
2.1.0.03. GOINFRA 20501 LIGAGAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD. GOINFRA UN 1,00 4377,15 988,96 5.366,11 5.366,11
2.1.0.04. GOINFRA 21400 CONSUMO DE AGUA M3 1.498,21 11,73 0,00 11,73 17.574,00
2.1.0.0.5. GOINFRA 21401 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA KWH 10.667,38 1,04 0,00 1,04 11.094,07
2.2. TRANSPORTES 972,86
MOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
..... UN 1,00 236,72 249,71 486,43
22001 GOINFRA S0t IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 486,43
DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
..... UN 1,00 236,72 249,71 486,43
22002 GOINFRA 30116 IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 486,43
SERVICO EM TERRA 314,71
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,46 0,00 52,16 52,16 284,79
GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 5,46 0,55 493 548 29,92
INSTALACOES ELETRICAS 23.490,10
RAMAL 16.819,54
GOINFRA 70514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 26,00 63,08 8,78 71,86 1.868,36
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MMZ, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
32.1.02. SINAPI 92996 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 78,00 165.64 6,96 72,60 13.462,80
AF_12/2021
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
..... - I M 26,00 12,73 6,98 19,71
32103 SINAPL 97670 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 512,46
3.2.1.04. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 266,77 61347 880,24 880,24
3.2.1.05. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,00 69,33 26,35 95,68 95,68
3.2.2. 0DG 6.670,56
3.2.20.1. GOINFRA 70698 CAIXA METALICA PARA PROTEGAO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A UN 1,00 1.571,39 105,94 1.677,33 1.677,33
32202 GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.030,26 46,54 1.076,80 1.076,80
3.2.2.03. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 22,71 3464 257,35 514,70
32204, GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,49 15,50 23,99 239,90
3.2.2.05. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 10,27 15,50 25,77 618,48
32.2.06. GOINFRA 72550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 UN 6,00 27,04 25,85 52,89 317,34
3.2.2.0.7. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 2,00 11,13 2327 34,40 68,80
32208 GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,55 15,50 26,05 78,15
3.2.2.009. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 33,20 1033 43,53 43,53
32.2.0.10. COMPOSICAO COMP 718 SEE | CANALETA PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 32,50 5,16 37,66 225,96
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
220.11. N . UN 4,00 49,79 2,87 52,66
3220.11 SINAPI 93661 INSTALACAO. AF 07/2025 210,64
3220.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 148,05 51,72 199,77 799,08
322015, COMPOSIGAD Comp 719 sgi | CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 060 196,44 41,37 23781 142,68
2 (GOINFRA + ORSE)
322014, COMPOSIGAD COMP 853)SEE (B(;{mkﬁmmo TIPO PENTE TRIFASICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO N 100 31566 3035 34601 346,01
322015, COMPOSIGAD COMP 867, SEE Sr?lliiﬁTOR TERMINAL GENERICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + N 00 1043 15,50 25.93 311,16
4.1. SERVICOS PRELIMINARES 209,16
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 3,60 0,00 58,10 58,10
4.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 209,16
4.2. TRANSPORTES 2.029,35
42.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3.60 41,88 14,63 56,51 203,43
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAGAO E
42002 GOINFRA 30110 DESMOBILIZACAO ) - CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O TKM 2.536,00 0,72 0,00 072 1.825,92
RETORNO )
4.3. SERVICO EM TERRA 259,65
43.00.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 325 0,00 52,16 52,16 169,52
43.002. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 325 0,55 4,93 548 17,81
43.003. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 68,89 68,89 70,26
43.004. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 68,89 68,89 2,06
4.4. INSTALACOES ELETRICAS 59.028,05
4.4.1. POSTE 5.174,20
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA
4.4.1.0.1. SINAPI 100613 NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 UN 1,00 1.291,30 521,20 1.812,50 1.812,50
M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025
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CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015 13/02/2026 NIQUELANDIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU AV CONTORNO . JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 OUT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
323728 323728
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
4.4.1.02. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
44.1.03. COMPOSICAO COMP 853 SEE |POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAGAO (SINAPI) UN 1,00 2.561,70 0,00 2.561,70 2.561,70
44.2. TRANSFORMADOR 34.214,49
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 225 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM
4.420.1. SINAPI 102107 OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 33.799,30 415,19 34214,49 34.214,49
INSTALACAO. AF_12/2020
4.4.3. INSTALACOES 19.639,36
443.0.1. GOINFRA 70204 ALCA PRE-FORMADA DE DISTRIBUICAO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 328 12,92 16.20 48,60
4.43.02. GOINFRA 70218 ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG M 3,00 0,69 2,10 2,79 8,37
443.03. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,12 0,00 0,12 1,20
4.43.04. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 1SMM UN 40,00 123 0,00 123 49,20
443.05. GOINFRA 70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" UN 1,00 31,12 2223 5335 53,35
4.43.06. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 9,10 5,68 14,78 14,78
443.0.7. GOINFRA 70517 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 36,00 129,01 14,73 143,74 5.174,64
4.43.08. GOINFRA 70514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 12,00 63,08 8,78 71,86 862,32
4.43.009. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 41,64 8,78 50,42 1.260,50
4.43.0.10. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,58 412 18,70 37,40
443011 COMPOSICAO COMP 126 SEE | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 507 71,57 82,64 82,64
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
4.3.0.12. UN 1,00 51,25 641 57,66
443012 SINAPL o8t INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020 57,66
4.43.0.13. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 266,77 61347 880,24 880,24
4.43.0.14. GOINFRA 70696 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 770,07 67,30 837,87 2.513,61
4.43.0.15. COMPOSICAO COMP 047 SEE | CAPUZ DE PROTEGAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,72 19,86 59,58
4.43.0.16. COMPOSICAO COMP 046 SEE | CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,72 18,72 56,16
443017, COMPOSICAO COMP 535_SEE | CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 48,53 20,68 69,21 207,63
4.43.0.18. COMPOSICAO COMP 501_SEE | CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO S0MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 16,15 20,68 36,83 184,15
4.43.0.19. GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3" UN 1,00 85,59 71,57 163,16 163,16
4.43.0.20. GOINFRA 71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" UN 1,00 22,60 51,72 7432 74,32
4.43.021. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 581 2026 26,07 26,07
4.43.022. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.030.26 46,54 1.076,80 1.076,80
4.43.023. GOINFRA 71217 ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3" - PESADO M 9,00 81,91 82,74 164,65 1.481,85
4.43.024. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 3.00 26,66 4137 68,03 204,09
4.43.0.25. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 14,60 19,13 33,73 202,38
4.43.0.26. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 8,29 2,58 10,87 54,35
4.43.027. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,64 1033 15,97 31,94
4.43.0.28. COMPOSICAO COMP 663_SEE | GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 19.38 12,92 32,30 96,90
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10
o 5447 20,68 75,15
44:3.0.29. COMESECAT COMP 399 SEE |’} 50 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINERA + SINAPI) UN 3400 22545
4.43.030. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 157,77 20,68 178,45 892,25
4.43.031. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3,00 103,77 1033 114,10 342,30
4.43.032. GOINFRA 71727 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3" UN 5,00 13,12 2223 3535 176,75
4.43.033. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 2,00 16,55 19,64 36,19 72,38
4.43.034. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.112" UN 3.00 493 4,65 9.58 28,74
4.43.035. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AGO GALVANIZADO UN 3,00 19,89 20,68 40,57 121,71
4.4.3.0.36. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 15,50 34,01 102,03
4.43.037. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 032 033 0,65 6,50
4.43.038. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 16,00 0,54 0,00 0,54 8,64
4.43.0.39. COMPOSICAO COMP 664 SEE | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,16 033 32,49 324,90
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
14.3.0.40. p UN 3,00 231,98 77,57 309,55
443040 GOINFRA 71833 DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV, 10KA 928,65
4.43.041. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 033 0,49 4,90
4.43.042. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,50 033 183 73,20
4.43.043. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AGO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,86 20,68 24,54 24,54
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
14.3.0.44. N UN 2,00 232,77 18,01 250,78
4.4.3.0.44 SINAPI 102110 INSTALACAO, AF 12/2020 501,56
R TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
4.3.045. UN 1,00 125,98 21,10 147,08
4.43.045 COMPOSICAO COMP 567 SEE | 1\ bra + SINAPY) 147,08
4.43.0.46. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 8341 48,67 132,08 84,53
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
43,047, . . UN 2,00 284,00 20,68 304,68
4.43.0.47 COMPOSICAO COMP 842_SEE (GOINFRA + ORSE) 609,36
4.5, ALVENARIAS E DIVISORIAS 4.615,20
R MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAGAO - SEM
..... ; M2 30,00 86,79 67,05 153,84 X
45001 COMPOSICAO COMP 273 SEE | g b VESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 4.615,20
4.6. ESQUADRIAS METALICAS 4.457,28
4.6.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,51 64,65 557,16 4.457,28
4.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.732,12
4.7.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 4,08 161 5,69 341,40
4.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 60,00 8,83 26,73 35,56 2.133,60
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA|
..... M2 3,04 19,77 64,81 84,58
47003 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) 257,12
4.38. REVESTIMENTO DE PISO 362,75
4.8.00.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 022 210,00 3842 24842 54,65
48002 GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 7.50 22,54 18,54 41,08 308,10
4.9. PINTURA 1.761,84
49.00.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 593 10,63 16,56 993,60
49.002. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,88 20,13 32,01 768,24
5.1. SERVICO EM TERRA 55.689,04
SLL PLATOS 01, 02, 03, 04 E 05 48.127,34
5.1.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2.686,39 2,40 0,00 2,40 6.447,33
5.1.1.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 237123 1,50 0,00 1,50 3.556,84
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5.1.103. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 986,75 1,50 0,00 150 1.480,12
5.1.1.04. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 9.867,50 2,66 0,00 2,66 26.247,55
5.1.105. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1.896,99 548 0,00 548 10.395,50
51.2. RAMPA 01 920,18
5.120.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 31,59 2,40 0,00 2,40 75,81
51202 GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 11,93 1.50 0,00 1.50 17,89
51203 GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 27,55 1,50 0,00 1.50 41,32
5.1.2.04. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 275,50 2,66 0,00 2,66 732,83
5.1205. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 9,55 548 0,00 548 52,33
513 RAMPA 02 1.737,76
5.13.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 47,13 2,40 0,00 2,40 113,11
51302 GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LAMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 137 1.50 0,00 1.50 2,05
5.13.03. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 57,53 1,50 0,00 150 86,29
5.13.04. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 575,30 2,66 0,00 2,66 1.530,29
5.13.05. GOINFRA 41008 COMPACTAGAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1,10 548 0,00 548 6,02
5.14. RAMPA 03 4.903,76
5.14.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 130,68 2,40 0,00 2,40 313,63
5.1.4.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 163,35 1,50 0,00 1,50 245,02
5.14.03. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 1.633,50 2,66 0,00 2,66 434511
52. ALVENARIAS E DIVISORIAS 174.833,00
N MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAGAO - SEM
..... N M2 1.136,46 86,79 67,05 153,84 :
5.2.0.0.1 COMPOSICAO COMP 273 SEE | b oo I IMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) 6 174.833,00
53. ESQUADRIAS METALICAS 22.933,09
5.3.0.0.1. GOINFRA 180309 PORTAO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS M2 11,00 349,95 60,97 410,92 4.520,12
53.002. COMPOSICAO COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 54,75 279,82 56,49 33631 18.412,97
5.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 100.165,72
541 MURO 100.165,72
5.4.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 227292 4,08 161 5,69 12.932,91
54.1.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 227292 8,83 2673 3556 80.825,03
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA|
..... M2 75,76 19.77 64,81 84,58 .
34103 GOINFRA 201410 EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2.5CM) 6.407,78
5.5. REVESTIMENTO DE PISO 134.852,21
551 PISO DE CONCRETO 111.806,98
5.5.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 62,27 210,00 38,42 248,42 15.469,11
55.102. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 2.075,80 32,53 13,88 46,41 96.337,87
55.2. ACESSIBILIDADE 23.045,23
5520.1. COMPOSICAO COMP 912 SEE  |PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 120,19 183,02 8,72 191,74 23.045,23
5.6. PINTURA 74.876,99
5.6.1. MURO 38.912,65
5.6.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 227292 593 10,63 16,56 37.639,55
5.6.1.0.2. GOINFRA 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,62 174,20 176,82 1.273,10
5.6.2. PINGADEIRA 1.882,04
5.6.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 113,65 593 10,63 16,56 1.882,04
5.6.3. PORTAO 1.056,33
5.6.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 33,00 11,88 20,13 32,01 1.056,33
5.6.4. PISO DE CONCRETO 33.025,97
5.64.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 2.075,80 3,99 11,92 1591 33.025,97
5.7. DIVERSOS 184.279,24
570 PAISAGISMO 156.155,87
S0 — — ;tA;;‘;'ZI:)]zI;)E ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . N 2,00 62,60 2036 $2.96 165,92
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR
..... : UN 68,00 119,99 2328 14327 .
37102 SINAPI o8t OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 974236
$7103. e — PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (0.C.) M2 468292 22,60 863 3123 146.247,59
A<11.000.00M2
5.7.2. SINALIZACAO 16.285,12
PLACA DE COMUNICAGCAO VISUAL SEC XXI, MODELO Al - PLACA AEREA, TAMANHO 2,00 X
5.7.2.0.1. COMPOSICAO COMP 700_SEE |0,50 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 848,39 137,12 985,51 985,51
(GOINFRA + ORSE)
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO A2/A3/A4/AS/AG/AT - PLACA AEREA,
57202 COMPOSICAO COMP 701_SEE | TAMANHO 1,00 X 0,30 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 5,00 298,22 76,52 374,74 1.873,70
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
5.7.2.03. COMPOSICAO COMP 499 SEE |X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,00 72,31 19,56 91,87 2.204,38
(GOINFRA + ORSE)
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA, TAMANHO
57204 COMPOSICAO COMP 498 SEE [0.21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E UN 10,00 46,15 16,52 62,67 626,70
INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE)
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -
..... - UN 40,00 102,51 0,00 102,51 .
5.7.20.5 COMPOSICAO COMP 451 SEE | 2o NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) 4.100,40
57206, COMPOSIGAD COMP 476_SEE 1‘\43;/;1)'1\'1‘11“ EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA N 100 174646 38,51 178497 1.784.97
N SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
..... . UN 16,00 268,46 2585 29431 X
5.7.2.0.7 COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) 6 4.708,96
57.3. OUTROS 11.838,25
573.0.1. GOINFRA 270802 mﬁ: :SESPARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 o 1,00 1.649,63 140,00 1.789.63 1.789,63
57300, e J— cB,ng.'fy(.’{fE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 24,00 178,12 158,15 13627 8.070,48
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E
..... y N M2 12,58 7424 17.60 91,84 .
5.73.03 COMPOSICAO COMP 276_SEE INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI) 1.155,34
5.73.04. COMPOSICAO COMP 575_SEE | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 193,95 11,75 205,70 822,80
6.1. REVESTIMENTO DE Pl 35.166,29
611 PISO DE CONCRETO 26.342,52
6.1.10.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 14,67 210,00 3842 248,42 3.644,32
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6.1.102. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 489,08 32,53 13,88 46,41 22.698,20
6.1.2. ACESSIBILIDADE 8.823,77
61201, N — il:;ﬁg LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 52,56 132,81 35,07 167,88 8.823.77
6.2. PINTURA 8.024,94
6.2.1 PISO DE CONCRETO 7.781,26
62.10.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 489,08 3,99 11,92 1591 7.781,26
6.2.2. MEIO FIO 243,68
622.0.1. GOINFRA 260204 CAIAGCAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 49.23 0,65 430 495 243,68
6.3. DIVERSOS 8.986,51
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA
6.3.0.0.1. GOINFRA 271715 COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO M 196,90 20,54 25,10 45,64 8.986,51
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
7.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.211,69
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
71001 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 197,99 386 226 612 1.211,69
7.2. TRANSPORTES 782,66
7.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,85 41,88 14,63 56,51 782,66
7.3. SERVICO EM TERRA 871,15
73.00.1. A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 197,99 0,00 381 381 75434
ESCAVADA ’
73.002. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 197,99 0,10 0,49 0,59 116,81
7.4. FUNDACOES E SONDAGENS 25.773,95
7.4.1. SAPATAS 24.191,44
7.4.10.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 42,50 0,00 66,05 66,05 2.807,12
7.4.102. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 42,50 0,00 8,13 8,13 345,52
7.4.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 2,12 210,00 40,66 250,66 531,39
7.4.1.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 15,75 587,52 0,00 587,52 9.253,44
14105, e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1575 o1 58,10 5821 916.80
FUNDACAO ’
7.4.1.0.6. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 49.20 28,06 66,78 94,84 4.666,12
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-
7.4.10.7. KG 491,00 8,88 2,67 11,55
S s 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ; . ° ” 5.671,05
7.4.2. ARRANQUES 1.487,53
74.20.1. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 25,00 9,18 3,59 12,77 319,25
14200, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 83,00 842 127 9,69 804.27
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
14205, —— — ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO X6 31,00 2,65 2,06 971 301,01
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ’
—— — ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO X6 7,00 247 153 9,00 63.00
ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ’
CONTROLE TECNOLOGICO 94,98
GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,83 0,00 15,83 94,98
ESTRUTURA 72.861,43
7.5.1. VIGAS BALDRAMES 14.493,76
7.5.10.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,60 0,00 52,16 52,16 761,53
75.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 104,64 2543 15,66 41,09 4.299,65
7.5.103. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,18 0,00 8,13 8,13 147,80
7.5.1.04. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 18,18 27,52 15,88 4340 789,01
7.5.1.05. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 103,50 9,18 3,59 12,77 1.321,69
7.5.106. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 020 838 4,10 12,48 2,49
7.5.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 191,50 7.69 4,10 11,79 2.257,78
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-
75.108. KG 13,70 8,88 2,67 11,55
S s 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 : i © " 158,23
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
7.5.109. KG 62,10 7,65 2,06 9,71
BT E-E2D ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 B © 0 ’ 602,99
7.5.1.0.10. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 5,86 587,52 0,00 587,52 3.442,86
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
7.5.1.0.11. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 5.86 0,11 69,46 69,57 407,68
7.5.1.0.12. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 8,74 0,00 34,56 34,56 302,05
7.5.2. PILARES 12.029,02
7.520.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 84,39 25,78 32,64 58,42 4.930,06
75202. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,10 9,18 3,59 12,77 1.380,43
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
7.52.03. SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 198,30 842 127 9,69 1.921,52
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
73204, SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 50 2 080 04 600,58
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
7.5.2.0.5. SINAPL 92764 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 17,50 7,11 0,57 7,68 134,40
7.5.2.0.6. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 4,66 587,52 0,00 587,52 2.737,84
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
752.0.7. M3 4,66 0,11 69.46 69.57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) X A .46 . 324,19
7.5.3. VIGAS DE COBERTURA 12.931,92
7.53.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 94,15 25,78 32,64 58,42 5.500,24
753.02. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 99.20 9,18 3,59 12,77 1.266,78
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... . 3 193 X
75303 SINAPI 92760 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG o 19 > 1212 242
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... X .13 K K .
75304 SINAPI 92761 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0 - o 1oa 1.741,00
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
73303, SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG EED B2 127 989 353,68
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
73306 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG L2 2 0480 04 57.88
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
73307 SINAPI 92764 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 2D o 07 768 685,05
7.53.08. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 5,06 587,52 0,00 587,52 2.972,85
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ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
153,09, TR — LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 5,06 ol 69,46 69,57 352.02
ESTRUTURA - (O.C.) >
7.5.4. LAJE 28.892,66
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
7.54.0.1. COMPOSICAO COMP 500 SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 176,25 112,90 51,03 163,93 28892’66
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINFRA + ORSE)
7.5.5. CONTENGAO ESCADA - PAINEL 2.268,90
CORTINA CANALETA CONCRETO 14X19X19 PARA SER CHEIA CONCRETO ARMADO
7.5.5.0.1. M2 9,36 107,52 35.60 143,12
CoRERA IS (0,0568M3/M2) - EXCLUSO O CONCRETO " T - : 1.339,60
‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 1,04 587,52 0,00 587,52 61 1’02
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
M3 1,04 0,11 69,46 69,57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 72,35
GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 20.86 7,69 4,10 11,79 245,93
CONTROLE TECNOLOGICO 284,94
GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15.83 0,00 15,83 284,94
VERGA E CONTRAVERGA 1.960,23
GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,66 1.930,39 1.039.67 970,06 1.960,23
INSTALACOES ELETRICAS 30.459,05
7.6.1. GERAL 17.446,38
7.6.1.0.1. ‘GOINFRA 71598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS UN 3,00 19,06 8,61 27,67 83,0]
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
7.6.1.0.2. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 918,28 3,56 117 4,73 4.343,46
7.6.1.03. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 9,98 7.03 17,01 340,20
76,104, —— — ;Alﬁzcgzc;ocoml_ 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 23,00 685 901 1586 36478
76,105, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 400 1020 244 12,64 130.56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
76,106, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 1200 629 1192 1821 218.52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
76,107, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 28,00 438 676 1114 311.92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
..... . PVC, v X 5
76.1.08 SINAPL 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M K5 432 287 ne 1'068’21
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
7.6.1.0.9. M 108,49 3,97 543 9.40
g SINAPL o184 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ : ’ ’ 1.019,80
7.6.1.0.10. ‘GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM M 10,66 2,90 1033 13.23 141’03
7.6.1.0.11. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,64 10,85 19.49 194’90
7.6.1.0.12. GOINFRA 71645 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LAMPADAS UN 2,00 29,90 16,68 146,58 293,16
7.6.1.0.13. SINAPI 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 4,00 8,17 4,86 13,03 52’ 12
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
. ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
7OL0.14. COMPOSICAC | COMP 1035 SEE |1 1545, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO UN ZLE 2134 1999 B33 4.862,13
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
7.6.1.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 4,00 12,14 14,99 27,13 108,52
76.10.16. —— — TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 2,00 2099 241 5840 116.80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
7.6.1.0.17. A UN 28,00 27,70 22,28 49,98
i SINAPL 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 B i " ’ 1'399’44
7.6.1.0.18. ‘GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 8,00 62,72 51,72 114,44 91 5’52
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
7.6.1.0.19. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 07/2025 UN 10,00 9,76 143 11,19 111,90
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
7.6.1.0.20. SINAPI 93670 INSTALACAO. AF 07/2025 UN 2,00 64,22 7,79 72,01 144,02
7.6.1.021. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 97,92 31,02 128,94 128,94
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
7.6.1.0.22. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 2,00 479,00 69,72 548,72 1.097,44
INSTALACAO. AF_07/2025
7.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO 13.012,67
7.6.2.0.1. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 45,00 595 8,78 14,73 662’85
7.6.2.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 90,00 7.16 1033 17,49 1.574,10
7.6.2.0.3. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 39,00 1,97 1,54 3,51 136’89
7.6.2.0.4. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 50,00 227 258 4,85 242,50
7.6.2.0.5. ‘GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 12,00 2.80 5,16 7,96 95’52
7.6.2.0.6. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 10,00 336 671 10,07 100,70
7.6.2.0.7. ‘GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 2,00 30,87 64,64 95,51 191 ’02
7.6.2.0.8. GOINFRA 70671 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM UN 1,00 260,48 103,44 363,92 363,92
162,09, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0.30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 1200 438 676 1114 133.68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
7.6.2.0.10. ‘GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 598,06 3.49 335 6,84 4,090’73
7.62.0.11. GOINFRA 71279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RI-45 UN 12,00 2,14 154 3,68 44,16
7.6.2.0.12. ‘GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 24,00 22,54 19.13 41,67 1,000’08
7.6.2.0.13. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 3.00 30,00 7,75 37,75 113,25
7.6.2.0.14. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 UN 1,00 1.164,70 21248 377,18 1,377’ 18
7.6.2.0.15. ‘GOINFRA 71885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 UN 24,00 18,29 6,71 25,00 600’00
7.6.2.0.16. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12U'S UN 1,00 768,75 8,61 77736 777,36
7.6.2.0.17. COMPOSICAO COMP 287 SEE | SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 1,00 507,30 133,38 640,68 640’68
7.6.2.0.18. COMPOSICAO COMP 504 SEE | KIT DE VENTILAGAO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216,57
7.6.2.0.19. COMPOSICAO COMP 633_SEE REGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 136,50 294 139,44 139’44
7.6.2.0.20. ‘GOINFRA 70772 CERTIFICACAO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 12,00 42,67 0,00 42,67 5 ]2’04
7.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 19.649,33
7.7.0.0.1. ‘GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 4.80 182,18 74,04 256,22 1,229’85
77.002. GOINFRA 100160 SII;}‘\/,‘];;\’ARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 233,19 26,54 3897 65,51 15.276,27
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
..... : g . 3 K z .
7.7.00.3 SINAPI 101965 COM ADITIVO, AF 1112020 M 1935 14135 21,09 162,44 3.143,21
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7.8. IMPERMEABILIZACAO 4.811,49
7.8.1. BALDRAMES 4.572,07
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
1. M2 104,72 13,70 29,96 43,66 X
78101 GOINFRA 120902 ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM i " 4.572,07
7.8.2. CONTENGAOQ ESCADA - PAINEL 239,42
7.8.2.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 9,36 14,39 11,19 25,58 239,42
7.9. ESTRUTURAS METALICAS 86.892,33
7.9.1. ESTRUTURA DA COBERTURA 86.892,33
10101, e — — ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 485161 191 000 1701 86.892,33
ANTICORROSIVO
7.10. COBERTURAS 17.064,86
7.10.1. CERAMICA 17.064,86
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS,
110.1.0.1. . y § M2 282,33 42,64 6,50 49,14 .
ool SINAPI e INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 13.873,69
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
7.10.1.0.2. SINAPI 94221 CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 24,05 24,86 8.08 3294 792,20
AF_0712019
7.10.1.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 35,05 9,98 14,95 2493 873,79
7.10.1.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 80,40 0,44 18,53 18,97 1.525,18
711 ESQUADRIAS METALICAS 31.123,63
7.11.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TJOLINHO GP-1/GP-2 M2 24,66 202,35 53,55 255,90 6.310,49
7.11.0.0.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 0,90 191,11 67,68 258,79 232,91
GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO 19/110/J12/113 C/FERRAGENS M2 17,35 203,14 67,68 270,82 4.698,72
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 11,76 635,35 63.25 698,60 8.215,53
GOINFRA 180280 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 3.40 327,30 64,65 391,95 1.332,63
N PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM 1 OU 2 FOLHAS SEM MOLA
11006, A . . M2 12,16 355,15 90,09 44524 :
11006 COMPOSICAD COMP 683 SEE | IDRAULICA, INCLUSIVE ACESSORIOS (SINAPT) 541411
7.11.0.0.7. GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAGAO J-20 M2 13,20 309,42 63.25 372,67 4.919,24
7.12. VIDROS 5.019,42
7.12.00.1. SINAPI 102179 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 18,72 216,00 4324 259,24 4.852,97
7.12.0.0.2. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 0,90 184,95 0,00 184,95 166,45
7.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 26.306,39
7.13.1. GERAL 25.920,30
7.13.1.0.1. GOINFRA 200201 EMBOGO (1Cl:4 ARML) M2 26,44 9,18 19.42 28,60 756,18
7.13.1.0.2. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 589,60 4,08 161 5,69 3.354,82
7.13.1.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:AARMLC+100kgCI/M3) M2 563,16 8,83 26,73 35,56 20.025,96
7.13.1.0.4. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 124 46,05 3621 8226 102,00
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
L13.105. M2 2520 44,49 2223 66,72 X
13105 SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE " 1.681,34
7.13.2. CONTENGAOQ ESCADA - PAINEL 386,09
7.13.20.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 9,36 4,08 161 5,69 53,25
7.13.2.02. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 9.36 8,83 2673 35,56 332,84
7.14. FORROS 4.831,64
7.14.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 160,52 4,08 1,61 5,69 913,35
7.14.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 160,52 5,70 18,71 24,41 3.918,29
7.15. REVESTIMENTO DE PISO 39.220,11
7.15.0.0.1. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 14,04 1.51 11,54 13,05 183,22
7.15.0.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 181,73 27,52 15,88 4340 7.887,08
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
115.003. . M2 181,73 97,53 30,63 128,16 §
7.15.0.0.3. COMPOSICAO COMP 754 SEE | o o ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6. 6 23.290,51
7.15.0.0.4. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4930 30,46 049 30,95 1.525,83
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
115.0.055. Y N M2 60,05 4844 57,03 105,47 .
715005 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 633347
7.16. FERRAGENS 1.465,20
7.16.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 6,00 7225 18,20 90,45 542,70
7.16.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 6,00 135,55 18.20 153,75 922,50
717 PINTURA 28.062,85
7.17.1. INTERNA 10.933,86
717.10.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 332,64 3,12 13,19 16,31 5.42535
7.17.1.0.2. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 332,64 593 10,63 16,56 5.508,51
7.17.2. TETO 3.677,50
7.17.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 160,52 2,01 9,18 11,19 1.796,21
7.17.202. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 160,52 4,07 7,65 11,72 1.881,29
7.17.3. EXTERNA 4.255,25
7.17.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 256,96 593 10,63 16,56 4.255,25
7.174. ESQUADRIAS NOVAS 5.088,62
7.17.40.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 158,97 11,88 20,13 32,01 5.088,62
ESTRUTURA METALICA 3.952,62
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 282,33 8,66 534 14,00 3.952,62
CONTENGAO ESCADA - PAINEL 155,00
7.17.6.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 9.36 593 10,63 16,56 155,00
7.18. DIVERSOS 3.760,94
7.18.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 197,99 185 3,04 4,89 968,17
118,002, p— - BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 638 178,12 158,15 33627 2.145,40
GOINFRA
7.18.0.0.3. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,10 517,64 70,88 588,52 647,37
8.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.371,79
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
..... y o M2 224,15 3,86 2,26 6,12 .
81001 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 0 0 ’ 1.371,79
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8.2. TRANSPORTES 886,64
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,69 41,88 14,63 56,51 886,64
8.3. SERVICO EM TERRA 987,40
83.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 224,41 0,00 381 381 855.00
ESCAVADA ;
8.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 224,41 0,10 0,49 0,59 132,40
8.4. FUNDACOES E SONDAGENS 17.604,09
8.4.1. SAPATAS 14.917,78
8.4.1.0.1. ‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 23,62 0,00 66,05 66,05 1,560’ 10
84.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 23,62 0,00 8,13 8,13 192,03
8.4.1.0.3. ‘GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,18 210,00 40,66 250,66 295’77
8.4.1.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 10,34 587,52 0,00 587,52 6.074,95
§4.1.05. p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1034 ol 58,10 sea1 601.89
FUNDACAO ’
8.4.1.0.6. ‘GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 33,46 28,06 66,78 94,84 3. 173’34
8.4.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 26,30 7.69 4,10 11,79 310,07
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-
8.4.1.0.8. KG 234,60 8.88 2,67 11,55
SINAPL 104919 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 N N © " 2'709’63
8.4.2. ARRANQUES 1.788,65
84.20.1. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 22,00 9,18 3,59 12,77 280,94
§42.02. —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 139,00 842 127 9,69 1.346.91
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
—— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 2000 224 080 8,04 160.80
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
SAPATAS E ARRANQUES DA ENTRADA DAS SALAS 802,68
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 147 0,00 66,05 66,05 97,09
‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,08 0,00 8,13 8,13 8’78
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 210,00 40,66 250,66 13,53
‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0,39 587,52 0,00 587,52 229’ 13
GOINFRA 51060 LANCAMENTO/APL[CACAO/ADENSAMENTD DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 039 0,11 58,10 5821 22.70
FUNDACAO >
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 4,20 2543 15,66 41,09 172,57
‘GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 11,10 7.69 4,10 11,79 130’86
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-|
SINAPI 104919 50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 01/2024 KG 8,10 8,88 2,67 11,55 93,55
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,70 9,18 3,59 2,77 34,47
CONTROLE TECNOLOGICO 94,98
GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,83 0,00 5,83 94,98
ESTRUTURA 73.031,78
8.5.1. VIGAS BALDRAMES 10.559,58
8.5.1.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 11,94 0,00 52,16 52,16 622’79
85.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 71,06 2543 15,66 41,09 2.919,85
8.5.1.0.3. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,46 0,00 8,13 8,13 109’42
8.5.1.04. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 13,46 27,52 15,88 43,40 584,16
8.5.1.0.5. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 79,50 9,18 3,59 2,77 1.015,21
8.5.1.0.6. ‘GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 148,20 7.69 4,10 11,79 1,747’27
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-|
8.5.1.0.7. SINAPI 104919 50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 01/2024 KG 14,40 8,88 2,67 11,55 166,32
8.5.1.0.8. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 4,79 587,52 0,00 587,52 2.814,22
§5.1.09. p— — LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 479 ol 69,46 69,57 333.24
ESTRUTURA - (0.C.) >
8.5.1.0.10. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 7,15 0,00 34,56 34,56 247,10
8.5.2. VIGAS BALDRAMES DAS ENTRADAS DAS SALAS 2.025,80
8.5.2.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 253 0,00 52,16 52,16 132’05
8.5.2.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 3,10 0,00 8,13 8,13 25,20
8.5.2.0.3. ‘GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,16 210,00 40,66 250,66 38’85
8.5.2.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 15,46 25,43 15,66 41,09 635,25
85.2.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,93 587,52 0,00 587,52 546,39
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
8.5.2.0.6. M3 093 0,11 69.46 69,57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 64,70
GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 34,10 7,69 4,10 11,79 402,03
‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1420 9,18 3,59 12,77 18 1’33
PILARES 13.094,71
‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 80,28 25,78 32,64 58,42 4,689’95
GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 114,70 9,18 3,59 12,77 1.464,71
—— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 385,70 842 127 9,69 3.737.43
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
53,04, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 55,90 224 080 8,04 449,43
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
85.3.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 4,19 587,52 0,00 587,52 2.461,70
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
8.53.0.6. M3 4,19 0,11 69,46 69,57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 291,49
8.5.4. PILARES - TRECHO TRAPEZOIDAL 2.689,64
8.54.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 16,42 25,78 32,64 58,42 959’25
8.54.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 116 587,52 0,00 587,52 681,52
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
8.54.0.3. M3 1,16 0,11 69.46 69.57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA-- (0.C) 5 , .46 X 80,70
8.54.04. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 30,03 9,18 3,59 12,77 383’48
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
83403, SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG @ 842 127 o6 384,69
8.5.5. VIGAS DE COBERTURA 15.088,20
8.5.5.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 118,50 25,78 32,64 58,42 6,922’77
8.5.5.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 99.20 9,18 3,59 12,77 1.266,78
85,503, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 108,30 013 191 1104 1.195.63
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
§5.5.04. —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 111,60 842 127 9,69 1.083.34
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
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5,505, - . ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 3010 224 080 8,04 250.04
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
8.5.5.0.6. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 6,65 587,52 0,00 587,52 3907’00
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
8.5.5.0.7. M3 6,65 0,11 69,46 69,57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 462,64
8.5.6. LAJE 27.091,07
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
85.6.0.1. COMPOSICAO COMP 500_SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 165,26 112,90 51,03 163,93 27.091,07
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + ORSE)
CONTROLE TECNOLOGICO 284,94
GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
VERGA E CONTRAVERGA 2.197,84
GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,74 1.930,39 1.039,67 .970,06 2.197,84
INSTALACOES ELETRICAS 30.974,27
8.6.1. GERAL 19.638,55
8.6.1.0.1. ‘GOINFRA 71598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS UN 3,00 19,06 8,61 27,67 83,0]
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
8.6.1.0.2. SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 849,87 3,56 1,17 473 4.019,38
8.6.1.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 112,12 4,01 3,00 7,10 796,05
8.6.1.0.4. ‘GOINFRA 70560 CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 M 10,00 11,69 10,75 22,44 224’40
8.6.1.0.5. SINAPI 91936 i?l:)(}/?z(o)gTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 18,00 6,85 9,01 15.86 285,48
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
8.6.1.0.6. UN 14,00 0.20 2244 32,64
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 456,96
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
8.6.1.0.7. UN 5,00 629 11,92 18.21
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 91,05
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
8.6.1.08. UN 23,00 438 6,76 11,14
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 256,22
8.6.1.0.9. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 13,00 933 7,57 26,90 349,70
8.6.1.0.10. ‘GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SA{DA 3/4" UN 39,00 2,68 4,12 6,80 265’20
8.6.1.0.11. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 39,00 025 154 1.79 69,81
8.6.1.0.12. ‘GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 13,00 428 1,54 582 75’66
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
8O.L0.13. SINAPL 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M D 432 287 o 195,92
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
86.1.0.14. SINAPL 91847 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M L532 750 349 10,99 179’68
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
8.6.1.0.15. M 72,19 3,97 543 9.40
g SINAPL o184 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023 : . ’ ’ 678,58
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
86.1.0.16. SINAPL 91857 TERMINALIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M Le 796 604 14,00 23’ 10
8.6.1.0.17. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM M 63,16 2,90 10,33 13.23 835,60
8.6.1.0.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 27,00 595 8,78 14,73 397,71
8.6.1.0.19. ‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 30,00 7,16 1033 17.49 524’70
8.6.1.0.20. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 10,00 97 54 3.51 35,10
8.6.1.0.21. ‘GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 10,00 227 258 485 48’50
8.6.1.0.22. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 3/4" PAR 10,00 1,83 0,51 234 23,40
8.6.1.0.23. ‘GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 1" PAR 10,00 3,00 051 3,51 35’ 10
8.6.1.0.24. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 38,00 1,08 0,51 1,59 60,42
8.6.1.0.25. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 1,00 8,64 10,85 19.49 ]9’49
8.6.1.0.26. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 431 9,13 3344 66,88
8.6.1.0.27. COMPOSICAO COMP 632_SEE |INTERRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALCAO) - (GOINFRA + COT) UN 2,00 23,81 19.13 42,94 85’88
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
. ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
8.6.1.0.28. N UN 24,00 211,54 19.99 231,53
g COMPOSICAC | COMP 1035 SEE |1, 11545, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO : ; i ; 5.556,72
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
8.6.1.0.29. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 11,00 0,01 4,99 25,00 275,00
8.6.1.0.30. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 12,14 14,99 27,13 8 1’39
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
8.6.1.031. UN 23,00 27,70 2228 49,98 .
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 1.149,54
8.6.1.0.32. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 8,00 62,72 51,72 114,44 915,52
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
8.6.1.0.33. = ’ UN 6,00 9,76 143 11,19
6. SINAPI 93654 INSTALACAO, AF 0712025 X A K . 67,14
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
8.6.1.0.34. < ’ UN 3,00 10,53 2,59 13,12
6. SINAPI 93656 INSTALACAO, AF 0712025 X . X 5 39,36
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
8.6.1.0.35. < UN 2,00 64,22 7,79 72,01
6. SINAPI 93670 INSTALACAO, AF 0772025 . 5 A X 144,02
8.6.1.0.36. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 1,00 97,92 31,02 128,94 128’94
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
8.6.1.0.37. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 2,00 479,00 69,72 548,72 1097’44
INSTALACAO. AF_07/2025
8.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO 11.335,72
8.6.2.0.1. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 66,00 595 8,78 14,73 972,18
8.6.2.0.2. ‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 27,00 7,16 1033 17.49 472’23
8.6.2.03. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 9.00 14,60 19,13 33,73 303,57
8.6.2.04. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 70,00 1,97 1,54 3,51 245’70
8.6.2.0.5. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 25,00 227 2,58 4,85 121,25
8.6.2.0.6. ‘GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 11,00 4,93 4,65 9,58 105’38
8.6.2.0.7. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 24,00 2,80 5,16 7,96 191,04
8.6.2.0.8. ‘GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 8,00 3,36 6,71 10,07 80’56
8.6.2.0.9. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.112" UN 4,00 5.81 20,26 26,07 104,28
8.6.2.0.10. ‘GOINFRA 70671 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM UN 1,00 260,48 103,44 363,92 363’92
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
8.62.0.11. UN 19,00 438 6,76 11,14
SINAPI o194 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 211,66
8.6.2.0.12. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 1,00 548 7,75 13,23 13,23
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8.6.2.0.13. ‘GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 320,00 3.49 335 6,84 2. 188’80
8.6.2.0.14. GOINFRA 71278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 UN 16,00 2,12 1,54 3,66 58,56
8.6.2.0.15. ‘GOINFRA 71279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 UN 4,00 2,14 1,54 3,68 14’72
8.6.2.0.16. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 24,00 22,54 19,13 41,67 1.000,08
8.6.2.0.17. ‘GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 3,00 30,00 7,75 3775 1 13’25
8.6.2.0.18. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 UN 1,00 1.164,70 21248 1377,18 1.377,18
8.6.2.0.19. GOINFRA 71885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 UN 24,00 18,29 6.71 25,00 600,00
8.6.2.0.20. ‘GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12 U'S UN 1,00 768,75 8,61 777,36 777’3()
8.62.021. COMPOSICAO COMP 287 SEE | SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 1,00 507,30 133,38 640,68 640,68
8.6.2.0.22. COMPOSICAO COMP 504_SEE |KIT DE VENTILACAO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216’57
8.6.2.0.23. COMPOSICAO COMP 633 SEE |REGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 136,50 2,94 139,44 139,44
8.6.2.0.24. GOINFRA 70772 CERTIFICAGAO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 24,00 42,67 0,00 42,67 1.024,08
8.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 19.262,81
87.0.0.1. GOINFRA 100160 ébb\//l];i\lARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 218,49 26,54 3897 65,51 14.31 3’27
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
..... y g M 3047 141,35 21,09 162,44 .
8.7.0.0.2 SINAPL 101965 COM ADITIVO, AF 11/2020 4.949,54
8.8. IMPERMEABILIZACAO 4.364,25
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
M2 99,96 13,70 29,96 43,66 .
88001 GOINFRA 120902 ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2.0 CM : : 0 ° 4 364’25
8.9. ESTRUTURAS METALICAS 55.651,38
8.9.1. [ESTRUTURA DA COBERTURA 55.651,38
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 3.107,28 17,91 0,00 17,91 R
89.1.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 55.651,38
8.10. COBERTURAS 16.620,77
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS.
.0.0.1. . y § M2 291,87 42,64 6,50 49,14 .
810001 BT P INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 14 342’49
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
8.10.0.0.2. SINAPI 94221 CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 23,35 24,86 8,08 32,94 769, 14
AF_07/2019
8.10.0.0.3. ‘GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 25,00 9,98 14,95 24,93 623’25
8.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 46,70 0,44 18,53 18,97 885,89
8.11. ESQUADRIAS METALICAS 38.809,24
8.11.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TJOLINHO GP-1/GP-2 M2 42,12 202,35 53,55 255,90 10.778,50
8.11.0.0.2. ‘GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/18 C/FERRAGENS M2 11,00 398,13 67.68 465.81 5123,91
8.11.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 34,65 203,14 67,68 270,82 9.383,91
8.11.0.04. ‘GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1B C/FERRAGENS M2 5,04 493,55 63.25 556,80 2806,27
8.11.0.0.5. COMPOSICAO COMP 243 SEE | BRISE METALICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 583,38 17.91 0,00 17.91 10.448,33
8.11.0.0.6. ‘GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILACAO J-20 M2 0,72 309,42 63.25 372,67 268,32
8.12. VIDROS 11.834,30
SINAPI 102179 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 45,65 216,00 43,24 259,24 1 1834’30
8.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 21.617,30
8.13.0.0.1. GOINFRA 200201 EMBOGO (1Cl:4 ARML) M2 70,97 9,18 19.42 28,60 2.029,74
8.13.0.0.2. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 421,24 4,08 1,61 5,69 2396,85
8.13.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 350,27 8,83 26,73 35,56 12.455,60
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE ”
N 2 .97 44,49 2223 66,72 .
813 SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE M (2 4 735’1 1
8.14. FORROS 4.430,41
8.14.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 147,19 4,08 1,61 5,69 837,51
8.14.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 147,19 5,70 18,71 24,41 3.592,90
8.15. REVESTIMENTO DE PISO 39.157,56
GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 207,69 27,52 15,88 43,40 9.013,74
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
) . . M2 58,54 97,53 30,63 128,16 .
CONFOSIEAD NPT RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 7 502’48
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
115003 = N M2 207,69 4844 57,03 105,47 .
815003 IR ZEID 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 21 905’06
8.15.0.0.4. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 56,42 1.51 11,54 13,05 736,28
8.16. MARCENARIA 3.188,03
8.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 67,06 25,96 21,58 47,54 3.188,03
8.17. PINTURA 23.358,72
8.17.1. INTERNA 5.940,63
8.17.1.0.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 187,52 3,12 13,19 16,31 3058’45
8.17.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 187,52 4,80 10,57 15,37 2.882,18
8.17.2. TETO 3.372,11
8.17.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 147,19 2,01 9,18 11,19 1.647,05
8.17.2.0.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,19 4,07 7,65 11,72 1725,06
EXTERNA 2.695,14
‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 162,75 593 10,63 16,56 2695’ 14
ESQUADRIAS NOVAS 7.264,66
8.17.4.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 226,95 11.88 20,13 32,01 7264,66
8.17.5. ESTRUTURA METALICA 4.086,18
8.17.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 291,87 8,66 534 14,00 4.086,18
8.18. DIVERSOS 11.055,69
8.18.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 7.51 517,64 70,88 588,52 4.419,78
8.18.0.0.2. GOINFRA 271307 BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRAO M 13,60 232,72 174,62 407,34 5539,82
GOINFRA
8.18.0.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 224,15 1.85 3,04 489 1.096,09
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9.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.369,77
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
91001 SOLVRS 2ot PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 282 386 226 612 1.369,77
9.2, TRANSPORTES 884,94
9.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,66 41,88 14,63 56,51 884,94
9.3. SERVICO EM TERRA 986,07
93.00.1. A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 2411 0,00 381 381 853.85
ESCAVADA ’
9.3.00.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 224,11 0,10 0,49 0,59 132,22
9.4. FUNDACOES E SONDAGENS 19.696,69
9.4.1 SAPATAS 17.078,22
9.4.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 25,74 0,00 66,05 66,05 1.700,12
9.4.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 25,74 0,00 8,13 8,13 209,26
9.4.1.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,28 210,00 40,66 250,66 320,84
9.4.1.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 11,92 587,52 0,00 587,52 7.003,23
04105, e — LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1192 o1 58,10 5821 693.86
FUNDACAO ’
9.4.1.0.6. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 39.20 28,06 66,78 94,84 3.717,72
9.4.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 26,30 7,69 4,10 11,79 310,07
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-
9.4.1.0.8. SINAPI 104919 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 270,40 8,88 2,67 11,55 3.123,12
9.4.2. ARRANQUES 1.720,81
9.42.0.1. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 17,00 9,18 3,59 12,77 217,09
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
9.4.2.0.2. SINAPL 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 44,00 842 127 9,69 426,36
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
9.42.03. SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 134,00 724 0.80 8,04 1.077,36
9.4.3. SAPATAS E ARRANQUES DA ENTRADA DAS SALAS 802,68
9.43.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 147 0,00 66,05 66,05 97,09
9.43.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,08 0,00 8,13 8,13 8,78
9.43.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,05 210,00 40,66 250,66 13,53
9.43.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 039 587,52 0,00 587,52 229,13
943,05, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 039 ol 58,10 sga1 2270
FUNDACAO :
9.43.06. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 420 2543 15,66 41,00 172,57
9.43.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 11,10 7.69 4,10 11,79 130,86
04308, —— I ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA- X6 8,10 8,88 267 11,55 93.55
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ’
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,70 9,18 3,59 12,77 34,47
CONTROLE TECNOLOGICO 94,98
GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
ESTRUTURA 73.725,76
VIGAS BALDRAMES 11.516,80
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1324 0,00 52,16 52,16 690,59
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 78,96 2543 15,66 41,09 3.244,46
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 14,13 0,00 8,13 8,13 114,87
GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 14,13 27,52 15,88 43,40 613,24
9.5.105. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 80,60 9,18 3,59 12,77 1.029,26
9.5.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 153,60 7,69 4,10 11,79 1.810,94
95,107, —— I ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA- X6 460 8,88 267 11,55 53.13
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ’
95.1.08. —— — ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO X6 2030 2,65 2,06 971 197.11
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ’
9.5.1.09. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 531 587,52 0,00 587,52 3.119,73
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
9.5.1.0.10. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) M3 531 0,11 69,46 69,57 369,41
9.5.1.0.11. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 7,93 0,00 34,56 34,56 274,06
9.5.2. VIGAS BALDRAMES DAS ENTRADAS DAS SALAS 1.522,93
9.5.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 188 0,00 52,16 52,16 97,97
9.5.2.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 230 0,00 8,13 8,13 18,69
9.5.2.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,12 210,00 40,66 250,66 28,82
9.5.2.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 11,73 2543 15,66 41,00 481,98
9.5.2.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,69 587,52 0,00 587,52 405,38
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
9.5.2.06. M3 0,69 0,11 69.46 69.57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) X , .46 X 48,00
9.5.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 25,80 7,69 4,10 11,79 304,18
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 10,80 9,18 3,59 12,77 137,91
PILARES 12.516,69
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 78,34 25,78 32,64 58,42 4.576,62
GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 101,90 9,18 3,59 12,77 1.301,26
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
SINAPI 92771 ACO Ch50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022 KG 114,50 8,25 0,92 9,17 1.049,96
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
9.53.04. KG 384,50 7,09 049 7,58 .
SINAPI 92772 ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 291451
9.53.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 4,07 587,52 0,00 587,52 2.391,20
953,06, p— — LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 407 ol 69,46 69,57 283.14
ESTRUTURA - (0.C.) ’
9.5.4. PILARES - TRECHO TRAPEZOIDAL 2.689,64
9.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1642 25,78 32,64 58,42 959,25
9.5.40.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 116 587,52 0,00 587,52 681,52
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
9.5.4.03. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 1,16 0,11 69,46 69,57 80,70
9.5.4.04. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 30,03 9,18 3,59 12,77 383,48
95405, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 6034 842 127 9,69 584.69
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
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9.5.5. VIGAS DE COBERTURA 15.680,50
9.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 118,86 25,78 32,64 58,42 6.943,80
9.5.5.0.2. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 95,80 9,18 3,59 12,77 1223’36
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... b .13 K K .
93303 SINAPI 92761 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG RS0 . o1 11,04 2359,24
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
9.5.5.04. SINAPL 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 79,60 842 127 9,69 771,32
9.5.5.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 6,67 587,52 0,00 587,52 3.918,75
95.5.06. p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 667 ol 69,46 69,57 464.03
ESTRUTURA - (O.C.) ’
9.5.6. LAJE 27.197,62
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
9.5.6.0.1. COMPOSICAO COMP 500 SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 165,91 112,90 51,03 163,93 27. 197’62
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINERA + ORSE)
9.5.7. CONTROLE TECNOLOGICO 284,94
9.5.7.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
9.5.8. VERGA E CONTRAVERGA 2.316,64
9.5.8.0.1. ‘GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,78 1.930,39 1.039,67 2.970,06 23 ]6’64
9.6. INSTALACOES ELETRICAS 67.731,22
9.6.1. GERAL 53.347,18
9.6.1.0.1. GOINFRA 71598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS UN 1,00 9,06 8,61 27,67 27,67
96102, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 120633 3,56 117 um 5.705.94
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
9.6.1.0.3. ‘GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 90,00 4,01 3,09 7,10 639’00
9.6.1.0.4. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 9,98 7,03 17.01 510,30
06,105, —— — i?li)(}/?z(ggTOGONAL 4"X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 1800 685 901 1586 285.48
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
9.6.1.0.6. < UN 15,00 10,20 22,44 32,64
> BT ) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ ” ’ o 489,60
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
9.6.1.0.7. < UN 8,00 6,29 11,92 18.21
> BT e FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ ~ ’ ” 145,68
06,105, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 2800 438 676 11,14 311.92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
9.6.1.0.9. ‘GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 29,00 933 17,57 26,90 780’ 10
9.6.1.0.10. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 87,00 2,68 4,12 6.80 591,60
9.6.1.0.11. ‘GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 87,00 025 1,54 1,79 155’73
9.6.1.0.12. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 12,00 428 154 582 69,84
9.6.1.0.13. ‘GOINFRA 72460 TAMPA PARA CONDULETE METALICO PARA | INTERRUPTOR E | TOMADA UN 17,00 481 1,54 6,35 107’95
9.6.1.0.14. GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 3087 64,64 95,51 95,51
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
961015 SINAPL 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M g2l 432 287 ne 647’ 17
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
9.6.10.16. SINAPL o1847 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M KD 730 349 1099 366,51
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
96.1.0.17 SINAPL 91854 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M @ 397 4 940 588’81
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
9.6.1.0.18. M 1,65 7.96 6,04 14,00
g SINAPL o187 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ; i - . 23,10
9.6.1.0.19. ‘GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM M 552 2,90 1033 13.23 73’02
9.6.1.0.20. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 37,72 595 8,78 14,73 555’6]
9.6.1.0.21. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 228 7,16 10,33 17.49 39,87
9.6.1.0.22. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 18,00 1,97 1,54 3,51 63’ 18
9.6.1.0.23. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 2,00 227 2,58 4,85 9,70
9.6.1.0.24. ‘GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 3/4" PAR 18,00 1.83 0,51 2,34 42’ 12
9.6.1.0.25. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA © 1" PAR 2,00 3,00 0,51 3.51 7,02
9.6.1.0.26. ‘GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 27,00 1,08 0,51 1,59 42’93
9.6.1.0.27. COMPOSICAO COMP 517_SEE | PERFILADO, PRE-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE) M 30,00 1921 16,54 35,75 1.072,50
9.6.1.0.28. COMPOSICAO COMP 522 SEE | TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM (GOINFRA + COT) M 30,00 6,49 16,54 23,03 690,90
9.6.1.0.29. COMPOSICAO COMP 516 SEE |EMENDA INTERNA P/PERFILADO (38X38MM) (GOINFRA + COT) M 38,00 1,49 71,75 9,24 35 1’ 12
9.6.1.0.30. COMPOSICAO COMP 527 SEE | CURVA DE 90° PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 3,00 5,64 7,75 13,39 40,17
9.6.1.0.31. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 4,00 8,64 10,85 19.49 77’96
9.6.1.0.32. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,31 19,13 3344 33,44
9.6.1.0.33. COMPOSICAO COMP 632_SEE |INTERRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALCAO) - (GOINFRA + COT) UN 3,00 23,81 19.13 42,94 128’82
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
. ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
9.6.1.0.34. N UN 24,00 211,54 19.99 231,53
g COMPOSICAC | COMP 1035 SEE 1) 1545, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO i ; ; ; 5.556,72
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
9.6.1.0.35. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 0,01 4,99 25,00 250,00
9.6.1.0.36. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 5,00 12,14 14,99 27,13 135’65
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.6.1.0.37. UN 45,00 27,70 2228 49,98 .
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 2249,10
9.6.1.0.38. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 8,00 62,72 51,72 114,44 915,52
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
9.6.1.0.39. = ’ UN 9,00 9,76 143 11,19
6. SINAPI 93654 INSTALACAO, AF 0712025 X A K . 100,71
9.6.1.0.40. —— — DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E N A 1027 190 1217 12.17
INSTALACAO. AF 07/2025 >
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
9.6.1.0.41. < ’ UN 5,00 10,53 2,59 13,12
6. SINAPI 93656 INSTALACAO, AF 0712025 X . X 5 65,60
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
9.6.1.0.42. < UN 4,00 64,22 7,79 72,01
6. SINAPI 93670 INSTALACAO, AF 0712025 X 5 A X 288,04
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
9.6.1.0.43. < UN 1,00 68,39 1548 83,87
6. SINAPI 93672 INSTALACAO, AF 0772025 K . X X 83,87
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
9.6.1.0.44. SINAPI 101879 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 3,00 479,00 69.72 548,72 1.646,16
INSTALAGCAO. AF_07/2025
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9.6.1.0.45. COMPOSICAO COMP 502 SEE |NOBREAK TRIFASICO (FFFNT) DE 10 KVA (COT) UND 1,00 27.273.37 0,00 27.273,37 27273’37
9.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO 14.384,04
9.6.2.0.1. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 51,00 595 8,78 14,73 75 1’23
9.6.2.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 3,00 7,16 10,33 17,49 52,47
9.6.2.0.3. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 35,00 1,97 1,54 3,51 122’85
9.6.2.04. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 227 2,58 485 2425
9.6.2.0.5. ‘GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 9,00 2.80 5,16 7,96 7 1’64
9.6.2.0.6. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,36 6,71 10,07 20,14
9.6.2.0.7. ‘GOINFRA 70646 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM UN 1,00 30,87 64,64 95,51 95’51
9.6.2.0.8. GOINFRA 70671 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM UN 1,00 260,48 103,44 363,92 363,92
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... . UN 25,00 438 6,76 11,14
9:6.2.09. SINAPL o1941 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 0 278’50
9.6.2.0.10. ‘GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 1,00 548 7,75 13.23 13’23
9.6.2.0.11. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 390,00 3,49 335 6.84 2.667,60
9.6.2.0.12. ‘GOINFRA 71278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 28,00 2,12 1,54 3,66 102’48
9.6.2.0.13. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 28,00 22,54 19,13 41,67 1.166,76
9.6.2.0.14. ‘GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 5,00 30,00 7,75 3775 188’75
9.6.2.0.15. SINAPL 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 UN 2,00 1.164,70 212,48 137718 2.754,36
9.6.2.0.16. GOINFRA 71885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 UN 28,00 18,29 6.71 25,00 700,00
9.6.2.0.17. ‘GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12 U'S UN 1,00 768,75 8,61 777,36 777’36
9.6.2.0.18. COMPOSICAO COMP 593 SEE | SWICTH DE 24 PORTAS COM SUPORTE PARA FIBRAS (GOINFRA + COT) (GOINFRA + COT) UN 1,00 90,50 510,95 601,45 601,45
9.6.2.0.19. COMPOSICAO COMP 504 SEE | KIT DE VENTILAGAO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216,57
9.6.2.0.20. COMPOSICAO COMP 633_SEE REGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 136,50 2,94 139,44 139’44
9.6.2.0.21. ‘GOINFRA 70772 CERTIFICACAO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 28,00 42,67 0,00 42,67 1. 194’76
9.6.2.0.22. COMPOSICAO COMP 517_SEE | PERFILADO, PRE-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA + ORSE) M 30,00 1921 16,54 3575 1.072,50
9.6.2.0.23. COMPOSICAO COMP 522 SEE | TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM (GOINFRA + COT) M 30,00 6,49 16,54 23,03 690,90
9.6.2.0.24. COMPOSICAO COMP 516 SEE |EMENDA INTERNA P/PERFILADO (38X38MM) (GOINFRA + COT) M 30,00 1,49 71,75 9,24 277’20
9.6.2.0.25. COMPOSICAO COMP 527 SEE | CURVA DE 90° PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 3,00 5,64 7,75 13.39 40,17
9.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 18.501,84
9.7.0.0.1. GOINFRA 100160 ébb\//l];i\lARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 202,46 26,54 3897 65,51 13263, 15
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
..... y g M 3225 141,35 21,09 162,44 .
9.7.0.0.2 SINAPL 101965 COM ADITIVO, AF 11/2020 5.238,69
9.8. IMPERMEABILIZACAO 4.575,56
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
M2 104,80 13,70 29,96 43,66 .
98001 GOINFRA 120902 ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2.0 CM ’ : 0 »° 4 575’56
9.9. ESTRUTURAS METALICAS 55.651,38
9.9.1. ESTRUTURA DA COBERTURA 55.651,38
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 3.107,28 17,91 0,00 17,91 R
9.9.1.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 55.651,38
9.10. COBERTURAS 16.620,77
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS.
.0.0.1. . y § M2 291,87 42,64 6,50 49,14 .
910001 BT P INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 14 342’49
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
9.10.0.0.2. SINAPI 94221 CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 23,35 24,86 8,08 32,94 769’ 14
AF_07/2019
9.10.0.0.3. ‘GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 25,00 9,98 14,95 24,93 623’25
9.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 46,70 0,44 18,53 18,97 885,89
9.11. ESQUADRIAS METALICAS 39.834,02
9.11.0.0.1. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TJOLINHO GP-1/GP-2 M2 42,12 202,35 53,55 255,90 10.778,50
9.11.0.0.2. ‘GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/18 C/FERRAGENS M2 13,20 398,13 67.68 465.81 6148’69
GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO 19/110/J12/113 C/FERRAGENS M2 34,65 203,14 67,68 270,82 9.383,91
‘GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1B C/FERRAGENS M2 5,04 493,55 63.25 556,80 2806’27
COMPOSICAO COMP 243_SEE |BRISE METALICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 583,38 17.91 0,00 17.91 10.448,33
‘GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILACAO J-20 M2 0,72 309,42 63.25 372,67 268’32
VIDROS 12.404,63
9.12.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 47,85 216,00 43,24 259,24 12404’63
9.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 25.569,18
9.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 466,70 4,08 161 5,69 2.655,52
9.13.0.0.2. ‘GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 105,72 9,18 19.42 28,60 3023’59
9.13.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 360,98 8,83 26,73 35,56 12.836,44
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
i 2 44,49 2223 66,72 .
913.004. SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE M2 1057 7 053’63
9.14. FORROS 4.430,71
9.14.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 147,20 4,08 161 5.69 837,56
9.14.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 147,20 5,70 18,71 24,41 3.593,15
9.15. REVESTIMENTO DE PISO 42.413,78
9.15.0.0.1. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 207,01 27,52 15,88 43,40 8984,23
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
.15.0.0.2. y j M2 207,01 97,53 30,63 128,16 .
9.15.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE |2 b\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 26.530,40
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
.15.0.03. = N M2 58,44 4844 57,03 105,47 .
915003 IR ZEID 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 6 163’66
9.15.0.0.4. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 56,36 151 11,54 13,05 735,49
9.16. MARCENARIA 2.205,85
9.16.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 46,40 25,96 21,58 47,54 2.205,85
9.17. PINTURA 23.603,06
9.17.1. INTERNA 6.232,08
9.17.1.0.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 196,72 3,12 13,19 16,31 3208’50
9.17.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 196,72 4,80 10,57 15,37 3.023,58
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9.17.2. TETO 3.372,34
9.17.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 147,20 2,01 9,18 11,19 1.647,16
9.17.2.0.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,20 4,07 7,65 11,72 1,725’ 18
9.17.3. EXTERNA 2.720,14
9.17.3.0.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 164,26 593 10,63 16,56 2,720’ 14
9.17.4. ESQUADRIAS NOVAS 7.192,32
9.17.4.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 224,69 11.88 20,13 32,01 7. 192’32
9.17.5. ESTRUTURA METALICA 4.086,18
9.17.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 291,87 8,66 5,34 14,00 4.086,18
DIVERSOS 26.526,26
GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 33.80 517,64 70,88 588,52 19.891,97
918,002, p— F— ggTLcFQREONCRETo POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRAO M 1360 w7 174,62 20734 5.539,82
9.18.0.0.3. ‘GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 223,82 1.85 3,04 4,89 1,094’47
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.994,14
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
10.1.0.0.1. o M2 325,84 3,86 2,26 6,12
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA ’ i - . 1.994,14
10.2. TRANSPORTES 1.288,42
102.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 22,80 41,88 14,63 56,51 1.288,42
10.3. SERVICO EM TERRA 1.291,34
10.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 293,49 0,00 381 381 1.118.19
ESCAVADA >
10.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 293,49 0,10 0,49 0,59 173,15
10.4. FUNDACOES E SONDAGENS 30.674,99
10.4.1. SAPATAS 29.199,20
10.4.1.0.1. ‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 47,01 0,00 66,05 66,05 3. 105’01
10.4.1.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 47,01 0,00 8,13 8,13 382,19
‘GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 235 210,00 40,66 250,66 589’05
GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 21,29 587,52 0,00 587,52 12.508,30
104105, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 2129 ol 58,10 sea1 1.239.29
FUNDACAO >
10.4.1.0.6. ‘GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 53,39 28,06 66,78 94,84 5,063’50
10.4.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 18,40 7.69 4,10 11,79 216,93
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-
10.4.1.0.8. KG 527,70 8.88 2,67 11,55
S s 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 . . ° ” 6.094,93
10.4.2. ARRANQUES 1.380,81
10.42.0.1. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 21,00 9,18 3,59 12,77 268,17
104202, —— - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 96,00 842 127 9,69 930.24
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
104203, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 1600 224 080 8,04 128.64
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
104204, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 7,00 i 057 2,68 53.76
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
10.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 94,98
10.43.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,83 0,00 15,83 94,98
10.5. ESTRUTURA 44.190,10
10.5.1. VIGAS BALDRAMES 11.578,40
10.5.1.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,52 0,00 52,16 52,16 757’36
105.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 85,05 2543 15,66 41,09 3.494,70
10.5.1.0.3. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 17,42 0,00 8,13 8,13 141’62
10.5.1.0.4. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 1742 27,52 15,88 43,40 756,02
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 74,00 9,18 3,59 2,77 944,98
‘GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 159,50 7,69 4,10 11,79 1,880’50
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-|
10.5.1.0.7. SINAPI 104919 50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 01/2024 KG 9,60 8,88 2,67 11,55 110,88
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
10.5.1.0.8. . y KG 730 7,65 2,06 9,71
SINAPI 104920 ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 70.88
10.5.1.09. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 4,69 587,52 0,00 587,52 2.755,46
10.5.1.0.10. p— — LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 469 ol 69,46 69,57 326.28
ESTRUTURA - (0.C.) >
10.5.1.0.11. ‘GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 9.83 0,00 34,56 34,56 339’72
10.5.2. PILARES 11.422,55
10.5.2.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 78,74 25,78 32,64 58,42 4,599’99
105202 GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 106,10 9,18 3,59 12,77 1.354,89
105203, —— - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 23930 842 127 9,69 231881
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
105204, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 3740 224 080 8,04 300.69
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
105205, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 1750 i 057 2,68 134.40
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
10.5.2.0.6. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 4,13 587,52 0,00 587,52 2.426,45
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
10.5.2.0.7. M3 413 0,11 69,46 69,57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 287,32
10.5.3. VIGAS DE COBERTURA 8.279,18
10.5.3.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 62,91 25,78 32,64 58,42 3,675’20
10.53.02. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 55,50 9,18 3,59 12,77 708,73
105303, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 132,00 013 191 1104 1.457.28
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
105304, —— - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 680 842 127 9,69 65.89
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
10.5.3.0.5. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 3,61 587,52 0,00 587,52 2. 120’94
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
10.5.3.0.6. M3 3,61 0,11 69.46 69,57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 251,14
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OBRA DATA CIDADE
CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI-2015 13/02/2026 NIQUELANDIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-URUACU AV CONTORNO . JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 OUT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
3237.28 3237.28
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
10.5.4. LAJE 10.991,50
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
10.5.4.0.1. COMPOSICAO COMP 500 SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 67,05 112,90 51,03 163,93 10.991 ’50
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINERA + ORSE)
10.5.5. CONTROLE TECNOLOGICO 284,94
10.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
10.5.6. VERGA E CONTRAVERGA 1.633,53
10.5.6.0.1. ‘GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0.55 1.930,39 1.039,67 2.970,06 1633’53
10.6. INSTALACOES ELETRICAS 21.958,04
GERAL 21.958,04
COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 25,22 16,13 4135 330,80
‘GOINFRA 71598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS UN 2,00 19,06 8,61 27,67 55’34
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
10.6.1.0.3. SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 1.115,82 3,56 1,17 473 5.277,82
10.6.1.04. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 19.26 4,01 3,00 7,10 136,74
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
10.6.1.05. SINAPI 101881 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 791,66 86,69 878,35 878,35
INSTALAGCAO. AF_07/2025
10.6.1.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 33,00 933 17.57 26,90 887,70
10.6.1.0.7. ‘GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SA{DA 3/4" UN 99,00 2,68 4,12 6,80 673’20
10.6.1.0.8. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 99,00 025 1,54 179 177,21
10.6.1.0.9. ‘GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 33,00 428 1,54 582 192,06
10.6.1.0.10. SINAPI 91936 i?l:)(}[?z(o)gTDGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 11,00 6,85 9,01 15.86 174,46
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
10.6.1.0.11. UN 1,00 10,20 2,44 32,64
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 32,64
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
10.6.1.0.12. UN 30,00 629 11,92 1821
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 546,30
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
10.6.1.0.13. UN 7,00 438 6,76 11,14
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 71,98
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
106.10.14. SINAPL 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M B 432 287 o 354,75
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1061.0.15 SINAPL 91854 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M S 397 4 940 51 1’73
10.6.1.0.16. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM 85,56 2,90 1033 13.23 1.131,95
10.6.1.0.17. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 7,00 8,64 0,85 19.49 136,43
10.6.1.0.18. ‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 3,00 1431 19.13 3344 100,32
10.6.1.0.19. COMPOSICAO COMP 119_SEE | LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PC 29,00 119,35 16,83 136,18 3.949,22
10.6.1.0.20. GOINFRA 71645 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LAMPADAS UN 3.00 29,90 6,68 146,58 439,74
10.6.1.0.21. SINAPI 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 6,00 8,17 4,86 13,03 78’ 18
1061022, p— — CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V N A 407 14,99 19,06 19.06
(CHUVEIRO) >
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
10.6.1.0.23. A UN 7,00 27,70 22,28 49,98
> BT EI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ ’ ” ’ 349,86
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
10.6.1.0.24. - : UN 20,00 29,99 28.41 58.40
> BT S FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ ’ ’ ’ 1.168,00
10.6.1.0.25. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 10,01 14,99 25,00 25’00
10.6.1.0.26. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 1,00 455 154 6,09 6,09
10.6.1.0.27. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 112,80 595 8,78 14,73 1661’54
10.6.1.0.28. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 67,00 197 54 351 235,17
10.6.1.0.29. ‘GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 3/4" PAR 70,00 1.83 051 2,34 163’80
10.6.1.0.30. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 70,00 1,08 0,51 1,59 111,30
10.6.1.0.31. ‘GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 11,00 2.80 5,16 7,96 87’56
10.6.1.032. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,72 51,72 114,44 457,76
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 504 - FORNECIMENTO E
10.6.1.0.33. < UN 1,00 71,68 21,50 93,18
6. SINAPI 93673 INSTALACAO, AF 0772025 K K E 5 93,18
1061034, —— — DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E N A 1053 259 112 13.12
INSTALACAO. AF 07/2025 >
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
10.6.1.0.35. < ’ UN 12,00 9,76 143 11,19
6. SINAPI 93654 INSTALACAO, AF 0712025 . A K . 134,28
10.6.1.0.36. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 10,00 97,92 31,02 128,94 1 289’40
10.7. INSTALACOES ESPECIAIS 5.938,75
10.7.1. PECAS E ACESSORIOS 4 CILINDROS 5.938,75
107.1 GOINFRA 91024 'UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA UN 3,00 34,98 831 93.20 279.87
NPT - NBR 6925 ’
10.7.1.02. COMPOSICAO | COMP 382_SEE ;&ﬁ[‘:EDUCA@ DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4” X 1/2" (GOINFRA + UN 1,00 16,66 31,51 4817 48,17
X 1A
10.7.1.03. COMPOSICAO COMP 383_SEE BIl]{l(‘:-l.I’[Aj DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + UN 3,00 6,40 831 1471 44’ 13
107.1.04. GOINFRA 91021 LUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - UN 2,00 7,67 831 15.98 31,96
NBR 6925 ;
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
10.7.1.0.5. A UN 6,00 8.44 6,88 15,32
SINAPL 92692 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 g ’ § - 91,92
10.7.1.0.6. ‘GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 8,12 8,31 16.43 98’58
10.7.1.0.7. COMPOSICAO COMP 212 _SEE |NIPLE DE REDUGAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,18 8,31 15,49 61’96
10.7.1.0.8. COMPOSICAO COMP 213 SEE | NIPLE DE REDUGAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 935 831 17,66 70,64
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN
10.7.109. SINAPI 92688 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 12,00 28,48 1183 40,31 483,72
AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
10.7.1.0.10. : UN 3,00 17,18 17,72 34,90
SINAPL 92701 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 . ; ; . 104,70
10.7.1.0.11. COMPOSICAO COMP 237_SEE | FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 8,25 6,82 10,33 17,15 141,48
10.7.1.0.12. GOINFRA 91025 VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA UN 5,00 88,77 2,46 20123 1.056.15
ASME B16.34 >
10.7.10.13. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 7,49 19,14 36,63 36,63
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OBRA |DATA CIDADE |
CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015 13/02/2026 NIQUELANDIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU AV CONTORNO . JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 OUT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
323728 323728
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
10.7.1.0.14. COMPOSICAO COMP 542 SEE | VALVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 50,29 2246 72,75 72,75
10.7.1.0.15. COMPOSICAO COMP 543 SEE | VALVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 30,19 22,46 52,65 52,65
10.7.1.0.16. GOINFRA 91029 VALVULA DE RETENGAO EM LATAO 7/16" NS (1) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 19,63 831 27,94 27,94
REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE 2° ESTAGIO, VAZAO DE 7 KG/H - FORNECIMENTO E
.7.1.0.17. ) N " UN 1,00 5744 52,02 109.46
10.7.1.0.17. COMPOSICAO COMP 496 SEE ||\ o0\ ACAO (GOINFRA + SINAPI) 109,46
10.7.10.18. COMPOSICAO COMP210_SEE | REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 399,98 59,81 459,79 459,79
10.7.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 189,11 2224 21135 211,35
10.7.1.0.20. COMPOSICAO COMP 235 SEE |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 16,41 182 1823 36,46
1071021, COMPOSIGAD COMP 2361SEE }S’h\zl\A(;?]DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N 2,00 1641 182 1823 36.46
10.7.1.022. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 2,00 1,08 051 1,59 3,18
GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 4,00 0,64 145 2,09 8,36
10.7.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON §-10 UN 4,00 045 1,02 147 5,88
CHICOTE "PIGTAIL" FLEX{VEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM COMPRIMENTO DE
. UN 4,00 25,02 14,56 39,58
107.1.0.25 GOINFRA o104l 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"'NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 0 158,32
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AGO
10.7.1.0.26. GOINFRA 91045 GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRAGADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, UN 4,00 8,13 1331 21,44 85,76
BEM COMO A FIXAGAO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AGO
10.7.1.027. GOINFRA 91045 GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRAGADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, UN 2,00 8,13 1331 21,44 42,88
BEM COMO A FIXAGAO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.
10.7.1.025. COMPOSICAO COMP 045_SEE :_é\(l)JIch) Rli\E) ESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO ART N A 000 207760 207760 2.077,60
10.8. ALVENARIAS E DIVISORIAS 19.266,86
108,001, e — SII;}\\//I];TIARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 179,84 26,54 1897 65,51 11.781,31
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
..... g g M 10,75 141,35 21,09 162,44 .
10.8.0.0.2. SINAPI 101965 COM ADITIVO, AF 11/2020 1.746,23
10.8.0.03. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 22,40 182,18 74,04 256,22 5.739,32
10.9. IMPERMEABILIZACAO 4.472,53
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
..... M2 102,44 13,70 29,96 43,66 .
109001 GOINFRA 120902 ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2.0 CM 4.472,53
10.10. ESTRUTURAS METALICAS 124.225,90
10.10.1. ESTRUTURA DA COBERTURA 124.225,90
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
.10.1.0.1. KG 6.936,12 1791 0,00 17.91 .
10.10.1.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 124.225,90
10.11. COBERTURAS 23.919,76
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS,
L11.0.0.1. g M2 41434 42,64 6,50 49,14 .
1011001 SINAPL ez INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 " 20.360,66
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
10.11.0.02. SINAPI 94221 CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 25,16 24,86 8,08 3294 828,77
AF_07/2019
10.11.0.03. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 32,94 9,98 14,95 24,93 821,19
10.11.0.04. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 100,64 044 18,53 18,97 1.909,14
10.12. ESQUADRIAS METALICAS 25.837,40
10.12.0.0.1. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 3,15 191,11 67,68 258,79 815,18
10.12.0.0.2. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TUOLINHO GP-1/GP-2 M2 5,40 202,35 53,55 255,90 1.381,86
10.12.0.03. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO 19/10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 3,90 203,14 67,68 270,82 1.056,19
10.12.0.04. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 2,64 202,17 81,16 37333 985,59
10.12.0.05. GOINFRA 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS M2 324 437,24 63,25 500,49 1.621,58
10.12.0.06. GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 5,76 492,51 64,65 557,16 3.209,24
10.12.0.0.7. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 336 635,35 63,25 698,60 2.347,29
10.12.0.08. GOINFRA 180503 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) PF-3 C/FERRAGENS M2 336 437,76 63,25 501,01 1.683,39
10.12.0.09. GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 441 501,90 63,25 565,15 2.492,31
10.12.0.0.10. GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 504 381,16 63,25 444,41 2.239,82
10.12.0.0.11. GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILAGAO J-20 M2 21,48 309,42 63,25 372,67 8.004,95
10.13. VIDROS 2.370,41
10.13.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 3,90 216,00 4324 25924 1.011,03
10.13.0.02. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 735 184,95 0,00 184,95 1.359,38
10.14. REVESTIMENTO DE PAREDE 30.893,85
10.14.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 455,51 4,08 161 5,69 2.591,85
10.14.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOGO (1Cl:4 ARML) M2 202,42 9,18 19,42 28,60 5.789,21
10.14.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 253,09 8,83 26,73 35,56 8.999,88
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
M2 201,94 4449 223 66,72 :
1014004 SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE ; ’ 13.473,43
10.14.0.0.5. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 048 46,05 3621 82,26 39,48
10.15. FORROS 1.742,48
10.15.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 57,89 4,08 161 5,69 329,39
10.15.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 57,89 5,70 1871 24,41 1.413,09
10.16. REVESTIMENTO DE PISO 54.450,45
10.16.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 273,73 27,52 1588 43,40 11.879,88
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
.16.0.0.2. ) ; M2 273,73 97,53 30,63 128,16 .
10.16.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 35.081,23
10.16.0.03. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,90 210,00 38,42 248,42 223,57
10.16.0.0.4. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 30,22 32,53 13,88 46,41 1.402,51
10.16.0.05. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 14,40 151 11,54 13,05 187,92
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
.16.0.0.6. N M2 53,81 4844 57,03 105,47 X
1016006 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 5.675,34
10.17. PINTURA 17.607,97
10.17.1. INTERNA 3.219,63
10.17.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 101,63 3,12 13,19 16,31 1.657,58
10.17.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 101,63 4,80 10,57 15,37 1.562,05
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10.17.2. TETO 1.326,25
10.17.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 57,89 2,01 9,18 11,19 647,78
10.17.2.0.2. ‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 57,89 4,07 7,65 11,72 678’47
10.17.3. EXTERNA 2.508,17
10.17.3.0.1. ‘GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 151,46 593 10,63 16,56 2508’ 17
10.174. ESQUADRIAS NOVAS 4.753,16
10.17.4.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 148,49 11.88 20,13 32,01 4753’ 16
10.17.5. ESTRUTURA METALICA 5.800,76
10.17.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 414,34 8,66 534 14,00 5.800,76
10.18. DIVERSOS 21.301,56
10.18.0.0.1. GOINFRA 271307 (B}g]l\ll\lli:cl){;IONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRAO M 27,52 232,72 174,62 407,34 1 1209’99
10.18.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 14,44 517,64 70,88 588,52 8.498,22
10.18.0.0.3. ‘GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 325,84 1.85 3,04 4,89 1593’35
11.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.292,61
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
11001 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 e 386 22 612 229261
11.2. TRANSPORTES 1.481,69
11.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 26,22 41,88 14,63 56,51 1.481,69
113, SERVICO EM TERRA 1.648,27
11.3.0.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 374,61 0,00 381 381 1.427.26
ESCAVADA >
11.3.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 374,61 0,10 0,49 0,59 221,01
11.4. FUNDACOES E SONDAGENS 30.328,25
11.4.1. SAPATAS 25.888,16
11.4.1.0.1. ‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 40,82 0,00 66,05 66,05 2696’ 16
114102, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 40,82 0,00 8,13 8,13 331,86
‘GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 2,04 210,00 40,66 250,66 51 1’34
GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 18,07 587,52 0,00 587,52 10.616,48
4105, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1807 ol 58,10 sea1 1.051.85
FUNDACAO >
11.4.1.0.6. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 57,84 28,06 66,78 94,84 5.485,54
11.4.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 13,40 7.69 4,10 11,79 157,98
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-
11.4.1.0.8. KG 436,10 8.88 2,67 11,55
S s 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 . . ° ” 5.036,95
11.4.2. ARRANQUES 3.007,28
11420.1. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 31,00 9,18 3,59 12,77 395,87
114202, —— - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 77,00 842 127 9,69 746.13
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 i
14203, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 232,00 224 080 8,04 1.865.28
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
11.4.3. SAPATAS E ARRANQUES DA ENTRADA DAS SALAS E DIVISA DOS SANITARIOS 1.337,83
11.4.3.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 245 0,00 66,05 66,05 161,82
11.4.3.0.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,80 0,00 8,13 8,13 14’63
11.43.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,09 210,00 40,66 250,66 22,55
11.4.3.04. ‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C) M3 0,65 587,52 0,00 587,52 38 1’88
11.43.0.5. GOINFRA 51060 LANCAI\{IENTO/APL[CACAO/ADENSAMENTD DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 0,65 0,11 58,10 5821 37.83
FUNDACAO ’
1143.06. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 7.00 25,43 15,66 41,09 287,63
11.4.3.0.7. ‘GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 18,50 7.69 4,10 11,79 21 8’ 11
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-|
1143.08. SINAPI 104919 50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 01/2024 KG 13,50 8,88 2,67 11,55 155,92
1143.09. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,50 9,18 3,59 2,77 57,46
CONTROLE TECNOLOGICO 94,98
GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,83 0,00 5,83 94,98
ESTRUTURA 128.875,74
11.5.1. VIGAS BALDRAMES 23.027,74
11.5.1.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 26,37 0,00 52,16 52,16 1375’45
115.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 159,23 2543 15,66 41,09 6.542,76
11.5.1.0.3. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 27,50 0,00 8,13 8,13 223’57
11.5.1.04. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 27,50 27,52 1588 43,40 1.193,50
11.5.1.0.5. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 162,80 9,18 3,59 2,77 2.078,95
11.5.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 304,00 7.69 4,10 11,79 3.584,16
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-|
11.5.1.0.7. SINAPI 104919 50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 01/2024 KG 26,60 8,88 2,67 11,55 307,23
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
11.5.1.0.8. . y KG 38,50 7.65 2,06 9,71
SINAPI 104920 ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 373.83
115.1.09. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 10,34 587,52 0,00 587,52 6.074,95
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
11.5.1.0.10. M3 10,34 0,11 69.46 69.57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA-- (0.C) . A .46 . 719,35
11.5.1.0.11. ‘GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 16,03 0,00 34,56 34,56 553’99
11.5.2. VIGAS BALDRAMES DAS ENTRADAS DAS SALAS E DIVISA DOS SANITARIOS 2.688,67
11.5.2.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,29 0,00 52,16 52,16 17 1’60
115202 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 636 0,00 8,13 8,13 51,70
11.5.2.0.3. ‘GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,32 210,00 40,66 250,66 80’21
115204 GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 2041 25,43 15,66 41,09 838,64
11.5.2.0.5. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 1,22 587,52 0,00 587,52 716’77
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
11.5.2.0.6. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 122 0.11 69,46 69,57 84,87
115207 GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 42,60 7,69 4,10 11,79 502,25
11.5.2.08. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,00 9,18 3,59 12,77 242,63
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11.5.3. PILARES 22.641,30
1153.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 137,51 25,78 32,64 58,42 8.033,33
11.53.0.2. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 176,10 9,18 3,59 12,77 2248’79
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
11.53.03. SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 193,10 842 127 9,69 1.871,13
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
11.53.04. SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 676,00 724 0,80 8,04 5.435,04
1153.05. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 7,69 587,52 0,00 587,52 4.518,02
115306, p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 7,69 ol 69,46 69,57 534.99
ESTRUTURA - (O.C.) >
11.5.4. PILARES - TECHO TRAPEZOIDAL 4.570,86
11.540.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2791 25,78 32,64 58,42 1.630,50
1154 ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 1,97 587,52 0,00 587,52 1. 157’4]
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
115.403. M3 197 0,11 69,46 69,57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 137,05
11.54.04. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,05 9,18 3,59 12,77 651,90
115405, —— - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 102158 84 127 969 994.00
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
11.5.5. VIGAS DE COBERTURA 25.949,07
11.55.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 200,60 25,78 32,64 5842 11.719,05
11.5.5.0.2. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 151,73 9,18 3,59 12,77 1,937’59
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... z .13 K K .
113303 SINAPI 92761 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG SEED . 11 11.04 3.486,65
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
11.5.5.04. SINAPL 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 120,00 842 127 9,69 1.162,80
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
11.55.0.5. SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 29,55 724 0,80 8,04 237,58
11.55.06. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 11,27 587,52 0,00 587,52 6.621,35
115507, p— — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 127 ol 69,46 69,57 784.05
ESTRUTURA - (O.C.) ’
11.5.6. LAJE 45.465,98
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
11.5.6.0.1. COMPOSICAO COMP 500 SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 27735 112,90 51,03 163,93 45,465’98
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (GOINERA + ORSE)
11.5.7. CONTROLE TECNOLOGICO 284,94
11.5.7.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
11.5.8. VERGA E CONTRAVERGA 4.247,18
11.5.8.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 1,43 1.930,39 1.039,67 2.970,06 4.247,18
1L.6. INSTALACOES ELETRICAS 38.486,94
11.6.1. GERAL 30.977,39
116.1.0.1. GOINFRA 71598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS 2,00 19,06 8,61 27,67 55,34
116102, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 160025 3,56 117 um 7569.37
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
11.6.1.0.3. ‘GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 40,00 9,98 7,03 17,01 680’40
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
11.6.1.0.4. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 2,00 456,76 69.39 526,15 1,052’30
INSTALACAO. AF 07/2025
11.6.1.0.5. COMPOSICAO COMP 632_SEE |INTERRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALCAO) - (GOINFRA + COT) UN 4,00 23,81 19.13 42,94 17 1’76
11.6.1.0.6. ‘GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 933 17,57 26,90 538’00
11.6.1.0.7. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 60,00 2,68 4,12 6.80 408,00
11.6.1.0.8. ‘GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 60,00 025 1,54 1,79 107’40
11.6.1.0.9. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 20,00 428 1,54 5.82 116,40
116.10.10. —— — i?li)(}/?z(gZCSTOGONAL 4"X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 34,00 685 901 1586 53924
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
11.6.1.0.11. < UN 20,00 10,20 22,44 32,64
> BT ) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 3 " i o 652,80
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
11.6.1.0.12. < UN 14,00 6,29 11,92 18.21
> BT ey FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i " i ” 254,94
610,13, —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 1800 438 676 11,14 200.52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
11:6.1.0.14 SINAPL 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M (D 432 287 ne L 183’ 11
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
11.6.1.0.15. M 116,45 3,97 543 9.40
g SINAPL o184 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - . ; ’ 1.094,63
11.6.1.0.16. ‘GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM 54,89 2,90 1033 1323 726’ 19
11.6.1.0.17. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" 189,00 595 8,78 14,73 2,783’97
11.6.1.0.18. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 33,00 197 1,54 351 115,83
11.6.1.0.19. ‘GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 3/4" PAR 42,00 1.83 051 2,34 98’28
11.6.1.020. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 42,00 1,08 0,51 159 66,78
11.6.1.0.21. ‘GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 6,00 2.80 5,16 7,96 47’76
116.1.022. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,64 10,85 19.49 58,47
11.6.1.0.23. ‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 5,00 1431 19.13 33.44 167’20
11.6.1.0.24. GOINFRA 71645 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LAMPADAS UN 8,00 29,90 16,68 146,58 1.172,64
11.6.1.0.25. SINAPI 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 16,00 8,17 4,86 13,03 208’48
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
. ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
116.1.0.26. COMPOSICAC | COMP 1035 SEE |1 1545, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO UN Sl 2134 1999 B33 7.872,02
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
11.6.1.027. UN 18,00 27,70 22,28 49,98
SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 899,64
11.6.1.0.28. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 10,01 14,99 25,00 50,00
11.6.1.0.29. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,14 14,99 27,13 21 7’04
11.6.1.0.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,01 14,99 25,00 250,00
11.6.1.0.31. ‘GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 8,00 62,72 51,72 114,44 91 5’52
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
11.6.1.0.32. SINAPI 93670 INSTALACAO. AF 07/2025 UN 1,00 64.22 7,79 72,01 72,01
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
52008738
OBRA DATA CIDADE |
CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI-2015 13/02/2026 NIQUELANDIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU AV CONTORNO . JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 OUT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
3237.28 3237.28
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E
.6.1.0.33. N UN 1,00 66,12 10,56 76,68
1161033 SINAPL 93671 INSTALACAO. AF 07/2025 0 > 76’68
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
.6.1.0.34. N g UN 15,00 9,76 143 11,19
11:6.1.0.34 SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 07/2025 0 167’85
11.6.1.0.35. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 97,92 31,02 128,94 386’82
11.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO 7.509,55
11.6.2.0.1. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 96,00 595 8,78 14,73 1414’08
116202 GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 3.00 7,16 10,33 1749 52,47
11.6.2.0.3. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 68,00 1,97 1,54 3,51 238’68
11.6.2.04. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 227 2,58 4385 24,25
11.6.2.0.5. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 18,00 2,80 5,16 7.96 143,28
GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 336 6,71 10,07 20,14
GOINFRA 70671 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM UN 1,00 260,48 103,44 363,92 363,92
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... UN 4,00 438 6,76 11,14
116208 SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 44.56
11.62.09. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 4,00 548 7,75 13,23 52,92
11.6.2.0.10. ‘GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 150,00 3.49 335 6,84 1026’00
11.620.11. GOINFRA 71278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 UN 8,00 2,12 154 3.66 29,28
11.6.2.0.12. ‘GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 8,00 22,54 19.13 41,67 333’36
11.62.0.13. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 3,00 30,00 7,75 37,75 113,25
11.6.2.0.14. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 UN 1,00 1.164,70 21248 1.377,18 1377’ 18
11.6.2.0.15. ‘GOINFRA 71885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 UN 8,00 18,29 6,71 25,00 200’00
11.62.0.16. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12U'S UN 1,00 768,75 8,61 77736 777,36
11.6.2.0.17. COMPOSICAO COMP 593_SEE | SWICTH DE 24 PORTAS COM SUPORTE PARA FIBRAS (GOINFRA + COT) (GOINFRA + COT) UN 1,00 90,50 510,95 601,45 601,45
11.6.2.0.18. COMPOSICAO COMP 504_SEE |KIT DE VENTILACAO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216’57
11.6.2.0.19. COMPOSICAO COMP 633_SEE |REGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 136,50 2,94 139,44 139,44
11.6.2.0.20. GOINFRA 70772 CERTIFICACAO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 8,00 42,67 0,00 42,67 341,36
11.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 27.874,35
11.7.0.0.1. GOINFRA 100160 AI];;//:;TIARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 290,16 26,54 3897 65,51 19008,38
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
..... g g M 54,58 141,35 21,09 162,44 .
11.7.0.0.2. SINAPI 101965 COM ADITIVO. AF 11/2020 8.865,97
11.8. IMPERMEABILIZACAO 9.040,23
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
207.06 13,70 29.96 43,66
11.8.0.0.1. GOINFRA 120902 ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E<2 0 CM M2 | 5 .96 .66 9.040,23
11.9. ESTRUTURAS METALICAS 90.809,78
11.9.1. ESTRUTURA DA COBERTURA 90.809,78
19101, N ) ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO G 507034 1791 000 1791 90.809,78
ANTICORROSIVO
11.10. COBERTURAS 26.623,68
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS.
.10.0.0.1. g . g M2 474,37 42,64 6,50 49,14 .
1110001 SINAPI e INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 23.310,54
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
11.10.0.0.2. SINAPI 94221 CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 37,95 24,86 8,08 32,94 1250’07
AF_07/2019
11.10.0.0.3. ‘GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 25,00 9,98 14,95 24,93 623’25
11.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75,90 0,44 18,53 18,97 1.439,82
1111, ESQUADRIAS METALICAS 60.750,66
11.11.0.0.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 17,60 398,13 67,68 465,81 8.198,25
11.11.0.0.2. ‘GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/112/J13 C/FERRAGENS M2 46,20 203,14 67.68 270,82 12.51 1’88
11.11.0.0.3. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TJOLINHO GP-1/GP-2 M2 56,16 20235 53,55 255,90 14.371,34
11.11.0.0.4. ‘GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/17/115 C/FERRAGENS M2 6,54 191,11 67.68 258,79 1 692’48
11.11.0.05. GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILACAO J-20 M2 0,72 309,42 63,25 372,67 268,32
11.11.0.0.6. ‘GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1B C/FERRAGENS M2 6,72 493,55 63.25 556,80 3.741 ’69
11.11.00.7. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 336 63535 63,25 698,60 2.347,29
‘GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 1.47 501,90 63.25 565,15 830’77
11.11.0.09. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AGO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 6,40 38324 63.25 446,49 2.857,53
11.11.0.0.10. |  COMPOSICAO COMP 243 SEE | BRISE METALICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 777,84 17.91 0,00 17,91 13.931,11
1L12. VIDROS 17.749,08
11.12.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAGCAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 63,80 216,00 4324 259,24 16.539,51
11.12.0.0.2. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,54 184,95 0,00 184,95 1.209,57
1113, REVESTIMENTO DE PAREDE 43.369,28
11.13.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 768,69 4,08 161 5,69 4.373,84
11.13.0.0.2. ‘GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 194,66 9,18 19.42 28,60 5567’27
11.13.0.03. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 574,03 8,83 26,73 35,56 20.412,50
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
A ¥ 2,23 66,72 .
113,004, SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE M2 12288 4449 12 867’61
11.13.0.05. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 1,80 46,05 36,21 82,26 148,06
1114, FORROS 7.463,88
11.14.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 247,97 4,08 1,61 5,69 1.410,94
11.14.0.0.2. ‘GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 247,97 5,70 18,71 24,41 6052’94
11.15. REVESTIMENTO DE PISO 69.519,59
11.15.0.0.1. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 34547 27,52 15.88 43,40 14993’39
R GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
.15.0.0.2. . M2 34547 97.53 30,63 128,16 .
1115002 COMPOSICAO COMP 754 SEE RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) i ° 44 275’43
11.15.0.0.3. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 73.80 1,51 11,54 13,05 963,09
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
.15.0.04. - N M2 88,06 4844 57,03 105,47 .
1115004 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 9.287,68
11.16. FERRAGENS 1.284,30
11.16.0.0.1. ‘GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 4,00 72,25 18,20 90.45 361’80
11.16.0.02. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 6.00 35,55 18.20 153,75 922,50
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
52008738
OBRA DATA CIDADE |
CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015 13/02/2026 NIQUELANDIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU AV CONTORNO . JARDIM IPANEMA . CEP:76420-000 OUT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
323728 323728
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
11.17. MARCENARIA 5.216,08
11.17.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 109,72 25,96 21,58 47,54 5.216,08
1118, PINTURA 36.911,47
1118.1. INTERNA 10.329,57
1118.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 326,06 3,12 13,19 16,31 5.318,03
11.18.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 326,06 4,80 10,57 15,37 5.011,54
11.18.2. TETO 5.680,98
11.18.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 247,97 2,01 9,18 11,19 2.774,78
11.18.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 247,97 4,07 7,65 11,712 2.906,20
11.18.3. EXTERNA 3.188,13
11.183.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 192,52 593 10,63 16,56 3.188,13
11184, ESQUADRIAS NOVAS 11.071,61
11.18.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 345,88 11,88 20,13 32,01 11.071,61
11.18.5. ESTRUTURA METALICA 6.641,18
11.18.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 47437 8,66 534 14,00 6.641,18
11.19. DIVERSOS 29.818,06
. QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO

.19.00.1. UN 4,00 1.037,79 1213,63 225142 X
1119001 COMPOSICAD COMP 582 SEE | VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINERA + SINAPI) § 9.005.,68
11.19.00.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 21,62 517,64 70,88 588,52 12.723,80
1119003, e e (ng]l\]l\i?{l(\:ONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRAO M 1536 27 174,62 10734 6.256,74
11.19.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 1,85 3,04 4,89 1.831,84
12.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.292,61

LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO

o 374,61 3,86 226 6,12 .

12.1.00.1 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 2292,61
12.2. TRANSPORTES 1.481,69
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 26,22 41,88 14,63 56,51 1.481,69
12.3. SERVICO EM TERRA 1.648,27
123.00.1, A o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 37461 0,00 381 381 1.427.26

ESCAVADA
123.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 374,61 0,10 0,49 0,59 221,01
12.4. FUNDACOES E SONDAGENS 30.328,25
12.4.1. SAPATAS 25.888,16
12.4.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 40,82 0,00 66,05 66,05 2.696,16
12.4.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 40,82 0,00 8,13 8,13 331,86

GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 2,04 210,00 40,66 250,66 511,34
GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 18,07 587,52 0,00 587,52 10.616,48

124,105, e — LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1807 o1 58,10 5821 1.051,85

FUNDACAO
12.4.1.06. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 57,84 28,06 66,78 94,84 5.485,54
12.4.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 13,40 7,69 4,10 11,79 157,98

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-

..... ' KG 436,10 8,88 2,67 11,55 .
124108 SINAPI 104919 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 5.036,95
124.2. ARRANQUES 3.007,28
12.4.2.0.1. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 31,00 9,18 3,59 12,77 395,87

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

..... KG 77,00 8,42 127 9.69

124202 SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 746,13
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

..... KG 232,00 724 0,80 8,04 .
124203 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.865,28
12.4.3. SAPATAS E ARRANQUES DA ENTRADA DAS SALAS E DIVISA DOS SANITARIOS 1.337,83
12.43.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 245 0,00 66,05 66,05 161,82
124302 GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1.80 0,00 8,13 8,13 14,63
12.4.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,09 210,00 40,66 250,66 22,55
1243.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,65 587,52 0,00 587,52 381,88
124305, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 065 ol 58,10 sga1 37.83

FUNDACAO
12.4.3.0.6. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 7,00 2543 15,66 41,00 287,63
12.4.3.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 18,50 7,69 4,10 11,79 218,11
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-

..... KG 13,50 8,88 2,67 11,55
124308 SINAPL 104919 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ! i 155,92
12.4.3.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 4,50 9,18 3,59 12,77 57,46
12.4.4. CONTROLE TECNOLOGICO 94,98
12.44.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
125, ESTRUTURA 128.861,88
12.5.1. VIGAS BALDRAMES 23.027,74
12.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 26,37 0,00 52,16 52,16 1.375,45
12.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 159,23 2543 15,66 41,09 6.542,76
12.5.1.0.3. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 27,50 0,00 8,13 8,13 223,57
12.5.1.04. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 27,50 27,52 15,88 43,40 1.193,50
12.5.1.0.5. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 162,80 9,18 3,59 12,77 2.078,95
12.5.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 304,00 7,69 4,10 11,79 3.584,16

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-

..... KG 26,60 8,88 2,67 11,55

123107 SINAPL 104919 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ! i 307,23
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO

..... KG 38,50 7,65 2,06 9,71
125108 SINAPL 104920 ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 ! § i 373,83
12.5.1.0.9. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1034 587,52 0,00 587,52 6.074,95
125.1.0.10. e . LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1034 o1 6946 .57 719,35

ESTRUTURA - (0.C.)
125.10.11. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 16,03 0,00 34,56 34,56 553,99
12.5.2. VIGAS BALDRAMES DAS ENTRADAS DAS SALAS E DIVISA DOS SANITARIOS 2.674,81
12.5.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 329 0,00 52,16 52,16 171,60
12.5.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 636 0,00 8,13 8,13 51,70
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ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
12.52.03. ‘GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,32 210,00 40,66 250,66 80’2]
125204 GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 2041 25,43 15,66 41,09 838,64
12.52.0.5. ‘GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 1,22 587,52 0,00 587,52 7]6’77
12.52.0.6. GOINFRA 51060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 122 011 58,10 5821 71.01
FUNDACAO ’
125.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 42,60 7.69 4,10 11,79 502,25
12.52.0.8. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 19,00 9,18 3,59 12,77 242’63
12.53. PILARES 22.641,30
12.53.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 137,51 25,78 32,64 58,42 8033’33
12.5.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 176,10 9,18 3,59 12,77 2.248,79
12.53.05. —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 193,10 842 127 9,69 1.871.13
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
12.53.04. —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 67600 224 080 8,04 5.435.04
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
12.53.0.5. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 7,69 587,52 0,00 587,52 4.51 8’02
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
12.5.3.0.6. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) M3 7,69 0,11 69,46 69,57 534,99
12.5.4. PILARES - TRECHO TRAPEZOIDAL 4.570,86
12.5.4.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2791 25,78 32,64 58,42 1,630’50
125402, GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1,97 587,52 0,00 587,52 1.157,41
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
12.5.4.03. M3 1,97 0,11 69.46 69.57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA-- (0.C) R , .46 X 137,05
12.5.4.04. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,05 9,18 3,59 12,77 65 1’90
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
123403, SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG AL 842 127 o6 994,00
12.5.5. VIGAS DE COBERTURA 25.949,07
12.55.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 200,60 25,78 32,64 58,42 1 1,7]9’05
12.5.5.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 151,73 9,18 3,59 12,77 1.937,59
125505, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 31582 013 191 1104 3.486.65
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
12.55.04. —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 12000 842 127 9,69 1.162.80
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
12.55.05. —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 29,55 224 080 8,04 23758
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
12.5.5.0.6. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 11,27 587,52 0,00 587,52 6.62 1’35
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
12.5.5.0.7. M3 11,27 0,11 69,46 69,57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 784,05
12.5.6. LAJE 45.465,98
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
COMPOSICAO COMP 500_SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 277,35 112,90 51,03 163,93 45.465,98
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + ORSE)
12.5.7. CONTROLE TECNOLOGICO 284,94
12.5.7.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
12.5.8. VERGA E CONTRAVERGA 4.247,18
12580.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 143 1.930,39 1.039,67 2.970,06 4.247,18
12.6. INSTALACOES ELETRICAS 38.486,94
12.6.1. GERAL 30.977,39
12,6.1.0.1. ‘GOINFRA 71598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS UN 2,00 19,06 8,61 27,67 55’34
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
12.6.1.0.2. SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 1.600,29 3,56 1,17 473 7.569,37
12.6.1.03. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 40,00 9,98 7,03 17.01 680,40
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
12.6.1.04. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 2,00 456,76 69.39 526,15 1.052,30
INSTALAGAO. AF_07/2025
12.6.1.05. COMPOSICAO COMP 632 SEE | INTERRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALGAO) - (GOINFRA + COT) UN 4,00 2381 19,13 42,94 171,76
12.6.1.0.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 933 17,57 26,90 538,00
12.6.1.0.7. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 60,00 2,68 4,12 6,80 408,00
12.6.1.0.8. GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 60,00 025 1,54 179 107,40
12.6.1 ‘GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 20,00 428 1,54 582 1 ]6’40
12.6.1.0.10. SINAPI 91936 i]/?l:)(}/?z(o)gTDGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 34,00 6,85 9.01 15.86 539’24
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
12.6.1.0.11. UN 20,00 10.20 2244 32,64
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 652,80
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
12.6.1.0.12. UN 14,00 629 11,92 18.21
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 254,94
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
12.6.1.0.13. UN 18,00 438 6,76 11,14
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 200,52
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
126.10.14. SINAPL 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M D 432 287 o 1.183,11
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1261015 SINAPL 91854 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M LG 397 4 940 1'094’63
12.6.1.0.16. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 40MM 54,89 2,90 1033 13.23 726,19
12.6.1.0.17. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" 189,00 595 8,78 14,73 2.783,97
12.6.1.0.18. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 33,00 1,97 1,54 3,51 1 ]5’83
12.6.1.0.19. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 3/4" PAR 42,00 1,83 0,51 234 98,28
12.6.1.0.20. ‘GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 42,00 1,08 0,51 1,59 66’78
12.6.1.021. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 6.00 2,80 5,16 7.96 47,76
12.6.1.0.22. ‘GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,64 10,85 19.49 58’47
12.6.1.023. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 5,00 14,31 19,13 3344 167,20
12.6.1.0.24. ‘GOINFRA 71645 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LAMPADAS UN 8,00 129,90 16,68 146,58 1. 172’64
12.6.1.025. SINAPI 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 16,00 8,17 4.86 13,03 208,48
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
12.61.0.26. COMPOSICAO COMP 1035_SEE INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO N &I 211,54 19,99 31,53 7'872’02
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)

22 de 65

ART N° 1020260048181



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNOD

ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
52008738
OBRA DATA CIDADE |
CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI-2015 13/02/2026 NIQUELANDIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU AV CONTORNO . JARDIM IPANEMA . CEP:76420-000 0oUT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
323728 323728
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
.6.1.0.27. A UN 18,00 27,70 22,28 49,98
1261027 SINAPL 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 899’64
12.6.1.0.28. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 10,01 14,99 25,00 50’00
12.6.1.0.29. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,14 14,99 27,13 217,04
12.6.1.0.30. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,01 14,99 25,00 250’00
12.6.1.031. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 8,00 62,72 51,72 114,44 915,52
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
.6.1.0.32. > UN 1,00 64,22 7,79 72,01
12.6.1.0.32. SINAPI 93670 INSTALACAO. AF 07/2025 72,01
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
.6.1.0.33. > UN 1,00 66,12 10,56 76,68
1261033 SINAPL 93671 INSTALACAO. AF 07/2025 0 > 76’68
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
.6.1.0.34. > 4 UN 15,00 9,76 1,43 11,19
12.6.1.0.34 SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 07/2025 0 167’85
12.6.1.0.35. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 3,00 97,92 31,02 128,94 386’82
12.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO 7.509,55
12,6.2.0.1. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 96,00 595 8,78 14,73 1414’08
126202, GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 3.00 7,16 10,33 1749 52,47
12,6.2.0.3. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 68,00 1,97 1,54 3,51 238’68
12.62.04. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 500 227 2,58 485 24,25
12.6.2.0.5. ‘GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 18,00 2.80 5,16 7,96 143’28
12.62.06. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,36 6,71 10,07 20,14
12,6.2.0.7. ‘GOINFRA 70671 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM UN 1,00 260,48 103,44 363,92 363’92
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... UN 4,00 438 6,76 11,14
126208 SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 44,56
12.62.09. GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 4,00 548 7,75 13,23 52,92
‘GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 150,00 3.49 335 6,84 1026’00
GOINFRA 71278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 UN 8,00 2,12 154 3,66 29,28
12.6.2.0.12. ‘GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 8,00 22,54 19.13 41,67 333’36
12.62.0.13. GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 3.00 30,00 7,75 37,75 113,25
12.6.2.0.14. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 UN 1,00 1.164,70 21248 1.377,18 1377’ 18
12.6.2.0.15. ‘GOINFRA 71885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 UN 8,00 18,29 6,71 25,00 200’00
12.62.0.16. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12U'S UN 1,00 768,75 8,61 77736 777,36
12.6.2.0.17. COMPOSICAO COMP 593_SEE | SWICTH DE 24 PORTAS COM SUPORTE PARA FIBRAS (GOINFRA + COT) (GOINFRA + COT) UN 1,00 90,50 510,95 601,45 601,45
12.6.2.0.18. COMPOSICAO COMP 504_SEE |KIT DE VENTILACAO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216’57
12.62.0.19. COMPOSICAO COMP 633_SEE  |REGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 136,50 2,94 139,44 139,44
12.62.020. GOINFRA 70772 CERTIFICACAO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 8,00 42,67 0,00 42,67 341,36
12.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 27.874,35
12.7.0.0.1. GOINFRA 100160 AL}\\//I];Z;\IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 290,16 26,54 3897 65,51 19008,38
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
..... y g M 54,58 141,35 21,09 162,44 .
12.7.0.0.2. SINAPI 101965 COM ADITIVO. AF 11/2020 8.865,97
12.8. IMPERMEABILIZACAO 9.040,23
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
207.06 13,70 29.96 43,66
Comns s ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM M2 i . 0 > 9.040,23
12.9. ESTRUTURAS METALICAS 90.809,78
12.9.1. ESTRUTURA DA COBERTURA 90.809,78
129.10.1, N ) ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO G 507034 1791 000 1791 90.809,78
ANTICORROSIVO
12.10. COBERTURAS 26.623,68
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS.
110.0.0.1. . y § M2 47437 42,64 6,50 49,14 .
1210001 SINAPI o4 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 23.310,54
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
12.10.0.0.2. SINAPI 94221 CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 37,95 24,86 8,08 32,94 1250’07
AF_07/2019
12.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 25,00 9,98 14,95 24,93 623,25
12.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75,90 0,44 18,53 18,97 1.439,82
12.11. ESQUADRIAS METALICAS 60.750,66
12.11.00.1. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 17,60 398,13 67,68 465,81 8.198,25
12.11.0.0.2. ‘GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/112/J13 C/FERRAGENS M2 46,20 203,14 67.68 270,82 12.51 1’88
12.11.0.0.3. GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TJOLINHO GP-1/GP-2 M2 56,16 202,35 53,55 255,90 14.371,34
12.11.0.0.4. ‘GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/17/115 C/FERRAGENS M2 6,54 191,11 67.68 258,79 1 692’48
12.11.0.05. GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILACAO J-20 M2 0,72 309,42 63,25 372,67 268,32
12.11.0.0.6. ‘GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1B C/FERRAGENS M2 6,72 493,55 63.25 556,80 3.741 ’69
12.11.0.0.7. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 336 63535 63,25 698,60 2.347,29
12.11.0.0.8. ‘GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS M2 1.47 501,90 63.25 565,15 830’77
12.11.0.09. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AGO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 6,40 38324 63.25 446,49 2.857,53
12.11.0.0.10. |  COMPOSICAO COMP 243 SEE | BRISE METALICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 777,84 17.91 0,00 17,91 13.931,11
12.12. VIDROS 17.749,08
12.12.00.1. SINAPI 102179 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 63,80 216,00 4324 259,24 16.539,51
12.12.00.2. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,54 184,95 0,00 184,95 1.209,57
12.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 43.369,28
12.13.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 768,69 4,08 161 5,69 4.373,84
12.13.0.0.2. ‘GOINFRA 200201 EMBOCO (1CI:4 ARML) M2 194,66 9,18 19.42 28,60 5567’27
12.13.0.03. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCIM3) M2 574,03 8,83 26,73 35,56 20.412,50
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
A ¥ 2223 66,72 .
12.13.004. SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE M2 12288 4449 12 867’61
12.13.0.05. GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 1,80 46,05 36,21 82,26 148,06
12.14. FORROS 7.463,88
12.14.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 247,97 4,08 1,61 5,69 1.410,94
12.14.0.0.2. ‘GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 247,97 5,70 18,71 24,41 6052’94
12.15. REVESTIMENTO DE PISO 69.519,59
12.15.0.0.1. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 34547 27,52 15.88 43,40 14993’39
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-URUACU AV CONTORNO . JARDIM IPANEMA . CEP:76420-000 0oUT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
323728 323728
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
12.15.00.2. . M2 34547 97,53 30,63 128,16
COMPOSICAO COMP 754 SEE | /1A ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) k . .6. .16 44.275,43
12.15.0.0.3. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 73,80 1,51 11,54 13,05 963,09
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
12.15.0.04. Y N M2 88,06 4844 57,03 105,47 .
GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 9.287,68
12.16. FERRAGENS 1.284,30
12.16.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 4,00 7225 18,20 90,45 361,80
12.16.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 6,00 135,55 18,20 153,75 922,50
12.17. MARCENARIA 5.216,08
12.17.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 109,72 25,96 21,58 47,54 5.216,08
12.18. PINTURA 36.911,47
12.18.1. INTERNA 10.329,57
12.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 326,06 3,12 13,19 16,31 5.318,03
12.18.1.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 326,06 4,80 10,57 15,37 5.011,54
12.18.2. TETO 5.680,98
12.18.2.0.1. GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 247,97 2,01 9,18 11,19 2.774,78
12.18.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 247,97 4,07 7,65 11,712 2.906,20
12.18.3. EXTERNA 3.188,13
12.183.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 192,52 593 10,63 16,56 3.188,13
12.184. ESQUADRIAS NOVAS 11.071,61
12.18.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 345,88 11,88 20,13 32,01 11.071,61
12.18.5. ESTRUTURA METALICA 6.641,18
12.18.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 47437 8,66 534 14,00 6.641,18
12.19. DIVERSOS 29.818,06
< QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
12.19.00.1. UN 4,00 1.037,79 1213,63 225142
(ORI COMP 382 SEE | {ERDE COM FUNDO EM CORTIGA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) ’ ’ 0 ’ 9.005.,68
12.19.00.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 21,62 517,64 70,88 588,52 12.723,80
1219003, e TE (ng]l\ll\i?{l(\:ONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRAO M 1536 27 174,62 10734 6.256,74
12.19.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 374,61 185 3,04 4,89 1.831,84
13.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.292,06
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
1310.0.1 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 374,52 386 226 612 2292,06
13.2. TRANSPORTES 1.481,12
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 26,21 41,88 14,63 56,51 1.481,12
13.3. SERVICO EM TERRA 1.684,31
133.00.1, A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 382,80 0,00 381 381 1.458.46
ESCAVADA ’
GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 382,80 0,10 049 0,59 225,85
FUNDACOES E SONDAGENS 30.451,51
13.4.1. SAPATAS 26.302,72
13.4.1.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4127 0,00 66,05 66,05 2.725,88
13.4.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 4127 0,00 8,13 8,13 335,52
13.4.1.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 2,06 210,00 40,66 250,66 516,35
13.4.1.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 18,25 587,52 0,00 587,52 10.722,24
134,105, e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1825 o1 58,10 5821 1.062.33
FUNDACAO N
13.4.1.06. GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) M2 58,79 28,06 66,78 94,84 5.575,64
13.4.1.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 18,40 7,69 4,10 11,79 216,93
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-
13.4.1.08. SINAPI 104919 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 445,70 8,88 2,67 11,55 5.147,83
13.4.2. ARRANQUES 2.983,55
13.4.2.0.1. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 34,00 9,18 359 12,77 434,18
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
13.42.0.2. KG 93,00 8,42 127 9.69
SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 901,17
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
13.42.03. KG 205,00 724 0,80 8,04 .
SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.648,20
13.4.3. SAPATAS E ARRANQUES DA ENTRADA DAS SALAS 1.070,26
13.43.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,96 0,00 66,05 66,05 129,45
13.43.02. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 8,13 8,13 11,70
13.4.3.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,07 210,00 40,66 250,66 18,04
13.4.3.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,52 587,52 0,00 587,52 305,51
134305, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 052 ol 58,10 sea1 3026
FUNDACAO ’
13.4.3.0.6. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 5,60 2543 15,66 41,09 230,10
13.4.3.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 14,80 7,69 4,10 11,79 174,49
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-
13.43.08. SINAPI 104919 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 KG 10,80 8,88 2,67 11,55 124,74
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 3,60 9,18 3,59 12,77 45,97
CONTROLE TECNOLOGICO 94,98
GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
ESTRUTURA 127.304,95
13.5.1. VIGAS BALDRAMES 21.616,10
13.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 24,87 0,00 52,16 52,16 1.297,21
13.5.1.0.2. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 146,18 2543 15,66 41,00 6.006,53
135.103. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 28,33 0,00 8,13 8,13 230,32
13.5.1.0.4. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 2833 27,52 15,88 43,40 1.229,52
13.5.1.0.5. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 160,70 9,18 3,59 12,77 2.052,13
13.5.1.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 306,70 7,69 4,10 11,79 3.615,99
13.5.1.0.7. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 10,16 587,52 0,00 587,52 5.969,20
135,108, e J— tgFmeiiTrngL)lc,«cAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 10,16 o1 6946 .57 706,83
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AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
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ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13.5.1.0.9. ‘GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 14,71 0,00 34,56 34,56 508’37
13.5.2. VIGAS BALDRAMES DAS ENTRADAS DAS SALAS 2.030,59
13.5.2.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2.50 0,00 52,16 52,16 130’63
135202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 3,07 0,00 8,13 8,13 24,93
13.5.2.03. ‘GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,15 210,00 40,66 250,66 38’43
13.52.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 15,64 25,43 15,66 41,09 642,64
13.5.2.0.5. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 0,92 587,52 0,00 587,52 540’5]
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
13.52.06. M3 092 0,11 69,46 69,57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 64,00
GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 34,40 7,69 4,10 11,79 405,57
‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,40 9,18 3,59 12,77 183’88
PILARES 22.116,18
13.5.3.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 139,93 25,78 32,64 58,42 8. 174’7]
13.53.02. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 171,40 9,18 3,59 12,77 2.188,77
135303, —— - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 200,10 842 127 9,69 1.938.96
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
135304, —— — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 595,40 224 080 8,04 4.787.01
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
13.53.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 7,65 587,52 0,00 587,52 4.494,52
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
13.53.06. M3 7,65 0,11 69,46 69,57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 532,21
13.54. PILARES - TRECHO TRAPEZOIDAL 4.570,86
13.5.4.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 2791 25,78 32,64 58,42 1630’50
135.4.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1,97 587,52 0,00 587,52 1.157,41
LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
135 3. M3 1,97 0,11 69.46 69.57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) d A .46 . 137,05
13.5.4.04. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,05 9,18 3,59 12,77 65 1’90
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
133403, SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG AL 2 27 % 994,00
13.5.5. VIGAS DE COBERTURA 26.677,08
13.5.5.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 203.98 25,78 32,64 58,42 1 19]6’5]
13.55.02. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 164,30 9,18 3,59 12,77 2.098,11
135503, —— — ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 291,00 013 191 1104 3212.64
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
13.5.5.04. —— - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 198,10 842 127 9,69 1.919.58
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
13.55.0.5. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 11,46 587,52 0,00 587,52 6732’97
13.5.5.0.6. GOINFRA 60800 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 11,46 0,11 69,46 69,57 797.27
ESTRUTURA - (0.C.) >
13.5. LAJE 45.613,52
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS,
135 COMPOSICAO COMP 500_SEE | INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM CONCRETO M2 278,25 112,90 51,03 163,93 45.613,52
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + ORSE)
13.5.7. CONTROLE TECNOLOGICO 284,94
13.5.7.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15.83 284,94
13.5.8. VERGA E CONTRAVERGA 4.395,68
13.580.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 148 1.930,39 1.039,67 970,06 4.395,68
13.6. INSTALACOES ELETRICAS 40.664,52
13.6.1. INST. ELETRICAS 33.154,97
13.6.1.0.1. ‘GOINFRA 71598 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS UN 2,00 19,06 8,61 27,67 55’34
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
13.6.1.0.2. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 1.628.49 3,56 1,17 473 7.702,75
13.6.1.0.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 165,00 4,01 3,09 7,10 1.171,50
13.6.1.0.4. ‘GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 40,00 9,98 7,03 17,01 680’40
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
13.6.1.0.5. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 2,00 456,76 69.39 526,15 1052’30
INSTALACAO. AF 07/2025
13.6.1.0.6. COMPOSICAO COMP 632_SEE | INTERRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALCAO) - (GOINFRA + COT) UN 4,00 2381 19,13 42,94 171,76
13.6.1.0.7. ‘GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 20,00 933 17,57 26,90 538’00
13.6.1.0.8. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 60,00 2,68 4,12 6.80 408,00
13.6.1.0.9. ‘GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 60,00 025 1,54 1,79 107’40
13.6.1.0.10. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 20,00 428 1,54 5.82 116,40
1361011 —— — i?li)(}/?z(gZC}TOGONAL 4"X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N 37,00 685 901 1586 586,82
13.6.10.12. —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 2800 1020 244 1264 913.92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’
13.6.10.13. —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 1500 629 1192 1821 273.15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
13.6.10.14. —— — CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - N 1800 438 676 1114 200.52
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 >
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
1361015 SINAPL 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M e 432 287 19 1348’41
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
13.6.1.0.16. M 126,38 3,97 543 9.40
g SINAPL o184 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - . ’ ’ 1.187,97
13.6.1.0.17. ‘GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM 57,95 2,90 1033 1323 766’67
13.6.1.0.18. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" 67,57 595 8,78 14,73 995’30
13.6.1.0.19. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 38,00 97 1,54 351 133,38
13.6.1.0.20. ‘GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 3/4" PAR 44,00 1.83 051 2,34 102’96
13.6.1.021. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 44,00 1,08 0,51 1,59 69,96
13.6.1.0.22. ‘GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 8,00 2.80 5,16 7,96 63’68
13.6.1.023. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 8,64 10,85 19.49 58,47
13.6.1.0.24. ‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 6,00 1431 19.13 33.44 200’64
13.6.1.0.25. GOINFRA 71645 LUMINARIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LAMPADAS UN 13,00 29,90 16,68 146,58 1.905,54
13.6.1.0.26. SINAPI 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 26,00 8,17 4,86 13,03 338’78
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
52008738
OBRA DATA CIDADE |
CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI-2015 13/02/2026 NIQUELANDIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU AV CONTORNO . JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 OUT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
323728 323728
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE ALUMINIO
. ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE 20W (120CM)
N UN 32,00 211,54 19.99 231,53 R
136.1.0.27. COMPOSICAC | COMP 1035 SEE |1 {545, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO : ; 7.408,96
LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR (GOINFRA + ORSE)
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6.1.0.28. UN 18,00 27,70 22,28 49,98
13.6.1028 SINAPI 92008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 899,64
13.6.1.0.29. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 0,01 14,99 25,00 50,00
13.6.1.0.30. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,14 14,99 27,13 21 7’04
13.6.1.0.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 0,01 14,99 25,00 250,00
1361032, p— — CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V N 8,00 407 1499 1906 152,48
(CHUVEIRO)
13.6.1.0.33. ‘GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 8,00 4,55 1,54 6,09 48’72
13.6.1.034. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 8,00 62,72 51,72 114,44 915,52
13.6.1.0.35. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 248,22 46,54 294,76 294’76
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
6.1.0.36. N : UN 1,00 66,12 10,56 76,68
13.6.1.0.36. SINAPI 93671 INSTALACAO. AF 0772025 76,68
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
6.1.037. N : UN 15,00 9,76 143 11,19
13.6.1.0.37. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 0772025 167,85
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
6.1.0.38. N : UN 8,00 053 2,59 13,12
13.6.1.0.38. SINAPL 93656 INSTALACAO. AF 07/2025 104,96
13.6.1.0.39. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 11,00 97,92 31,02 128,94 1.418,34
13.6.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO 7.509,55
13.62.0.1. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 96,00 595 8,78 14,73 1.414,08
13.6.2.0.2. ‘GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 3,00 7,16 1033 17.49 52’47
13.62.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 68,00 197 1,54 351 238,68
13.6.2.0.4. ‘GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 227 2,58 485 24’25
13.6.2.0.5. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 18,00 2,80 5,16 7,96 143,28
13.6.2.0.6. ‘GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 2,00 3,36 6,71 10,07 20’ 14
13.62.0.7. GOINFRA 70671 CAIXA DISTRIBUICAO TELEFONICA DE EMBUTIR 60X60X12 CM UN 1,00 260,48 103,44 363,92 363,92
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... . UN 4,00 438 6,76 11,14
136208 SINAPL o1941 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 0 44’56
‘GOINFRA 70681 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" UN 4,00 548 7,75 13.23 52’92
GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6, 24 AWG M 150,00 349 335 6.84 1.026,00
13.6.2.0.11. ‘GOINFRA 71278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 UN 8,00 2,12 1,54 3,66 29’28
13.6.2.0.12. GOINFRA 72556 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UN 8,00 22,54 19,13 41,67 333,36
13.6.2.0.13. ‘GOINFRA 71796 ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U UN 3,00 30,00 7,75 3775 1 13’25
13.62.0.14. SINAPI 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 UN 1,00 1.164,70 212,48 137718 1.377,18
13.62.0.15. GOINFRA 71885 PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6 UN 8,00 18,29 6,71 25,00 200,00
13.6.2.0.16. ‘GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRILICO - 12 U'S UN 1,00 768,75 8,61 777,36 777’36
13.6.2.0.17. COMPOSICAO COMP 593_SEE  |SWICTH DE 24 PORTAS COM SUPORTE PARA FIBRAS (GOINFRA + COT) (GOINFRA + COT) UN 1,00 90,50 510,95 60145 601,45
13.62.0.18. COMPOSICAO COMP 504 SEE | KIT DE VENTILAGAO DE TETO PARA RACK (COT) UND 1,00 216,57 0,00 216,57 216,57
13.6.2.0.19. COMPOSICAO COMP 633_SEE REGUA DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 136,50 2,94 139,44 139’44
13.6.2.0.20. ‘GOINFRA 70772 CERTIFICACAO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 8,00 42,67 0,00 42,67 341’36
13.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 31.465,30
13.7.00.1, A . éb&E?ARIA DE TIOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 343,19 26,54 1897 65,51 22.482.37
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6
..... ’ M 55,30 14135 21,09 162,44 .
13.7.0.0.2. SINAPI 101965 COM ADITIVO, AF 11/2020 8.982,93
13.8. IMPERMEABILIZACAO 8.299,32
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
M2 190,09 13,70 29,96 43,66 .
GOINFRA 120902 ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2.0 CM 8.299,52
13.9. ESTRUTURAS METALICAS 90.809,78
13.9.1. ESTRUTURA DA COBERTURA 90.809,78
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 507034 1791 0,00 17.91 .
13.9.1.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 90.809,78
13.10. COBERTURAS 26.623,68
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS,
.10.0.0.1. B M2 47437 42,64 6,50 49,14 .
13.1000.1 SINAPL o444z INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019 i 233 10’54
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
13.10.0.02. SINAPI 94221 CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 37,95 24,86 8,08 3294 1.250,07
AF_07/2019
13.10.0.03. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 25,00 9,98 14,95 24,93 623,25
13.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 75,90 0,44 18,53 18,97 1.439,82
13.11. ESQUADRIAS METALICAS 61.735,34
13.11.0.0.1. ‘GOINFRA 180208 GRADE PROTECAO TIPO TIJOLINHO GP-1/GP-2 M2 56,16 202,35 53.55 255,90 14.37 1’34
13.11.0.02. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 17,60 398,13 67,68 465,81 8.198,25
13.11.0.0.3. ‘GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/112/J13 C/FERRAGENS M2 46,20 203,14 67.68 270,82 12.51 1’88
13.11.0.0.4. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/12/7/J15 C/FERRAGENS M2 693 191,11 67,68 258,79 1.793,41
13.11.0.0.5. ‘GOINFRA 180406 JANELA EM CHAPA METALICA TIPO VENEZIANA FIXA COM VENTILACAO J-20 M2 0,72 309,42 63.25 372,67 268’32
13.11.0.06. GOINFRA 180491 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1B C/FERRAGENS M2 6,72 493,55 63,25 556,80 3.741,69
13.11.0.0.7. ‘GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 635,35 63.25 698,60 2347’29
13.11.0.08. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 1024 38324 63.25 446,49 4.572,05
13.11.0.09. COMPOSICAO COMP 243_SEE__|BRISE METALICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) KG 777,84 17,91 0,00 17,91 13.931,11
13.12. VIDROS 17.821,21
13.12.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAGCAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 63,80 216,00 4324 259,24 16.539,51
13.12.00.2. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 693 184,95 0,00 184,95 1.281,70
13.13. REVESTIMENTO DE PAREDE 46.801,22
13.13.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 810,83 4,08 161 5,69 4.613,62
13.13.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOGO (1CL:4 ARML) M2 221,94 9,18 19.42 28,60 6.347,48
13.13.0.03. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCIM3) M2 588,89 8,83 26,73 35,56 20.940,92
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
N ¥ 2,23 66,72 .
13.13.004. SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE M2 2letg 4449 1441 5’52
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ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
13.13.0.0.5. ‘GOINFRA 201302 REVESTIMENTO COM CERAMICA M2 5,88 46,05 36.21 82,26 483’68
13.14. FORROS 7.443,42
13.14.0.0.1. ‘GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 247,29 4,08 1,61 5,69 1407’08
13.14.0.0.2. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 247,29 5,70 18,71 24,41 6.036,34
13.15. REVESTIMENTO DE PISO 69.864,61
13.15.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 346,98 27,52 15,88 43,40 15.058,93
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
115.0.0.2. ) ; . M2 346,98 97,53 30,63 128,16 .
13.15.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE |4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 44.468,95
13.15.0.0.3. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 78,69 1.51 11,54 13,05 1.026,90
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
.15.0.0.4. e S M2 88,27 48,44 57.03 105,47 .
13.15.004 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 9 309’83
13.16. FERRAGENS 2.206,80
13.16.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 4,00 7225 18.20 90,45 361,80
13.16.0.0.2. ‘GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 12,00 135,55 18,20 153,75 1845’00
13.17. MARCENARIA 5.216,08
13.17.0.0.1. ‘GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 109,72 25,96 21,58 47,54 5216’08
13.18. PINTURA 39.325,50
13.18.1. INTERNA 12.452,13
13.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 393,06 3,12 13,19 16,31 6.410,80
13.18.1.0.2. ‘GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 393,06 4.80 10,57 15.37 6041’33
13.18.2. TETO 5.665,40
13.18.2.0.1. ‘GOINFRA 261301 EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO M2 247,29 2,01 9,18 11,19 2767’ 17
13.18.2.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 247,29 4,07 7.65 11,72 2.898,23
13.18.3. EXTERNA 3.242,94
13.18.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 195,83 593 10,63 16,56 3.242,94
13.18.4. [ESQUADRIAS NOVAS 11.323,85
13.18.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 353,76 11,88 20,13 32,01 11.323,85
13.18.5. ESTRUTURA METALICA 6.641,18
13.18.5.0.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 47437 8,66 534 14,00 6641’ 18
13.19. DIVERSOS 19.453,01
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO
y .00 1.037.79 121363 225142 .
13.19.00.1. COMPOSICAO COMP 582_SEE VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) N 4 9 005’68
13.19.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 14,64 517,64 70,88 588,52 8.615,93
13.1 ‘GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 374,52 1.85 3,04 4.89 1.83 1’40
14.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.759,63
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
..... o s M2 614,32 3,86 226 6,12 R
14.100.1 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA y y : 3 759’63
14.2. TRANSPORTES 2.429,93
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 43,00 41,88 14,63 56,51 2.429,93
143. SERVICO EM TERRA 4.790,43
14.3.1. INST. ELETRICAS 1.330,26
143.1.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 17,82 0,00 52,16 52,16 929’49
14.3.1.0.2. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 17,82 9,14 1335 22,49 400,77
14.3.2. ARQUIBANCADA 757,18
14320.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1395 1555 0,00 15,55 216,92
143.2.0.2. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 174,37 2,66 0,00 2,66 463’82
1432.0.3. GOINFRA 008 COMPACTAGCAO MECANICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 13,95 548 0,00 548 76,44
14.3.3. OUTROS 2.702,99
1433.0.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 614,32 0,00 381 381 2340’55
ESCAVADA
14.33.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 614,32 0,10 0,49 0,59 362,44
14.4. FUNDACOES E SONDAGENS 37.396,77
14.4.1. ESTACAS 20.367,38
14.4. 1. ‘GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 137,50 39.87 53.83 93,70 12883’75
14.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 590,40 825 1,06 9,31 5496’62
14.4.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 155,60 9,18 3,59 12,77 1.987,01
14.4.2. BLOCOS 16.934,41
14.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 17,64 0,00 66,05 66,05 1.165,12
14.4.2.0.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,08 0,00 8,13 8,13 155’ 12
14.42.03. SINAPI 96616 ;?S;R;)OZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 095 627,66 273,64 901,30 856,23
/
14.42.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 17,64 587,52 0,00 587,52 10.363,85
14.42.05. GOINFRA 51060 LANCAM}:N'I'O/APLICACAO/AUENSAMhN'l'O DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 17,64 0,11 58,10 5821 1026,82
FUNDACAO
14.4.2.0.6. ‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 179,90 9,18 3,59 12,77 2297’32
GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 33,50 7,69 4,10 11,79 394,96
‘GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 57,30 7,68 4,10 11,78 674’99
CONTROLE TECNOLOGICO 94,98
‘GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94’98
ESTRUTURA 65.110,43
14.5.1. VIGAS BALDRAME 17.184,00
14.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 19,53 0,00 52,16 52,16 1.018,68
14.5.1.0.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 20,92 0,00 8,13 8,13 170’07
14.5.1.0.3. SINAPI 96616 ;?S;R;)OZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 1,05 627,66 273,64 901,30 946,36
/
14.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 13247 2543 15,66 41,09 5.443,19
14.5.1.0.5. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 837 587,52 0,00 587,52 491 7’54
14.5.1.0.6. GOINFRA 60800 t/;?llfl?miiT(z;)Azl;ICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 837 0,11 69,46 69,57 582,30

27 de 65

ART N° 1020260048181



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

GOVERNOD

ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
52008738
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI-2015 13/02/2026 NIQUELANDIA |
|CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU AV CONTORNO . JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 OUT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
323728 323728
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
14.5.1.0.7. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023 M3 11,16 9,14 13.35 22,49 250’98
14.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 220,60 7,69 4,10 11,79 2.600,87
14.5.1.09. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,20 9,18 3,59 12,77 1.254,01
14.5.2. PILARES 28.537,12
14.52.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 182,22 25,78 32,64 58,42 10645’29
145202 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 12,06 587,52 0,00 587,52 7.085,49
145203, p— — E:Fsﬁ%i}i‘l‘ﬁgiﬁICACAo/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1206 ol 69,46 69,57 839,01
1452.04. SINAPI 92762 STRI}‘I/_I;;C/‘X?I%ODEAZI(])-‘?;-OSlIJJE\)/écrg,(]))afds:rll\{dlé)l;\}{rRAAGgﬁij?\l;S/ng];?L DE CONCRETO ARMADO KG 655,80 8,42 1,27 9,69 6354’70
1452.0.5. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 282,90 9,18 3,59 12,77 36]2’63
14.53. CONSOLO PILARES 1.624,68
14.53.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 25,78 32,64 58,42 297’94
145302, GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,70 587,52 0,00 587,52 411,26
145303, p— — E:Fsﬁ%i}i‘l‘ﬁgiﬁICACAo/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 070 ol 69,46 69,57 48,69
14.53.0.4. SINAPI 92762 STRI}‘I/_I;;C/‘X?I%ODEAZI(])-‘?;-OSlIJJE\)/écrg,(]))afds:rll\{dlé)l;\}{rRAAGgﬁij?\l;S/ng];?L DE CONCRETO ARMADO KG 72,90 8,42 127 9,69 706’40
14.53.0.5. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 12,56 9,18 3,59 12,77 160’39
14.54. VIGAS DE COBERTURA 17.479,69
14.5.4.0.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 120,78 25,78 32,64 58,42 7055’96
145402 GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 727 587,52 0,00 587,52 4.271,27
145403, p— — E:Fsﬁ%i}i‘l‘ﬁgiﬁICACAo/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 227 ol 69,46 69,57 505,77
14.5.4.04. SINAPI 92760 ﬁxéﬁ%gig&ﬁgyg’gz‘;?\fbf_sagjggng&oﬂﬁligggAL DE CONCRETO ARMADO KG 0,70 9,19 293 12,12 8’48
14.5.4.0.5. SINAPI 92761 STRI}‘I/_I;;C/‘X?I%ODEAZI(])-‘?;-OSygé‘;%?ﬁf?a‘s;gng&oﬂﬁligggM DE CONCRETO ARMADO KG 191,70 9,13 1,91 11,04 2.1 ]6’36
14.5.4.0.6. SINAPI 92762 STRI}‘I/_I;;C/‘X?I%ODEAZI(])-‘?;-OSlIJJE\)/écrg,(]))afds:rll\{dlé)l;\}{rRAAGgﬁij?\l;S/ng];?L DE CONCRETO ARMADO KG 11,00 8,42 1,27 9,69 106’59
14.5.4.0.7. SINAPI 92763 STRI}‘I/_I;;C/‘X?I%ODEAZI(])-‘?;-OSlIJJgé‘i‘;,]:afds:rll\{dlé)l;\}{rRAAGgﬁij?\l;S/ng];?L DE CONCRETO ARMADO KG 227.20 7,24 0,80 8,04 1826’68
14.5.4.0.8. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 124,40 9,18 3,59 12,77 1588’58
14.5.5. CONTROLE TECNOLOGICO 284,94
14.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
14.6. INSTALACOES ELETRICAS 30.195,46
14.6.0.0.1. ‘GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 180,00 0,56 0,51 1,07 192’60
146002, A sisng (A0 DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2 MV, ANTLCIAMIA 450750V, PARA CIRCUITOS " Lo 256 w an 4.730,00
14.6.0.0.3. SINAPI 97891 :—‘:SI{I)](J%E(,‘\([;F]\ERBR]?[?: gﬁ;&fggﬁ;ﬁsﬁky’f%?;zlj]:ﬁ::_fgx)gwcos DE CONCRETO, UN 1,00 124,94 98,75 223,69 223’69
14.6.0.0.4. ‘GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 36,00 933 17,57 26,90 968’40
14.6.0.0.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 76,00 2,68 4,12 6.80 516,80
14.6.0.0.6. ‘GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 10,00 2,69 7,75 10,44 104’40
14.60.0.7. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 3.00 6.87 6,71 13,58 40,74
146008, —— — g\]lzfrlil;l_‘;?:l; X%Ogﬁ;)/:? TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E N 5,00 976 143 119 55.95
146009, —— — g\]lzfrlil;l_‘;?:l; X%Ogﬁ;)/:? TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E N 3,00 1027 190 1217 36,51
14.6.0.0.10. —— — g\]lzfrlil;l_‘;?:l; gg;r;otzz\oggro DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E N 600 66,12 1056 76,68 460,08
14.6.0.0.11. ‘GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 40MM M 220,00 2,90 1033 13.23 291 0’60
14.6.0.0.12. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 40,00 27,60 15,50 43,10 1.724,00
14.60.0.13. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 33,20 10,33 43,53 87,06
14.6.0.0.14. ‘GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 10,00 9,01 20,68 29,69 296’90
14.60.0.15. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,13 27,40 47,53 47,53
14.6.0.0.16. ‘GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 97,92 31,02 128,94 257’88
14.6.0.0.17. GOINFRA 71698 LUMINARIA LED TIPO PROJETOR RETANGULAR DE 80W A 100W UN 36,00 31092 16,68 327,60 11.793,60
14.6.0.0.18. ‘GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 15,00 3,84 2,05 5,89 88’35
14.6.0.0.19. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 520,00 032 033 0,65 338,00
14.6.0.0.20. ‘GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 520,00 0,16 033 0.49 254’80
14.60.021. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 520,00 0,12 0,00 0,12 62,40
14.6.0.0.22. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 50,00 0,16 0,82 098 49’00
14.6.0.0.23. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 50,00 024 0,51 0.75 37,50
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
14.6.0.024. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 456,76 69.39 526,15 526,15
INSTALACAO. AF_07/2025
14.60.025. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO UN 36,00 428 154 5.82 209,52
14.6.0.0.26. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 10,01 14,99 25,00 250’00
14.6.0.0.27. COMPOSICAO | COMP 725_SEE %ﬁ;ﬁfgﬁﬁ%ﬁcm (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALACAO UN 36,00 89,06 15,39 104,45 3.760,20
14.60.0.28. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 144,00 0,16 033 049 70,56
14.6.0.0.29. ‘GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 144,00 0,12 0,00 0,12 1 7’28
14.6.0.030. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 144,00 026 033 0.59 84,96
14.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 34.342,24
14.7.1. FECHAMENTO QUADRA 27.656,00
147101, N . SII;;/IS;\IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 2.0 26,54 1897 65,51 2751,42
14.7.1.0.2. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 97,20 182,18 74,04 256,22 24.904,58
14.7.2. ARQUIBANCADA 4.310,80
14.7.2.0.1. ‘GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI: 2CH : 8ARML) M2 40,00 5131 56,46 107,77 4.3 ]O’SO
14.7.3. MURETA 2.375,44
COMPOSIGAD Cone oo SEE nélélltNE'Fr:Ap)/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TU. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M M 26,80 3797 26,58 6455 237544
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14.8. IMPERMEABILIZACAO 5.783,64
14.8.1. VIGAS BALDRAMES 5.783,64
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
M2 132,47 13,70 29,96 43,66 .
148101 GOINFRA 120902 ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM ’ i i " 5.783,64
14.9. ESTRUTURAS METALICAS 108.224,75
149,001, e — ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO G 6042,70 191 000 1701 108.224,75
ANTICORROSIVO
14.10. COBERTURAS 46.532,81
14.10.0.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 687.44 59,45 824 67,69 46.532,81
14.11. ESQUADRIAS METALICAS 5.466,15
I4.1L1. ACESSIBILIDADE 5.466,15
14.11.1.0.1. COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 15,00 307,92 56,49 364,41 5.466,15
14.12. REVESTIMENTO DE PAREDE 12.867,48
14.12.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10C1:30 ARML) M2 286,56 4,08 161 5,69 1.630,52
14.12.00.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 316,00 8,83 26,73 35,56 11.236,96
14.13. REVESTIMENTO DE PISO 55.943,59
14.13.1. LAMINADO 44.928,31
14.13.10.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 16,95 210,00 3842 248,42 4.210,71
A - - 5x15
1102, CTEET® CoMP 002 sgg | ARMAGAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-92, AGO-60, 4.2 mm, MALHA 15x15 CM M2 565,13 1004 155 1159 6.549.85
- (GOINERA + SINAPI)
14.13.1.0.3. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 565,13 4426 16,20 60,46 34.167,75
14.13.2. ASSENTO ARQUIBANCADA 1.392,20
14.13.2.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 M2 33,89 22,54 18,54 41,08 1.392,20
14.13.3. PASSEIO (CALCADA) 9.623,08
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 122,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
4.133.0.1. Y N M2 91,24 4844 57,03 105,47 .
1413301 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) 9.623,08
14.14. PINTURA 67.874,52
14.14.1. PINTURA ALVENARIAS, MURETAS EXTERNAS, PILARES E VIGAS 7.307,76
14.14.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 441,29 593 10,63 16,56 7.307,76
14.14.2. PINTURA MURETAS INTERNAS E ARQUIBANCADAS 7.314,76
414201, — — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 120,19 s2.41 845 60,86 7.314,76
EPOXI. AF_05/2021
14.14.3. PINTURA ALAMBRADO 3.427,20
14.143.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 244,80 8,66 534 14,00 3.427,20
14.14.4. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 9.624,16
14.144.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 687,44 8,66 534 14,00 9.624,16
14.14.5. PINTURA DO PISO DA QUADRA 38.749,02
141450.1. — — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 565,13 s2.41 845 60,86 34,393 81
EPOXL AF 05/2021
PINTURA DE DEMARCAGAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXL E =5 CM,

114502, s M 360,83 472 735 12,07 :
14.14.5.0.2 SINAPL 102506 APLICACAO MANUAL, AF 05/2021 4.355,21
14.14.6. PINTURA CALCADA DE PROTECAO 1.451,62
14.14.6.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA -2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 91,24 3,99 11,92 15.91 1.451,62
14.15. DIVERSOS 43.462,86
14.15.1. ALAMBRADO 25.589,76

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO
GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO |
4.15.1.0.1. . . M2 163,20 132,54 2426 156,80 .
1415.1.01 SINAPE 102363 ¥"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM 25.589,76
(EXCETO MURETA). AF_12/2025
14.15.2. ACESSORIOS 14.869,08
14.15.2.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) (@] 1,00 1.306,16 85,15 139131 1.391,31
14.152.0.2. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. cl 1,00 3.984,13 187,22 417135 4.171,35
SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. .
4.15.2.0.3. (@] 1,00 6.032,47 1.376,98 7.409,45 .
14.15.2.0.3. GOINFRA 270889 (ASSENTADOS/PINTADOS) 7.409,45
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) .
4.152.04. . (@] 1,00 1.633.80 263,17 1.896,97 .
14.15.2.0. GOINFRA 271102 ARO METALICO - 2 UNID. 1.896,97
14.15.3. OUTROS 3.004,02
14.153.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 614,32 185 3,04 4,89 3.004,02
15.1. SERVICOS PRELIMINARES 61,68
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
y o M2 10,08 3,86 2,26 6,12
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA § 0 ’ 61,68
15.2. TRANSPORTES 39,55
152.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 41,88 14,63 56,51 39,55
153. SERVICO EM TERRA 42,76
153,001, e v REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 om 000 281 281 37,03
ESCAVADA
153.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 9,72 0,10 0,49 0,59 5,73
154. FUNDAGOES E SONDAGENS 3.200,12
15.4.1. ESTACAS 1.698,75
154.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39,87 53,83 93,70 1.124,40
154.1.02. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9.00 9,18 3,59 12,77 114,93
154.103. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 39,00 7,68 4,10 11,78 459,42
15.4.2. BLOCOS 1.178,58
15.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,87 0,00 66,05 66,05 57,46
15.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 144 0,00 8,13 8,13 11,70
1542.03. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,07 210,00 40,66 250,66 17,54
15.42.04. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 45,00 7,68 4,10 11,78 530,10
15.4.2.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 087 587,52 0,00 587,52 511,14
154206, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 087 ol 58,10 sga1 50,64
FUNDACAO
ARRANQUES 322,79
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 129 25,78 32,64 58,42 75,36
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154302 GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,00 9,18 3,59 12,77 63,85
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... KG 14,00 724 0,80 8,04
154303 SINAPI 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 112,56
1543.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,11 587,52 0,00 587,52 64,62
154305, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 o1 ol 58,10 sga1 6.40
FUNDACAO
155, IMPERMEABILIZACAO 57,63
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
..... M2 132 13,70 29,96 43,66
133001 GOINFRA 120902 ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2.0 CM 57,63
15.6. ESTRUTURAS METALICAS 4.712,83
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 263,14 17,91 0,00 17,91 X
15.6.0.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 4.712,83
15.7. COBERTURAS 1.319,43
15.7.1. METALICA 1.053,25
15.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 12,96 73,03 824 81,27 1.053,25
15.7.2. CALHA E RUFO 266,18
15.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 3,60 27,57 46,37 73,94 266,18
15.8. REVESTIMENTO DE PISO 1.775,24
15.8.1. GRANITINA 1.775,24
15.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 9.59 27,52 15,88 4340 416,20
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 9,59 97,53 30,63 128,16 §
15.8.1.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | o s ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6. 6 1.229,05
15.8.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 420 30,46 0,49 30,95 129,99
15.9. PINTURA 199,98
15.9.1. BASE EM CONCRETO 18,54
159.10.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,12 593 10,63 16,56 18,54
15.9.2. ESTRUTURA METALICA 181,44
15.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,66 534 14,00 181,44
15.10. DIVERSOS 49,29
15.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 185 3,04 4,89 49,29
16.1. SERVICOS PRELIMINARES 185,06
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
o M2 30.24 3,86 226 6,12
161.0.0.1 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 185,06
16.2. TRANSPORTES 119,80
162.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,12 41,88 14,63 56,51 119,80
16.3. SERVICO EM TERRA 130,67
163.00.1. — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 29.70 0,00 381 381 113,15
ESCAVADA
163.00.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 29,70 0,10 0,49 0,59 17,52
16.4. FUNDACOES E SONDAGENS 4.632,08
16.4.1. ESTACAS 2.392,59
16.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 18,00 39.87 53.83 93,70 1.686,60
16.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 13,00 9.18 3,59 12,77 166,01
16.4.103. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 58,00 8.25 1,06 931 539,98
16.4.2. BLOCOS 1.745,40
16.42.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 130 0,00 66,05 66,05 85,86
164202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,16 0,00 8,13 8,13 17,56
16.42.03. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,10 210,00 40,66 250,66 25,06
16.4.2.04. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 66,00 7,68 4,10 11,78 777,48
16.42.05. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 130 587,52 0,00 587,52 763,77
1642.06. e J— LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 130 o1 58,10 5821 75,67
FUNDACAO
ARRANQUES 494,09
164.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,94 25,78 32,64 58,42 113,33
16.4.3.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 8,00 9.18 3,59 12,77 102,16
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... KG 21,00 724 0,80 8,04
164303 SINAPL 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ! 168,84
16.43.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,17 587,52 0,00 587,52 99,87
1643.05. e J— LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 017 o1 58,10 5821 9,89
FUNDACAO
16.5. IMPERMEABILIZACAO 86,44
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
..... M2 1,98 13,70 29,96 43,66
163001 GOINFRA 120902 ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM i " 86,44
16.6. ESTRUTURAS METALICAS 10.321,53
16.6.00.1. e — ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 57630 191 000 1701 10.321,53
ANTICORROSIVO
16.7. COBERTURAS 4.224,50
GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 38,88 73,03 824 81,27 3.159,77
16.7.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 14,40 27,57 46,37 73,94 1.064,73
16.8. REVESTIMENTO DE PISO 5.450,99
16.8.1. GRANITINA 5.450,99
16.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,50 27,52 15,88 43,40 1.280,30
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... y j . M2 29,50 97,53 30,63 128,16 .
16.8.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE |4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 3.780,72
16.8.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 12,60 30,46 0,49 30,95 389,97
16.9. PINTURA 572,14
16.9.1. BASE EM CONCRETO 27,82
169.10.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,68 593 10,63 16,56 27,82
16.9.2. ESTRUTURA METALICA 544,32
1692.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 38,88 8,66 534 14,00 544,32
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16.10. DIVERSOS
16.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 30,24 185 3,04 4,89
17.1. SERVICOS PRELIMINARES 86,47
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 5
o 2 14,13 3,86 226 6,12
17-10.0.1 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 86,47
17.2. TRANSPORTES 55,37
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,98 41,88 14,63 56,51 55,37
17.3. SERVICO EM TERRA 62,16
173.00.1, — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1413 0,00 381 381 53,83
ESCAVADA
173.002. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 14,13 0,10 0,49 0,59 8,33
17.4. FUNDACOES E SONDAGENS 1.337,25
17.4.1. ESTACAS 1.138,64
17.4.1.0.1. GOINFRA 50303 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 10,80 27,67 3736 65.03 702,32
17.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 599 9,18 3,59 12,77 76,49
17.4.103. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021 PS KG 38,65 8.25 1,06 9.31 359,83
17.4.2. BLOCOS 198,61
17.420.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,16 0,00 66,05 66,05 10,56
17.4202. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,54 0,00 8,13 8,13 4,39
17.42.03. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,02 210,00 40,66 250,66 5,01
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,90 9.18 3,59 12,77 75,34
GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,16 587,52 0,00 587,52 94,00
17.42.06. e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 016 o1 58,10 5821 931
FUNDACAO
17.5. IMPERMEABILIZACAO 180,75
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
M2 4,14 13,70 29,96 43,66
175001 GOINFRA 120902 ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM . i ° " 180,75
17.6. ESTRUTURAS METALICAS 6.557,33
17.6.1. PERFIS E PLACA DE BASE 6.410,52
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 357,93 17,91 0,00 17,91 }
17.6.1.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 6.410,52
17.6.2. CHUMBADORES 146,81
17.6.2.0.1. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 11,56 7.57 5,13 12,70 146,81
17.7. COBERTURAS 1.798,50
17.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 22,13 73,03 8.24 8127 1.798,50
17.8. REVESTIMENTO DE PISO 2.424,14
17.8.1. GRANITINA 2.424,14
17.8 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 14,13 27,52 15,88 4340 613,24
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... y j . M2 14,13 97,53 30,63 128,16 .
17.8.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) 1.810,90
17.9. PINTURA 209,58
17.9.1. ESTRUTURA METALICA 209,58
17.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 14,97 8,66 534 14,00 209,58
17.10. DIVERSOS
17.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 14,13 185 3,04 4,89
18.1. SERVICOS PRELIMINARES 375,76
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 5
o 2 61,40 3,86 226 6,12
SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 375,76
18.2. TRANSPORTES 242,42
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 429 41,88 14,63 56,51 242,42
18.3. SERVICO EM TERRA 270,15
183.00.1. — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 61,40 0,00 381 381 233.93
ESCAVADA
183.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 61,40 0,10 0,49 0,59 36,22
18.4. ESTRUTURAS METALICAS 42.693,75
18.4.1. PERFIS E PLACA DE BASE 42.253,45
184 e — — ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250/ ASTM A36 COM FUNDO KG 235921 191 000 1701 42.253.45
ANTICORROSIVO
18.4.2. CHUMBADORES 440,30
18.42.0.1. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 34,67 757 5,13 12,70 440,30
18.5. COBERTURAS 7.779,16
18.5.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 95,72 73,03 824 8127 7.779,16
18.6. ESQUADRIAS METALICAS 22.266,54
18.6.0.0.1. COMPOSICAO COMP 083_SEE | CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 41,46 145,55 51,36 196,91 8.163,88
18.6.0.0.2. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 38,70 307,92 56,49 364,41 14.102,66
18.7. REVESTIMENTO DE PISO 10.533,78
18.7.1. GRANITINA 10.533,78
18.7.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 61,40 27,52 15,88 4340 2.664,76
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... : M2 61,40 97,53 30,63 128,16 .
18.7.1.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | b 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAP]) 6 6. 6 7.869,02
18.8. PINTURA 1.930,32
18. ESTRUTURA METALICA 1.930,32
18.8.10.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 137,88 8,66 534 14,00 1.930,32
18.9. DIVERSOS 300,24
18.9.00.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 61,40 1.85 3,04 4,89 300,24
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19.1. SERVICOS PRELIMINARES 458,44
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 5
o 2 91 3,86 226 6,12
19:-10.0.1 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M " 458,44
19.2. TRANSPORTES 296,11
19.200.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 524 41,88 14,63 56,51 296,11
19.3. SERVICO EM TERRA 329,59
193.00.1. — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 7491 0,00 381 381 285.40
ESCAVADA
193.00.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 74,91 0,10 0,49 0,59 44,19
19.4. FUNDACOES E SONDAGENS 6.702,07
19.4.1. ESTACAS 5.693,01
19.4.1.0.1. GOINFRA 50303 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 54,00 27,67 37,36 65,03 3.511,62
19.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 29,94 9.18 3,59 12,77 382,33
19.4.103. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 19324 8.25 1,06 931 1.799,06
19.4.2. BLOCOS 1.009,06
19.42.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0381 0,00 66,05 66,05 53,50
19.4202. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 2,70 0,00 8,13 8,13 21,95
19.42.03. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,13 210,00 40,66 250,66 32,58
19.4.2.04. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 29,60 9.18 3,59 12,77 377,99
19.42.05. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0381 587,52 0,00 587,52 475,89
19.42.06. e J— LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 081 o1 58,10 5821 47,15
FUNDACAO
19.5. IMPERMEABILIZACAO 903,76
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
M2 20,70 13,70 29,96 43,66
195001 GOINFRA 120902 ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM . i i " 903,76
19.6. ESTRUTURAS METALICAS 33.468,18
19.6.1. PERFIS E PLACA DE BASE 33.174,69
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 1.852,30 17,91 0,00 17,91 .
19.6.1.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 33.174,69
19.6.2. CHUMBADORES 293,49
19.6.2.0.1. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 23,11 7.57 5,13 12,70 293,49
19.7. COBERTURAS 8.704,82
19.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 107,11 73,03 8.24 8127 8.704,82
19.8. REVESTIMENTO DE PISO 12.851,55
19.8.1. GRANITINA 12.851,55
19.8 GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 7491 27,52 15,88 4340 3.251,09
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
. ) ; . M2 7491 97,53 30,63 128,16 .
19.8, COMPOSICAO COMP 754 SEE | oot 4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) 9.600,46
19.9. PINTURA 1.533,70
19.9.1. ESTRUTURA METALICA 1.533,70
19.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 109,55 8,66 534 14,00 1.533,70
19.10. DIVERSOS 366,30
19.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 74,91 185 3,04 4,89 366,30
20.1. SERVICOS PRELIMINARES 574,66
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 5
o 2 .90 3,86 226 6,12
201001 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M %3 574,66
20.2. TRANSPORTES 371,27
202.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,57 41,88 14,63 56,51 371,27
203. SERVICO EM TERRA 413,15
203.00.1. — - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 93.90 0,00 381 381 35775
ESCAVADA
203.002. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 93,90 0,10 049 0,59 55,40
20.4. FUNDACOES E SONDAGENS 1.539,69
20.4.1. ESTACAS 1.539,69
20.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39.87 53.83 93,70 1.124,40
20.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 823 9.18 3,59 12,77 105,09
204.1.03. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 3332 8.25 1,06 931 310,20
20.5. ESTRUTURAS METALICAS 32.820,07
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 1.832,50 17,91 0,00 17,91 .
20.5.0.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 32.820,07
20.6. COBERTURAS 10.461,88
20.6.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 128,73 73,03 8.24 8127 10.461,88
ESQUADRIAS METALICAS 23.811,08
COMPOSICAO COMP 083_SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 38,20 145,55 5136 196,91 7.521,96
207.0.0.2. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 44,70 307,92 56,49 364,41 16.289,12
20.8. REVESTIMENTO DE PISO 16.109,48
20.8.1. GRANITINA 16.109,48
20.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 93,90 27,52 15,88 43,40 4.075,26
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... y j . M2 93,90 97,53 30,63 128,16 .
20.8.1.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE |4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) 12.034,22
20.9. PINTURA 2.764,16
20.9.1. ESTRUTURA METALICA 2.764,16
20.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 197,44 8,66 534 14,00 2.764,16
20.10. DIVERSOS 459,17
20.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 93,90 185 3,04 4,89 459,17
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211 SERVICOS PRELIMINARES 663,89
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 5
o 2 108,48 3,86 226 6,12
211001 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 663,89
21.2. TRANSPORTES 428,91
212.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,59 41,88 14,63 56,51 428,91
213. SERVICO EM TERRA 477,30
213.00.1. A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 108,48 0,00 381 381 41330
ESCAVADA
213.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 108,48 0,10 0,49 0,59 64,00
21.4. FUNDACOES E SONDAGENS 10.729,43
21.4.1 ESTACAS 9.447,69
21.4.1.0.1. GOINFRA 50303 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 87,40 27,67 37,36 65,03 5.683,62
21.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 54,77 9.18 3,59 12,77 699,41
21.4.1.03. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 329,18 8,25 1,06 9,31 3.064,66
21.4.2. BLOCOS 1.281,74
21.42.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 1,02 0,00 66,05 66,05 67,37
214202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 342 0,00 8,13 8,13 27,80
21.42.03. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,17 210,00 40,66 250,66 42,61
21.4.2.04. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 37,50 9,18 3,59 12,77 478,87
21.42.05. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1,03 587,52 0,00 587,52 605,14
214206, e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 103 o1 58,10 5821 59,95
FUNDACAO
215. IMPERMEABILIZACAO 1.144,76
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
M2 26,22 13,70 29,96 43,66 .
215001, ComERA TR ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM & N -0 »° 1.144,76
21.6. ESTRUTURAS METALICAS 46.696,63
21.6.1. PERFIS E PLACA DE BASE 46.256,33
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 2.582,71 17,91 0,00 17,91 §
21.6.1.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 3 46.256,33
21.6.2. CHUMBADORES 440,30
21.6.2.0.1. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 34,67 7.57 5,13 12,70 440,30
21.7. COBERTURAS 12.376,60
21.7.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 152,29 73,03 8.24 8127 12.376,60
21.8. REVESTIMENTO DE PISO 18.610,82
21.8.1. GRANITINA 18.610,82
GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 108,48 27,52 15,88 4340 4.708,03
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
: . . M2 108,48 97,53 30,63 128,16 .
COTISEL® COMP754 SEE | §1NA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 13.902,79
21.9. PINTURA 2.152,78
21.9.1. ESTRUTURA METALICA 2.152,78
21.9.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 153,77 8,66 534 14,00 2.152,78
21.10. DIVERSOS 530,46
21.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 108,48 185 3,04 4,89 530,46
22.1. SERVICOS PRELIMINARES 84,08
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 5
o 2 13,74 3,86 226 6,12
21001 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 84,08
222, TRANSPORTES 54,24
222.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 096 41,88 14,63 56,51 54,24
223. SERVICO EM TERRA 60,44
23.00.1. A - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1574 0,00 381 381 5234
ESCAVADA
223.0.0.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 13,74 0,10 049 0,59 8,10
22.4. FUNDACOES E SONDAGENS 1.337,25
224.1. ESTACAS 1.138,64
224.1.0.1. GOINFRA 50303 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 10,80 27,67 37,36 65,03 702,32
224.1.02. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,99 9,18 3,59 12,77 76,49
224.1.03. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 38,65 8,25 1,06 9,31 359,83
22.4.2. BLOCOS 198,61
2242.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,16 0,00 66,05 66,05 10,56
224202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,54 0,00 8,13 8,13 4,39
22.42.03. GOINFRA 51027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) M3 0,02 210,00 40,66 250,66 5,01
224204, GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,90 9,18 3,59 12,77 75,34
2242.05. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 0,16 587,52 0,00 587,52 94,00
224206, e J— LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 016 o1 58,10 5821 931
FUNDACAO
22.5. IMPERMEABILIZACAO 180,75
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
M2 4,14 13,70 29,96 43,66
25001 GOINFRA 120902 ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM . i ° " 180,75
22.6. ESTRUTURAS METALICAS 8.535,67
22.6.1. PERFIS E PLACA DE BASE 8.388,86
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 468,39 17,91 0,00 17,91 .
22.6.1.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO ] 8.388,86
22.6.2. CHUMBADORES 146,81
22,6.2.0.1. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 11,56 7.57 5,13 12,70 146,81
22.7. COBERTURAS 1.745,67
22.7.00.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 21,48 73.03 8,24 81,27 1.745,67
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22.8. REVESTIMENTO DE PISO 2.357,22
22.8.1. GRANITINA 2.357,22
22.8.1.0.1. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 13,74 27,52 15.88 43,40 596’31
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
8. ? M2 13,74 97,53 30,63 12816 A
2281 COMPOSICAO COMP 754 SEE RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) . 0 1 760’91
22.9. PINTURA 372,12
22.9.1. ESTRUTURA METALICA 372,12
22.9.1.0.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 26,58 8,66 534 14,00 372’ 12
22.10. DIVERSOS 67,18
22.10.0.0.1. ‘GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 13,74 1.85 3,04 4,89 67’ 18
23.1. SERVICOS PRELIMINARES 898,59
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
o e M2 146,83 3.86 2,26 6,12
GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 0 0 898,59
23.2. TRANSPORTES 580,35
232.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 10,27 41,88 14,63 56,51 580,35
233. SERVICO EM TERRA 646,04
23.3.00.1. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 146,83 0,00 381 381 559’42
ESCAVADA
23.3.00.2. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 146,83 0,10 0,49 0,59 86,62
234. FUNDACOES E SONDAGENS 1.539,69
23.4.1. ESTACAS 1.539,69
‘GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39.87 53.83 93,70 1. 124’40
23.4.1.0.2. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 823 9,18 3,59 12,77 105,09
23.4.1.03. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 33,32 825 1.06 931 310,20
23.5. ESTRUTURAS METALICAS 46.050,19
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO
..... KG 2.571,20 1791 0,00 17.91 .
23.5.0.0.1 GOINFRA 150204 ANTICORROSIVO 46.050,19
23.6. COBERTURAS 16.441,73
23.6.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 20231 73,03 824 81,27 16.441,73
23.7. ESQUADRIAS METALICAS 33.244,84
237.00.1. COMPOSICAO COMP 083_SEE | CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 50,04 145,55 51,36 196,91 9.853,37
23.7.0.0.2. COMPOSICAO COMP 084_SEE  |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 64,19 307,92 56,49 364,41 23391’47
23.8. REVESTIMENTO DE PISO 25.190,15
23.8.1. GRANITINA 25.190,15
23.8.1.0.1. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 146,83 27,52 15.88 43,40 6372’42
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... ? M2 146,83 97,53 30,63 12816 !
238102 COMPOSICAO COMP 754 SEE RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) . 0 18.81 7’73
23.9. PINTURA 3.876,60
23.9.1. ESTRUTURA METALICA 3.876,60
23.9.1.0.1. ‘GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 276,90 8,66 534 14,00 3876’60
23.10. DIVERSOS 717,99
23.10.0.0.1. ‘GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 146,83 1.85 3,04 4,89 71 7’99
24.1. ESTRUTURA 151.866,85
24.1.1. MURO DE ARRIMO - ALTURA DE 2,5 METROS 151.676,89
24.1.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 322,50 25,78 32,64 58.42 18.840,45
241.1.02. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 131,50 587,52 0,00 587,52 77.258,88
241103, p— — LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 131,50 ol 69,46 69,57 9.148.45
ESTRUTURA - (0.C.)
‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 127,13 0,00 8,13 8,13 1 033’56
GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 635 210,00 40,66 250,66 1.591,69
GOINFRA 60303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 685,00 838 4,10 12,48 8.548,80
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 10
..... KG 3.131,00 8,77 2,49 11.26 .
24.1.1.0.7. SINAPI 100344 MM - MONTAGEM. AF 11/2024 35.255,06
24.1.2. CONTROLE TECNOLOGICO 189,96
24.1.2.0.1. ‘GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 12,00 15,83 0,00 15,83 189’96
242 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 10.147,15
GEOCOMPOSTO P/DRENAGEM C/NUCLEO DRENANTE ,C/FILAM.GROSSOS
242.00.1. COMPOSICAO COMP 951 SEE | POLIPR.,C/ESPES.1IMM.C/ DOIS GEOT.,ESPEC.DESENV.P/TRINCH.DRENANT - FORNECIMENTO M2 122,85 42,61 35,56 78,17 9.603,18
E INSTALACAO (GOINFRA + EMOP)
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E
..... : : M 49,14 10,73 034 11,07
42002 SINAPI 102704 ASSENTAMENTO. AF 07/2021 343.97
243. IMPERMEABILIZACAO 5.886,72
‘GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 230,13 1439 11,19 25,58 5886’72
25.1. ESTRUTURA 251.372,82
25.1.1. MURO DE ARRIMO - ALTURA DE 3,6 METROS 251.056,22
25.1.1.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 416,50 25,78 32,64 58,42 24.331,93
25.1.1.0.2. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 208,70 587,52 0,00 587,52 122.61 5’42
25.1.1.03. GOINFRA 60800 LANCAMENTO/APVLICACAO/ADENSAMENTD DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 208,70 0,11 69,46 69,57 145 19’25
ESTRUTURA - (0.C.)
25.1.1.04. GOINFRA 40905 APILOAMENTO MECANICO M2 148,14 0,10 0,49 0,59 87,40
25.1.1.0.5. GOINFRA 81834 CAIXA DE AREIA - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO M3 7,40 210,00 40,66 250,66 1.854,88
25.1.1.0.6. GOINFRA 60303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 1.223,00 838 4,10 12,48 15.263,04
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 12,5
..... KG 8.466,00 735 1.20 8.55 :
25.1.1.0.7 SINAPI 100345 MM - MONTAGEM. AF 1112024 72.384,30
25.1.2. CONTROLE TECNOLOGICO 316,60
251201, GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 20,00 5,83 0,00 15.83 316,60
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25.2. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 14.325,13
GEOCOMPOSTO P/DRENAGEM C/NUCLEO DRENANTE ,C/FILAM.GROSSOS
COMPOSICAO COMP 951 _SEE |POLIPR.,C/ESPES.11MM,C/ DOIS GEOT..ESPEC.DESENV.P/TRINCH.DRENANT - FORNECIMENTO M2 176,32 42,61 35,56 78,17 13 782’93
E INSTALAGAO (GOINFRA + EMOP)
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E
..... N ’ M 48,98 10,73 0,34 11,07
25:20.02 SINAPL 102704 ASSENTAMENTO. AF 07/2021 542’20
25.3. IMPERMEABILIZACAO 7.528,19
253.00.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 294,30 1439 11,19 25,58 7.528,19
26.1. FUNDACOES E SONDAGENS 40.583,57
26.1.1. ESTACAS 24.632,65
26.1.1.0.1. ‘GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 146,00 39.87 53.83 93,70 13680’20
26.1.1.0.2. ‘GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 263,82 8,38 4,10 1248 3292’47
26.1.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 822,77 825 1,06 9.31 7.659,98
BLOCOS DE COROAMENTO 15.855,94
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 14,58 0,00 66,05 66,05 963,00
‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 23,04 0,00 8,13 8,13 187’31
GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 115 210,00 40,66 250,66 288,25
GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 13,42 587,52 0,00 587,52 7.884,51
26.1.2.0.5. GOINFRA 51060 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1342 0,11 58,10 5821 78 1’ 17
FUNDACAO
26.1.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 70,00 9,18 3,59 12,77 893,90
26.1.2.0.7. ‘GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 129,20 8,38 4,10 12,48 1612’41
26.12.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 275,50 7.68 4,10 11,78 3.245,39
26.1.3. CONTROLE TECNOLOGICO 94,98
26.13.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 5,83 0,00 15,83 94,98
26.2. ESTRUTURA 50.355,93
26.2.1. VIGAS 18.251,66
26.2.1.0.1. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 9.87 587,52 0,00 587,52 5798’82
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
..... M3 9.87 0,11 69.46 69,57
26.2.1.0.2. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 686,65
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... KG 333,50 9,13 191 11,04 .
62103 SINAPI 92761 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 3.681,84
262.1.04. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 157,80 9,18 3,59 2,77 2.015,10
26.2.1.0.5. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 103,89 25,78 32,64 58,42 6069’25
26.2.2. PILARES 14.195,23
26.2.2.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,70 587,52 0,00 587,52 3.348,86
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
..... M3 5,70 0,11 69,46 69,57
26.2.2.0.2. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) 396,54
2622.03. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 95,89 25,78 32,64 58,42 5.601,89
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... KG 39,20 9,19 2,93 12,12
262204 SINAPL 92760 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 475’ 10
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... KG 169,90 8.42 127 9,69 K
262205 SINAPL 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 > 1 646’33
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... KG 20,30 7,24 0,80 8,04
262206 SINAPL 92763 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 163’21
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... KG 233,00 7,11 0.57 7.68 A
262207 SINAPL 92764 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 > 1 789’44
26.2.2.0.8. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 60,60 9,18 3,59 12,77 773’86
26.2.3. PAINEL 17.719,08
ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 10
KG 303,83 8,77 2,49 11,26 R
BT O MM - MONTAGEM. AF 11/2024 i i ’ 0 342112
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM
2623.02. SINAPI 103340 (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 63,53 103,46 48,06 151,52 9.626,06
AF_12/2021
2623.03. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 7,11 587,52 0,00 587,52 4.177,26
262304, p— — LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1 ol 69,46 69,57 494,64
ESTRUTURA - (O.C.)
26.2.4. CONTROLE TECNOLOGICO 189,96
2624.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 12,00 5,83 0,00 15,83 189,96
26.3. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 3.794,31
DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PVC
26.3.0.0.1. SINAPI 102723 CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA M 3525 99.51 8,13 107,64 3794’31
GEOTEXTIL. AF_07/2021
26.4. IMPERMEABILIZACAO 3.087,50
GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 120,70 14,39 11,19 2558 3.087,50
26.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 4.978,87
26.5.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 120,70 4,08 1,61 5,69 686’78
26.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) M2 120,70 8,83 26,73 35,56 4.292,09
PINTURA 1.998,79
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 120,70 16,56 1.998,79
27.1. FUNDACOES E SONDAGENS 45.649,62
27.1.1 ESTACAS 28.077,15
27.1.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 166,00 39,87 53,83 93,70 15.554,20
27.1.1.0.2. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 301,06 838 4,10 12,48 3.757,22
27.1.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 941,54 825 1,06 9,31 8765’73
27.1.2. BLOCOS DE COROAMENTO 17.477,49
27.1.2.0.1. ‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 16,53 0,00 66,05 66,05 1091’80
271202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 26,10 0,00 8,13 8,13 212,19
27.1.2.0.3. ‘GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,31 210,00 40,66 250,66 328’36
27.1.2.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1522 587,52 0,00 587,52 8.942,05
171205, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1522 o1 58,10 sea1 885.95
FUNDACAO
27.12.06. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 105,10 9,18 3,59 12,77 1.342,12
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27.1.2.0.7. ‘GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 132,30 8,38 4,10 12,48 1.65 1’ 10
27.12.08. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 256,70 7.68 4,10 11,78 3.023,92
27.1.3. CONTROLE TECNOLOGICO 94,98
27.13.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15.83 0,00 15,83 94,98
27.2. ESTRUTURA 57.346,80
27.2.1. VIGAS 16.040,13
27.2.1.0.1. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 8,66 587,52 0,00 587,52 5087’92
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
27.2.1.0.2. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 8.66 0,11 69,46 69,57 602,47
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... K .13 K K .
27.2:1.03 SINAPI 92761 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG DD - o 1oa 3.215,95
GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 141,60 9,18 3,59 2,77 1.808,23
‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 91,16 25,78 32,64 58,42 5325’56
27.2.2. PILARES 17.581,21
27.2.2.0.1. ‘GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA 0.C) M3 737 587,52 0,00 587,52 4330’02
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
27.2.2.02. GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C) M3 737 0,11 69,46 69,57 512,73
2722.03. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 113,62 25,78 32,64 58,42 6.637,68
172204, —— S— ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 72,60 919 293 1212 882.33
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
172205, —— - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 127,60 842 127 9,69 1.236.44
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 i
172206, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 21,60 224 080 8,04 173.66
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 ’
172207, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 41640 i 057 2,68 3.197.95
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
27.2.2.0.8. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 47,80 9,18 3,59 12,77 610’40
27.2.3. PAINEL 23.535,50
ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 10
27.2.3.0.1. KG 392,90 8,77 2,49 11,26
SINAPI 100344 MM - MONTAGEM. AF 112024 K 5 2 26 4.424,05
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM
272302, SINAPI 103340 (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 84,89 103,46 48,06 151,52 12.862,53
AF_12/2021
2723.03. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 9,51 587,52 0,00 587,52 5.587,31
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
27.2.3.04. M3 9,51 0,11 69.46 69.57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA.- (0.C) E A .46 . 661,61
27.24. CONTROLE TECNOLOGICO 189,96
27.24.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 12,00 5,83 0,00 15.83 189,96
273. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 5.728,60
DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PVC
27.3.0.0.1. SINAPI 102723 CORRUGADO RIGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA M 53,22 99.51 8,13 107,64 5728’60
GEOTEXTIL. AF 07/2021
274. IMPERMEABILIZACAO 3.663,31
27.4.00.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 143,21 1439 11,19 25,58 3.663,31
27.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 5.907,40
27.5.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 14321 4,08 1,61 5,69 814’86
27.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCM3) M2 14321 8,83 26,73 35,56 5.092,54
PINTURA 2.371,55
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 14321 5,93 10,63 16,56 2.371,55
28.1. FUNDACOES E SONDAGENS 64.999,75
28.1.1. ESTACAS 39.488,53
28.1.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 234,00 39,87 53,83 93,70 21.925,80
28.1.1.0.2. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 422,97 838 4,10 12,48 5.278,66
28.1.1.0.3. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 1.319.45 825 1,06 9,31 12284’07
28.1.2. BLOCOS DE COROAMENTO 25.416,24
28.1.2.0.1. ‘GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 23,70 0,00 66,05 66,05 1565’38
281202, GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 3744 0,00 8,13 8,13 304,38
28.1.2.03. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,87 210,00 40,66 250,66 468,73
28.1.2.04. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 21,82 587,52 0,00 587,52 12.819,68
28,1205, p— J— LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 08 ol 58,10 sea1 127014
FUNDACAO >
‘GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 130,10 9,18 3,59 12,77 1661’37
GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 201,10 838 4,10 1248 2.509,72
‘GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 408,90 7,68 4,10 11,78 4816’84
28.1.3. CONTROLE TECNOLOGICO 94,98
28.1.3.0.1. ‘GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94’98
28.2. ESTRUTURA 98.291,63
28.2.1. VIGAS 27.099,58
282.1.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 14,62 587,52 0,00 587,52 8.589,54
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM
28.2.1.0.2. M3 14,62 0,11 69.46 69.57
GOINFRA 60800 ESTRUTURA - (0.C.) X , .46 . 1.017,11
282,103, —— — ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO X6 492,10 013 191 1104 5432.78
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 >
28.2.1.0.4. ‘GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 240.40 9,18 3,59 12,77 3069’90
28.2.1.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 153,89 25,78 32,64 58,42 8.990,25
28.2.2. PILARES 30.541,30
2822.0.1. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 1291 587,52 0,00 587,52 7.584,88
282202, p— — LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1291 ol 69,46 69,57 898.14
ESTRUTURA - (0.C.) >
28.2.2.0.3. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 197,75 25,78 32,64 58,42 1 1552’55
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
..... . 3 93 X .
8.2.2.04 SINAPI 92760 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG B 19 > 1212 1.411,98
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
282.2.0.5. SINAPI 92762 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 293,60 842 127 9,69 2.844,98
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
28.2.2.0.6. SINAPI 92764 UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022 KG 633,40 7,11 0,57 7.68 4.864,51
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28.2.2.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,40 9,18 3,59 12,77 1.384,26
28.2.3. PAINEL 40.460,79
ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 10
..... KG 637,00 8,77 2,49 11,26 R
28.2:30.1 SINAPL 100344 MM - MONTAGEM. AF 11/2024 0 7 172’62
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM
2823.02. SINAPI 103340 (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 147,88 103,46 48,06 151,52 22.406,77
AF_12/2021
2823.03. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA (0.C.) M3 16,56 587,52 0,00 587,52 9.729,33
282304, p— — LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM M3 1656 ol 69,46 69,57 1.152,07
ESTRUTURA - (O.C.)
28.24. CONTROLE TECNOLOGICO 189,96
28.24.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 12,00 5,83 0,00 15.83 189,96
28.3. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.765,14
DRENO EM MURO DE CONTENCAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PVC
283.0.0.1. SINAPI 102723 CORRUGADO RiGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA M 72,14 99,51 8,13 107,64 7.765,14
GEOTEXTIL. AF_07/2021
28.4. IMPERMEABILIZACAO 6.190,36
28.4.00.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA M2 242,00 1439 11,19 25,58 6.190,36
28.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 9.982,50
28.5.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 242,00 4,08 1,61 5,69 1376’98
28.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 242,00 8,83 26,73 35,56 8.605,52
28.6. PINTURA 4.007,52
28.6.0.0.1 GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 242,00 593 10,63 16,56 4.007,52
29.1. SERVICO EM TERRA 23.690,57
29.1.1. IMPLANTACAO 5.236,01
29.1.10.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 90,84 0,00 52,16 52,16 4.738,21
29.1.1.0.2. ‘GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 90,84 0.55 4,93 548 497’80
29.1.2. ILUMINACAO DE EXTERNA E EMERGENCIA 5.236,58
29.1.2.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 90,85 0,00 52,16 52,16 4738’73
29.1.2.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 90,85 0,55 493 548 497,85
29.1.3. SPDA 8.735,90
29.13.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 151,56 0,00 52,16 52,16 7.905,36
29.1.3.0.2. ‘GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 151,56 0.55 4,93 548 830’54
SDAI 2.407,04
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 41,76 0,00 52,16 52,16 2.178,20
GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 41,76 0,55 4,93 548 228,84
29.1.5. CABEAMENTO 2.075,04
29.15.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 36,00 0,00 52,16 52,16 1.877,76
29.1.5.0.2. ‘GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 36,00 0.55 4,93 548 197’28
29.2. INSTALACOES ELETRICAS 455.109,41
29.2.1. IMPLANTACAO 109.278,07
29.2.1.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 3.906,00 524 335 8,59 33.552,54
29.2.1.0.2. ‘GOINFRA 70584 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/ KV, 10 MM2 M 1.327,00 10,17 3,61 13,78 18286’06
29.2.1.0.3. GOINFRA 70512 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 556,60 30,42 542 35,84 19.948,54
29.2.1.0.4. ‘GOINFRA 70514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 314,40 63,08 8,78 71,86 22592’78
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
..... p - M 26135 461 2,72 733 K
292105 SINAPL 97667 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 g 1.915,69
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
N - : g . - 6,61 3,83 044
22.1.06. SINAPL 97668 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 20 61 5’96
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
..... p g . - M 184,29 9.55 6,13 15,68 .
292107 SINAPL 97669 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 g 2.889,66
29.2.1.0.8. ‘GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 70,43 109,75 180,18 540’54
29.2.1.0.9. ‘GOINFRA 70715 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 12,00 153,00 334,17 487,17 5846’04
29.2.1.0.10. ‘GOINFRA 70717 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X130CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 312,84 724,53 1.037,37 1037’37
29.2.1.0.11. ‘GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 12,00 56,14 21,34 77.48 929’76
29.2.1.0.12. ‘GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,64 69.33 2635 95.68 61’23
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
2.1.0.13. N . UN 5,00 64,22 7,79 72,01
29.2.1.0.13, SINAPI 93670 INSTALACAO. AF 0772025 360,05
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
2.1.0.14. N . UN 3,00 66,12 10,56 76,68
29.2.1.0.14 SINAPI 93671 INSTALACAO. AF 0772025 230,04
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
2.1.0.15. N . UN 1,00 68,39 548 83,87
29.2.1.0.15. SINAPI 93672 INSTALACAO. AF 0772025 83,87
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E
2.1.0.16. N . UN 1,00 71,68 21,50 93,18
29.2.1.0.16, SINAPI 93673 INSTALACAO. AF 0772025 93,18
29.2.1.0.17. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 248,22 46,54 294,76 294,76
29.2.2. ILUMINACAO DE EXTERNA E EMERGENCIA 154.715,66
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... oo : M 4.682,00 3,56 117 473 .
#2201 SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 22.145,86
29.2.2.0.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 380,00 4,01 3,09 7,10 2.698,00
29.2.2.0.3. ‘GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 19,00 6,10 335 9.45 179’55
29.2.2.0.4. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 436,80 731 15,50 2281 9.963,40
29.2.2.0.5. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AGCO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 61,00 4,99 6,71 11,70 713,70
29.2.2.0.6. GOINFRA 71722 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" UN 122,00 73 2,05 3,78 461,16
29.2.2.0.7. ‘GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 291,20 1,08 0,51 1,59 463’00
292208 GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 2130 10,97 20,68 31,65 674,14
29.2.2.0.9. ‘GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 1,00 5,96 723 13,19 13’ 19
GOINFRA 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" UN 2,00 2,55 3,09 5,64 11,28
29.22.0.11. ‘GOINFRA 70372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 2,00 1,11 0,51 1,62 3’24
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ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
2922012 SINAPL 91845 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 2222y 432 287 ne 2.15 1’24
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
29.2.2.0.13. = M 3.47 7.50 3.49 10,99
SINAPL o1847 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ’ ; ’ i 38,13
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 12"), PARA REDE ENTERRADA DE
2922014 SINAPL 97667 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 20203 461 27 733 1.48 1’02
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
29.2.2.0.15. UN 94,00 17,717 11,07 28,84
SINAPL 93778 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 : ’ ’ ’ 2.710,96
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
29220.16. SINAPL 93779 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 N 14 14,64 933 e 23’97
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
29.2.2.0.17. UN 11,00 16,27 12,80 29,07
SINAPL 95787 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 ’ - i ’ 319,77
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM
29.22.0.18. SINAPI 95795 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2023 UN 32,00 18,60 4,54 33,14 1.060,48
2922.0.19. GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 1,00 933 7,57 26,90 26,90
29.2.2.0.20. ‘GOINFRA 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 42,00 23,55 51,36 7491 3. 146’22
N TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240
29.2.2.0.21. UN 1,00 34,70 2585 60,55
COMPOSICAO COMP 217_SEE (GOINFRA+ORSE) K 5 R X 60,55
29.2.2.0.22. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 86,00 10,01 14,99 25,00 2. 150’00
2922.0.23. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 46,00 8,64 0,85 19.49 896,54
29.2.2.0.24. ‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 1431 19.13 33.44 33’44
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
29.22.0.25. UN 39,00 35,56 0,58 36,14 .
SINAPI 101632 E INSTALAGAO. AF_02/2025 1.409,46
29.2.2.0.26. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 47,00 2,69 775 10,44 490,68
29.2.2.0.27. COMPOSICAO COMP 375 SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 2522 16,13 4135 124’05
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM | LAMPADA LED DE 6 W,
29.22.0.28. v y : UN 1,00 89,78 723 107,01
SINAPI 97607 SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024 107,01
LUMINARIA TIPO CALHA PARA 02 LAMPADAS LED 18/20W (1200MM) FORNECIMENTO E
29.22.0.29. h UN 104,00 38,59 9.99 58,58 .
COMPOSICAO COMP 943 SEE | o ACAO (GOINFRA + COT) 6.092,32
29.2.2.0.30. GOINFRA 71542 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA UN 208,00 19,90 4,12 24,02 4.996,16
LUMINARIA LED PARA JARDIM COM POSTE 3,00 M COM 02 LUMINARIAS PLANAS - INCLUSO
29.22.031. GOINFRA 71697 BASE DE CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXACAO UN 38,00 2.13597 162,17 298,14 87.329,32
2922032, GOINFRA 71540 LAMPADA BULBO LED, BASE E27, BIVOLT 30 W, 2400 A 3000 LUMENS, LUZ BRANCA UN 76,00 2041 4,12 24,53 1.864,28
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
29.22.0.33. SINAPI 93661 INSTALACAO, AF 0772025 UN 15,00 49,79 287 52,66 789,90
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
29.2.2.0.34. SINAPI 93657 INSTALACAO. AF 0772025 UN 1,00 11,18 3,55 14,73 14,73
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
29.22.0.35. N . UN 1,00 64,22 7,79 72,01
SINAPI 93670 INSTALACAO. AF 07/2025 72,01
29.2.3. SPDA 153.293,39
29.2.3.0.1. ‘GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1.686,00 30,76 8,26 39,02 65,787’72
292302, GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 842,33 41,64 8,78 50,42 42.470,27
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
29.2.3.0.3. UN 31,00 51,25 6,41 57,66
SINAPL 98111 INTERNO =03 M. AF 1212020 K p X K 1.787,46
N TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
29.2.3.04. UN 31,00 125,98 21,10 147,08
COMPOSICAO COMP 567 SEE | o\ FRA + SINAP) X X s K 4.559,48
29.2.3.0.5. COMPOSICAO COMP 481 SEE | TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + €OoT) UN 133,00 15,32 15,50 30,82 4,099’06
29.2.3.0.6. ‘GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 88,00 157,77 20,68 178.45 ]5,703’60
29.23.0.7. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 219,00 7.16 1033 17,49 3.830,31
29.2.3.0.8. ‘GOINFRA 70372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 146,00 1,11 0,51 1,62 236’52
29.2.3.09. GOINFRA 70392 BUCHA DE NYLON S-8 UN 146,00 024 0.82 1,06 154,76
29.2.3.0.10. ‘GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 146,00 039 0,93 1,32 192’72
29.2.3.0.11. COMPOSICAO COMP 906_SEE | CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC) UN 73,00 22,44 12,92 3536 2.581,28
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGCAO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, PARA
2923.0.12. COMPOSICAO COMP 292 SEE | CABOS 35MM A SOMM?, REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 900,00 2,17 430 647 5.823,00
(GOINFRA + ORSE)
2923.0.13. COMPOSICAO COMP 435_SEE | GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM? UN 16,00 0,00 9,39 19,39 310,24
29.2.3.0.14. COMPOSICAO COMP 218 SEE |FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO P/ CABOS ATE 70mm2 (COT) UN 133,00 27,89 0,00 27,89 3 ,709’37
29.23.0.15. COMPOSICAO COMP 423_SEE | CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A S0MM (COT) UND 150,00 0,00 9.38 9,38 1.407,00
29.2.3.0.16. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 8,00 9,61 20,68 30,29 242,32
29.23.0.17. COMPOSICAO COMP 126_SEE  |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,07 71,57 82,64 82,64
29.2.3.0.18. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 2,00 152,37 545 157,82 31 5’64
29.24. SDAI 10.064,13
29.24.0.1. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 359,00 9,98 7,03 7.01 6.106,59
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 12"), PARA REDE ENTERRADA DE
292402 SINAPL 97667 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 23200 461 27 733 1'700’56
292403, GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 12,00 70,43 109,75 180,18 2.162,16
2924.04. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 10,01 14,99 25,00 25,00
29.2.4.0.5. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 1,00 2,69 7,75 10,44 10’44
2924.0.6. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 9,01 20,68 29,69 59,38
29.2.5. CABEAMENTO 19.091,11
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM
29.2.5.0.1. SINAPI 101795 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. UN 1,00 413,70 220,33 634,03 634’03
AF_12/2020
202502, —— - TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0.40 X 0,60 M - N 100 284,98 3695 32193 321.93
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2020 ’
29.2.5.0.3. ‘GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 10,00 70,43 109,75 180,18 1,801’80
29.2.5.0.4. ‘GOINFRA 71204 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4" M 200,00 9.55 21,71 31,26 6,252’00
292505 GOINFRA 71743 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/4" UN 67,00 446 3,61 8,07 540,69
29.2.5.0.6. COMPOSICAO COMP 784 SEE |CABO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 6FO (SINAPI + COT) M 371,60 12,50 4,12 16,62 6. 175’99
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R CONECTOR PARA FIBRA OPTICA TIPO FAST SC APC - FORNECIMENTO E INSTALACAO
..... UN 12,00 542 6,19 11,61
29.2.5.0.7 COMPOSICAO COMP 780 SEE | -0\ rra + COT) 139,32
29.2.5.0.8. COMPOSICAO COMP 782_SEE |CORDAO OPTICO SC/LC DUPLEX - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + COT) UN 12,00 42,72 0,93 43,65 523’80
202,509, COMPOSIGAD COMP 7781SEE (D;;‘&{;i}i}g)(?;} INTERNO OPTICO (DIO) 19" 12FO SC/LC 1U - FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 100 43975 19,90 189,65 489,65
R MODULO OPTICO TRANSCEIVER MULTIMODO LC 1000BASE-SX - FORNECIMENTO E
.2.5.0.10. > UN 6,00 31823 7,75 325,98 K
29.2.5.0.10. COMPOSICAO COMP 783 SEE ||\ e\ | ACAO (GOINFRA  COT) 1.955,88
29.2.5.0.11. ‘GOINFRA 70772 CERTIFICACAO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO UN 6,00 42,67 0,00 42,67 256’02
29.2.6. QUADRO DE INCENDIO 2.339,48
29.2.6.0.1. ‘GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 500,00 103,44 603,44 603’44
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
..... N : UN 1,00 68,39 548 83,87
29.2.6.0.2. SINAPL 93672 INSTALACAO. AF 07/2025 83,87
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
..... N : UN 1,00 9,76 143 11,19
29.2.6.0.3 SINAPI 93653 INSTALACAO. AF 0772025 11,19
292604, GOINFRA 71061 CONTATOR TRIPOLAR - 12, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 1,00 114,48 108,60 223,08 223,08
29.2.6.0.5. COMPOSICAO | COMP 954_SEE g;;i ;E:;M[CU SOBRECARGA § - 12,5A. FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + UN 1,00 216,48 1377 33025 330,25
292.6.0.6. COMPOSICAO | COMP 859 SEE Sgggxmk AUXILIAR - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA UN 1,00 92,00 13,77 205,77 205,77
2926.0.7. COMPOSICAO COMP 860_SEE | CHAVE SELETORA 22mm 3 POSICOES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SBC) UN 1,00 96,56 20,68 117,24 117,24
292,608, COMPOSICAO COMP 861_SEE ?ggAD PULSADOR VERMELHO 22MM - 1 NF. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 1,00 33,90 2585 59.75 59’75
292.6.0.9. COMPOSICAO COMP 862 SEE |BOTAO PULSADOR VERDE 22MM - INA. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINERA + SBC) UN 1,00 33,90 25,85 59,75 59,75
292.6.0.10. COMPOSICAO COMP 863_SEE | SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 18,15 20,68 38,83 38,83
292.6.0.11. COMPOSICAO COMP 864_SEE (S)l';l:é_),ElRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN 1,00 18,15 20,68 38.83 38,83
2926.0.12. COMPOSICAO COMP 865_SEE | SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 18,15 20,68 38,83 38,83
BOTAO EMERGENCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - INF - COM PLACA DE IDENTIFICAGAO.
2.6.0.13. UN 1,00 3337 25,85 59,22
29.2.6.0.13. COMPOSICAO COMP 866 SEE | L o\ ECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SBC) 59,22
29.2.6.0.14. COMPOSICAO COMP 544 SEE |RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 20930 103,44 312,74 312,74
29.2.6.0.15. ‘GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,55 15,50 26,05 26’05
292.6.0.16. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,30 10,33 15,63 62,52
29.2.6.0.17. ‘GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 6,70 10,33 17,03 68’ 12
29.2.7. QUADRO DO RESERVATORIO 6.327,57
29.2.7.0.1. ‘GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METALICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 213,60 103,44 317,04 3 ]7,04
29.2.7.0.2. COMPOSICAO COMP 544 SEE |RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 20930 103,44 312,74 312,74
29.2.7.0.3. ‘GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALACAO EM PORTA DE QUADRO UN 3,00 44,77 2585 70,62 21 1’86
GOINFRA 70776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV UN 2,00 584,77 187,97 772,74 1.545,48
‘GOINFRA 70837 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFASICO C/RELE FALTA DE FASE | CV UN 1,00 558,13 187,97 746,10 746’ 10
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
..... N : UN 1,00 68,39 1548 83,87
29.2.7.0.6. SINAPL 93672 INSTALACAO. AF 07/2025 83,87
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
..... N : UN 2,00 64,22 7,79 72,01
29.2.7.0.7 SINAPL 93670 INSTALACAO. AF 07/2025 144,02
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
..... N : UN 1,00 63,46 5,70 69,16
292.7.08 SINAPI 93669 INSTALACAO. AF 07/2025 69,16
292.7.09. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,30 10,33 15,63 62,52
29.2.7.0.10. ‘GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 8,00 8.88 10,33 19.21 153’68
2927.0.11. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 6,70 10,33 17,03 68,12
29.2.7.0.12. ‘GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,72 51,72 114,44 457’76
2927.0.13. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V UN 1,00 43,96 41,08 85,04 85,04
‘GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 190,90 149,98 340,88 340’88
GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA - 15A/250V UN 2,00 43,96 41,08 85,04 170,08
29.2.7.0.16. ‘GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 9,98 7,03 17,01 5 ]()330
29.2.7.0.17. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 3,00 225,52 124,12 349,64 1.048,92
30.1. SERVICO EM TERRA 7.493,20
30.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 130,00 0,00 52,16 52,16 6.780,80
30.1.0.0.2. ‘GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 130,00 0.55 4,93 548 7]2’40
30.2. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 329.170,55
30.2.1. PECAS E ACESSORIOS 61.761,26
30.2.1.1. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 21.902,38
‘GOINFRA 80502 'VASO SANITARIO CONVENCIONAL (1* LINHA) UN 19,00 281,28 98,31 379,59 72]2’2]
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
UN 13,00 303,19 84,68 387,87 .
GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO 5.042,31
302.1.13. GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 6,00 54923 84,68 63391 3.803,46
302.1.14. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) c 19,00 1548 10,39 25,87 491,53
302115, p— — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 1900 180,87 279 188,66 3.584,54
SANITARIO
30.2.1.1.6. ‘GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4") UN 19,00 9.41 16,64 26,05 494’95
302.1.1.7. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 19,00 10,90 7,79 18,69 355,11
30.2.1.1.8. ‘GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 19,00 41,05 728 48,33 91 8’27
30.2.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 17.238,26
30.2.1.2.1. ‘GOINFRA 80543 LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA UN 2,00 179,90 85,30 265.20 530,40
302122, GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 2,00 108,01 8530 193,31 386,62
GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 4,00 12,87 7,79 20,66 82,64
‘GOINFRA 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 26,00 4,04 12,99 17,03 442’78
302125, SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 26,00 8.89 246 1135 295,10
302.1.2.6. GOINFRA 80572 TOBNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO UN 26,00 180,92 10,39 19131 4974,06
DIAMETRO DE 112"
30.2.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 26,00 65,56 7,79 73.35 1.907,10
30.2.1.2.8. ‘GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MEDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) UN 22,00 111,15 20,27 131,42 2891’24
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30.2.1.29. GOINFRA 80601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO UN 6,00 388,49 91,03 479,52 2.877,12
302.1.2.10. GOINFRA 80610 KIT DE FIXAGAO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE.CONEXAO ENTR.PARAFUSOS) UN 6,00 15434 46,81 201,15 1.206,90
3021211, e — VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO N 600 2232 373 27405 1.644,30
TEMPORIZADO
30.2.1.3. PIA E ACESSORIOS 9.442,76
302.13.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 7,00 158,97 1039 169.36 1.185,52
302132, GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL UN 5,00 121,69 10,39 132,08 660,40
30.2.133. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 7,00 206,20 18,72 224,92 1.574,44
302134, GOINFRA 80671 SIFAO PARA PIA 1.112" X 2" PVC UN 5,00 17,04 18,72 35,76 178,80
302135, GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 12,00 43,84 1144 55,28 663,36
GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AGO 304 (CUBA N°2) UN 11,00 23043 20,27 250,70 2.757,70
GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 1,00 2.131,79 26,00 2.157,79 2.157,79
302138, GOINFRA 80555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 5,00 39,96 12,99 52,95 264,75
30.2.14. FILTRO E CHUVEIROS 557,16
302.14.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PYC COM BRAGO METALICO UN 1,00 114,99 25,85 140,84 140,84
30.2.1.4.2. GOINFRA 80723 CHUVEIRO PVC COM BRACO DE PVC (DUCHA FRIA) UN 8,00 26,04 26,00 52,04 416,32
30.2.1.5. TANQUES / TORNEIRAS 989,67
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E N 100 7718 S410 79128
30.2.15.1. SINAPI 86872 INSTALACAO, AF 01/2020 K 8 3 . 791,28
30.2.15.2. GOINFRA 80820 SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.12" - PVC UN 1,00 14,89 18,72 33,61 33,61
302.1.53. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 65,56 7,79 7335 73,35
302.1.54. GOINFRA 80810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 1,00 81,04 10,39 91,43 91,43
30.2.1.6. LAVA MAOS /BEBEDOURO 2.907,15
302.1.6.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 15,00 158,97 10,39 169.36 2.540,40
30.2.1.6.2. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 5,00 65,56 7,79 73,35 366,75
30.2.1.7. REGISTROS 8.723,88
302.17.1. GOINFRA 80905 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/2" UN 2,00 98,01 4421 142,22 284,44
30.2.1.7.2. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 9,00 84,97 31,73 116,70 1.050,30
30.2.1.7.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 32,00 103,63 31,73 135,36 4.331,52
30.2.1.7.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.112" UN 9,00 216,73 49.41 266,14 2.395,26
30.2.1.7.5. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 27137 59,81 331,18 662,36
30.2.2. AGUA FRIA 28.926,03
30.2.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 17.263,80
302.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 204,00 4,12 6.23 10,35 2.111,40
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... 2 " M 120,00 10,70 092 11,62 .
302212 SINAPL 89447 INSTALACAO. AF 06/2022 " 1.394,40
3022.13. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 18,00 30,60 1544 46,04 828,72
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... S N g M 156,00 18,33 135 19,68 .
30.2.2.14 SINAPI 89449 INSTALACAO. AF 062022 3.070,08
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... S N g M 192,00 49,39 1.96 5135 .
30.2.2.15. SINAPI 89451 INSTALACAO. AF 062022 9.859,20
30.2.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 1.579,91
30222.1. GOINFRA 81043 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50X1.1/2 UN 2,00 28,14 7.28 3542 70,84
302222, GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 64,00 1,09 4,68 5,77 369,28
302223, GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO SOMMX1.1/2" UN 41,00 527 7,28 12,55 514,55
302224, GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 4,00 2497 9.62 34,59 138,36
N ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA
..... g . UN 2,00 236,16 7,28 243,44
302225 COMPOSICAO COMP 347 SEE |\ -0\ FRA + SINAPY) 6 486,88
30.2.2.3. LUVAS DE PVC 330,50
302231 GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm 4,00 1547 7,28 2275 91,00
302232, GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 5,89 7,28 13,17 65,85
30.2.2.33. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 5,00 25,11 9,62 34,73 173,65
30.2.24. BUCHAS 260,57
30224.1. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 4,00 831 7,28 15,59 62,36
302242, GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 5.00 449 7,28 11,77 58,85
302243, GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 2,00 17,17 9,62 26,79 53,58
30.2.2.4.4. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 2,00 17,66 9,62 27,28 54,56
302245, GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 60 X 50 mm UN 2,00 625 9,36 15,61 31,22
30.2.2.5. JOELHO 755,05
30225.1. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 1,00 721 592 13,13 13,13
302252, GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 52,00 6,15 592 12,07 627,64
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... SO N : UN 4,00 2,88 2381 5,69
302253 SINAPI 89481 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 2276
302254, GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 1,00 4,08 9.36 13,44 13,44
302255, GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 4,00 4,96 14,56 19,52 78,08
30.2.2.6. TE 2.268,78
30.2.26.1. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 2,00 748 9,88 17,36 34,72
302262, GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 1,00 9,58 9.88 19.46 19,46
302263, GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 25,00 8,37 9.88 18,25 456,25
302264 GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 25,00 1,40 9.88 1128 282,00
30.2.2.6.5. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 20,00 1231 15,59 27,90 558,00
3022.6.6. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 33,00 15,59 48,59 97,18
30.2.2.6.7. GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm UN 1,00 748 9,88 17,36 17,36
302268, GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 14,00 9,66 15,59 2525 353,50
30.2.2.6.9. COMPOSICAO COMP 089_SEE | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 61,98 18,20 80,18 160,36
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
2.2.6.10. e N : UN 2,00 56,28 827 64,55
3022610 SINAPI 89630 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 129.10
3022611 COMPOSICAO | COMP 1027 SEE |TE DE REDUCAO 90 GRAUS, PVC RIGIDO, SOLDAVEL, 75 X 60MM UN 1,00 3745 23,40 160,85 160,85
30.2.2.7. ADESIVOS 971,60
30227.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 10,00 55,08 0,00 55,08 550,80

40 de 65

Lﬁx%/m égg ﬁ‘w
(R0 WWIR

ART N° 1020260048181



SEDUC

Secretaria de Estado

da Educacéo

GOVERNOD

ZGOIAS

©O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
52008738
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015 13/02/2026 NIQUELANDIA |
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
|CREVURUACU AV CONTORNO . JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 OUT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA |
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
323728 323728
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3022.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 10,00 42,08 0,00 42,08 420,80
30.2.2.8. CURVAS 2.338,39
30228.1. SINAPI 89410 Zg‘;ﬁ Egsﬁgg&;mgsgiﬁgﬁk&w%m g‘oszl;"LADo EMRAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 72,00 631 540 11,71 843,12
302282, GOINFRA 81538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 3,00 838 9,36 17,74 53,22
T I B e e e — R 09235
02284 A osi7 | CURVA % GRAUS, PUC. SOLDAVEL DN TS\, INSTALADO EMPRUMADA DE AGUA- o 1000 6000 s nas 733,50
302285, GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 1,00 44,64 14,56 59,20 59,20
30.2.2.9. AR CONDICIONADO 3.157,43
30.2.2.9.1. GOINFRA 81002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM M 246,00 3,99 4,62 8.61 2.118,06
GOINFRA 81320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM UN 61,00 0,68 9,36 10,04 612,44
GOINFRA 81401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM UN 18,00 139 9.8 1127 202,86
302294, GOINFRA 81301 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 20 MM UN 21,00 131 9,36 10,67 224,07
30.2.3. [ESGOTO SANITARIO 83.269,94
30.2.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 1.997,86
3023.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 9.00 3193 11.44 4337 390,33
3023.1.2. GOINFRA 81662 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50 UN 6,00 21,37 1144 32,81 196,86
3023.13. GOINFRA 81664 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75 UN 2,00 35,29 11.44 46,73 93,46
3023.14. GOINFRA 81679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 UN 7,00 10,98 1144 242 156,94
3023.15. GOINFRA 81661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 UN 1,00 17,81 11.44 2925 29,25
3023.1.6. GOINFRA 81761 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMPLES DIAM.150 MM UN 17,00 4847 4,15 52,62 894,54
3023 GOINFRA 81760 GRELHA QUADRADA ACO INOX SIMP. DIAM. 100 MM UN 8,00 25,41 4,15 29,56 236,48
30.23.2. CURVAS 2.107,59
30232.1. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 35,00 17,16 52,16 208,64
302322, GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 9,00 2991 2340 5331 479,79
302323 GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 23,00 5.81 12,99 18,80 432,40
3023.24. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 44,00 543 14,56 19,99 879,56
302325 GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 1224 14,56 26,80 107,20
30.23.3. JOELHOS 2.362,13
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
30233.1. SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 5,00 620 5,05 1125 56,25
AF_08/2022
302332, GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 31,00 4,65 14,56 1921 595,51
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
302333, SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. 27,00 9.92 136 1128 304,56
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
302334, SINAPI 89806 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 5,00 827 500 2327 116,35
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
302335, SINAPI 89724 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 6,00 595 5,05 11,00 66,00
AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
30233.6. SINAPI 89731 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 54,00 055 548 16,03 865,62
AF_08/2022
30233.7. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 14,00 6,84 18,72 25,56 357,84
30.2.3.4. JUNCOES 786,84
30234.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 7,65 15,07 2,72 159,04
302342, GOINFRA 81965 JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 7,00 1121 8,83 20,04 140,28
302343, GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) UN 10,00 12,55 19.24 31,79 317,90
302344, GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 13,62 23,92 37,54 75,08
302345, GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 2,00 2335 23,92 4727 94,54
30.2.3.5. LUVAS 791,38
302351, GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 13,00 2,18 7,28 9.46 122,98
GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 40,00 475 11,96 16,71 668,40
REDUCOES 137,88
02361 swar I o S TAL A i KA AN At o 482 1839 204 45 8172
30.2.3.6.2. GOINFRA 81602 BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) UN 6,00 2,08 7,28 9,36 56,16
30.2.3.7. TE 1.174,84
SR S NSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGRG. AF 082022 | ™ 33570
302372 GOINFRA 82234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO) UN 12,00 11,40 2392 3532 423,84
3023.73. GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 10,16 19.24 29,40 58,80
30.23.7.4. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 11,73 23,92 35,65 356,50
30.2.3.8. TUBOS 14.375,64
3023 GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 60,00 654 1247 19,01 1.140,60
wasse | S| e [OGSIEMOUILSGOUIIN DUOMIMICDOSSTALOR 01920
302383, SINAPI 89799 e DAL 3;‘\3)5 X‘FMj;‘Z’ORZNZECIDO FINSTALADO EM M 54,00 1856 607 2463 1.330,02
wasse | S| wwe TOTYCSEENOWACEGOTOMIDL DY 0N IORECROESTAORY |y g 8552
30.2.3.9. DRENAGEM 59.535,78
023901 A oo | TUBO PV SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 M, FORNECIDO E INSTALADO EAY u 10200 w30 1240 220 634,40
30.2392. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 36,00 8529 31,20 116,49 4.193,64
3023.9.3. GOINFRA 82334 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 250 MM M 30,00 97.48 31,20 128,68 3.860,40
30.2.3.9.4. GOINFRA 82333 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 300 MM M 90,00 124,41 31,20 155,61 14.004,90
3023.9.5. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 66,00 15,19 27,04 4223 2.787,18
0296 | Gona sizg | CATXADE AREIAGIXGIXSICM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELIA o 600 mewsis| e 4.612,44
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
52008738
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI-2015 13/02/2026 NIQUELANDIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-URUACU AV CONTORNO . JARDIM IPANEMA . CEP:76420-000 0oUT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
323728 323728
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA
30.2.3.9.7. i = UN 2,00 224,01 273,86 497,87
Comns e METALICA FERRO CHATO PADRAO GOINFRA . ’ 0 i 995,74
CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
302398. SINAPL 101802 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 N 200 1.256,94 609,04 1.865.98 3.73 1’96
3023.99. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 2,00 56,14 2134 7748 154,96
30.2.3.9.10. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M UN 4,00 862,13 2.927,60 3.789.73 15.158,92
3023911, —— —— JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO N 2800 121,48 1035 131,83 3.691.24
E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 >
30.2.4. EXTRAS 65.834,98
3024.0.1. SINAPI 105135 HIDROMETRO DN 1 1/2", 20 M¥H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 UN 1,00 964,96 29,91 994,87 994,87
30.2.4.0.2. COMPOSICAO COMP 229 SEE |CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 137,32 148,38 285,70 285’70
3024.03. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 24,00 71,49 380,40 551,89 13.245,36
30.2.4.04. ‘GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 24,00 56,14 21,34 77.48 1859’52
30.24.0.5. ‘GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.360,87 1.335,36 2.696,23 2696’23
FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZACAO - 400 X 155 X 200 CM (PADRAO
3024.06. COMPOSIGAO | COMP 1071_SEE GOINFRA) - (GOINFRA) UN 1,00 7.621,76 892325 16.545,01 16.545,01
FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZACAO - 345 X 165 X 190 CM (PADRAO
30.2.4.0.7. UN 1,00 4.803,54 5.691,38 10.494,92 .
COMPOSICAO COMP 1070_SEE GOINFRA) - (GOINFRA) 10.494,92
30.24.08. GOINFRA 81874 SUMIDOURO COM DIAMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M UN 5,00 862,13 2.927,60 3.789.73 18.948,65
30.2.4.0.9. ‘GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 5,00 70,89 10,39 81,28 406’40
CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO
302.40.10. GOINFRA 80845 IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM UN 20 2433 316 569 227,07
30.2.4.0.11. ‘GOINFRA 80840 TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20 UN 3,00 41,37 238 43,75 13 1’25
30.2.5. RESERVATORIOS 89.378,34
N RES. METALICO TIPO TAGA (V=20M?) COLUNA SECA (H=10M) C/ FUNDACAO, LOGO E
30.2.5.0.1. = UN 1,00 47.296,66 0,00 47.296,66
COMPOSICAO COMPSILSEE ||\ | ACAO (COT) K X X .66 47.296,66
30.2.5.0.2. ‘GOINFRA 81891 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1.1/2" (40 MM) UN 2,00 263,42 23.40 286,82 573’64
30.2.5.03. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 96,00 8,79 6,70 15,49 1.487,04
30.2.5.04. ‘GOINFRA 81538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN 6,00 8,38 9,36 17,74 106’44
3025.0.5. COMPOSICAO COMP 426 SEE |POCO ARTESIANO 80 A 100 M, COMPLETO (COT) UN 1,00 0,00 39.914,56 39.914,56 39.914,56
30.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 221,60
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU),
30.3.0.0.1. COMPOSICAO COMP 009_SEE | PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS M2 220 84,71 16,02 100,73 22 1’60
SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
30.4. COBERTURAS 4.887,43
30.4.0.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 66,10 27,57 46,37 73,94 4.887,43
30.5. ESQUADRIAS METALICAS 64.576,45
30.5.00.1. GOINFRA 180324 ;}R];II_;HA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = M2 123,40 430,16 93,15 52331 64576,45
30.6. PINTURA 5.925,05
30.6.1. GRELHA 5.925,05
30.6.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 185,10 11,88 20,13 32,01 5.925,05
30.7. DIVERSOS 21.753,91
30.7.0.0.1. ‘GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 256,00 18,70 51,73 70,43 18030’08
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E
30.7.0.0.2. SINAPI 102990 INSTALACAO. AF 05/2025 M 69.80 40,46 12,89 5335 3.723,83
311 SERVICO EM TERRA 2.954,05
31.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 51,25 0,00 52,16 52,16 2.673,20
31.1.0.0.2. ‘GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 51,25 0.55 4,93 548 280’85
312, INSTALACOES ESPECIAIS 108.906,40
31.2.1 PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 108.906,40
BOMBA PARA INCENDIO A DIESEL 10 CV, VAZAO DE 38,00 M3/H E HMAN= 50 M.C.A -
312.10.1. N : UN 1,00 6.434,08 199,88 6.633,96 .
COMPOSIGAO | COMP 1106 SEE | pNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) 6.633,96
BOMBA DE INCENDIO ELETRICA TRIFASICA BPI-22R, POTENCIA 7,5 CV- FORNECIMENTO E
312.1.0.2. y - : : UN 1,00 415315 203,81 435696 .
COMPOSICAO COMP767_SEE || el ACAO (GOINERA + SINAPI + SBC) 4.356,96
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM
31.2.1.03. ‘ y N § N UN 1,00 242,10 10,86 252,96
SINAPL T3 RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 ; ’ . 0 252,96
31.2.1.0.4. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 220,10 28,08 248,18 248,18
31.2.1.05. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 78,00 8,66 5,34 14,00 1.092,00
31.2.1.0.6. ‘GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 228,00 88,97 43,17 132,14 30. 127’92
GOINFRA 82374 TUBO FERRO GALVANIZADO 3/4" M 2,00 25,66 15,59 4125 82,50
31.2.1.0.8. COMPOSICAO COMP 071_SEE |UNIAO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 3537 20,80 56,17 337,02
312.1.009. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 189,11 2224 21135 422,70
31.2.1.0.10. ‘GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 9,00 193,28 2224 215,52 1 939’68
CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA
31.2.1.0.11. GOINFRA 85011 17X60X90 CM C/PINTURA UN 6,00 470,16 256,49 726,65 4.359,90
31.2.1.0.12. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCENDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M (¢ 10,00 360,00 1039 370,39 3.703,90
31.2.1.0.13. ‘GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" UN 5,00 137,18 433 141,51 707’55
312.1.0.14. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.112" X 1.112" UN 6,00 50,00 7,79 57,79 346,74
31.2.1.0.15. GOINFRA 85035 TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 6,00 110,72 7.79 118,51 711,06
312.1.0.16. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSAO DE 10 L UN 1,00 223,57 33,80 257,37 257,37
31.2.1.0.17. ‘GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PST UN 2,00 110,09 33,80 143,89 287’78
GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 2,00 157,82 33,80 191,62 383,24
31.2.1.0.19. ‘GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 4,00 46,97 20,80 67,77 27 1’08
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM
31.2.1.0.20. N UN 5,00 66,81 29,33 96,14
SINAPL 92371 REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 : i ; . 480,70
31.2.1.0.21. ‘GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 203,16 26,00 229.16 1. 145’80
31.2.1.0.22. GOINFRA 85077 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 49334 59,81 553,15 1.106,30
N REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE
31.2.1.0.23. UN 5,00 235,71 8,31 244,02
COMPOSICAO COMPOI7 SEE | b1y 2,127 X 1.1/2" (GOINERA + SINAP) X 5 , X 1.220,10
N CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 112"
31.2.1.0.24. UN 5,00 3142 4,46 35,88
COMPOSICAO COMP 018 SEE | 0 \rRA + SINAPD X K 46 , 179,40
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
52008738

OBRA DATA CIDADE

CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015 13/02/2026 NIQUELANDIA

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-URUACU AV CONTORNO . JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 OUT/2025 ONERADA DEZ/2025 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
3237.28 3237.28
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
31.2.1.0.25. ‘GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 457,87 59.81 517,68 5 ]7’68
312.1.0.26. COMPOSICAO COMP 087 SEE |REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 12" (GOINFRA + COT) UN 2,00 232,64 59,81 20245 584,90
31.2.1.027. GOINFRA 85056 TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2" UN 9,00 97,03 4837 145,40 1.308,60
31.2.1.0.28. COMPOSICAO COMP 030 SEE |COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 33,00 95,35 47.85 143,20 4725’60
312.1.0.29. GOINFRA 85061 COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90°X 1" UN 2,00 13,15 20,80 3395 67,90
31.2.1.0.30. COMPOSICAO COMP 088 SEE |TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 142,34 3245 174,79 174’79
312.1.031. COMPOSICAO COMP 546_SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 43,46 3,63 47,00 47,09
R BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -
31.2.1.0.32. < UN 2,00 135,11 51,72 186,83
CORTRIATEAD COMP 186 SEE | - ) o NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) ’ ; ; ’ 373,66
R ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO
31.2.1.0.33. - UN 5,00 57,29 41,37 98,66
COMPOSICAO COMP 188 SEE | '\ <7 AL ACAO (GOINFRA + ORSE) X ;) 5 .66 493,30
CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2
3121.0.34. COMPOSICAO COMP 190_SEE | BATERIAS, 8 LAGOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E UN 1,00 629.45 413,76 104321 1.043,21
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
31.2.1.035. SINAPI 97599 FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 09/2024 UN 82,00 12,55 526 17,81 1.460,42
312.1.0.36. COMPOSICAO COMP 410_SEE | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS (GOINFRA + COT) UN 2,00 215,98 31,02 247,00 494,00
R CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E ESPECIAIS
31.2.1.0.37. UN 1,00 0,00 8.238.46 8.238.46
COMPOSICAO COMP 041 SEE | s + SINAPD) K X L .46 8.238,46
RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM ACO PATINAVEL - V=15M3-COLUNA SECA
31.2.1.0.38. < UN 1,00 26.458,47 2.263,52 28.721,99
GOINFRA 81882 HeGMFUNDACAQHLOGOTIPO K 2 X K 28.721,99
31.3. DIVERSOS 3.328,85
31.3.00.1. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.213,06 .02 1.244,08 1.244,08
31.3.0.0.2. COMPOSICAO COMP 024 _SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 11,00 16.41 1,82 18,23 200’53
31.3.0.03. COMPOSICAO COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 93,00 16,41 1,82 18,23 1.695,39
31.3.0.04. COMPOSICAO COMP 235_SEE  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 16.41 1,82 18,23 ]8’23
313,005, COMPOSIGAD COMP 2361SEE ZLINA:;;DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N A 1641 ™ 1823 18.23
313,006, COMPOSIGAD CoMPATISEE ZLINA:;;DE SINALIZAGAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA (GOINFRA + N 0 1995 ™ nz 15239
VALOR TOTAL 8.073.362,64
VALOR BDI (20,25%) 1.634.855,93
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORCAMENTO 9.708.218,57
RESPECTIVOS PROJETOS. AS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS DOS BLOCOS ESTAO
CONTABILIZADAS NO ITEM "PROJETO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS", POIS O
PROJETISTA OPTOU POR UM NOVO DIMENSIONAMENTO. CUSTO PORM2* 2.998,88
MATERIAL S/ BDI 66,56% RS 5.374.358,49
MAO DE OBRA S/ BDI 33,44% RS 2.699.004,15
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(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n°9.900, de 7 de julho de 2021, os pregos
dos pregos destas composi¢des de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a

dotad.

dos

"

sdo aqueles

(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e jd foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissao do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado

na drea de piso;

de seus corr

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgdo.

s de referéncia indicados. Justifica-se o uso
d na tabela SINAPI;
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
52008738
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015 NIQUELANDIA
ENDERECO CRE
AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 CRE-URUACU
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 13/02/2026 3237,28
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM (DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()RS;;:M Bol PREC(:RCS;?M BPL 1 pARTIC. (%)
a.  [SERVICOS PRELIMINARES 91.358,96 109.859,15 1,13
b. |TRANSPORTES 15.907,32 19.128,55 0,20
c. [SERVICO EM TERRA 106.740,72 128.355,72 1,32
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 404.505,02 486.417,29 5,01
e. |ESTRUTURA 1.323.196,10 1.591.143,31 16,39
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 836.584,00 1.005.992,26 10,36
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 370.930,88 446.044,38 4,59
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 114.845,15 138.101,29 1,42
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 377.906,88 454.433,02 4,68
k. |IMPERMEABILIZACAO 79.297,42 95.355,15 0,98
n. [ESTRUTURAS METALICAS 934.931,26 1.124.254,84 11,58
0. |COBERTURAS 270.369,73 325.119,60 3,35
q. |ESQUADRIAS METALICAS 495.596,38 595.954,65 6,14
r. |VIDROS 84.948,13 102.150,13 1,05
. |REVESTIMENTO DE PAREDE 374.560,59 450.409,11 4,64
t. |FORROS 37.806,42 45.462,22 0,47
u. [REVESTIMENTO DE PISO 705.773,90 848.693,11 8,74
v. |FERRAGENS 6.240,60 7.504,32 0,08
w. |MARCENARIA 21.042,12 25.303,15 0,26
X. |ADMINISTRACAO 626.245,62 753.060,36 7,76
y. |PINTURA 386.233,62 464.445,93 4,78
z. |DIVERSOS 408.341,82 491.031,03 5,07
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 8.073.362,64 9.708.218,57 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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OVERNODE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

SEDUC

Secretaria de Estado
da Educac

|uNmADE ESCOLAR

|m’mzno DE PARCELAS

2
oBRA PRAZO
|CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XX1 - 2015 60 dias comidos
LocAL DATA
NIQUELANDIA 13022026
CCRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
P, VATOR Farcam: | TR 7 7 R C— i 7 v v m m 17 i i s e 7 v > £ o E
®S 970821857 - ) @ o [ [ 50 0 £ ED) £ E £ £ I 0 o S0 S0 0 ) ) )
SERVICOS PRELIMINARES RS 10985915 [% Periodo
RS 1912855 [% Periodo
SERVICO EM TERRA RS 12835572 |7 Periodo
FUNDACOES E SONDAGENS RS 48641729 [% Periodo
RS LS00 [% Pariodo
INSTELET TELEFONICA/CABEAMENTO Ef| RS 1005.992.26 [ 7% Periodo
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS | RS #46.044,38 [7% Periodo
&S &S &S &S &S RS___66 RS RS 44604 | RS 0 RS RS RS RS RS 0.2 |’ &S &S &S &S &S RS 0222 | RS 1L1sLI1
INSTALACOES ESPECIATS CRNETES = T T T T
[ALVENARIA E DIVISORIAS RS 45943302 [% Periodo
IMPERMEABILIZACAO RS 95.355,15 |% Periodo. | |
RS 112425484 [% Periodo
RS RS RS RS RS 1os3se RS 10syiso[RS 14086 [ RS 1405318 RS RS RS RS RS RS RS RS
RS 32511900 [% Periodo
ESQUADRIAS METALICAS RS 59595465 [% Periodo
RS 10215013 [% Periodo
RS 45040911 [% Periodo
RS 454022 |7 Pariodo
RS SOOI [% Pariodo
&S &S &S &S &S &S &S &S &S RS 24 RS 24 RS 4243466 | RS 3| RS RS 12130397 | Rs 12730397 | s 127.30397 | Rs SRS a2 RS 24 &S &S
FERRAGENS R 750432 [ % Periodo
MARCENARIA RS 2530305 [% Pariodo
[ADMINISTRACAO - MENSALISTAS. RS 75300036 [% Periodo
RS 426425 | RS 426425 | RS RS 6425 | RS 426425 | RS RS 6425 | RS 426425 | RS RS 6425 | RS 426425 | RS RS 6425 | RS 426425 | RS RS 264,25 | RS 264,25 | RS : RS 264,25 | RS
PINTURA RS 46144593 [% Pariodo
&S &S &S &S &S &S &S &S &S &S &S &S &S &S &S RS 464450 | RS 40450 | RS 4644459 | RS 4644459 | RS
RS L0103 [% Periodo
RS 234191 | RS 2234191 | RS SO RS 234191 [ RS 2234191 | RS SO RS 234191 [ RS 2234191 | RS SO RS 234191 [ RS 2234191 | RS SO RS 234191 [ RS 2234191 | RS SO RS 234191 [ RS 2234191 | RS RS 234191 [ RS 2234191 | RS 09640 | RS 2209640
TOTAL RS 970821857 % PERIODO 281% 491% 553% 487% S88% 675% 701% 539% 619% 432% 449% 435% 484% 494% 434% 413% 399% 361% 348% 299% 279% 239%
VALORPERIODO| RS 27301650 | RS 47638122 | RS 5368239 | RS 47274012 | RS 57073156 | RS Gsmis2l | RS 8036372 | RS 52343697 | RS G0I41830 | R 41909212 | R 43631256 | RS 42267957 | RS 46965286 | RS 47968094 | RS 42166757 | RS 40133463 | RS 3970240 | RS 35030525 | R 33817473 | R 29023879 | R 2712083 | RS 2304128
% ACUMULADO| 281% 7.72% 1325% 18.12% 2400% 3075% 7.76% 315% 934% 5366% 5815% 250% 734% 2% 7662% 5075% 54.74% §835% 9153% %452% 9761% 10000%
VALORACUMULADO| RS 273.01650 | RS 74939772 | RS 128629011 | RS 175903023 | RS 232976179 | RS 298460700 | RS 3.664970.72 | RS 4.188.407.69 | RS 478982599 | RS 520891811 | R 5645.230.67 | RS _6067.91024 | RS _6537.563,10 | RS _7.017.24404 | RS 743891161 | RS 784024624 | RS 822787864 | RS 857818389 | RS 8916356.62 | RS 920659741 | R 9477.80574 | RS 970821857
/
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GOVERNO'DE

SEDUC W
Secretaria de Estado f IA
da Educacdo =

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR

OBRA
CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015

ENDERECO
AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000

CIDADE
NIQUELANDIA
CRE
CRE-URUACU
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 33,44% 4,00% 1,34%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 4,00% 4,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,23% 1,23%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%
BDI - FINAL 20,25%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal. O desconto aplicado sobre a aliquota corresponde ao percentual de mao de obra
previsto no orgamento ou ao limite maximo permitido pelo Cédigo Tributario do municipio.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigao previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdao matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela
271 reunido do COPOM nos dias 17 ¢ 18/06/2025 ¢ ata de publicagao em 24/06/2025)

DU

TAXA SELIC\ 75z G _ o
DF=|1+— DF - taxa representativa das Despesas Financeiras,
100 SEn A
DU = Dias teis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Constru¢do (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgéo ¢
Instalagao e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengao coletiva dos trabalhadores na
industria da construgéo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia ¢ Responsabilidade Civil do Profissional na
composicdo do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( ““ ex ante
) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acorddo n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracéo central
f: (. 3 S = taxa de seguros
Bm_[1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+LJ_ oy ol
- (1 _]} G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragao central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

Fonte: dados extraidos da publicagdo do demonstrativo de BDI da GOINFRA (https://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150)
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
NIQUELANDIA

OBRA CRE

CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015 CRE-URUACU

ENDERECO DATA

AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 13/02/2026

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 109.859,15 1,13
b. TRANSPORTES 19.128,55 0,20
c. SERVICO EM TERRA 128.355,72 1,32
d. FUNDACOES E SONDAGENS 486.417,29 5,01
e. ESTRUTURA 1.591.143,31 16,39
f. INSTALACOES ELETRICAS 1.005.992,26 10,36
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 446.044,38 4,59
h INSTALACOES ESPECIAIS 138.101,29 1,42
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 454.433,02 4,68
k. IMPERMEABILIZAGCAO 95.355,15 0,98
n. ESTRUTURAS METALICAS 1.124.254,84 11,58
0. COBERTURAS 325.119,60 3,35
q. ESQUADRIAS METALICAS 595.954,65 6,14
r. VIDROS 102.150,13 1,05
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 450.409,11 4,64
t. FORROS 4546222 0,47
u. REVESTIMENTO DE PISO 848.693,11 8,74
V. FERRAGENS 7.504,32 0,08
w. MARCENARIA 25.303,15 0,26
X. ADMINISTRACAO 753.060,36 7,76
y. PINTURA 464.445,93 4,78
Z. DIVERSOS 491.031,03 5,07
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 9.708.218,57 100,00
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SEDUC
Secretaria de Estado
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GOVERNO'DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
52008738

OBRA CIDADE

CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015 NIQUELANDIA

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-URUAGU 3237,28
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
0. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA M2 2703,52 1.351,76
s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO CERAMICO M2 1005,61 502,81
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 2311,41 1.155,71

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificag@o técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras

pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.
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GOVERNOLDE

SEDUC W
Secretaria de Estado / IA
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

52008738
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015 NIQUELANDIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-URUACU AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 OUT/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
13/02/2026 3237.28 DEZ/2025 ___ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

N ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
COMPOSICAO | COMP002_SEE [/ ch (T smfrn ¢ M2 - - - 1147 11,59
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0410 18,81 2033 0,77 0,83
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,0250 26,77 29,19 0,66 0,72
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,43 1,55
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 9,57 9,57 9,85 9,85
15CM
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 13,19 13,19 0,19 0,19
MATERIAL (C) - TOTAL] 10,04 10,04

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A

COMPOSICAO | COMP 009_SEE |UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTR 99,57 100,73
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS (SINAPI)
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,549 22,06 2381 12,02 12,97
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362 20,92 22,42 2,84 3,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 14,86 16,02
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE
SINAPL I 37586  27% MM (ACAO INDIRETA) CENTO 0,0243 52,53 52,53 127 127
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE,
SINAPL I 39417 F— 12,5 ML, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,1060 26,28 26,28 55,34 55,34
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E|
SINAPL [ 39419 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 0,7604 6,48 6,48 492 4,92
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE
SINAPL I 39422 DRYWALL, E - 0.5 MM, 70 X 3000 MM (L X ©) M 1,910 735 735 14,63 14,63
L — FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE M g 031 031 077 07

CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE
SINAPI I 39432 CHAPA DE GESSO P, DRYWALL M 0,7407 2,76 2,76 2,04 2,04

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA,

SINAPLI 39434 PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) KG 10327 345 i b b
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA|
SINAPL I 39435 (TA), COMPRIMENTO 25 MM UN 20,0077 0,10 0,10 2,00 2,00
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAPL I 39443 GURA 4.2 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN 0,8076 023 0,23 0,18 0,18
MATERIAL (C) - TOTAL| 84,71 84,71
N REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A
COMPOSICAO | COMPO17SEE |,NCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPT) UN _ _ g &
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,51 2223 3,28 3,55
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,34 29,79 437 4,76
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,65 831
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA
SINAPL I | 20972 INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 1,0000 | 235,71 | 235,71 235,71 235,71
MATERIAL (C) - TOTAL| 235,71 235,71

< CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 11/2" X 2
COMPOSICAO COMP 018_SEE 172" (GOINFRA + SINAPT) UN - - 35,52 35,88
GOINFRA _I 0011 ENCANADOR h 0,1500 27,34 29,79 4,10 4,46
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 4,10 4,46
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM
SINAPI_I | 20971 |LATAO, P, INST. CAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1,0000 | 3142 | 31,42 31,42 3142
MATERIAL (C) - TOTAL| 31,42 31,42

COMPOSICAO | COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 18,10 1823

GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 20,33 1,69 1,82

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,69 1,82

GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 024 0,48 048
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 15,61 15,61 15,61 15,61

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 16,41 16,41

COMPOSICAO COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 18,10 18,23

GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 20,33 1,69 1,82

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,69 1,82

GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,

SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 15,61 15,61 15,61 15,61

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 16,41 16,41

COMPOSICAO COMP 030_SEE |COTOVELO DE FERRO GALYV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 139,36 143,20
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,9200 20,51 22,23 18,86 20,45
i e
b o
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
52008738
OBRA CIDADE
CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015 NIQUELANDIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-URUAGCU AV CONTORNO . JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 OUT/2025 __ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
13/02/2026 323728 DEZ/2025 ____ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA_I | 0011 JENCANADOR [ v T 0920 ] 27,34 [ 29,79 25,15 27,40
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 44,01 47,85
SINAPLL | 3470 [COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" [ un T 10000 ] 94,65 | 94,65 94,65 94,65
GOINFRA I | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m ] 2000 ] 035 [ 035 0,70 0,70
MATERIAL (C) - TOTAL] 95,35 95,35
. MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TLJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO -

COMPOSICAO | COMPO31_SEE || 1"vo o o M 62,46 64,55
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,5085 1881 20,33 9,56 1033
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO b 0,2278 26,67 20,13 6,07 6,63
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 21,44 23,27 0.78 0.84
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 0,1727 20,51 2223 3,54 3.83
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,1145 26,77 29,19 3,06 334
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO b 0,0555 26,69 20,15 1,48 161

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 24,49 26,58
GOINFRA 0104 AREIA MEDIA m3 0,0224 168,09 168,09 3,77 3,77
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 13,19 13,19 0,39 0.39
GOINFRA 1 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0026 15,54 15,54 0,03 0,03
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 811 8,11 4,09 4,09
GOINFRA 1 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 7,39 7,39 2,43 2,43
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0.8046 6,76 6,76 543 543
GOINFRA 1 2386 BRITA N | m3 0,0167 168,38 168,38 2381 281
GOINFRA I 2497 BRITA N°2 m3 0,0167 16791 167,91 2.80 2.80
GOINFRA 1 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,84 0,84 0,56 0.56
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6.6746 0,64 0.64 427 427
GOINFRA 1 2034 TUOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,92 0,92 7,70 7,70
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,93 12,93 229 229
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 17,65 17,65 0,22 0,22
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 10,39 10,39 1,18 1,18
MATERIAL (C) - TOTAL] 37,97 37,97
. CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSANITARIAS E
A g 926, 238,40
COMPOSICAO | COMPO4LSEE |- /o e SINAPD UN 7.926,09 8.238.46
LOCAGCAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
GOINERA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA m2 SHID 394 612 1782 1836
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 0,2100 54,46 56,51 11,43 11,86
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m3 0,8200 48,26 52,16 39,57 42,77
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0.4800 31,97 34,56 1534 16,58
GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 4,9000 7,52 8,13 36,84 30,83
GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MAO m3 1,4700 37,62 40,66 55,30 59,77
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 1,0000 61,11 66,05 61,11 66,05
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 0.3600 31,97 34,56 11,50 12,44
GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0.6400 558,08 567,10 357,17 362,94
GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) m3 0.6400 64,2 69,73 41,14 44,62
GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 11,2000 12,16 12,48 136,19 139,77
GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 20,0000 11,46 11,78 229,20 235,60
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6.6000 12,48 12,77 82,36 84,28
GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 5,9800 39,81 41,00 238,06 245,71
GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2 12,3200 55,80 58,42 687.45 719,73
GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3 0.9800 558,08 567,10 546,91 555,75
GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 0,9800 64,2 69,73 63,00 68,33
GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,9000 1147 11,79 274,13 281,78
GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 43,4000 11,46 11,78 497,36 511,25
GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 22,6000 1248 12,77 282,04 288,60
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE
GOINFRA 61101 DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO & FORMA/DESFORMA m2 4,0200 129,19 13143 519,34 528,34
Ny ALVENARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG.
GOINFRA 100160 (ICALF4ARMLH100KG DE CYM3) m2 14,7600 62,39 65,51 920,87 966,92
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
GOINFRA 120902 ARGAMASSAS £ CONCRETO SIMPLES E=2.0 CM m2 5,9000 41,24 43,66 24331 257,59
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
SINAPI 98555 ACRILICA. 3 DEMAOS. AF 09/2023 M2 4,0200 32,19 33,89 129,40 136,23
GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2 1,0200 560,05 565,15 571,25 576,45
GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (ICIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2 29,5200 5,55 5,69 163,83 167,96
GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCIM3) m2 29,5200 21,99 23,68 649,14 699,03
§ PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 12,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE
CGOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) m2 By 101,02 10547 313,16 326,95
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 3,0500 3035 32,01 92,56 97,63
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 38,8800 15,67 16,56 609,24 643,85
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 6.4400 4,67 4,89 30,07 31,49
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 7.926,09 8.238,46 |
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00 ]
. LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO
A 1. 2077,
COMPOSICAO | COMP 045 SEE | ' o0 UN 878,08 077,60
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 117,38 129,85 1.878,08 2.077,60
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1.878,08 2.077,60
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

[ MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 | 0,00

COMPOSICAO | COMP 046 SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,57 18,72
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0333 20,51 22,23 0,68 0.74
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA b 0,0333 27,02 29,49 0,89 0,98

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,57 172
COTACAO | COTO010_SEE__|CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS [ un T 10000 | 17,00 | 17,00 17,00 17,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,00 17,00

COMPOSICAO | COMP 047_SEE |CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,71 19.86
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0333 20,51 22,23 0,68 0.74
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA b 0,0333 27,02 29,49 0,89 0,98

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,57 172
COTACAO | COTO011_SEE_|CAPUZ DE PROTECAO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR [ un T o000 | 18,15 | 18,15 18,14 18,14
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,14 18,14

COMPOSICAO | COMP 071_SEE |UNIAO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 54,50 56,17
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8.89
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,4000 27,34 29,79 10,03 1191

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 19,13 20,80

GOINFRA 1 H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,35 0,35 0,70 0,70
SINAPL I 9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" UN 1,0000 34,67 34,67 34,67 34,67
MATERIAL (C) - TOTAL] 3537 3537

COMPOSICAO | COMP 083_SEE |CORRIMAO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 192,00 196,91
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 26,67 29,13 26,67 29,13
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,51 2223 20,51 22,23

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 47,18 5136

GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 9,64 9,64 79,23 79,23
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,03 8,03 8,83 8,83
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,68 35,68 7,28 7,28
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 27,03 27,03 3,09 3,09
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,1250 3,59 3,59 0,44 0,44
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 12,06 12,06 0,30 0,30
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 11,80 11,80 2,20 2,20
GOINFRA I 2904 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 13,12 13,12 13,12 13,12
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 04352 7,87 7,87 342 342
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,07 8,07 9,39 9,39
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 8,67 8,67 417 417
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,4400 30,35 32,01 1335 14,08

MATERIAL (C) - TOTAL| 144,82 145,55

COMPOSICAO | COMP 064 SEE :i;?;ﬁl;:f,o”o COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC ~ Ao e
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,67 29,13 2933 32,04
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1000 20,51 2223 22,56 24,45

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 51,89 56,49
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 9,64 9,64 74,97 74,97
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,03 8,03 37,19 37,19
GOINFRA I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,27 9,27 58,79 58,79
GOINFRA I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 9,02 9,02 13,40 13,40
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,68 35,68 7,28 7,28
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 27,03 27,03 3,09 3,09
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,251 3,59 3,59 091 091
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 12,06 12,06 0,61 0,61
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 66,74 66,74 66,74 66,74
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 342 342
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,67 8,67 3,30 3,30
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 30,35 32,01 23,67 24,96
MATERIAL (C) - TOTAL] 306,63 307,92

COMPOSICAO COMP 085_SEE |GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 330,65 336,31
GOINFRA 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 26,67 29,13 29,33 32,04
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 1,1000 20,51 22,23 22,56 24,45

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 51,89 56,49
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 9,64 9,64 74,97 74,97
GOINFRA 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,03 8,03 37,19 37,19
GOINFRA _I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 9,27 9,27 58,79 58,79
GOINFRA 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 35,68 35,68 7,28 7,28
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 27,03 27,03 3,09 3,09
24 1 / /. §
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0.2551 3,59 3,59 0,91 0,91
GOINFRA 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 12,06 12,06 0,61 0,61
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 11,80 11,80 275 2,75
GOINFRA 1 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 66,74 66,74 66,74 66,74
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 7.87 7.87 2,66 2,66
GOINFRA 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,07 8,07 2,79 2,79
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 8,67 8.67 1,56 1,56
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,6400 3035 32,01 19,42 20,48
MATERIAL (C) - TOTAL] 278,76 279,82
M " +

COMPOSICAO | COMP 087_SEE EE)(;:STRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA - P P
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 1,1500 20,51 22,23 23,58 25,56
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR 1,1500 27,34 29,79 31,44 34,25

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 55,02 59,81

GOINFRA I _ | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m [ 2800 | 0,35 | 035 0,98 0,98
COTACAO | COT017_SEE_[REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" | un [ 10000 | 231,67 | 231,67 231,66 231,66
MATERIAL (C) - TOTAL] 232,64 232,64

COMPOSICAO | COMP 088 SEE |TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 172,19 174,79
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,6240 20,51 22,23 12,79 13,87
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,6240 27,34 29,79 17,06 18,58

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 29,85 32,45

GOINFRA_I | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM [ m [ 12000 ] 0,35 | 035 042 042
SINAPLI | 6307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" [ o ] o000 | 141,92 | 141,02 141,02 141,02
MATERIAL (C) - TOTAL] 142,34 142,34

COMPOSICAO | COMP 089_SEE |TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 78,71 80,18
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,3500 20,51 22,23 7,17 7,78
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR 0,3500 27,34 29,79 9.56 1042

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 16,73 18.20
COTACAO | COTO0I8 SEE | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM [ un T o000 | 61,08 | 61,98 61,08 61,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 61,98 61,98
119
- LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED

COMPOSICAO | COMP 119_SEE | o orn o o PC 134,79 136,18
GOINFRA I 0008 AJUDANTE 0,1877 20,51 22,23 3,84 4,17
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 0,4204 27,02 29,49 11,60 12,66

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 15,44 16,83
(13515/0RSE) LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR,
TR COT604SEE 15X 18W, IP6S, 65CM, REF.: LMIPG6S 2x18 - TSC, DA G-LIGHT OU SIMILAR UN O 102.87 10287 10287 10287
SINAPL I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000 8,24 824 1648 16,48
MATERIAL (C) - TOTAL] 119,35 119,35
126

COMPOSICAO | COMP 126 SEE |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 76,36 82,64
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,5000 20,51 22,23 30,76 33,34
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 27,02 29,49 40,53 44,23

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 71,29 77,57
. (12414/0RSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO 200x200x90 MM, PARA
COTACAO COT 336 SEE | p\(BUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR UN UL 307 307 307 307
MATERIAL (C) - TOTAL] 507 507
186
. BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALOGICA -|
p 182 1

COMPOSICAO | COMP 186 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N g g
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 1,0000 20,51 22,23 20,51 22,23
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 1,0000 27,02 29,49 27,02 29,49

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 41,53 51,72
COTACAO | COT 088 SEE__[(07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incéndio [ on T 10000 ] 135,11 [ 135,11 135,11 135,11
MATERIAL (C) - TOTAL] 135,11 135,11
188
. ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" -

COMPOSICAO | COMP 188 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N e b
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,8000 20,51 22,23 16,40 17,78
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,8000 27,02 29,49 21,61 23,59

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 38,01 41,37
COTAGEO | COT 090, SEE 2;3‘?50/01155) ‘Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte N | 4D | 720 5729 $7.20 720
MATERIAL (C) - TOTAL] 57,29 57,29
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

CENTRAL DE ALARME E DETECCAO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA,
COMPOSICAO | COMP 190_SEE |CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LACOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 1.009,69 1.043.21
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 8,0000 20,51 2223 164,08 177,84
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 27,02 2949 216,16 235,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 380,24 413,76
T COT 092 sEE |(¢7627/ORSE) Cental de alarme ¢ detecsdo de incendio, capacidade: 2 batrias, § lagos, com 2 N AGED 6241 46241 46241 46241
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar
COTACAO COT 503 SEE__|(00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04
MATERIAL (C) - TOTAL| 629,45 629,45
REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO
COMPOSICAO | COMP 210 SEE | oo ore 0 b 455,00 459,79
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1500 20,51 2223 23,58 25,56
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 1,1500 27,34 29,79 3144 34,25
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 55,02 59,81
T COT 101 sEE |(©7975/0RSE) Regulador de I° estigio dotado de O.P.5.0. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 0N AGETD 399,00 39900 39900 39900
mandmetro)
GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 035 035 0,98 0,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 399,98 399,98

COMPOSICAO COMP 212_SEE |NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) 15,49
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,51 22,23 3,28 3,55
GOINFRA _I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,34 29,79 4,37 4,76

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 7,65 8,31
SINAPI I | 4186 |NI.PLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1,0000 | 7,18 | 7,18 7,18 7,18
MATERIAL (C) - TOTAL| 7,18 7,18

COMPOSICAO COMP 213_SEE |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) 17,00 17,66
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,51 22,23 3,28 3,55
GOINFRA _I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,34 29,79 4,37 4,76

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 7,65 8,31
SINAPI_I | 4187 |NI.PLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1,0000 | 9,35 | 9,35 9,35 9,35
MATERIAL (C) - TOTAL| 9,35 9,35
'TOMADA INDUSTRIAL NAO METALICA SOBREPOR FEMEA 3 POLOS + TERRA 32 A
A

COMPOSICAO COMP 217_SEE 220/240 (GOINFRA+ORSE) 58,46 60,55
GOINFRA 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,02 29,49 13,51 14,74
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,51 22,23 10,25 11,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 23,76 25,85
COTACAO | COT 596_SEE |(9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V. UN 1,0000 34,70 | 34,70 34,70 34,70
MATERIAL (C) - TOTAL| 34,70 34,70

COMPOSICAO COMP 218_SEE |FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO P/ CABOS ATE 70mm2 (COT) UN 27,89 27,89
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 0,00 0,00

COTACAO | COT 464_SEE FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO P/ CABOS ATE 70mm2 UND 1,0000 27,89 | 27,89 27,89 27,89
MATERIAL (C) - TOTAL| 27,89 27,89

COMPOSICAO | COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm?* (ORSE) UN 0.54 0.54
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0,00 0,00
COTAGAO | COT 465_SEE |(09708/0RSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? | UND | 1,0000 | 0,54 | 0.54 0.54 0.54
MATERIAL (C) - TOTAL 0,54 0,54
COMPOSICAO | COMP 229 SEE |CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO (GOINFRA + SINAPT) 273,76 285,70
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 3,0000 18,81 2033 56,43 60,99
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 3,0000 26,67 29,13 80.01 87,39
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 136,44 148,38
C -
SINAPLI | . |€/;D:; PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (LX| 0N | 4D | 13732 | 13732 13732 13732
MATERIAL (C) - TOTAL 137,32 137,32
COMPOSICAO | COMP 235 SEE 31;:5:1,11)15 SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 1810
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 2033 1,69 1,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,69 1,82
GOINFRA I _ | 3070 [BUCHA DE NYLON 5-6 [ wn [ 20000 [ 0,16 | 0,16 0,32 0,32
GOINFRA I | 3393 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 [ w ] 2000 ] 0,24 | 0,24 0,48 048
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 15,61 15,61 15,61 15,61
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL] 16,41 16,41
N PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL
18,1 1

COMPOSICAO | COMP 236 SEE | 0 con o i ton UN 8,10 823

GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 20,33 1,69 1,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,69 1,82
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 024 0,48 048

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL [ 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 15,61 15,61 15,61 15,61

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 16,41 16,41
237

COMPOSICAO | COMP 237_SEE |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 16,32 17,15
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,51 2223 4,10 444
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 27,02 29.49 5,40 5,39

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 9,50 10,33
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO
SINAPL I | 39634 |TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C). E- #0.25° MM | M | 1,0000 | 682 | 6,82 6,82 6,82
MATERIAL (C) - TOTAL| 6,82 6,82
COMPOSICAO | COMP 243 SEE |BRISE METALICO - EXCLUSO PINTURA - SEC XXI (GOINFRA) Kg 17,91 17,91
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM
GOINFRA | 150204 |FUNDO ANTICORROSIVO | Keg | 1,0000 | 17,91 | 17,91 17,91 17,91
MATERIAL (C) - TOTAL| 17,91 17,91
273
N MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDACAO - SEM
COMPOSICAO | COMP273 SEE |4 gVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFRA) o2 14851 15384
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,2241 18,81 2033 23,02 24,88
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 2144 2327 1,84 2,00
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,578 26,67 29,13 1543 16,86
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,2798 26,77 29,19 7,49 8,16
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4580 20,51 2223 9,39 10,18
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 26,69 29,15 4,55 497
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 61,72 67,05
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,581 12,93 12,93 7,51 7,51
GOINFRA I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 092 092 20,52 20,52
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 10,39 10,39 238 238
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 17,65 17,65 0,65 0,65
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,64 0,64 10,23 10,23
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,801 0,84 0,84 1,51 1,51
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 7,39 7,39 2,70 2,70
GOINFRA I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,76 6,76 1,98 1,98
GOINFRA I 2439 ACO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,75 6,75 18,83 18,83
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,11 8,11 3,67 3,67
GOINFRA I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0100 15,54 15,54 0,15 0,15
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 13,19 13,19 0,93 093
GOINFRA I 2386 BRITA N’ | m3 0,0196 168,38 168,38 3,30 3,30
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0196 167,91 167,91 3,20 3,20
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,054 168,09 168,09 9,14 9,14
MATERIAL (C) - TOTAL| 86,79 86,79
276
N TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO -

COMPOSICAO | COMP276 SEE | ORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPT) m2 Y B
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 26,71 20,17 9,50 10,37
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,3558 18,81 20,33 6,69 7,23

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 16,19 17,60
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM
SINAPL I 7170 LOGOMARCA - PARA PROTECAG DE OBRAS M2 1,1000 2,14 2,14 235 235
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO
SRR Y COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN oy 054 054 216 216
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
SINAPL I 36888 ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 M 2,9140 23,93 23,93 69,73 69,73
FACE
MATERIAL (C) - TOTAL| 74,24 74,24
287

COMPOSICAO | COMP 287_SEE |SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP (GOINFRA + COT) UN 630,36 640,68

GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 6,0000 20,51 2223 123,06 133,38
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 123,06 133,38

COTAGAO | COT 122 SEE__[SWITCH 24 PORTAS C/ 4 PORTAS SFP UN 1,0000 507,30 [ 507,30 507,30 507,30
MATERIAL (C) - TOTAL] 507,30 507,30
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PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM,
COMPOSICAO | COMP 292_SEE |PARA CABOS 35MM? A 50MM, REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO UN 6,12 647
E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,0833 2051 2223 1,70 1,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 27,02 29,49 2,25 2,45

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 3,05 430

N (09718/ORSE) Presilha de latao, L~20mm, para fixagao de cabos cobre, furo d=Smm, para cabos
COTAGAO | COTS00 SEE |30 O, rolTEL 744 o simillr (SPDA) UN 1,0000 2,17 2,17 2,17 2,17
MATERIAL (C) - TOTAL 2,17 2,17
347
. ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 12", PARA CAIXA
D b b 242, 243,44
COMPOSICAO | COMP347_SEE [0 0 INAPD, UN .85 3,

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR I 0,1400 2734 29,79 3,82 4,17

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 20,51 22,23 2,87 3,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 6,69 7,28
— o 'ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA N A 23351 2351 2351 2351

= DAGUA

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 035 035 0,65 0,65

MATERIAL (C) - TOTAL] 236,16 236,16
375

COMPOSICAO | COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 40,02 4135
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 04165 27,02 29,49 11,25 12,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1735 2051 2223 3,55 3,85
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 14,80 16,13

SINAPLI | 39391 JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W [ un T 1000 | 25,22 | 2522 25,22 25,22
MATERIAL (C) - TOTAL] 25,22 25,22

COMPOSICAO | COMP 382_SEE r];;Eo]iE :FRADEL;:& DP::) FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2 - s g
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 20,51 22,23 12,30 13,33
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR I 0,6105 2734 29,79 16,69 18,18

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 28,99 31,51

SINAPLI | 3146 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X ) [ un [ o108 | 3,50 | 3,50 0,42 0,42
SINAPLI | 6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112" | un [ 10000 | 16,24 | 16,24 16,24 16,24
MATERIAL (C) - TOTAL 16,66 16,66

N BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"

0 b 14, 14,71

COMPOSICAO | COMP 383 SEE | - oin "o UN 05 7
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,51 2223 3,28 3,55
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,34 29,79 437 4,76
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 7,65 831

GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 035 035 042 042
SINAPL I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 5,98 5,98 598 5,98
MATERIAL (C) - TOTAL| 6,40 6,40

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR

COMPOSICAO | COMP 399 SEE |PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA UN 7347 75,15
+ SINAP)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 2223 8,20 8,39
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 2949 10,80 11,79
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 19,00 20,68
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL
SRR | o |DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 UN | 1,0000 | 3447 | 447 447 3447
MATERIAL (C) - TOTAL] 54,47 54,47

COMPOSICAO | COMP 400_SEE |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 128,20 132,08
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,8000 18,81 20,33 15,04 16,26
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,67 29,13 8,00 8,73
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3700 20,51 2223 7,58 8,22
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,4600 26,77 29,19 12,31 1342
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 26,69 29,15 1,86 2,04

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 44,79 48,67

GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 153,34 153,34 5,06 5,06
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,69 34,69 13,87 13,87
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,64 0,64 10,36 10,36
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,11 8,11 42,73 42,73
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 13,19 13,19 1,18 1,18
GOINFRA I 2386 BRITAN’ | m3 0,0400 168,38 168,38 6,73 6,73
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,93 12,93 327 327
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 17,65 17,65 021 021
MATERIAL (C) - TOTAL] 83,41 83,41
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COMPOSICAO | COMP 410_SEE |LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS (GOINFRA + COT) UN 244,49 247,00
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,6000 20,51 22,23 12,30 1333
GOINFRA 0012 ELETRICISTA b 0,6000 27,02 29,49 1621 17,69

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 28,51 31,02
COTACAO | COT207 SEE_|LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS | 2 FAROIS [ un T 10000 | 215,98 | 215,98 215,98 215,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 215,98 215,98

411
COMPOSICEO | CoMP 411 SEE {Pégﬁv,; zﬁ in;&l::ﬁcm EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA — e P
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 2033 1,69 1,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,69 1,82
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 024 0,48 048
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 19,15 19,15 19,15 19,15
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL] 19,95 19,95
COMPOSICAO | COMP 423_SEE |CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM (COT) UND 9,38 9,38
COTACAO COT 453 SEE__|CONECTOR PARALELO EM BRONZE C/ PARAFUSO, P/ CABOS #16 A 50MM UND 1,0000 9,38 9,38 9,38 9,38
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 9,38 938
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 435_SEE |GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM: (COT) UN 1939 19,39
COTACAO COT 454 SEE__|GRAMPO TIPO X EM COBRE P/ CABOS #25 A 35MM? UND 1,0000 19,39 19,39 19,39 19,39
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 19,39 19,39

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

A ! 102,51 102,51
COMPOSICAO | COMP4SLSEE |pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN st s
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
e ot 352 spr | 222ORSE) Placa indicativa em acrlico e=2mm, em braile com esfeas em inox ¢ texto em alto o - 0251 Jozs1 Tzt Jozs1
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, ¢ instalagio
MATERIAL (C) - TOTAL] 102,51 102,51
476
. MAPA TATIL EM CHAPA DE ACRILICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E
1 1.781,84 1
COMPOSICAO | COMP476 SEE [jeert "0 FRA + ORSE) UN 7818 784,97
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,7500 20,51 2223 15,38 16,67
GOINFRA | 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 26,67 29,13 20,00 21,84
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 35,38 38,51
COTAGAO COT 408 SEE__[(09092/ORSE) Mapa Ttil em acrilico 70 x 50cm UN 1,0000 1.742,10 1.742,10 1.742,10 1.742,10
GOINFRA | 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0.45 0.45 1,80 1,80
GOINFRA | 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,64 0,64 2,56 256
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.746,46 1.746,46 |
COMPOSICAO | COMP 481 SEE |TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) |  UN 29,57 30,82
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,3000 20,51 2223 6,15 6,66
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,3000 27,02 29.49 8,10 8,84
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,25 15,50
COTACAO | COT 413 SEE__|TERMINAL AEREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (COT) [ un T 10000 ] 15,32 [ 15,32 15,32 15,32
MATERIAL (C) - TOTAL] 1532 15,32

. REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE 2° ESTAGIO, VAZAO DE 7 KG/H -

COMPOSICAO | COMP 496 SEE |pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPD) N ) i)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,51 22,23 20,51 22,23
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 1,0000 27,34 29,79 27,34 29,79

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 47,85 52,02
COTAGAO | COT 505 SEE__ [(11827/0RSE) Regulador de gis 2° estigio de 7 kg/h [ un T 10000 ] 56,46 | 56,46 56,46 56,46
GOINFRA I _ | H689 [FITA VEDAROSCA 18 MM | m ] 2800 | 0,35 | 035 0,98 0,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 57,44 57,44
498

PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO S - PLACA DE SALA/PORTA,

COMPOSICAO | COMP 498 SEE |TAMANHO 0,21 X 0,31 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 61,32 62,67
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2024 20,51 22,23 5,99 6,50
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1368 27,02 29,49 3,69 4,03
GOINFRA 1 0018 PINTOR b 0,1157 26,71 2,17 3,09 337
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,71 29,17 2,40 2,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,17 16,52
GOINFRA 1 | 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTACAO (FABRICACAO E MONTAGEM) | Kg | 1,6720 | 16,29 | 16,29 27,23 27,23
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COTACAO COT 509 SEE  |(11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagio) m2 0,0800 155,51 155,51 12,44 12,44
GOINFRA I J— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X N 46T 028 028 2 2
GOINFRA 1 212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0309 49,76 49.76 1,53 1,53
GOINFRA 1 3071 BUCHA DE NYLON §-8 un 4,0000 0,24 024 0,96 0,96
GOINFRA 1 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-§ un 4,0000 0,39 0,39 1,56 1,56
GOINFRA 1 2055 TINTA ESMALTE 1 0,0262 33,01 33,01 0,86 0,86
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0172 17,50 17,50 0,30 030
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0432 3,59 3,59 0,15 0,15
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0013 2,75 2,75 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 46,15 46,15 |
PLACA DE COMUNICAGCAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE,
COMPOSICAO | COMP 499_SEE |TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN 90,28 91,87
FORNECIMENTO E INSTALACAQ (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3335 20,51 2223 6.84 741
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,1881 27,02 29.49 5,08 5,54
GOINFRA 1 0018 PINTOR h 0,1368 26,71 29,17 3,65 3,99
GOINFRA 1 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,71 29.17 2,40 2,62
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 17,97 19,56
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Kg 2,5960 16,29 16,29 42,28 42,28
COTACAO COT 509 SEE  |(11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicagio) m2 0,1400 155,51 155,51 21,77 21,77
GOINFRA 1 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0502 49,76 49.76 2,49 2,49
GOINFRAT — gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X " 46T 028 028 2 2
GOINFRA 1 2055 TINTA ESMALTE 1 0,0425 33,01 33,01 1,40 1,40
GOINFRA 1 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 024 024 0,96 096
GOINFRA 1 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,39 0,39 1,56 1,56
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0279 17,50 17,50 048 048
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0702 3,59 3,59 025 025
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 72,31 72,31
LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO
- EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLICA E CAPEAMENTO COM
COMPOSICAO | COMP S00_SEE | ,\CRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (GOINFRA + M2 159,99 163,93
ORSE)
GOINFRA 1 0005 SERVENTE 1,8800 18,81 20,33 3536 38,22
GOINFRA 1 0025 OFICIAL "B" 0,4400 26,67 29,13 11,73 12,81
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 47,09 51,03
COTAGAO COT 522 SEE g} ;SZSEL(;‘I:{[:E) Laje pré-fabricada treligada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco| 2 AT 46,74 1674 46,74 46,74
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,93 12,93 724 724
GOINFRA 1 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6.29 6,29 6,10 6,10
GOINFRA 1 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 20,18 20,18 0,60 0,60
GOINFRA 1 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,75 3,75 6,41 6,41
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6.76 6.76 16,90 16,90
GOINFRA 1 2666 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 576,00 576,00 28,80 28,80
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENCAO E
GOINFRA 1 2149 DEPRECIAGCAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR un 0,0468 2,44 2,44 0,11 0,11
1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 112,90 112,90
COMPOSICAO | COMP 501 SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 35,15 36,83
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 0,4000 27,02 29.49 10,80 11,79
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 19,00 20,68
SINAPLI | . |;IA?A]\IZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 | N 4D | L1 16,15 lo.1s L1
MATERIAL (C) - TOTAL 16,15 16,15
COMPOSICAO | COMP 502 SEE |NOBREAK TRIFASICO (FFFNT) DE 10 KVA (COT) UND 27.273,37 27.273,37
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTAGAO | COT 440_SEE__ [NOBREAK TRIFASICO (FFFNT) DE 10 KVA UND 1,0000 2727337 | 2727337 27.27337 27.27337
MATERIAL (C) - TOTAL 27.273,37 27.273,37
COMPOSICAO | COMP 504 SEE |KIT DE VENTILACAO DE TETO PARA RACK (COT) UND 216,57 216,57
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,00 0,00
COTACAO | COT 439 SEE _[KIT DE VENTILACAO DE TETO PARA RACK. UND 1,0000 216,58 [ 216,58 216,57 216,57
MATERIAL (C) - TOTAL 216,57 216,57
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COMPOSICAO | COMP 516 SEE |EMENDA INTERNA P/PERFILADO (38X38MM) (GOINFRA + COT) M 8,61 9,24
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 27,02 29,49 4,05 442
GOINFRA 0008 AJUDANTE b 0,1500 20,51 22,23 3,07 3,33

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 7,12 7,75
COTACAO | COT 256 SEE__|EMENDA INTERNA P/PERFILADO (38X38MM) [ v T o000 | 1,49 | 149 149 1,49
MATERIAL (C) - TOTAL] 1,49 1,49

- k- +

COMPOSICAO | COMP 517_SEE grl::;gmno, PRE-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 1000MM (GOINFRA - Py .
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3200 27,02 29,49 8,64 9.43
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 0,3200 20,51 22,23 6,56 7,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 15,20 16,54
COTAGAO | COT 257 SEE |(10047/0RSE) PERFILADO, PRE-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM | M | 0,3500 | 54,90 54,90 1921 1921
MATERIAL (C) - TOTAL] 1921 19,21

COMPOSICAO | COMP 522 SEE |TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM (GOINFRA + COT) M 21,69 23,03
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3200 27,02 29,49 8,64 9.43
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 0,3200 20,51 22,23 6,56 7,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 15,20 16,54
COTACAO | COT 262 SEE__|TAMPA DE ENCAIXE PARA PERFILADO DE 38X38MM [ v T o000 | 6,50 | 6,50 6,49 6,49
MATERIAL (C) - TOTAL] 6,49 6,49

527

COMPOSICAO | COMP 527 SEE |CURVA DE 90° PARA PERFILADO 38X38MM (GOINFRA + COT) UN 12,76 13,39
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 27,02 29,49 4,05 442
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 0,1500 20,51 22,23 3,07 333

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 7,12 7,75
COTACAO | COT 267 SEE__|CURVA DE 90° PARA PERFILADO 38X38MM UN 1,0000 5,64 [ 5.64 5.64 5,64
MATERIAL (C) - TOTAL] 5,64 5,64

N CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA +
COMPOSICAO | COMP 535 SEE | ¢ UN 67,53 69,21
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,4000 27,02 2949 10,80 11,79
GOINFRA I 0008 JAJUDANTE h 0,4000 20,51 2223 8,20 8,39
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 19,00 20,68

SINAPLT | — |]€$\IZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | N | 46T | 48,53 4853 48,53 48,53
MATERIAL (C) - TOTAL| 48,53 48,53

COMPOSICAO | COMP 542 SEE |VALVULA UGV-13/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 70,96 7,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4320 20,51 22,23 8.86 9.60
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,4320 27,34 20,79 1181 12,86

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 20,67 22,46
COTACAO | COT 281 SEE__|(10479/ORSE) Valvula UGV-1 3/4" [ un T o000 | 50,29 | 50,29 50,29 50,29
MATERIAL (C) - TOTAL] 50,29 50,29

COMPOSICAO | COMP 543 SEE |VALVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 50,86 52,65
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4320 20,51 22,23 8.86 9.60
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,4320 27,34 29,79 1181 12,86

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 20,67 22,46
COTACAO | COT 282 SEE__|(10480/ORSE) Valvula UGV-1 1/2" [ un T o000 | 30,19 | 30,19 30,19 30,19
MATERIAL (C) - TOTAL] 30,19 30,19

COMPOSICAO | COMP 544 SEE |RELE DE NiVEL (GOINFRA + ORSE) UN 304,36 312,74
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 27,02 29,49 54,04 58,98
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 2,0000 20,51 22,23 41,02 44,46

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 95,06 103,44
COTACAO | COT 285 SEE__|(13818/ORSE) RELE DE NIVEL [ un T o000 | 209,30 | 209,30 209,30 209,30
MATERIAL (C) - TOTAL] 209,30 209,30

COMPOSICAO | COMP 546_SEE |BUJAO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 46,80 47,09
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0700 20,51 2223 143 1,55
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,0700 27,34 29,79 1,91 2,08

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,34 3,63
SINAPL [ 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1,0000 43,46 | 43,46 43,46 43,46
MATERIAL (C) - TOTAL| 43,46 43,46
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N TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
COMPOSICAO | COMPS67SEE | 1w oo 70 (GOINFRA + SINAPD) UN - - - 145,45 147,08
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,9494 20,51 2223 1947 21,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 19,47 21,10
'TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
SINAPL I | 11315 |x 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1,0000 | 125,98 | 125,98 125,98 125,98
MATERIAL (C) - TOTAL] 125,98 125,08
575
N MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM
3 . - o 204,72 24
COMPOSICAO | COMP 575 SEE | - oroio rC o on UN 04,7: 05,70
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,1500 18,81 20,33 2,82 3,04
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 0,3000 26,52 29,06 7,95 8,71
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 10,77 11,75
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM
Sl e CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA UN 1,0000 193,95 193,95 193,95 193,95
MATERIAL (C) - TOTAL] 193,95 193,95
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FORMICA BRANCA BRILHANTE
COMPOSICAO | COMP 582 SEE |(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTICA 6MM (1,05x1,25M) UN - - - 2.151,64 225142
(GOINFRA + SINAPT
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 21,8625 18,81 2033 411,23 444,46
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 7,3851 26,67 29,13 196,96 215,12
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,4222 26,71 20,17 11,27 12,31
GOINFRA I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 26,52 29,06 494,39 541,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1.113,85 1.213,63
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU
GOINFRA 1 2249 EQUIVALENTE m2 5,2000 58,50 58,50 304,20 304,20
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 44732 38,54 38,54 172,39 172,39
GOINFRA I 1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 3,8536 1,20 1,20 4,62 4,62
T ot 797 s |(137/SBC) CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO 1,3MM - 1,25 X 3,05M (3,85 M2) 2 Ay 3074 3074 3074 3074
FOS/BRILHO
GOINFRA I 2381 CORTICA 60X90CMX6MM un 2,430 99,17 99,17 241,03 241,03
GOINFRA I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,64 9,64 12,62 12,62
GOINFRA I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.036,63 4.036,63 102,12 102,12
GOINFRA I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,89 0,89 66,75 66,75
GOINFRA I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 20,53 20,53 64,66 64,66
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0929 17,50 17,50 1,62 1,62
GOINFRA I 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,3988 17,50 17,50 6,97 697
GOINFRA I 2237 VERNIZ ACRILICO 1 0,6920 30,46 3046 21,07 21,07
MATERIAL (C) - TOTAL] 1.037,79 1.037,79

SWICTH DE 24 PORTAS COM SUPORTE PARA FIBRAS (GOINFRA + COT) (GOINFRA

COMPOSICAO | COMP 593 SEE |7/ UN - - - 504,12 601,45
COTACAO COT 350 SEE__| SWITCH DE 24 PORTAS COM SUPORTE PARA FIBRAS UN 1,0000 510,95 510,95 510,95 51095
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 510,95 510,95

GOINFRA I _ | 0008 JAJUDANTE | h [ 17500 | 20,51 | 2223 35,89 38,90
GOINFRA I | 0012 |ELETRICISTA | v 17500 | 27,02 | 29,49 47,28 51,60
MATERIAL (C) - TOTAL] 83,17 90,50

COMPOSICAO | COMP 632 SEE g)TTE)RRUPTOR P/ VENTILADOR (FORNECIMENTO E INSTALGAO) - (GOINFRA + N ) ) ) A e
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,3700 27,02 20,49 9,99 1091
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,3700 20,51 2223 7,58 8,22

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 17,57 19,13
COTAGAO | COT 442 SEE _[INTERRUPTOR P/ VENTILADOR [ un T 10000 ] 23,81 [ 23,81 23,81 23,81
MATERIAL (C) - TOTAL] 23,81 23,81

3 - AO - +
COMPOSICAO | COMP 633 SEE gER(S}ll:J]A DE TOMADA P/ RACK - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (GOINFRA — ) ) ) 139,20 139,44
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 27,02 29.49 2,70 2,94
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 2,70 2,94
COTACAO | COT 443 SEE__|(13767/0RSE) REGUA P/RACK 19" COM 8 X 2P+T [ un T 1000 | 136,50 | 136,50 136,50 136,50
MATERIAL (C) - TOTAL| 136,50 136,50

- SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -

COMPOSICAO | COMP 635 SEE | ¢ HRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) UN _ _ _ 4 axn
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,02 29,49 13,51 14,74
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,5000 2051 2223 10,25 11,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 23,76 25,85

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00
e ot 508 spr | 7+13-000:042289/CPOS) Botosira comando lga-desliga sem sinalizador,ref 35806 01-7BG N A 11546 11846 11846 11846

Siemens ou equivalente
MATERIAL (C) - TOTAL 268,46 268,46
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COMPOSICAO | COMP 663_SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 31,25 3230
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,51 2223 5,12 5,55
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,02 29.49 6,75 737

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 11,87 12,92
SINAPL I | 0402 |GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 2IMM | UN | 1,0000 | 1938 | 19,38 19,38 19,38
MATERIAL (C) - TOTAL 19,38 19,38

COMPOSICAO | COMP 664_SEE |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,46 32,49
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,0066 20,51 2223 0,13 0,14
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,0066 27,02 29.49 0,17 0,19

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,30 0,33
COTACAO | COT 478 SEE__|(01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,16 | 32,16 32,16 32,16
MATERIAL (C) - TOTAL 32,16 32,16
- PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, COM 1 OU 2 FOLHAS
COMPOSICAO | COMP 683 SEE | kM MOLA HIDRAULICA. INCLUSIVE ACESSORIOS (SINAPT) R _ _ _ 438,84 45,24
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7380 20,92 2,42 36,35 38,96
SINAPI 88325 'VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7880 26,48 28,60 47,34 51,13
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 83,69 90,09
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO,
CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF.,
SINAPLI 3104 PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA a 2280 190,03 190,03 100,52 100,52
FECHADURA DE PRESSAO
'VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E
SINAPI I 5031 SEM COLOCACAO) M2 1,0000 254,63 254,63 254,63 254,63
MATERIAL (C) - TOTAL 355,15 355,15
700
PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO Al - PLACA AEREA,
COMPOSICAO | COMP 700_SEE |TAMANHO 2,00 X 0,50 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN - - - 974,31 985,51
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 23150 20,51 2223 47,48 51,46
GOINFRA 1 0021 SERRALHEIRO h 1,5000 26,71 29.17 40,06 43,75
GOINFRA 1 0018 PINTOR h 1,4370 26,71 29,17 38,38 4191
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 125,92 137,12
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Kg 30,8110 16,29 16,29 501,91 501,91
COTAGAO COT 509 SEE  |(11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (¢/aplicagio) m2 2,0000 155,51 155,51 311,02 311,02
GOINFRA 1 212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,3832 49,76 49.76 19,06 19,06
GOINFRA 1 2055 TINTA ESMALTE 1 0,3248 33,01 33,01 10,72 10,72
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 02131 17,50 17,50 3,72 3,72
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,5364 3,59 3,59 1,92 1,92
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0158 2,75 2,75 0,04 0,04
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 848,39 848,39
701
PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO A2/A3/A4/AS/A6/AT - PLACA
COMPOSICAO | COMP 701_SEE |AEREA, TAMANHO 1,00 X 0,30 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - UN - - - 368,44 374,74
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,51 2223 20,51 2223
GOINFRA 1 0021 SERRALHEIRO h 13118 26,71 29.17 35,03 38,26
GOINFRA 1 0018 PINTOR h 0,5497 26,71 29,17 14,68 16,03
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 70,22 76,52
GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Kg 11,7480 16,29 16,29 191,37 191,37
COTAGAO COT 509 SEE  |(11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (¢/aplicagio) m2 0,6000 155,51 155,51 93,30 93,30
GOINFRA 1 212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,1466 49,76 49.76 7.29 7.29
GOINFRA 1 2055 TINTA ESMALTE 1 0,1243 33,01 33,01 4,10 4,10
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0815 17,50 17,50 1,42 1,42
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2052 3,59 3,59 0,73 0,73
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0060 2,75 2,75 0,01 0,01
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 298,22 298,22
718

COMPOSICAO | COMP 718 SEE ngg;ﬂm PLASTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA - ) ) ) 37,25 37,66
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,1000 27,02 29.49 2,70 2,94
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,1000 20,51 2223 2,05 2,22

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 4,75 5,16
COTACAO | COT 520 SEE__ [(11731/ORSE) Canaleta pléstica 50 x 80mm M 1,0000 32,50 [ 32,50 32,50 32,50
MATERIAL (C) - TOTAL 32,50 32,50
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13/02/2026 3237.28 DEZ/2025 ___ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

|

. CHAPA DE ACRILICO PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP719_SEE | (o 0 0 INFRA + ORSE) m2 - - - 23445 237,81
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,02 29,49 21,61 23,59
GOINFRA 0008 AJUDANTE b 0,8000 20,51 22,23 16,40 17,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 38,01 41,37
COTACAO COT 521 SEE__|(09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76
— p— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X - e 028 028 Lo Lo
MATERIAL (C) - TOTAL] 196,44 196,44
. GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/
E - - - 103,21 1044
COMPOSICAO | COMP 725 SEE | X8 - ARSINAPD) UN 03, 04,45
GOINFRA 1 0025 OFICIAL 'B' b 0,3000 26,67 20,13 8,00 8,73
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,51 22,23 6,15 6,66
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 14,15 15,39
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 35,68 35,68 1,07 1,07
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 3,59 3,59 0,10 0,10
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7) un 0,0070 12,06 12,06 0,08 0,08
GOINFRA 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 27,03 27,03 027 0,27
GOINFRA I 1120 ACO CA25 Kg 0,1500 8,07 8,07 1,21 121
GOINFRA 1 2448 ACO CA60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 811 8,11 324 324
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06
SINAPL I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 127KG/M M 3.4000 13,04 13,04 44,33 4433
GOINFRA I 2041 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 37,70 37,70 37,70 37,70
MATERIAL (C) - TOTAL] 89,06 89,06
754
. GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA
p - - - 12571 128,1
COMPOSICAO | COMP7S4.SEE |pi ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPT) Mz il 50
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,5569 26,67 2,13 14,85 1622
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,7091 1881 20,33 1333 1441
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 28,18 30,63
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUGAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA_L 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 UL 80.00 80.00 80.00 80.00
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,64 0.64 1134 1134
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 168,09 168,09 4,08 4,08
SINAPL I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 52,95 52,95 2,11 2,11
MATERIAL (C) - TOTAL] 97,53 97,53
757
COMPOSICAO | COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) ™M - - - 30,90 3095
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 0,0100 26,67 29,13 0,26 0,29
GOINFRA 1 0005 SERVENTE b 0,0100 1881 2033 0,18 0,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,44 0,49
GOINFRA I _ | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM [ m [ oo | 30,25 | 30,25 30,25 30,25
SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS [t ] o000 | 52,95 | 52,95 0,21 021
MATERIAL (C) - TOTAL] 30,46 30,46
767
. BOMBA DE INCENDIO ELETRICA TRIFASICA BPI-22R, POTENCIA 7,5 CV-
C ; . - - 4340,61 4
COMPOSICAO | COMPT67.SEE | rORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SINAPI + SBC) N v ey
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 3,9220 20,51 22,23 80.44 87,18
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,6330 27,02 29,49 17,10 18,66
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 3,2890 27,34 20,79 89,92 97,97
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 187,46 203,81
COTAGAO COT571 SEE  |(030314/SBC) BOMBA INCENDIO BPI22R 7,5CV 220/380/440V TRIFASICA SCHNEIDER UN 1,0000 4.145,56 4.145,56 4.145,56 4.145,56
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO
SINAPLI 11267 EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM UN 4,000 142 142 568 568
SINAPL I 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0,2000 3,75 3,75 0,75 0,75
SINAPL I 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 4,0000 0,29 0,29 1,16 1,16
MATERIAL (C) - TOTAL] 4.153,15 4.153,15
. DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO (DIO) 19" 12FO SC/LC 1U - FORNECIMENTO E
D - - - 485,61 4
COMPOSICAO | COMP 778 SEE |/ oo 0% s ot s coOT) UN 85,6 89,65
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,9650 20,51 22,23 19,79 21,45
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,9650 27,02 29,49 26,07 28,45
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 45,86 49,90
COTACAO | COT 559 SEE _[DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO (DIO) 19" 12FO SC/LC 1U (COT) [ un T 10000 ] 439,75 [ 439,75 439,75 439,75
MATERIAL (C) - TOTAL] 439,75 439,75
. CONECTOR PARA FIBRA OPTICA TIPO FAST SC APC - FORNECIMENTO E
: - - - 11,12 11,61
COMPOSICAO | COMP780_SEE |/ oo 0 e COT) UN 5 .6
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,1200 20,51 22,23 2,46 2,66
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1200 27,02 29,49 304 3,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,70 6,19
COTACAO | COT561 SEE__|CONECTOR PARA FIBRA OPTICA TIPO FAST SC APC C/10 UNIDADES (COT) UN 0,1000 54,28 [ 54,28 542 542
MATERIAL (C) - TOTAL] 542 542
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
52008738
OBRA CIDADE
CONSTRUGAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015 NIQUELANDIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
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DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
13/02/2026 3237.28 DEZ/2025 ____ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
782
- A0 O - A +
COMPOSICAO | CoMP 782 SEE gg;mo OPTICO SC/LC DUPLEX - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA — _ ) ) o s
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,0182 2051 22,23 037 0,40
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,0182 27,02 29.49 0,49 0,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 0.86 0,93
COTACAO | COT 563 SEE__|CORDAO OPTICO SC/LC DUPLEX (COT) [ un T o000 | 42,73 | 42,73 42,72 42,72
MATERIAL (C) - TOTAL 42,72 42,72
N MODULO OPTICO TRANSCEIVER MULTIMODO LC 1000BASE-SX - FORNECIMENTO
COMPOSICAO | COMP 783 SEE |1 v 112 0 0 INFRA + COT) UN - - - 32535 325,98
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1500 2051 22,23 3,07 3,33
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,1500 27,02 29.49 4,05 442
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,12 7,75
COTAGAO | COT 564 SEE__[MODULO OPTICO TRANSCEIVER MULTIMODO LC 1000BASE-SX [ un T 10000 ] 318,23 [ 318,23 318,23 318,23
MATERIAL (C) - TOTAL 318,23 318,23
784
COMPOSICAO | COMP 784_SEE |CABO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 6FO (SINAPI + COT) M - - - 16,30 16,62
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0800 2051 22,23 1,64 1,77
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,0800 27,02 29.49 2,16 2.35
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 3,80 4,12
COTAGAO | COT 565 SEE__[CABO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 6FO (COT) UN 1,0000 12,50 [ 12,50 12,50 12,50
MATERIAL (C) - TOTAL 12,50 12,50

RES. METALICO TIPO TACA (V=20M?) COLUNA SECA (H=10M) C/ FUNDACAO,

COMPOSICAO | COMP81_SEE |/ Wi o ) hR0 (CoT) UN - - - 47.296,66 47.296,66
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
RES. METALICO TIPO TAGA (V=20M?) COLUNA SECA (H=10M) C/ FUNDAGAO, LOGO E
COTAGAO | COTS8S SEE [\ ettt ACRO (COT) UN 1,0000 47.296,67 47.296,67 47.296,66 47.296,66
MATERIAL (C) - TOTAL| 47.296,66 47.296,66

N CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 842 SEE |\ (oot (2 -0 NFRA + ORSE) UN - - - 303,00 304,68
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 2223 8,20 8,89
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29.49 10,80 11,79

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 19,00 20,68
COTACAO | COT589 SEE _|(714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 | 284,00 284,00 284,00
MATERIAL (C) - TOTAL| 284,00 284,00

COMPOSICAO | COMP 853 SEE |POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDACAO (SINAPI) UN - - - 2.561,70 2.561,70
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
SINAPL I | 41205 RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B.1.5 | UN | 1,0000 | 2.561,70 | 2.561,70 2.561,70 2.561,70
MATERIAL (C) - TOTAL| 2.561,70 2.561,70

N BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFASICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E
COMPOSICAO | COMP 855 SEE | Lo 0 - OINFRA) UN - - - 343,55 346,01
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 27,02 2949 15,86 1731
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5870 20,51 2223 12,03 13,04
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 27,89 30,35
GOINFRA I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16" (2,0865 KG/M) m 1,0000 315,66 | 315,66 315,66 315,66
MATERIAL (C) - TOTAL| 315,66 315,66

OBS.: Composigao adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

N CONTATOR AUXILIAR - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E
R - - o 1 24
COMPOSICAO | COMP 859 SEE [ cor . % 0 0 INFRA + SEC) UN 96,56 05,77
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,000 27,02 29.49 59,44 64,87
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 2,000 20,51 2223 45,12 48,90
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 104,56 113,77
COTAGAO | COT 607_SEE |(036497/SBC) CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF, 6A 3RH1122-1AN10 SIEMENS | UN | 1,0000 | 92,00 | 92,00 92,00 92,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 92,00 92,00
OBS.: Composigio adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)
N CHAVE SELETORA 22mm 3 POSICOES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO | COMP860_SEE | - oo on UN - - - 115,56 117,24
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 2949 10,80 11,79
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 2223 8,20 8,39
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 19,00 20,68
COTAGAO | COT 608_SEE |(05093/SBC) BOTOEIRA (CHAVE SELETORA) DE DUAS POSICOES COM PLACA | UN | 1,0000 | 96,56 | 96,56 96,56 96,56
MATERIAL (C) - TOTAL| 96,56 96,56

OBS.: Composigao adaptada com base na CPOS - 40.12.210 (05/23)
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

52008738
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015 NIQUELANDIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-URUACU AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 OUT/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
13/02/2026 3237.28 DEZ/2025 ___ ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

&)

N BOTAO PULSADOR VERMELHO 22MM - 1 NF. FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO | COMP861_SEE | - oo oen ) ¢ UN - - - 57,66 59,75
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,02 2949 13,51 14,74
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,51 2223 10,25 11,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 23,76 25,85
COTAGAO | COT 609_SEE |(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO INA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA | N | 46T | 33.90 | 3390 33.90 33.90
ALARME
MATERIAL (C) - TOTAL| 33,90 33,90
OBS.: Composigao adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

N BOTAO PULSADOR VERDE 22MM - INA. FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO | COMP 862 SEE | civen oo o € UN - - - 57,66 59,75
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,02 29.49 13,51 14,74
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,51 2223 10,25 11,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 23,76 25,85
COTAGEO | COT 619, SEE |(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO INA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA | 0N | 4D | 33.90 | 390 33.90 33.00

ALARME

MATERIAL (C) - TOTAL] 33,90 33,90

OBS.: Composigio adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

N SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO | COMP 863 SEE | -oioro " oner UN - - - 37,15 38,83
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 2949 10,80 11,79
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 2223 8,20 8,39
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 19,00 20,68
(12379/0RSE) SINALEIRO 22MM COM LAMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO
S COT610SEE | 0 CORPO, MODELO L2-DRI-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO) N 10000 18,15 1815 18,15 18,15
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,15 18,15
OBS.: Composigao adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)
N SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALACAO
= = = 1
COMPOSICAO | COMP 864 SEE | 0o ooy UN 37,15 38,83
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29.49 10,80 11,79
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 2223 8,20 8,89
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 19,00 20,68
R (12379/0RSE) SINALEIRO 22MM COM LAMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO
coracs COT6I0SEE | 5 CORPO, MODELO L2-DRI-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO) N 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,15 18,15

OBS.: Composigao adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

N SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO | COMP 865 SEE | -oioro oo UN - - - 37,15 38,83
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 2949 10,80 11,79
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 2223 8,20 8,39
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 19,00 20,68
(12379/0RSE) SINALEIRO 22MM COM LAMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO
S COT610SEE | 0 CORPO, MODELO L2-DRI-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO) N 10000 18,15 1815 18,15 18,15
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,15 18,15
OBS.: Composigao adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)
- BOTAO EMERGENCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - INF - COM PLACA DE
COMPOSICAO | COMP 866_SEE IDENTIFICACAO. FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + SBC) Ul - . - SHE 222
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,02 2949 13,51 14,74
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,51 2223 10,25 11,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 23,76 25,85
T CoT6l1 sEe  |(06120/5BC) BOTAO ALARME (EMERGENCIA) COM TRAVA INF P20AKR-R-1B - 0N AGETD 3 3 3 3
METALTEX
COTAGAO COT 612 SEE  [(0055/SBC) ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA EXTINTOR/HIDRANTE 15x15¢m UN 1,0000 12,00 12,00 12,00 12,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 3337 3337
OBS.: Composigio adaptada com base na GOINFRA - 70305 (06/23)
N CONECTOR TERMINAL GENERICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO | COMPS6TSEE | o oo AP UN - - - 24,68 2593
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 27,02 2949 8,10 8,84
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,51 2223 6,15 6,66
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 14,25 15,50
GOINFRA I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,43 | 10.43 1043 10,43
MATERIAL (C) - TOTAL| 10,43 10,43

OBS.: Composigao adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

COMPOSICAO COMP 906_SEE |CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA TEL 541 (GOINFRA + SBC) UN - - - 3431 35,36
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,02 29,49 6,75 7,37
17 / 1
b M ot oy
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52008738
OBRA CIDADE
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-URUACU AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 OUT/2025 _ ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
13/02/2026 3237.28 DEZ/2025 ___ ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA_I | 0008 JAJUDANTE [ v T 02500 ] 20,51 [ 22,23 5,12 5,55
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 11,87 12,92
. (77114/SBC) CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO REF PRT-960 PARA
COTACAO | COT 642 SEE | 1on o MENTO UN 1,0000 2244 244 2244 2244
MATERIAL (C) - TOTAL 22,44 22,44

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL

X - - o 191, 191,74
COMPOSICAO | COMP 912 SEE | oo oen M2 91,03 91,7
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1700 20,51 2223 3,48 3,77
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 26,67 29,13 4,53 4,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 8,01 8,72

GOINFRA 1 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 169,18 169,18 177,63 177,63
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) | 0,1400 38,54 38,54 5,39 5,39

MATERIAL (C) - TOTAL| 183,02 183,02

LUMINARIA TIPO CALHA PARA 02 LAMPADAS LED 18/20W (1200MM)

COMPOSICAO | COMP 943 SEE | GRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + COT) N _ _ _ 2B D
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 20,51 22,23 7,92 8,59
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA I 0,3866 27,02 29,49 10,44 11,40

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 18,36 19,99
COTACAO | COT 665 SEE__|LUMINARIA TIPO CALHA PARA 02 LAMPADAS LED 18/20W (1200MM) [ on T 10000 ] 38,60 [ 38,60 38,59 38,59
MATERIAL (C) - TOTAL] 38,59 38,59
GEOCOMPOSTO P/DRENAGEM C/NUCLEO DRENANTE ,C/FILAM.GROSSOS
COMPOSICAO | COMP 951_SEE |POLIPR.,C/ESPES.1IMM,C/ DOIS GEOT.,ESPEC.DESENV.P/TRINCH.DRENANT - M2 - - - 7542 78,17
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + EMOP)
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 1,6000 2051 2223 32,81 35,56
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 32,81 35,56
GOINFRA_I H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 0,1833 15,04 15,04 2,75 2,75
N (7941/EMOP) GEOCOMPOSTO P/DRENAGEM C/NUCLEO DRENANTE ,C/FILAM.GROSSOS
coracs COT673 SEE b1 1pR. C/ESPES. 11MM,C/ DOIS GEOT. ESPEC.DESENV.P/TRINCH.DRENANT M2 L0 38,70 38170 3986 3986
MATERIAL (C) - TOTAL 42,61 42,61

OBS.: Composicio adaptada com base na EMOP 06.100.0185-0 (11/2024)

N RELE TERMICO SOBRECARGA 8 - 12,5A. FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO | COMP 9S4 SEE | - oo o BASA) ¢ UN - - - 321,04 330,25
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 27,02 2949 5944 64,87
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 2,000 20,51 2223 45,12 48,90
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 104,56 113,77
COTACAO | COT 677 SEE__|(M103900310/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 8,12,5A [ un T o000 | 216,48 | 216,48 216,48 216,48
MATERIAL (C) - TOTAL| 216,48 216,48

1027
COMPOSICAO | COMP 1027_SEE |TE DE REDUCAO 90 GRAUS, PVC RIGIDO, SOLDAVEL, 75 X 60MM UN - - - 158,97 160,85
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4500 20,51 2223 9,22 10,00
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,4500 27,34 29,79 12,30 13,40
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 21,52 23,40
COTAGAO | COT 733_SEE |(02160/0RSE) TE 90° REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, D= 75 X 60MM | UN | 1,0000 | 137,45 | 137,45 137,45 137,45
MATERIAL (C) - TOTAL| 137,45 137,45

OBS.: Composigdo adaptada com base na ORSE 01184 (07/2025)

1035

LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE
ALUMINIO ANODIZADO COM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED

COMPOSICAO | COMP 1035_SEE |DE 20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA UN - - - 229,90 231,53
ELETROSTATICA COR BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3866 20,51 2223 7,92 8,59
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 27,02 2949 10,44 11,40
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 18,36 19,99

(14105/0RSE) LUMINARIA ALETADA ALTO RENDIMENTO SOBREPOR, COM ALETAS, DE
ALUMINIO ANODIZADOCOM 99,99% DE PUREZA, COM DUAS LAMPADAS DE LED DE
20W (120CM) INCLUSAS, CORPO EM CHAPA DE ACO C/ PINTURA ELETROSTAT. COR
BRANCA, MODELO LAR ECO 2X20W G-LIGHT OU SIMILAR

COTACAO COT 739_SEE UN 1,0000 211,54 211,54 211,54 211,54

MATERIAL (C) - TOTAL| 211,54 211,54

OBS.: Composicio adaptada com base na GOINFRA 071692 (08/2025)

1057

N VIGIA DE OBRAS NOTURNO TODOS OS DIAS, INCLUSO ENCARGOS a
COMPOSICAO | COMP 1057_SEE |01 o o be - OBRAS CIVIS (GOINFRA) MES - - - 8.330,59 9.016,15
GOINFRA I 0016 VIGIA DE OBRA DIURNO MES 2,4000 3.471,08 3.756,73 8.330,59 9.016,15
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 8.330,59 9.016,15

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

OBS.: Composigdo adaptada com base no adicional noturno de 20%. A icdo0 ja 2 vigias se na escala 12/36 horas.

Carlos e Garcia
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OBRA CIDADE
CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO SECULO XXI - 2015 NIQUELANDIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-URUACU AV CONTORNO , JARDIM IPANEMA , CEP:76420-000 OUT/2025 ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
13/02/2026 3237,28 DEZ/2025 ONERADA

1070

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 1070_SEE f::s;:;gzgf&ﬁ?hgg&i:ﬁ?‘ LLE13 AN 21 B A ok B GRS K UN - - - 10.046,30 10.494,92
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 14,6000 20,51 2223 299,44 324,55
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 14,6000 26,77 29,19 390,84 426,17
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 40,7463 26,69 29,15 1.087,51 1.187,75
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 4,8900 2144 2327 104,84 113,79
GOINFRA I 0004 PEDREIRO h 24,4300 26,67 29,13 652,88 713,10
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 143,9263 18,81 20,33 2.707,25 2.926,02

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5.242,76 5.691,38
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 173,8000 7,39 7,39 1.284,38 1.284,38
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 30,8000 8,11 8,11 249,78 249,78
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO
GOINFRA_I 1973 REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Ke SR s . it it
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 3,7200 13,19 13,19 49,06 49,06
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 2,3600 153,34 153,34 438,55 438,55
GOINFRA I 2386 BRITAN’ | m3 1,1100 168,38 168,38 186,90 186,90
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 1,1100 167,91 167,91 186,38 186,38
GOINFRA I 1218 CAIBRO 5x6 CM m 1,9100 16,15 16,15 30,84 30,84
GOINFRA I 1221 CAL HIDRATADA Kg 81,2400 0,84 0,34 68,24 68,24
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 953,4900 0,64 0,64 610,23 610,23
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 13,5700 34,69 34,69 470,74 470,74
GOINFRA I 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 17133 22,54 22,54 38,61 38,61
GOINFRA I 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO 1 32294 11,18 11,18 36,10 36,10
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 63,1300 3,75 3,75 236,73 236,73
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 8,2892 17,65 17,65 146,30 146,30
GOINFRA I 1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 0,6000 335 335 2,01 2,01
GOINFRA I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 34,7100 6,29 6,29 218,32 218,32
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 37,6941 12,93 12,93 487,38 487,38
MATERIAL (C) - TOTAL] 4.803,54 4.803,54
OBS.: Composigao replicada com base na GOINFRA 81868 (04/2025)

1071

COMPOSICAO | COMP 1071_SEE fss:;gz’gf}:Fm?hgg;;sF:g? WA TN B AL Ol ST AL UN - - - 15.842,60 16.545,01
GOINFRA _I 0008 AJUDANTE h 22,3200 20,51 22,23 457,78 496,17
GOINFRA 0006 ARMADOR h 22,3200 26,77 29,19 597,50 651,52
GOINFRA _I 0010 CARPINTEIRO h 56,9390 26,69 29,15 1.519,70 1.659,77
GOINFRA 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 9,3700 21,44 23,27 200,89 218,03
GOINFRA _I 0004 PEDREIRO h 41,9600 26,67 29,13 1.119,07 1.222,29
GOINFRA 0005 SERVENTE h 229,9790 18,81 20,33 4.325,90 4.675,47

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 8.220,84 8.923,25
GOINFRA 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 268,4000 7,39 7,39 1.983,47 1.983,47
GOINFRA _I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 44,0000 8,11 8,11 356,84 356,84
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO
GOINFRA 1 1973 REF.: SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg 11,9900 7,73 7,73 92,68 92,68
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 5,6800 13,19 13,19 74,91 74,91
GOINFRA 2804 AREIA GROSSA m3 5,2400 153,34 153,34 803,50 803,50
GOINFRA _I 2386 BRITA N° | m3 2,1350 168,38 168,38 359,49 359,49
GOINFRA 2497 BRITA N° 2 m3 2,1350 167,91 167,91 358,48 358,48
GOINFRA I 1218 CAIBRO 5x6 CM m 2,9800 16,15 16,15 48,12 48,12
GOINFRA 1221 CAL HIDRATADA Kg 119,5300 0,84 0,84 100,40 100,40
GOINFRA _I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 1817,0900 0,64 0,64 1.162,93 1.162,93
GOINFRA 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 19,3600 34,69 34,69 671,59 671,59
GOINFRA _I 1695 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 6 MM 2,20X1,10 M m2 1,0203 22,54 22,54 22,99 22,99
GOINFRA 1263 DESMOLDANTE PARA CONCRETO 1 4,5412 11,18 11,18 50,77 50,77
GOINFRA I 2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 90,0500 3,75 3,75 337,68 337,68
GOINFRA 1861 PREGO 18x24 Kg 11,5100 17,65 17,65 203,15 203,15
GOINFRA _I 1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 0,9300 3,35 3,35 3,11 3,11
GOINFRA 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 49,5100 6,29 6,29 311,41 311,41
GOINFRA _I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 52,6100 12,93 12,93 680,24 680,24
MATERIAL (C) - TOTAL| 7.621,76 7.621,76
OBS.: Composigio replicada com base na GOINFRA 81869 (04/2025)
1090

COMPOSIGAO | Con 11s0_sex|}1G1A DE OBRAS DIURNO AOS FINAIS DE SEMANA, INCLUSO ENCARGOS wis | - : : s a6

GOINFRA _I 0016 VIGIA DE OBRA DIURNO MES 0,5773 3.471,08 3.756,73 2.003,85 2.168,76
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 2.003,85 2.168,76
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,00 0,00

OBS.: Composicao adaptada do vigia diurno. Considera somente finais de semana, sendo: més = por 180 hrs trabalhadas x por 12 hrs por turno x por 4,33 (52/12) finais de semana no més . A

i 2 vigias se

na escala 12/36. horas.

N BOMBA PARA INCENDIO A DIESEL 10 CV, VAZAO DE 38,00 M3/H E HMAN= 50 M.C.A
)\ p : g - - - 618,04 633,
COMPOSICAO | COMP 1106 SEE | GRNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N COEn UEED
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 27,02 29.49 54,04 58,98
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 2,0000 27,34 29,79 54,68 59,58
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 4,0000 18,81 20,33 75,24 81,32
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 183,96 199,88
E ~ A 3, =
COTAGAO COT 794_SEE ;}2}(\1/[155([)355) BOMBA PARA INCENDIO A DIESEL 10 CV, VAZAO DE 38,00 MYH E HMAN | UN | 1,0000 | 6.434,08 6.434,08 6.434,08 6.434,08
MATERIAL (C) - TOTAL| 6.434,08 6.434,08

65 de 65

17t Gk

ART N° 1020260048181



