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ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PREPOSTO: SABRINA  SILVA VIEIRA VALENTE                                   CPF: 041.530.091-64

CEPI LUIZ CARLOS DA MOTA

RUA 06, S/N°, VILA XIQUE XIQUE, URUAÇU - GO

750,83M² 1.718,72M²2.707,10 M² 1.162,32M²
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MURO H = 2,50m

A=27,13m2

01 02 03 04 05

A=26.00m²
GARAGEM

+0.29

A=14.33m²
GRAMA

A=93.07m²
PATIO DESCOBERTO

+0.15

A=26.40m²
APM

+0.45
A=42.45m²

SALA DE AULA

+0.40

A=20.21m²
CIRCULAÇÃO

+0.35

A=133.96m²
PATIO DESCOBERTO

+0.22

A=43.20m²
SALA DE AULA

+0.54

A=27.05m²
AEE

+0.62
A=19.10m²

SALA PROF.

+0.62
A=27.05m²

BANDA

+0.62
A=45.29m²

BIBLIOTECA

+0.62
A=37.11m²
COORD.

+0.62

A=291,00m²
PATIO DESCOBERTO

+0.15

A=147.47m²
PATIO DESCOBERTO

+0.82

A=67.07m²
CIRCULAÇÃO

+0.54
A=45.50m²

+0.54

A=37.70m²
CIRCULAÇÃO

+0.54
A=47.47m²

CIRCULAÇÃO

+0.54

A=19.50m²
XEROX

+0.84
A=15.78m²
SUB. COM.

+0.84
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+0.84
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A=18.66m²
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A=20.76m²
WC MASC.

+0.52

A=20.76m²
WC FEM.

+0.52

A=4.39m²
CIRCULAÇÃO

+0.52
A=9.16m²
COZINHA

+0.52

A=11.30m²
COZINHA

+0.00

A=4.70m²
DEPOSITO

+0.52

A=12.16m²
VARANDA

+0.00

A=215.99m²
CIRCULAÇÃO

+0.65

A=538.20m²
QUADRA DESCOBERTA

+0.68

A=10.69m²
DEPOSITO

+0.54

A=2.42m²
WC

+0.52

A=2.77m²
WC

+0.60
A=2.21m²

WC

+0.60

A=3.44m²
WC

+0.82

A=1.87m²
WC

+0.82
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      07 ACESSO:
· Demolição de telha metálica;
· Demolição de estrutura metálica;
· Demolição de pilar de  concreto;
· Demolição de piso de concreto desempenado 5cm;
· Demolição de portão;
· Execução de portão PT04 - Pd. GOINFRA;

      08 COZINHA:
· Demolição de telha ceramica;
· Demolição de estrutura madeira;
· Demolição de forro PVC;
· Demolição de pilar de  concreto;
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de piso cerâmico;
· Demolição de revestimento cerâmico;
· Demolição de porta;
· Demolição de janela;
· Demolição de cuba e cuba panelão;
· Demolição de pia;
· Demolição de torneira;
· Demolição de grade;

      12 QUADRA COBERTA:
· Demolição de piso laminado;
· Demolição de mureta;
· Demolição de piso de concreto 5 cm;
· Demolição de alambrado;
· Demolição de trave de gol e basquete;
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de porta;
· Instalação de Quadra Coberta Mod. 04 PD. SEDUC;
· Execução de 12 bancos de concreto polido padrão

SEDUC;
· Execução de corrimão c/ guarda corpo;
· Execução de grama esmeralda;
· Execução de piso de concreto 5 cm;
· Execução de ávore médio/grande porte;
· Execução de alambrado;
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      04 ACESSO ALUNOS:
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de piso de concreto 5 cm;
· Execução de 12 bancos de concreto polido

        padrão SEDUC;
· Execução passarela M1 e M2;
· Execução portão PT04 (1,60x2,10);
· Execução de grama esmeralda;
· Execução de ávore médio/grande porte;
· Execução de piso de concreto 5 cm;
· Execução de alvenaria;
· Execução de chapisco e reboco;
· Execução de  guarda corpo c/ corrimão;
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      05 ACESSIBILIDADE:
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de piso de concreto 5 cm;
· Demolição de guarda corpo c/ corrimao;
· Execução de piso de concreto;
· Execução de alvenaria;
· Execução de chapisco e reboco;
· Execução de  guarda corpo c/ corrimão;
· Execução de piso tatil;
· Execução de placa de sinalização;

+0.72

      03 PROJETO DE VIDA:
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de piso de concreto;
· Demolição de porta;
· Execução de alvenaria;
· Execução de chapisco;
· Execução de reboco;

      06 PATIO REFEITORIO:
· Demolição de telha metalica;
· Demolição de estrutura metálica;
· Demolição de piso concreto 5 cm;
· Demolição de lastro;
· Demolição de piso granitina;
· Demolição de pilar metálico;
· Demolição de portão (3,20x2,10);
· Demolição de guarda corpo c/ corrimao;
· Execução de telha ceramica;
· Execução de estrutura metálica;
· Execução de forro de gesso;
· Execução de lastro;
· Execução de piso granitina;
· Execução de raspagem e resina;
· Execução de piso de concreto 5 cm;
· Execução de guarda corpo c/ corrimao;

      10 SECRETARIA. :
· Demolição de janela;
· Execução de alvenaria;
· Execução de chapisco e reboco;
· Execução de 01 guinche acessível (1.80x1.20)

- ver detalhe, como indicado no projeto.

      33

      33

      02 GRANITINA:
· Execução de raspage,;
· Execução de resina;

      01 PINTURA:
· Remoção e raspagem de pintura;
· Remoção pintura das esquadrias;
· Remoção pintura da laje;
· Executar emassamento;
· Executar pintura do muro e do letreiro da unidade escolar;
· Executar pintura da laje;
· Executar pintura barrado;
· Executar pintura acima barrado;
· Executar pintura externa;
· Executar  pintura das esquadrias;
· Executar  pintura de piso de concreto;

      09 SALA PROF. :
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de piso de concreto desempenado 5cm;
· Demolição de porta;
· Demolição de bacia sanitaria;
· Demolição de lavatorio com coluna;
· Demolição de torneira
· Demolição de piso cerâmico;
· Demolição de revestimento cerâmico;
· Execução de alvenaria;
· Execução de piso;
· Execução de bacia sanitaria;
· Execução de valvula de descarga;
· Execução de lavatorio sem coluna;
· Execução de torneira
· Execução de porcelanato;
· Execução de revestimento cerâmico;

      11 SANITÁRIOS:
· Demolição de piso cerâmico;
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de bacia sanitária;
· Demolição de chuveiro;
· Demolição de bancada;
· Demolição de cuba;
· Demolição de torneira;
· Demolição de porta;
· Demolição de barra de apoio;
· Execução de porcelanato;
· Execução de alvenaria;
· Execução de chapisco e reboco;
· Execução de bacia sanitária;
· Execução de boteira com acionador;
· Execução de valcula de descarga antivandalismo;
· Execução de chuveiro;
· Execução de bancada;
· Execução de cuba;
· Execução de torneira;
· Execução de porta;
· Execução de barra de apoio;
· Execução de janela;
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      17 BARRACÃO DE OBRA:
· Execução de limpeza, regularização e apiloamento.
· Execução de barracão de obra - PD. Goinfra.
· Execução de tapume metálico.
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      12 QUADRA COBERTA:
· Implantação quadra coberta:
· Demolição de piso laminado;
· Demolição de mureta;
· Demolição de piso de concreto 5 cm;
· Demolição de alambrado;
· Demolição de trave de gol e basquete;
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de porta;
· Instalação de Quadra Coberta Mod. 04 PD. SEDUC;
· Execução de 12 bancos de concreto polido padrão

SEDUC;
· Execução de corrimão c/ guarda corpo;
· Execução de grama esmeralda;
· Execução de piso de concreto 5 cm;
· Execução de 15 ávores médio/grande porte;
· Executar grelha canaleta;
· Execução de alambrado;

A=122,60m²
PÁTIO REFEITÓRIO

+0.54

PRATELEIRAS

PRATELEIRAS

      04 ACESSO ALUNOS:
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de piso de concreto 5 cm;
· Execução de 12 bancos de concreto polido

        padrão SEDUC;
· Execução passarela M1 e M2;
· Execução portão PT04 (1,60x2,10);
· Execução de grama esmeralda;
· Execução de ávore médio/grande porte;
· Execução de piso de concreto 5 cm;
· Execução de alvenaria;
· Execução de chapisco e reboco;
· Execução de  guarda corpo c/ corrimão;

PROJEÇÃO DA COBERTURA 
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      09 SALA PROF. :
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de piso de concreto desempenado 5cm;
· Demolição de porta;
· Demolição de bacia sanitaria;
· Demolição de lavatorio com coluna;
· Demolição de torneira
· Demolição de piso cerâmico;
· Demolição de revestimento cerâmico;
· Execução de alvenaria;
· Execução de piso;
· Execução de bacia sanitaria;
· Execução de valvula de descarga;
· Execução de lavatorio sem coluna;
· Execução de torneira
· Execução de porcelanato;
· Execução de revestimento cerâmico;

      08 COZINHA:
· Execução de telha ceramica;
· Execução de estrutura metálica;
· Execução de gesso;
· Execução de alvenaria;
· Execução de porcelanato;
· Execução de revestimento cerâmico;
· Execução de porta P1 (0,90x2,10);
· Execução de janela J3(1,50x0,50);
· Execução de janela J9(1,80x1,20);
· Execução de verga e contraverga;
· Execução de tela mosquiteiro;
· Execução de cuba e cuba panelão;
· Execução de torneira;
· Execução de piso concreto 5 cm;
· Execução de aquisição de terra;
· Execução de compactação;
· Execução de forro de gesso antichamas;

      06 PATIO REFEITORIO:
· Demolição de telha metalica;
· Demolição de estrutura metálica;
· Demolição de piso concreto 5 cm;
· Demolição de lastro;
· Demolição de piso granitina;
· Demolição de pilar metálico;
· Demolição de portão (3,20x2,10);
· Demolição de guarda corpo c/ corrimao;
· Execução de telha ceramica;
· Execução de estrutura metálica;
· Execução de forro de gesso;
· Execução de calha;
· Execução de lastro;
· Execução de piso granitina;
· Execução de raspagem e resina;
· Execução de piso de concreto 5 cm;
· Execução de guarda corpo c/ corrimao;
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      11 SANITÁRIOS:
· Demolição de piso cerâmico;
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de bacia sanitária;
· Demolição de chuveiro;
· Demolição de bancada;
· Demolição de cuba;
· Demolição de torneira;
· Demolição de porta;
· Demolição de barra de apoio;
· Execução de porcelanato;
· Execução de alvenaria;
· Execução de chapisco e reboco;
· Execução de bacia sanitária;
· Execução de boteira com acionador;
· Execução de valcula de descarga antivandalismo;
· Execução de chuveiro;
· Execução de bancada;
· Execução de cuba;
· Execução de torneira;
· Execução de porta;
· Execução de barra de apoio;
· Execução de janela;
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      10 SECRETARIA. :
· Demolição de janela;
· Execução de alvenaria;
· Execução de chapisco e reboco;
· Execução de 01 guinche acessível (1.80x1.20)

       ver detalhe, como indicado no projeto.
· Execução de passarela coberta M1;

Guinche

173 18 180 176

      05 ACESSIBILIDADE:
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de piso de concreto 5 cm;
· Demolição de guarda corpo  c/ corrimao;
· Execução de piso de concreto;
· Execução de alvenaria;
· Execução de chapisco e reboco;
· Execução de  guarda corpo c/ corrimão;
· Execução de piso tatil;
· Execução de placa de sinalização;

      01 PINTURA:
· Remoção e raspagem de pintura;
· Remoção pintura das esquadrias;
· Remoção pintura da laje;
· Executar emassamento;
· Executar pintura do muro e do letreiro da unidade escolar;
· Executar pintura da laje;
· Executar pintura barrado;
· Executar pintura acima barrado;
· Executar pintura externa;
· Executar  pintura das esquadrias;
· Executar  pintura de piso de concreto;

      02 GRANITINA:
· Execução de raspage;
· Execução de resina;

      07 ACESSO:
· Demolição de telha metálica;
· Demolição de estrutura metálica;
· Demolição de pilar de  concreto;
· Demolição de piso de concreto desempenado 5cm;
· Demolição de portão;
· Execução de portão PT04 - Pd. GOINFRA;
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      03 PROJETO DE VIDA:
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de piso de concreto;
· Demolição de porta;
· Execução de alvenaria;
· Execução de chapisco;
· Execução de reboco;
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      13 LABORATORIO :
· Demolição de pintura;
· Executar alvenaria;
· Executar chapisco e reboco;
· Executar bancada garnito;
· Executar cuba;
· Executar torneira;
· Executar revestimento ceramico;
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PROJEÇÃO DA COBERTURA 
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A= 10.08 m²

      10

40

      12

40

R
U

A 
06

R
U

A 
05

RUA 02

30
0

10
6

06 07 08 09

50 30 50 30 50 30 50 30 46

01 02 03 04 05 06 07 08 09

30 50 30 50 30 50 30 46

12
0

      12

      12

      17 BARRACÃO DE OBRA:
· Execução de limpeza, regularização e apiloamento.
· Execução de barracão de obra - PD. Goinfra.
· Execução de tapume metálico.
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