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      08 COZINHA:
· Demolição de telha metálica;
· Demolição de estrutura metálica;
· Demolição de forro PVC;
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      12 IMPLANTAÇÃO QUADRA COBERTA:
· Implantação quadra coberta:
· Demolição de piso laminado;
· Demolição de mureta;
· Demolição de piso de concreto 5 cm;
· Demolição de alambrado;
· Demolição de trave de gol e basquete;
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de porta;
· Instalação de Quadra Coberta Mod. 04 PD. SEDUC;
· Execução de 12 bancos de concreto polido padrão

SEDUC;
· Execução de corrimão c/ guarda corpo;
· Execução de grama esmeralda;
· Execução de piso de concreto 5 cm;
· Execução de 15 ávores médio/grande porte;
· Executar grelha canaleta;
· Execução de alambrado;
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      06 PATIO REFEITORIO:
· Demolição de telha metalica;
· Demolição de estrutura metálica;
· Demolição de piso concreto 5 cm;
· Demolição de lastro;
· Demolição de piso granitina;
· Demolição de pilar metálico;
· Demolição de portão (3,20x2,10);
· Demolição de guarda corpo c/ corrimao;
· Execução de telha ceramica;
· Execução de estrutura metálica;
· Execução de calha;
· Execução de lastro;
· Execução de piso granitina;
· Execução de raspagem e resina;
· Execução de piso de concreto 5 cm;

      04 ACESSO ALUNOS:
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de piso de concreto 5 cm;
· Execução de 12 bancos de concreto polido

        padrão SEDUC;
· Execução passarela M1 e M2;
· Execução portão PT04 (1,60x2,10);
· Execução de grama esmeralda;
· Execução de piso de concreto 5 cm;
· Execução de ávore médio/grande porte;

I=5%

      10 SECRETARIA. :
· Demolição de janela;
· Execução de alvenaria;
· Execução de chapisco e reboco;
· Execução de 01 guinche acessível (1.80x1.20)

       ver detalhe, como indicado no projeto.
· Execução de passarela coberta M1;

      10

Cobertura
Escala 1:75

A=27,13m2

01 02 03 04 05

A=26.40m²
PROJETO DE VIDA
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COZINHA

+0.52

A=7.01m²
TRIAGEM

+0.52

A=116,75m²
PATIO DESCOBERTO

+0.15

A=16,80m²
WC FEM.
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SAN. FEM.
PCD
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PCD
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WC MASC.
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A=15,83m²
GRAMA ESMERALDA

A=15,83m²
GRAMA ESMERALDA

A=13,09m²
GRAMA ESMERALDA

A=13,09m²
GRAMA ESMERALDA

A=27,53m²
GRAMA ESMERALDA

PATAMAR
+0.68
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PROJEÇÃO DA COBERTURA 

PASSARELA (M1)
A= 10.08 m²

A=45.50m²
+0.54

CIRCULAÇÃO

Acessibilidade
Escala 1:75

PLANTA COBERTURA - Esc.: 1/75

QUADRO DE SERVIÇOS
PLANTA  ACESSIBILIDADE- Esc.: 1/75

QUANTITATIVO DE MATERIAL

DETALHES

AUTOR: ARQ. JOÃO PEDRO MOREIRA PIRES - CAU: A187684-8

12342559000

ENDEREÇO

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA PERMEAB. ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

AMPLIAÇÃO/ REFORMA

_______

CEPI LUIZ CARLOS DA MOTA

RUA 06, S/N°, VILA XIQUE XIQUE, URUAÇU - GO

750,83M² 1.718,72M²2.707,10 M² 1.162,32M² 194,43M²

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA  SILVA VIEIRA VALENTE                                   CPF: 041.530.091-64
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ETAPA 01

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ETAPA 01

12- QUADRA COBERTA:
· Demolição de piso laminado;
· Demolição de mureta;
· Demolição de piso de concreto 5 cm;
· Demolição de alambrado;
· Demolição de trave de gol e basquete;
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de porta;
· Instalação de Quadra Coberta Mod. 04 PD. SEDUC;
· Execução de 12 bancos de concreto polido padrão SEDUC;
· Execução de corrimão c/ guarda corpo;
· Execução de grama esmeralda;
· Execução de piso de concreto 5 cm;
· Execução de 15 ávores médio/grande porte;
· Executar grelha canaleta;
· Execução de alambrado;

14- INSTALAÇÕES ELETRICAS:
Ver projeto, memorial descritivo em anexos.

15- COMBATE DE INDÊNDIO:
· Ver projeto, memorial descritivo em anexos.

16- INSTALAÇÕES HIDRAULICAS:
· Ver projeto, memorial descritivo em anexos.

17- BARRACÃO DE OBRA:
· Execução de limpeza, regularização e apiloamento.
· Execução de barracão de obra - PD. Goinfra.
· Execução de tapume metálico.

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

AMPLIAÇÃO E REFORMA
DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

MURETA 89,21M2

PISO DE CONCRETO 5 CM 363,46M2

PISO LAMINADO 530,20M2

DEMOLIÇÃO
TRAVE DE GOL 01UN

TRAVE DE BASQUETE

ALVENARIA

01UN

63,91M2

QUADRA COBERTA

ALAMBRADO 263,56M2

QUADRA COBERTA MOD. 04 - PD. SEDUC 01UN

PORTA 1,97M2

BANCO CONCRETO POLIDO - PD. SEDUC

CORRIMAO C/ GUARDA CORPO

12UN

19,06M

GRAMA ESMERALDA 53,71M2
EXECUÇÃO

PISO CONCRETO 5 CM 356,26M2

ARVORE MEDIO GRANDE PORTE 15UN

CANALETA DE CONCRETO - PD. GOINFRA 56,99M

GRELHA - PD. GOINFRA 22,82M2

PINTURA GRELHA 34,23M2

ALAMBRADO M 55,20

PINTURA ALAMBRADO M2 165,60

HIDROSSANITÁRIO

ELÉTRICO VER PROJETO

COMBATE À INCÊNDIOOUTROS VER PROJETO

VER PROJETO
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ETAPA 02

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

1- PINTURA:
· Remoção e raspagem de pintura;
· Remoção pintura das esquadrias;
· Remoção pintura da laje;
· Executar emassamento;
· Executar pintura da laje;
· Executar pintura barrado;
· Executar pintura acima barrado;
· Executar pintura externa;

2- GRANITINA:
· Executar raspagem;
· Executar aplicação de resina;

9- SALA PROF. :
· Demolição de alvenaria;
· Demolição de piso de concreto desempenado 5cm;
· Demolição de porta;
· Demolição de bacia sanitaria;
· Demolição de lavatorio com coluna;
· Demolição de torneira
· Demolição de piso cerâmico;
· Demolição de revestimento cerâmico;
· Execução de alvenaria;
· Execução de piso granitina;
· Execução de bacia sanitaria;
· Execução de valvula de descarga;
· Execução de lavatorio sem coluna;
· Execução de torneira
· Execução de porcelanato;
· Execução de revestimento cerâmico;

10- SECRETARIA. :
· Demolição de janela;
· Execução de alvenaria;
· Execução de chapisco e reboco;
· Execução de 01 guinche acessível (1.80x1.20)
   - ver detalhe, como indicado no projeto.
· Execução de passarela coberta M1;

13- LABORATORIO MOLHADO:
· Demolição de pintura;
· Executar alvenaria;
· Executar chapisco e reboco;
· Executar bancada garnito;
· Executar cuba;
· Executar torneira;
· Executar revestimento ceramico;

14- INSTALAÇÕES ELETRICAS:
Ver projeto, memorial descritivo em anexos.

15- COMBATE DE INDÊNDIO:
· Ver projeto, memorial descritivo em anexos.

16- INSTALAÇÕES HIDRAULICAS:
· Ver projeto, memorial descritivo em anexos.

17- BARRACÃO DE OBRA:
· Execução de tapume metálico.

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - ETAPA 02 QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

DESCRIÇÃO MATERIAL QUANTIDADEUNIDADEDE SERVIÇOS

AMPLIAÇÃO E REFORMA

EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO
DO AMBIENTE

PINTURA LAJE 229,84M2

PINTURA ACIMA BARRADO M2

PINTURA 324,97M2

EMASSAMENTO M2

PINTURA ESQUADRIA M2

PINTURA BARRADO M2

PINTURA

PINTURA ESQUADRIA ANTIGA 21,60M2

DEMOLIÇÃO

EXECUÇÃO
RODA PÉ (10 cm) M2

RASPAGEM E RESINA M2

GRANITINA

HIDROSSANITÁRIO

ELÉTRICO VER PROJETO

COMBATE À INCÊNDIOOUTROS

324,97

LASTRO 5,00M2

PORTA 1,68M2

ALVENARIA 14,04M2

DEMOLIÇÃO
LAVATORIO COM COLUNA 02UN

TORNEIRA

PISO CERAMICO

02UN

48,00M2

SALA PROFESSORES

BACIA SANITARIA 02UN

ALVENARIA 1,79M2

REVESTIMENTO CERAMICO 37,38M2

BACIA SANITARIA 02UN

VALVULA DE DESCARGA 02UN

EXECUÇÃO LAVATORIO SEM COLUNA 02UN

TORNEIRA 02UN

PORCELANATO 5,00M2

RESVESIMENTO CERAMICO 37,38M2

JANELA 3,00M2

ALVENARIA

CHAPISCO

0,27M2

0,54UN

REBOCO 0,54UN

JANELA FIXA DE ALUMINIO COM VIDRO - GUINCHE 2,16M2

PEITORIL DE GRANITO - GUINCHE 1,17M2

VERGA E CONTRA VERGA - GUINCHE 0,04M3

DEMOLIÇÃO

SECRETARIA
EXECUÇÃO

LASTRO 5,00M2

CHAPISCO 3,58M2

REBOCO 3,58M2

CHUVEIRO 01UN

CHUVEIRO 01UN

110,46M2DEMOLIÇÃO PISO CERAMICO

PISO GRANITINA C/ RODAPÉ C/ RASPAGEM E RESINA M2

324,97

324,97

BANCADA GRANITO

CUBA

0,27M2

03UN

TORNEIRA 03UN

ALVENARIA 10,57M2EXECUÇÃO

LABORATORIO

REBOCO 10,57M2

CHAPISCO 10,57M2

REVESTIMENTO CERAMICO 80,94M2

PINTURA 80,94M2DEMOLIÇÃO

VER PROJETO

VER PROJETO

MOLHADO

14,00

131,46

110,46

21,60
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