
CÓDIGO INEP
52011925

OBRA DATA CIDADE
AMPLIAÇÃO E REFORMA 14/05/2025 URUAÇU

CRE

CRE-URUAÇU

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 210 dias.

Para a obra de AMPLIAÇÃO E REFORMA da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA, foram elaboradas planilhas orçamentárias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 84.234,84                        108.334,43                     5,98                                 

2. 25.900,84                        33.311,07                        1,84                                 

3. 53.018,09                        68.186,57                        3,76                                 

4. 101.271,32                     130.245,04                     7,19                                 

5. 261.882,98                     336.807,70                     18,58                               

6. 33.525,31                        43.116,90                        2,38                                 

7. 20.084,84                        25.831,11                        1,43                                 

8. 18.584,43                        23.901,44                        1,32                                 

9. 3.685,31                          4.739,68                          0,26                                 

10. 1.474,13                          1.895,88                          0,10                                 

11. 3.763,00                          4.839,59                          0,27                                 

12. 36.245,13                        46.614,86                        2,57                                 

13. 6.023,06                          7.746,26                          0,43                                 

14. 8.826,70                          11.352,02                        0,63                                 

15. 26.944,76                        34.653,66                        1,91                                 

16. 8.497,61                          10.928,78                        0,60                                 

17. 13.703,22                        17.623,71                        0,97                                 

18. 171.990,00                     221.196,34                     12,20                               

19. 2.674,34                          3.439,47                          0,19                                 

20. 54.160,00                        69.655,18                        3,84                                 

21. 48.106,37                        61.869,60                        3,41                                 

22. 4.489,97                          5.774,55                          0,32                                 

23. 47.778,46                        61.447,88                        3,39                                 

24. 276,41                             355,49                             0,02                                 

25. 70.007,71                        90.036,92                        4,97                                 

26. 68.067,33                        87.541,39                        4,83                                 

27. 29.153,31                        37.494,07                        2,07                                 

28. 39.253,11                        50.483,42                        2,79                                 

29. 39.484,73                        50.781,31                        2,80                                 

30. 52.126,08                        67.039,35                        3,70                                 

31. 70.744,98                        90.985,12                        5,02                                 

32. 3.229,89                          4.153,95                          0,23                                 

1.409.208,26 1.812.382,74 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 112,5kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA

OBRA

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO

 RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000

DATA

14/05/2025

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1718,72

ETAPA 01 - QUADRA COBERTA

ETAPA 01 - QUADRA COBERTA EM ARCO MOD 04 - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ETAPA 03 - PASSARELA MOD 01 - SEC. XXI - REV. 2015

CÓDIGO INEP

52011925

CIDADE

URUAÇU

CRE

CRE-URUAÇU

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

ETAPA 02 - PINTURA

ETAPA 02 - GRANITINA

ETAPA 02 - SALA PROFESSORES

ETAPA 02 - SECRETARIA

ETAPA 02 - LABORATÓRIO MOLHADO

ETAPA 03 - PASSARELA MOD 02 - SEC. XXI - REV. 2015

ETAPA 03 - PÁTIO REFEITÓRIO

ETAPA 03 - ACESSO

ETAPA 03 - COZINHA

ETAPA 02 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ETAPA 03 - PINTURA

ETAPA 03 - GRANITINA

ETAPA 03 - ACESSO ALUNOS

ETAPA 03 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ETAPA 03 - PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS

ETAPA 04 - GRANITINA

ETAPA 04 - PROJETO DE VIDA

ETAPA 05 - PINTURA

ETAPA 05 - GRANITINA

ETAPA 05 - ACESSIBILIDADE

ETAPA 05 - SANITÁRIOS

ETAPA 05 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SPDA

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
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ENDEREÇO

 RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

750,83

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 84.234,84
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.772,37

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 366,63 3,02 369,65 2.772,37

1.2. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 77.585,40
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 540,00 0,00 89,10 89,10 48.114,00
1.2.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.260,00 0,00 23,39 23,39 29.471,40
1.3. DIVERSOS - 0,00 0,00 3.877,07
1.3.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 498,76 1,92 1,98 3,90 1.945,16
1.3.0.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 5,24 1.931,91 1.931,91
2. CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 25.900,84
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 22.384,00

2.1.0.0.1. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 232,22 63,44 295,66 15.025,44

2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 88,00 61,87 21,75 83,62 7.358,56
2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 704,04

2.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

2.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 189,40 162,62 352,02 352,02

2.3. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.812,80
2.3.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,76 0,00 93,76 2.812,80

3. GOINFRA
ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 112,5kVA (DEVERÁ SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS 
DE OBRA)

UN 1,00 0,00 0,00 53.018,09

3.1. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.814,00
3.1.1. GOINFRA TRANSPORTE DO TRANSFORMADOR - 0,00 0,00 2.814,00

3.1.1.0.1. GOINFRA 30110
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O 
RETORNO )

TKM 4.200,00 0,67 0,00 0,67 2.814,00

3.2. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 249,05
3.2.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,60 0,00 33,97 33,97 122,29
3.2.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,60 0,00 22,50 22,50 81,00

3.2.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,51 0,00 44,87 44,87 22,88

3.2.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,51 0,00 44,87 44,87 22,88

3.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 5.151,20

3.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 40,00 83,92 44,86 128,78 5.151,20

3.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.146,36
3.4.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 492,10 44,49 536,59 2.146,36
3.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.531,88
3.5.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 40,00 3,90 1,16 5,06 202,40
3.5.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 40,00 9,73 18,45 28,18 1.127,20

3.5.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 21,69 44,85 66,54 202,28

3.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 319,20
3.6.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 32,97 9,59 42,56 319,20
3.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 713,44
3.7.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 5,19 7,55 12,74 509,60

3.7.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,00 11,30 14,18 25,48 203,84

3.8. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 40.092,96
3.8.1. GOINFRA POSTE - 0,00 0,00 3.591,38

3.8.1.0.1. SINAPI 100612
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M 
DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 851,78 263,27 1.115,05 1.115,05

3.8.1.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.676,33 0,00 1.676,33 1.676,33
3.8.2. COTAR INST. ELÉTRICAS - 1,00 0,00 0,00 36.501,58

3.8.2.0.1. SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 19.523,13 318,23 19.841,36 19.841,36

3.8.2.0.2. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 397,12 32,27 429,39 429,39
3.8.2.0.3. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 80,00 64,65 6,09 70,74 5.659,20
3.8.2.0.4. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 20,00 33,18 3,76 36,94 738,80
3.8.2.0.5. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 11,00 58,28 50,19 108,47 1.193,17
3.8.2.0.6. GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 3,00 10,19 8,96 19,15 57,45
3.8.2.0.7. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 19,29 8,96 28,25 28,25
3.8.2.0.8. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 27,87 24,01 51,88 155,64
3.8.2.0.9. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 13,34 7,16 20,50 41,00
3.8.2.0.10. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,12 28,68 43,80 43,80
3.8.2.0.11. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 7,00 18,35 13,25 31,60 221,20
3.8.2.0.12. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 5,10 3,22 8,32 8,32
3.8.2.0.13. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 13,87 20,84 20,84
3.8.2.0.14. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,90 46,85 875,75 2.627,25
3.8.2.0.15. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 14,33 34,07 102,21
3.8.2.0.16. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 88,33 7,16 95,49 286,47
3.8.2.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 8,96 26,89 80,67

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA

DATA

14/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

194,43

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52011925

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUAÇU

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-URUAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

1162,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1718,72

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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ENDEREÇO

 RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

750,83

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA

DATA

14/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

194,43

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52011925

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUAÇU

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-URUAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

1162,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1718,72

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

3.8.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 284,00 14,33 298,33 298,33

3.8.2.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,18 18,18 54,54

3.8.2.0.20. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 210,62 53,78 264,40 793,20

3.8.2.0.21. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 215,47 14,81 230,28 460,56

3.8.2.0.22. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 40,32 6,09 46,41 1.160,25
3.8.2.0.23. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,63 2,86 17,49 34,98
3.8.2.0.24. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 53,78 58,89 58,89
3.8.2.0.25. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,74 1,45 2,19 6,57
3.8.2.0.26. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 14,33 144,84 724,20

3.8.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 14,33 59,86 179,58

3.8.2.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 14,33 29,48 147,40

3.8.2.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 70,47 14,33 84,80 254,40

3.8.2.0.30. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 50,69 5,23 55,92 55,92

3.8.2.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 97,51 14,13 111,64 111,64

3.8.2.0.32. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 1,00 312,28 202,25 514,53 514,53

3.8.2.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 33,48 117,24 75,03
3.8.2.0.34. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 14,33 18,16 18,16
3.8.2.0.35. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,22 0,38 3,80
3.8.2.0.36. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,09 0,00 0,09 0,90
3.8.2.0.37. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,22 0,52 5,20
3.8.2.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
4. ETAPA 01 - QUADRA COBERTA 1,00 0,00 0,00 101.271,32
4.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 11.854,80

4.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 37,11 0,00 159,49 159,49 5.918,67

4.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 17,84 0,00 38,34 38,34 683,98

4.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 18,17 0,00 159,49 159,49 2.897,93

4.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 428_SEE DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO COM TUBO GALVANIZADO C/ TR. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) M 105,42 0,00 15,88 15,88 1.674,06

4.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ 1,00 0,00 28,05 28,05 28,05

4.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 001_SEE RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) UN 2,00 0,00 75,04 75,04 150,08

4.1.0.0.7. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 12,78 0,00 38,34 38,34 489,98

4.1.0.0.8. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,97 0,00 6,12 6,12 12,05

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 4.735,83
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 100,06 37,80 9,53 47,33 4.735,83
4.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 46.523,41

4.3.0.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 24,00 177,16 107,34 284,50 6.828,00

4.3.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 53,71 15,48 5,60 21,08 1.132,20

4.3.0.0.3. SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR 
OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024

UN 15,00 141,37 19,40 160,77 2.411,55

4.3.0.0.4. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 56,99 18,51 34,89 53,40 3.043,26
4.3.0.0.5. GOINFRA 270701 ALAMBRADO CANO FERRO GALVANIZADO 2" E TELA H=2M PADRÃO GOINFRA M 55,20 542,66 57,13 599,79 33.108,40
4.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.903,20

4.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 19,06 334,73 39,43 374,16 7.131,48

4.4.0.0.2. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 
2 CM)

M2 22,82 406,37 65,66 472,03 10.771,72

4.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 15.162,42
4.5.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 356,26 32,97 9,59 42,56 15.162,42
4.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 5.091,66

4.6.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 34,23 11,30 14,18 25,48 872,18

4.6.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 165,60 11,30 14,18 25,48 4.219,48

5. GOINFRA ETAPA 01 - QUADRA COBERTA EM ARCO MOD 04 - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 261.882,98
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.624,58

5.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 322,98 3,48 1,55 5,03 1.624,58

5.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.070,13
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 22,61 37,80 9,53 47,33 1.070,13
5.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.846,13
5.3.1. INT. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 294,60
5.3.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,80 0,00 33,97 33,97 264,96
5.3.1.0.2. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 7,80 0,59 3,21 3,80 29,64
5.3.2. OUTROS - 0,00 0,00 2.551,53

5.3.2.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 322,98 0,00 2,61 2,61 842,97

5.3.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 322,98 0,00 5,29 5,29 1.708,56
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5.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 22.688,85
5.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 14.955,38
5.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 110,00 32,04 36,86 68,90 7.579,00
5.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 583,20 9,42 0,84 10,26 5.983,63
5.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 116,94 9,41 2,50 11,91 1.392,75
5.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 7.643,47
5.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 6,54 0,00 43,01 43,01 281,28
5.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,32 0,00 5,29 5,29 70,46

5.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,67 579,55 226,42 805,97 539,99

5.4.2.0.4. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 6,54 465,46 40,75 506,21 3.310,61

5.4.2.0.5. GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) M3 6,54 0,10 39,12 39,22 256,49

5.4.2.0.6. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 27,73 7,76 2,86 10,62 294,49
5.4.2.0.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 203,00 7,74 2,86 10,60 2.151,80

5.4.2.0.8. SINAPI 104920
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 71,27 8,69 1,67 10,36 738,35

5.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
5.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
5.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 32.788,06
5.5.1. VIGAS BALDRAME - 0,00 0,00 7.423,22
5.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,71 0,00 33,97 33,97 227,93
5.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,53 0,00 5,29 5,29 98,02

5.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,55 579,55 226,42 805,97 443,28

5.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 53,71 22,69 10,92 33,61 1.805,19

5.5.1.0.5. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 4,03 465,46 40,75 506,21 2.040,02

5.5.1.0.6. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 4,03 0,00 46,96 46,96 189,24

5.5.1.0.7. GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO M3 2,68 0,59 3,21 3,80 10,18
5.5.1.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 185,54 7,72 2,86 10,58 1.963,01
5.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 54,27 9,41 2,50 11,91 646,35
5.5.2. PILARES E PILARETES - 0,00 0,00 12.891,80
5.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 81,07 28,46 22,57 51,03 4.137,00

5.5.2.0.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,89 465,46 40,75 506,21 2.981,57

5.5.2.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 5,89 0,00 46,96 46,96 276,59

5.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 338,09 7,72 2,86 10,58 3.576,99
5.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 161,18 9,41 2,50 11,91 1.919,65
5.5.3. CONSOLO PILARES - 0,00 0,00 1.382,01
5.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 28,46 22,57 51,03 260,25

5.5.3.0.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,50 465,46 40,75 506,21 253,10

5.5.3.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0,50 0,00 46,96 46,96 23,48

5.5.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 62,46 7,72 2,86 10,58 660,82
5.5.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,48 9,41 2,50 11,91 184,36
5.5.4. VIGAS DE COBERTURA E VIGAS DE TRAVAMENTO - 0,00 0,00 10.821,03
5.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 89,57 28,46 22,57 51,03 4.570,75

5.5.4.0.2. SINAPI 94971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 5,50 465,46 40,75 506,21 2.784,15

5.5.4.0.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 5,50 0,00 46,96 46,96 258,28

5.5.4.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 109,27 7,74 2,86 10,60 1.158,26
5.5.4.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 101,63 7,72 2,86 10,58 1.075,24
5.5.4.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 81,81 9,41 2,50 11,91 974,35
5.5.5. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
5.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
5.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 16.080,57
5.6.0.0.1. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 30,01 10,75 40,76 4.279,80
5.6.0.0.2. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 1,00 8,44 4,65 13,09 13,09
5.6.0.0.3. GOINFRA 70351 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 0,70 0,34 1,04 72,80
5.6.0.0.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 140,00 0,19 0,56 0,75 105,00
5.6.0.0.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 140,00 0,19 0,36 0,55 77,00
5.6.0.0.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 37,00 3,77 1,42 5,19 192,03
5.6.0.0.7. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,02 0,34 2,36 9,44

5.6.0.0.8. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60,00 5,19 4,48 9,67 580,20

5.6.0.0.9. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 17,00 4,04 4,50 8,54 145,18

5.6.0.0.10. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 9,50 12,18 21,68 585,36
5.6.0.0.11. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 54,00 2,37 2,86 5,23 282,42
5.6.0.0.12. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 81,00 0,25 1,06 1,31 106,11

5.6.0.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 20,00 68,70 14,94 83,64 1.672,80

5.6.0.0.14. GOINFRA 180708 GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS UN 20,00 158,26 17,92 176,18 3.523,60
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5.6.0.0.15. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 19,00 40,81 40,81

5.6.0.0.16. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 6,09 9,87 15,96 15,96

5.6.0.0.17. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 25,79 18,35 44,14 353,12

5.6.0.0.18. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00 4,27 5,61 9,88 79,04

5.6.0.0.19. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 670,00 3,52 0,96 4,48 3.001,60

5.6.0.0.20. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 455,93 19,68 475,61 475,61

5.6.0.0.21. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,11 9,11 78,22 78,22

5.6.0.0.22. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97,49 292,47

5.6.0.0.23. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 10,92 2,20 13,12 39,36

5.6.0.0.24. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,33 1,58 11,91 59,55

5.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.738,71
5.7.1. MURETA   - 0,00 0,00 3.738,71

5.7.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M 
(GOINFRA)

M 67,34 37,32 18,20 55,52 3.738,71

5.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.215,24
5.8.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.215,24
5.8.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 64,83 13,31 20,86 34,17 2.215,24
5.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 73.478,46

5.9.0.0.1. SINAPI 100773
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 3.839,00 18,05 1,09 19,14 73.478,46

5.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 29.306,24
5.10.0.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 394,75 68,51 5,73 74,24 29.306,24
5.11. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.247,46
5.11.0.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 115,24 9,73 18,45 28,18 3.247,46
5.12. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 23.717,26
5.12.1. LAMINADO - 0,00 0,00 17.571,79
5.12.1.0.1. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 312,11 45,20 11,10 56,30 17.571,79
5.12.2. PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 6.145,47

5.12.2.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 72,13 46,84 38,36 85,20 6.145,47

5.13. PINTURA - 0,00 0,00 29.282,42
5.13.1. PINTURA MURETAS, PILARES E VIGAS - 0,00 0,00 2.695,14
5.13.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 211,55 5,19 7,55 12,74 2.695,14
5.13.2. PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 4.855,42
5.13.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 394,75 8,54 3,76 12,30 4.855,42
5.13.3. PINTURA  DO PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 20.870,63

5.13.3.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 312,11 58,51 6,89 65,40 20.411,99

5.13.3.0.2. SINAPI 102507
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 
AF_05/2021

M 72,00 4,29 2,08 6,37 458,64

5.13.4. PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 861,23
5.13.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 72,13 3,46 8,48 11,94 861,23
5.14. DIVERSOS - 0,00 0,00 19.798,87
5.14.1. PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 3.920,10

5.14.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 312,11 11,50 1,06 12,56 3.920,10

5.14.2. ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 14.337,85

5.14.2.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.355,51 59,49 1.415,00 1.415,00

5.14.2.0.2. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 4.105,46 132,53 4.237,99 4.237,99

5.14.2.0.3. GOINFRA 270889
SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 5.999,59 962,61 6.962,20 6.962,20

5.14.2.0.4. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.536,48 186,18 1.722,66 1.722,66

5.14.3. OUTROS - 0,00 0,00 1.540,92
5.14.3.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 395,11 1,92 1,98 3,90 1.540,92
6. GOINFRA ETAPA 01 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 0,00 0,00 33.525,31
6.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 445,16

6.1.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,86 0,00 44,87 44,87 38,58

6.1.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,20 0,00 33,97 33,97 244,58
6.1.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,20 0,00 22,50 22,50 162,00
6.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 33.080,15
6.2.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 28.826,20
6.2.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 75,00 0,19 0,56 0,75 56,25
6.2.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 75,00 0,53 0,00 0,53 39,75
6.2.1.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 372,00 5,39 2,32 7,71 2.868,12
6.2.1.0.4. GOINFRA 70510 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 80,00 14,58 2,86 17,44 1.395,20
6.2.1.0.5. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 150,00 22,79 3,04 25,83 3.874,50
6.2.1.0.6. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 180,00 33,18 3,76 36,94 6.649,20
6.2.1.0.7. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 70,00 64,65 6,09 70,74 4.951,80
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6.2.1.0.8. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 56,94 32,27 89,21 89,21
6.2.1.0.9. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 322,00 32,27 354,27 708,54
6.2.1.0.10. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 2,00 397,12 32,27 429,39 858,78
6.2.1.0.11. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209,37 837,48

6.2.1.0.12. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30,00 4,79 2,23 7,02 210,60

6.2.1.0.13. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 25,00 9,87 5,05 14,92 373,00

6.2.1.0.14. GOINFRA 70376 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" UN 67,00 3,51 4,29 7,80 522,60
6.2.1.0.15. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 70,00 27,87 24,01 51,88 3.631,60
6.2.1.0.16. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1,00 1.426,21 215,16 1.641,37 1.641,37
6.2.1.0.17. GOINFRA 71461 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) UN 6,00 8,95 10,75 19,70 118,20
6.2.2. GOINFRA QD-05 - 0,00 0,00 4.253,95

6.2.2.0.1. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 9,83 18,52 28,35 113,40

6.2.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 20,00 87,06 10,75 97,81 1.956,20

6.2.2.0.3. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 25,00 1,90 1,06 2,96 74,00
6.2.2.0.4. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 70,00 5,97 6,09 12,06 844,20
6.2.2.0.5. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 100,00 0,19 0,56 0,75 75,00
6.2.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 100,00 0,53 0,00 0,53 53,00

6.2.2.0.7. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 210,00 3,52 0,96 4,48 940,80

6.2.2.0.8. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,02 10,39 19,41 77,64

6.2.2.0.9. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,33 1,58 11,91 11,91

6.2.2.0.10. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 70,00 1,20 0,34 1,54 107,80
7. GOINFRA ETAPA 02 - PINTURA 1,00 0,00 0,00 20.084,84
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.902,59
7.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 70,40 0,00 10,75 10,75 756,80

7.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 70,40 7,75 22,73 30,48 2.145,79

7.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 17.182,25
7.2.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 1.905,93
7.2.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 324,97 0,00 5,29 5,29 1.719,09
7.2.1.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 21,60 2,03 6,62 8,65 186,84
7.2.2. GOINFRA EMASSAMENTO - 0,00 0,00 3.844,39
7.2.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 324,97 2,57 9,26 11,83 3.844,39
7.2.3. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 2.084,64
7.2.3.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 229,84 3,66 5,41 9,07 2.084,64
7.2.4. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 5.030,53
7.2.4.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 324,97 7,00 8,48 15,48 5.030,53
7.2.5. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 3.766,40
7.2.5.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 324,97 4,08 7,51 11,59 3.766,40
7.2.6. GOINFRA ESQUADRIAS ANTIGAS - 0,00 0,00 550,36

7.2.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 21,60 11,30 14,18 25,48 550,36

8. GOINFRA ETAPA 02 - GRANITINA 1,00 0,00 0,00 18.584,43
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.232,85

8.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 7,73 0,00 159,49 159,49 1.232,85

8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 365,86
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,73 37,80 9,53 47,33 365,86
8.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 16.985,72

8.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 110,46 97,26 21,05 118,31 13.068,52

8.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 140,00 27,65 0,33 27,98 3.917,20
9. GOINFRA ETAPA 02 - SALA PROFESSORES 1,00 0,00 0,00 3.685,31
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 332,02

9.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 2,80 0,00 38,34 38,34 107,35

9.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,25 0,00 159,49 159,49 39,87

9.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 6,12 6,12 10,28

9.1.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 3,83 3,83 7,66

9.1.0.0.5. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,10 5,10 10,20

9.1.0.0.6. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 2,00 0,00 4,50 4,50 9,00

9.1.0.0.7. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 37,38 0,00 3,83 3,83 143,16

9.1.0.0.8. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 1,00 0,00 4,50 4,50 4,50

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 284,45
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,01 37,80 9,53 47,33 284,45
9.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 96,83

9.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 1,79 27,25 26,85 54,10 96,83
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9.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.249,86
9.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3,58 3,90 1,16 5,06 18,11
9.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 3,58 9,73 18,45 28,18 100,88

9.4.0.0.3. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 34,38 43,81 18,17 61,98 2.130,87

9.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 722,15

9.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 5,00 26,95 10,77 37,72 188,60

9.5.0.0.2. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 5,00 94,01 12,70 106,71 533,55

10. GOINFRA ETAPA 02 - SECRETARIA 1,00 0,00 0,00 1.474,13
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 18,36

10.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,00 0,00 6,12 6,12 18,36

10.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 70,99
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,50 37,80 9,53 47,33 70,99
10.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 14,60

10.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 0,27 27,25 26,85 54,10 14,60

10.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 17,94
10.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,54 3,90 1,16 5,06 2,73
10.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 0,54 9,73 18,45 28,18 15,21
10.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.248,93
10.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,16 296,57 65,66 362,23 782,41
10.5.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 415_SEE PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIÁVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) M2 1,17 372,29 26,45 398,74 466,52
10.6. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 103,31
10.6.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,04 1.862,27 720,65 2.582,92 103,31
11. GOINFRA ETAPA 02 - LABORATÓRIO MOLHADO 1,00 0,00 0,00 3.763,00
11.1. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 428,17
11.1.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 428,17
11.1.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 80,94 0,00 5,29 5,29 428,17
11.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 130,78
11.2.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 0,27 435,17 49,23 484,40 130,78
11.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 571,83

11.3.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 10,57 27,25 26,85 54,10 571,83

11.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 2.632,22
11.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 10,57 3,90 1,16 5,06 53,48
11.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 10,57 9,73 18,45 28,18 297,86
11.4.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 80,94 9,73 18,45 28,18 2.280,88
12. GOINFRA ETAPA 02 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 36.245,13
12.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 36.245,13
12.1.1. GOINFRA QD-04 - 0,00 0,00 36.245,13

12.1.1.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 31,00 4,27 5,61 9,88 306,28

12.1.1.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22,00 6,09 9,87 15,96 351,12

12.1.1.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 9,83 18,52 28,35 283,50

12.1.1.0.4. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 44,00 5,88 5,37 11,25 495,00
12.1.1.0.5. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 14,00 1,90 1,06 2,96 41,44
12.1.1.0.6. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 10,00 2,32 1,78 4,10 41,00
12.1.1.0.7. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 6,00 13,34 7,16 20,50 123,00
12.1.1.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 458,00 0,19 0,56 0,75 343,50
12.1.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 458,00 0,53 0,00 0,53 242,74

12.1.1.0.10. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.000,00 3,52 0,96 4,48 8.960,00

12.1.1.0.11. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 700,00 4,05 2,14 6,19 4.333,00
12.1.1.0.12. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,00 7,52 15,52 155,20
12.1.1.0.13. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 13,25 27,24 54,48
12.1.1.0.14. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,33 10,39 22,72 181,76
12.1.1.0.15. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 10,39 19,41 38,82
12.1.1.0.16. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,02 10,39 19,41 194,10
12.1.1.0.17. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 31,00 9,02 10,39 19,41 601,71

12.1.1.0.18. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13,00 10,33 1,58 11,91 154,83

12.1.1.0.19. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 10,92 2,20 13,12 91,84

12.1.1.0.20. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 32,27 354,27 354,27
12.1.1.0.21. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
12.1.1.0.22. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 35,86 234,91 234,91
12.1.1.0.23. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 331,00 1,20 0,34 1,54 509,74
12.1.1.0.24. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 58,00 1,24 0,34 1,58 91,64
12.1.1.0.25. GOINFRA 70375 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 15,00 2,39 2,14 4,53 67,95
12.1.1.0.26. GOINFRA 70376 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" UN 54,00 3,51 4,29 7,80 421,20
12.1.1.0.27. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 285,00 5,97 6,09 12,06 3.437,10
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12.1.1.0.28. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55,00 9,21 6,60 15,81 869,55

12.1.1.0.29. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 15,00 18,43 17,92 36,35 545,25
12.1.1.0.30. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 50,00 27,87 24,01 51,88 2.594,00

12.1.1.0.31. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4,00 15,65 11,82 27,47 109,88

12.1.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 40,00 128,00 13,85 141,85 5.674,00

12.1.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 11,31 39,64 79,28

12.1.1.0.34. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 80,00 17,49 9,79 27,28 2.182,40

12.1.1.0.35. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.396,72 215,16 1.611,88 1.611,88
12.1.1.0.36. GOINFRA 71461 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) UN 4,00 8,95 10,75 19,70 78,80
13. GOINFRA ETAPA 03 - PINTURA 1,00 0,00 0,00 6.023,06
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.446,82
13.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 83,60 0,00 10,75 10,75 898,70

13.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 83,60 7,75 22,73 30,48 2.548,12

13.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 2.576,24
13.2.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 405,63
13.2.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 76,68 0,00 5,29 5,29 405,63
13.2.2. GOINFRA EMASSAMENTO - 0,00 0,00 453,56
13.2.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 38,34 2,57 9,26 11,83 453,56
13.2.3. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 165,52
13.2.3.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 18,25 3,66 5,41 9,07 165,52
13.2.4. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 593,50
13.2.4.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 38,34 7,00 8,48 15,48 593,50
13.2.5. GOINFRA ACIMA DO BARRADO - 0,00 0,00 444,36
13.2.5.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 38,34 4,08 7,51 11,59 444,36
13.2.6. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 513,67

13.2.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,16 11,30 14,18 25,48 513,67

14. GOINFRA ETAPA 03 - GRANITINA 1,00 0,00 0,00 8.826,70
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 202,55

14.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,27 0,00 159,49 159,49 202,55

14.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 60,10
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,27 37,80 9,53 47,33 60,10
14.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 8.564,05

14.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 55,95 97,26 21,05 118,31 6.619,44

14.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 69,50 27,65 0,33 27,98 1.944,61
15. GOINFRA ETAPA 03 - ACESSO ALUNOS 1,00 0,00 0,00 26.944,76
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 248,96

15.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,67 0,00 38,34 38,34 25,68

15.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,40 0,00 159,49 159,49 223,28

15.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 97,97
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,07 37,80 9,53 47,33 97,97
15.3. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.854,55

15.3.0.0.1. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 24,00 177,16 107,34 284,50 6.828,00

15.3.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 31,66 15,48 5,60 21,08 667,39

15.3.0.0.3. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 4,00 72,81 16,98 89,79 359,16

15.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.848,96
15.4.0.0.1. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS M2 3,36 415,84 42,09 457,93 1.538,64

15.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 11,52 334,73 39,43 374,16 4.310,32

15.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.898,49
15.5.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 279,57 32,97 9,59 42,56 11.898,49
15.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 657,85

15.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 12,16 27,25 26,85 54,10 657,85

15.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 154,88
15.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,66 3,90 1,16 5,06 23,57
15.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,66 9,73 18,45 28,18 131,31
15.8. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 183,10
15.8.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,59 14,10 0,00 14,10 36,51
15.8.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 32,37 2,71 0,00 2,71 87,72
15.8.0.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 11,13 0,00 5,29 5,29 58,87
16. GOINFRA ETAPA 03 - PASSARELA MOD 01 - SEC. XXI - REV. 2015 UN 1,00 0,00 0,00 8.497,61
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 50,70

16.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 10,08 3,48 1,55 5,03 50,70

16.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 33,13
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 37,80 9,53 47,33 33,13
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16.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 79,62

16.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 10,08 0,00 2,61 2,61 26,30

16.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 10,08 0,00 5,29 5,29 53,32
16.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.176,62
16.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.176,62
16.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 32,04 36,86 68,90 551,20
16.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7,74 2,86 10,60 77,06
16.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,76 2,86 10,62 260,61
16.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 9,41 2,50 11,91 64,90
16.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,00 43,01 43,01 15,48
16.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,29 5,29 3,38

16.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,03 579,55 226,42 805,97 24,17

16.4.1.0.8. SINAPI 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 0,36 410,83 41,75 452,58 162,92

16.4.1.0.9. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,36 0,00 46,96 46,96 16,90
16.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 45,10
16.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 13,31 20,86 34,17 45,10
16.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.378,71

16.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 263,14 12,41 0,43 12,84 3.378,71

16.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.313,07
16.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 1.100,82

16.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 12,96 79,21 5,73 84,94 1.100,82

16.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 212,25
16.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 26,34 32,62 58,96 212,25
16.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.209,47
16.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 2.209,47

16.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,72 26,95 10,77 37,72 366,63

16.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,72 97,26 21,05 118,31 1.149,97

16.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 27,65 0,33 27,98 134,30
16.8.1.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 10,05 55,58 0,00 55,58 558,57
16.9. PINTURA - 0,00 0,00 171,88
16.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 12,48
16.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,19 7,55 12,74 12,48
16.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 159,40
16.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,54 3,76 12,30 159,40
16.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 39,31
16.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,92 1,98 3,90 39,31
17. GOINFRA ETAPA 03 - PASSARELA MOD 02 - SEC. XXI - REV. 2015 UN 1,00 0,00 0,00 13.703,22
17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 101,40

17.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,48 1,55 5,03 101,40

17.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 66,73
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 37,80 9,53 47,33 66,73
17.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 156,41

17.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,80 0,00 2,61 2,61 51,67

17.3.0.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 19,80 0,00 5,29 5,29 104,74
17.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.205,77
17.4.1. ESTACAS E BLOCOS - 0,00 0,00 1.205,77
17.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 32,04 36,86 68,90 551,20
17.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 7,27 7,74 2,86 10,60 77,06
17.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,76 2,86 10,62 260,61
17.4.1.0.4. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 5,45 9,41 2,50 11,91 64,90
17.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,36 0,00 43,01 43,01 15,48
17.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 5,29 5,29 3,38

17.4.1.0.7. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,03 579,55 226,42 805,97 24,17

17.4.1.0.8. GOINFRA 51015 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.) M3 0,36 455,01 78,52 533,53 192,07

17.4.1.0.9. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 0,36 0,00 46,96 46,96 16,90
17.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 45,10
17.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 1,32 13,31 20,86 34,17 45,10
17.6. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.749,25

17.6.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 369,88 12,41 0,43 12,84 4.749,25

17.7. COBERTURAS - 0,00 0,00 2.626,15
17.7.1. METÁLICA - 0,00 0,00 2.201,64

17.7.1.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 79,21 5,73 84,94 2.201,64
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17.7.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 424,51
17.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 26,34 32,62 58,96 424,51
17.8. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.342,50
17.8.1. GRANITINA - 0,00 0,00 4.342,50

17.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,80 26,95 10,77 37,72 746,85

17.8.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,80 97,26 21,05 118,31 2.342,53

17.8.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 27,65 0,33 27,98 134,30
17.8.1.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 20,13 55,58 0,00 55,58 1.118,82
17.9. PINTURA - 0,00 0,00 331,29
17.9.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 12,48
17.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,19 7,55 12,74 12,48
17.9.2. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 318,81
17.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,54 3,76 12,30 318,81
17.10. DIVERSOS - 0,00 0,00 78,62
17.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,92 1,98 3,90 78,62
18. GOINFRA ETAPA 03 - PÁTIO REFEITÓRIO 1,00 0,00 0,00 171.990,00
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.970,89
18.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 46,15 0,59 14,36 14,95 689,94

18.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,65 0,00 159,49 159,49 741,62

18.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,10 0,00 159,49 159,49 334,92

18.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 6,96 0,59 14,36 14,95 104,05

18.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 9,68 0,00 6,12 6,12 59,24

18.1.0.0.6. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 6,72 0,00 6,12 6,12 41,12

18.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 626,64
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,24 37,80 9,53 47,33 626,64
18.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 7.393,10
18.3.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 115,74 41,52 3,88 45,40 5.254,59
18.3.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 12,26 20,23 18,73 38,96 477,64
18.3.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 44,52 10,72 10,35 21,07 938,03
18.3.0.0.4. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 12,26 26,34 32,62 58,96 722,84
18.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 60.002,60

18.4.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.673,10 12,41 0,43 12,84 60.002,60

18.5. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 5.507,87
18.5.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 122,60 18,32 17,40 35,72 4.379,27
18.5.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 59,40 19,00 0,00 19,00 1.128,60
18.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 19.129,27

18.6.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 122,60 26,95 10,77 37,72 4.624,47

18.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 122,60 97,26 21,05 118,31 14.504,80

18.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 7.483,20

18.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 20,00 334,73 39,43 374,16 7.483,20

18.8. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 37.946,12
18.8.1. GOINFRA REFEITÓRIO E COZINHA - 0,00 0,00 37.946,12
18.8.1.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 19.460,61
18.8.1.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 197,00 32,04 36,86 68,90 13.573,30
18.8.1.1.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 427,00 7,72 2,86 10,58 4.517,66
18.8.1.1.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 115,00 9,41 2,50 11,91 1.369,65
18.8.1.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 7.792,57
18.8.1.2.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 9,77 0,00 43,01 43,01 420,20
18.8.1.2.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,95 0,00 5,29 5,29 73,79
18.8.1.2.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,70 192,66 26,48 219,14 153,39

18.8.1.2.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 7,22 445,36 78,52 523,88 3.782,41

18.8.1.2.5. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 7,22 0,00 46,96 46,96 339,05
18.8.1.2.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 27,30 9,41 2,50 11,91 325,14
18.8.1.2.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 246,20 7,74 2,86 10,60 2.609,72
18.8.1.2.8. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 8,40 7,72 2,86 10,58 88,87
18.8.1.3. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 8.055,02
18.8.1.3.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 10,95 0,00 33,97 33,97 371,97
18.8.1.3.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,95 0,00 5,29 5,29 73,79
18.8.1.3.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,70 192,66 26,48 219,14 153,39
18.8.1.3.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 63,34 22,69 10,92 33,61 2.128,85

18.8.1.3.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 4,62 445,36 78,52 523,88 2.420,32

18.8.1.3.6. GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) M3 4,62 0,00 46,96 46,96 216,95
18.8.1.3.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 6,33 0,00 22,50 22,50 142,42
18.8.1.3.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 152,90 7,74 2,86 10,60 1.620,74
18.8.1.3.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 77,80 9,41 2,50 11,91 926,59
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18.8.1.4. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 2.637,92
18.8.1.4.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 77,20 13,31 20,86 34,17 2.637,92
18.9. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 31.930,31
18.9.1. GOINFRA REFEITÓRIO E COZINHA - 0,00 0,00 31.930,31
18.9.1.1. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 24.212,63

18.9.1.1.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 138,38 35,62 44,29 79,91 11.057,94

18.9.1.1.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 10,84 445,36 78,52 523,88 5.678,85

18.9.1.1.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 10,84 0,00 46,96 46,96 509,04

18.9.1.1.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 438,30 7,72 2,86 10,58 4.637,21
18.9.1.1.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 195,60 9,41 2,50 11,91 2.329,59
18.9.1.2. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 7.717,68

18.9.1.2.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 52,42 35,62 44,29 79,91 4.188,88

18.9.1.2.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,10 445,36 78,52 523,88 1.624,02

18.9.1.2.3. GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,10 0,00 46,96 46,96 145,57

18.9.1.2.4. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,40 7,76 2,86 10,62 4,24
18.9.1.2.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 106,80 7,74 2,86 10,60 1.132,08
18.9.1.2.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 52,30 9,41 2,50 11,91 622,89
19. COMPOSIÇÃO ETAPA 03 - ACESSO 1,00 0,00 0,00 2.674,34
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 813,39

19.1.0.0.1. GOINFRA 20100
DEMOLIÇÃO MANUAL - COBERTURA TELHA METÁLICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 30,93 0,00 3,44 3,44 106,39

19.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 30,93 0,59 14,36 14,95 462,40

19.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,30 0,00 159,49 159,49 207,33

19.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 6,09 0,00 6,12 6,12 37,27

19.2. COMPOSIÇÃO TRANSPORTES - 0,00 0,00 322,31
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,81 37,80 9,53 47,33 322,31
19.3. COMPOSIÇÃO ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.538,64
19.3.0.0.1. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS M2 3,36 415,84 42,09 457,93 1.538,64
20. GOINFRA ETAPA 03 - COZINHA 1,00 0,00 0,00 54.160,00
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.609,88

20.1.0.0.1. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 34,13 0,00 15,94 15,94 544,03

20.1.0.0.2. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 34,13 0,00 5,51 5,51 188,05

20.1.0.0.3. GOINFRA 20147
DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO COM 
TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 26,76 0,00 4,43 4,43 118,54

20.1.0.0.4. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 6,35 0,00 38,34 38,34 243,45

20.1.0.0.5. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 1,64 0,00 159,49 159,49 261,56

20.1.0.0.6. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 52,98 0,00 3,83 3,83 202,91

20.1.0.0.7. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,89 0,00 6,12 6,12 11,56

20.1.0.0.8. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 3,00 0,00 5,10 5,10 15,30

20.1.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 4,00 0,00 6,12 6,12 24,48

20.2. COMPOSIÇÃO TRANSPORTES - 0,00 0,00 717,52
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,16 37,80 9,53 47,33 717,52
20.3. COMPOSIÇÃO COBERTURAS - 0,00 0,00 2.142,88
20.3.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 47,20 41,52 3,88 45,40 2.142,88
20.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.237,75
20.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 70,80 8,54 3,76 12,30 870,84

20.4.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 14,40 11,30 14,18 25,48 366,91

20.5. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.953,83

20.5.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 1.035,40 17,34 0,00 17,34 17.953,83

20.6. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 2.144,30
20.6.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 40,35 18,32 17,40 35,72 1.441,30
20.6.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 37,00 19,00 0,00 19,00 703,00
20.7. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.592,24

20.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 66,40 27,25 26,85 54,10 3.592,24

20.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 11.866,40
20.8.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 132,79 3,90 1,16 5,06 671,91
20.8.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 132,79 9,73 18,45 28,18 3.742,02

20.8.0.0.3. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 120,24 43,81 18,17 61,98 7.452,47

20.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.784,61
20.9.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,89 661,25 43,83 705,08 1.332,60
20.9.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 0,75 386,40 46,86 433,26 324,94
20.9.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,16 201,45 46,86 248,31 536,34

20.9.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 5,82 89,33 12,17 101,50 590,73
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20.10. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 723,21
20.10.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,28 1.862,27 720,65 2.582,92 723,21
20.11. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 526,24
20.11.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 2,91 180,84 0,00 180,84 526,24
20.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.960,84

20.12.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 44,39 26,95 10,77 37,72 1.674,39

20.12.0.0.2. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 44,39 94,01 12,70 106,71 4.736,85

20.12.0.0.3. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 36,41 32,97 9,59 42,56 1.549,60
20.13. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 900,30
20.13.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 13,92 14,10 0,00 14,10 196,27
20.13.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 174,00 2,71 0,00 2,71 471,54
20.13.0.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 43,95 0,00 5,29 5,29 232,49
21. GOINFRA ETAPA 03 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 48.106,37
21.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 48.106,37
21.1.1. GOINFRA QD-02 - 0,00 0,00 48.106,37

21.1.1.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 31,00 4,27 5,61 9,88 306,28

21.1.1.0.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,00 6,09 9,87 15,96 223,44

21.1.1.0.3. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 9,83 18,52 28,35 113,40

21.1.1.0.4. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 71,00 5,88 5,37 11,25 798,75
21.1.1.0.5. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 32,00 1,90 1,06 2,96 94,72
21.1.1.0.6. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 2,32 1,78 4,10 20,50
21.1.1.0.7. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 18,00 13,34 7,16 20,50 369,00
21.1.1.0.8. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 600,00 0,19 0,56 0,75 450,00
21.1.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 600,00 0,53 0,00 0,53 318,00

21.1.1.0.10. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.500,00 3,52 0,96 4,48 11.200,00

21.1.1.0.11. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 510,00 4,05 2,14 6,19 3.156,90
21.1.1.0.12. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 200,00 5,36 2,32 7,68 1.536,00
21.1.1.0.13. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 11,00 8,00 7,52 15,52 170,72
21.1.1.0.14. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 13,99 13,25 27,24 108,96
21.1.1.0.15. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,33 10,39 22,72 181,76

21.1.1.0.16. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 27,96 23,40 51,36 256,80

21.1.1.0.17. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 12,33 10,39 22,72 68,16
21.1.1.0.18. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 24,00 9,02 10,39 19,41 465,84

21.1.1.0.19. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00 10,33 1,58 11,91 131,01

21.1.1.0.20. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,92 2,20 13,12 78,72

21.1.1.0.21. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 11,54 3,03 14,57 29,14

21.1.1.0.22. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 32,27 354,27 354,27
21.1.1.0.23. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
21.1.1.0.24. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 35,86 234,91 234,91
21.1.1.0.25. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 447,00 1,20 0,34 1,54 688,38
21.1.1.0.26. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 26,00 1,24 0,34 1,58 41,08
21.1.1.0.27. GOINFRA 70376 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" UN 129,00 3,51 4,29 7,80 1.006,20
21.1.1.0.28. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 380,00 5,97 6,09 12,06 4.582,80

21.1.1.0.29. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00 9,21 6,60 15,81 474,30

21.1.1.0.30. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 115,00 27,87 24,01 51,88 5.966,20

21.1.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 5,00 120,30 11,79 132,09 660,45

21.1.1.0.32. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 7,00 15,65 11,82 27,47 192,29

21.1.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 59,00 128,00 13,85 141,85 8.369,15

21.1.1.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28,33 11,31 39,64 158,56

21.1.1.0.35. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 118,00 17,49 9,79 27,28 3.219,04

21.1.1.0.36. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.396,72 215,16 1.611,88 1.611,88
21.1.1.0.37. GOINFRA 71461 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) UN 4,00 8,95 10,75 19,70 78,80
22. GOINFRA ETAPA 03 - PROJETO DE INSTALAÇÕES DE GÁS UN 1,00 0,00 0,00 4.489,97
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 11,16

22.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,07 0,00 159,49 159,49 11,16

22.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 3,31
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,07 37,80 9,53 47,33 3,31
22.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 19,75
22.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 0,35 0,00 33,97 33,97 11,88
22.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0,35 0,00 22,50 22,50 7,87
22.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 4.396,17
22.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 4.396,17

22.4.1.0.1. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 79,75 5,73 85,48 256,44

13 de 34 ART Nº  1020250136762



ENDEREÇO

 RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000  DEZ/2024 DEZ/2024

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

750,83

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA

DATA

14/05/2025

ÁREA A DEMOLIR (M²)

194,43

AMPLIAÇÃO E REFORMA

OBRA

52011925

CÓDIGO INEP

CIDADE

URUAÇU

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-URUAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

1162,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1718,72

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

22.4.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 17,88 21,73 39,61 39,61

22.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,83 5,73 12,56 37,68

22.4.1.0.4. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 7,67 5,73 13,40 26,80

22.4.1.0.5. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,75 5,66 14,41 86,46

22.4.1.0.6. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,96 5,73 13,69 82,14

22.4.1.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 5,73 13,42 53,68
22.4.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 5,73 15,75 63,00

22.4.1.0.9. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 12,00 28,80 9,70 38,50 462,00

22.4.1.0.10. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 17,66 14,56 32,22 225,54

22.4.1.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 7,00 8,06 7,16 15,22 106,54

22.4.1.0.12. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 154,07 15,48 169,55 508,65

22.4.1.0.13. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 16,11 13,18 29,29 29,29
22.4.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 49,88 15,48 65,36 130,72
22.4.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,94 15,48 45,42 45,42
22.4.1.0.16. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,07 5,73 23,80 23,80

22.4.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 41,23 441,24 441,24

22.4.1.0.18. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 15,38 223,02 223,02

22.4.1.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,19 19,30 19,30

22.4.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,19 19,30 19,30

22.4.1.0.21. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,30 10,03 36,33 72,66

22.4.1.0.22. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,98 9,30 17,28 17,28

22.4.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART 
(GOINFRA)

UN 1,00 0,00 1.425,60 1.425,60 1.425,60

22.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 59,58
22.5.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1,40 32,97 9,59 42,56 59,58
23. GOINFRA ETAPA 04 - GRANITINA 1,00 0,00 0,00 47.778,46
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.366,93
23.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 50,60 0,00 10,75 10,75 543,95

23.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 50,60 7,75 22,73 30,48 1.542,28

23.1.0.0.3. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,94 0,00 159,49 159,49 468,90

23.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 11,36 0,00 159,49 159,49 1.811,80

23.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 676,81
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,30 37,80 9,53 47,33 676,81
23.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 42.734,72

23.3.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 230,85 26,95 10,77 37,72 8.707,66

23.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 230,85 97,26 21,05 118,31 27.311,86

23.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 240,00 27,65 0,33 27,98 6.715,20
24. GOINFRA ETAPA 04 - PROJETO DE VIDA 1,00 0,00 0,00 276,41
24.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 30,44

24.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,07 0,00 38,34 38,34 2,68

24.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,11 0,00 159,49 159,49 17,54

24.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,67 0,00 6,12 6,12 10,22

24.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 110,36

24.2.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 2,04 27,25 26,85 54,10 110,36

24.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 135,61
24.3.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,08 3,90 1,16 5,06 20,64
24.3.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,08 9,73 18,45 28,18 114,97
25. GOINFRA ETAPA 05 - PINTURA 1,00 0,00 0,00 70.007,71
25.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 816,35
25.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 19,80 0,00 10,75 10,75 212,85

25.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 19,80 7,75 22,73 30,48 603,50

25.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 69.191,36
25.2.1. GOINFRA REMOÇÕES - 0,00 0,00 6.181,29
25.2.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 783,21 0,00 5,29 5,29 4.143,18
25.2.1.0.2. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 235,62 2,03 6,62 8,65 2.038,11
25.2.2. GOINFRA EMASSAMENTO - 0,00 0,00 9.265,37
25.2.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 783,21 2,57 9,26 11,83 9.265,37
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25.2.3. GOINFRA MURO EXTERNO - 0,00 0,00 9.723,14
25.2.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 759,75 4,08 7,51 11,59 8.805,50
25.2.3.0.2. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,22 125,23 127,45 917,64
25.2.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 7.246,93
25.2.4.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 799,00 3,66 5,41 9,07 7.246,93
25.2.5. GOINFRA BARRADO - 0,00 0,00 12.124,09
25.2.5.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 783,21 7,00 8,48 15,48 12.124,09
25.2.6. GOINFRA ACIMA BARRADO - 0,00 0,00 9.077,40
25.2.6.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 783,21 4,08 7,51 11,59 9.077,40
25.2.7. GOINFRA ESQUADRIAS ANTIGAS - 0,00 0,00 6.003,59

25.2.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 235,62 11,30 14,18 25,48 6.003,59

25.2.8. GOINFRA PISO - 0,00 0,00 9.569,55
25.2.8.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 801,47 3,46 8,48 11,94 9.569,55
26. GOINFRA ETAPA 05 - GRANITINA 1,00 0,00 0,00 68.067,33
26.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 698,56

26.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 4,38 0,00 159,49 159,49 698,56

26.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 207,30
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,38 37,80 9,53 47,33 207,30
26.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 67.161,47

26.3.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 62,66 26,95 10,77 37,72 2.363,53

26.3.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 62,66 97,26 21,05 118,31 7.413,30

26.3.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 70,00 27,65 0,33 27,98 1.958,60
26.3.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS M2 997,23 55,58 0,00 55,58 55.426,04
27. GOINFRA ETAPA 05 - ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 29.153,31
27.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 549,55

27.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,26 0,00 38,34 38,34 9,96

27.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 0,12 0,00 159,49 159,49 19,13

27.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 5,30 0,00 6,12 6,12 32,43

27.1.0.0.4. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 3,06 0,00 159,49 159,49 488,03

27.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 162,81
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,44 37,80 9,53 47,33 162,81
27.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 228,90
27.3.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 2,46 54,09 38,96 93,05 228,90
27.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 163,53
27.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,92 3,90 1,16 5,06 24,89
27.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,92 9,73 18,45 28,18 138,64
27.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 18.887,25
27.5.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 5,78 32,97 9,59 42,56 245,99

27.5.0.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 61,32 145,28 24,06 169,34 10.383,92

27.5.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 42,25 189,35 6,09 195,44 8.257,34

27.6. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 75,17
27.6.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,93 14,10 0,00 14,10 13,11
27.6.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 11,62 2,71 0,00 2,71 31,49
27.6.0.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 5,78 0,00 5,29 5,29 30,57
27.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.330,02

27.7.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 8,90 334,73 39,43 374,16 3.330,02

27.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 5.756,08

27.8.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 70,65 13,64 84,29 2.697,28

27.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 30,00 101,96 0,00 101,96 3.058,80

28. GOINFRA ETAPA 05 - SANITÁRIOS 1,00 0,00 0,00 39.253,11
28.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.031,80

28.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 2,90 0,00 159,49 159,49 462,52

28.1.0.0.2. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 223,24 0,00 3,83 3,83 855,00

28.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 10,95 0,00 38,34 38,34 419,82

28.1.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 3,83 3,83 30,64

28.1.0.0.5. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 4,00 0,00 4,50 4,50 18,00

28.1.0.0.6. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,26 0,00 3,83 3,83 8,65

28.1.0.0.7. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 6,00 0,00 5,10 5,10 30,60

28.1.0.0.8. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 6,00 0,00 4,50 4,50 27,00

28.1.0.0.9. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 23,46 0,00 6,12 6,12 143,57
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28.1.0.0.10. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 8,00 0,00 4,50 4,50 36,00

28.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.722,33
28.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 36,39 37,80 9,53 47,33 1.722,33
28.3. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.737,92

28.3.0.0.1. SINAPI 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

M2 44,40 94,01 12,70 106,71 4.737,92

28.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 15.756,94

28.4.0.0.1. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 210,18 43,81 18,17 61,98 13.026,95

28.4.0.0.2. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 82,13 3,90 1,16 5,06 415,57
28.4.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 82,13 9,73 18,45 28,18 2.314,42
28.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 2.221,34

28.5.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 41,06 27,25 26,85 54,10 2.221,34

28.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.050,66

28.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 280,81 17,92 298,73 597,46

28.6.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 3,00 435,17 49,23 484,40 1.453,20
28.7. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 9.190,93

28.7.0.0.1. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 19,14 402,50 43,83 446,33 8.542,75

28.7.0.0.2. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,90 673,35 46,86 720,21 648,18
28.8. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 162,75
28.8.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 0,90 180,84 0,00 180,84 162,75
28.9. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 1.378,44
28.9.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 71,43 12,54 83,97 503,82
28.9.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 12,54 145,77 874,62
29. GOINFRA ETAPA 05 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 39.484,73
29.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 39.484,73
29.1.1. GOINFRA QD-03 - 0,00 0,00 39.484,73

29.1.1.0.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 27,00 4,27 5,61 9,88 266,76

29.1.1.0.2. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21,00 9,83 18,52 28,35 595,35

29.1.1.0.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 66,00 5,88 5,37 11,25 742,50
29.1.1.0.4. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 20,00 1,90 1,06 2,96 59,20
29.1.1.0.5. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 2,32 1,78 4,10 20,50
29.1.1.0.6. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 13,00 13,34 7,16 20,50 266,50
29.1.1.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 460,00 0,19 0,56 0,75 345,00
29.1.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 460,00 0,53 0,00 0,53 243,80

29.1.1.0.9. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.700,00 3,52 0,96 4,48 7.616,00

29.1.1.0.10. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 350,00 4,05 2,14 6,19 2.166,50
29.1.1.0.11. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 350,00 5,36 2,32 7,68 2.688,00
29.1.1.0.12. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 8,00 7,52 15,52 93,12
29.1.1.0.13. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 5,00 13,99 13,25 27,24 136,20
29.1.1.0.14. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 16,00 12,33 10,39 22,72 363,52
29.1.1.0.15. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 10,39 19,41 97,05
29.1.1.0.16. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,02 10,39 19,41 232,92

29.1.1.0.17. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 10,33 1,58 11,91 95,28

29.1.1.0.18. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 10,92 2,20 13,12 65,60

29.1.1.0.19. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 11,54 3,03 14,57 58,28

29.1.1.0.20. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 32,27 354,27 354,27
29.1.1.0.21. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97,49 389,96
29.1.1.0.22. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 35,86 234,91 234,91
29.1.1.0.23. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 340,00 1,20 0,34 1,54 523,60
29.1.1.0.24. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 26,00 1,24 0,34 1,58 41,08
29.1.1.0.25. GOINFRA 70376 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" UN 95,00 3,51 4,29 7,80 741,00
29.1.1.0.26. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 290,00 5,97 6,09 12,06 3.497,40

29.1.1.0.27. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 9,21 6,60 15,81 395,25

29.1.1.0.28. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 85,00 27,87 24,01 51,88 4.409,80

29.1.1.0.29. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 12,00 15,65 11,82 27,47 329,64

29.1.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 54,00 128,00 13,85 141,85 7.659,90

29.1.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 28,33 11,31 39,64 118,92

29.1.1.0.32. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 108,00 17,49 9,79 27,28 2.946,24

29.1.1.0.33. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.396,72 215,16 1.611,88 1.611,88
29.1.1.0.34. GOINFRA 71461 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) UN 4,00 8,95 10,75 19,70 78,80
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30. GOINFRA SPDA 1,00 0,00 0,00 52.126,08
30.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 52.126,08
30.1.1. GOINFRA CAPTAÇÃO E DESCIDAS - 0,00 0,00 27.882,86

30.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 435,41 53,78 489,19 978,38

30.1.1.0.2. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 2,00 138,40 4,49 142,89 285,78

30.1.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 33,00 5,36 21,51 26,87 886,71

30.1.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 292_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 333,00 2,17 2,98 5,15 1.714,95

30.1.1.0.5. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 500,00 33,44 5,73 39,17 19.585,00
30.1.1.0.6. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 6,00 6,91 14,33 21,24 127,44

30.1.1.0.7. SINAPI 104752
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 28,00 13,47 6,23 19,70 551,60

30.1.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 28,00 46,50 5,12 51,62 1.445,36

30.1.1.0.9. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 28,00 8,31 12,18 20,49 573,72
30.1.1.0.10. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 28,00 1,20 2,86 4,06 113,68
30.1.1.0.11. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 28,00 5,12 1,06 6,18 173,04
30.1.1.0.12. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 120,00 5,97 6,09 12,06 1.447,20
30.1.2. GOINFRA ATERRAMENTO - 0,00 0,00 23.574,97
30.1.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 53,78 58,89 58,89
30.1.2.0.2. GOINFRA 72520 TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2 UN 3,00 4,86 12,54 17,40 52,20
30.1.2.0.3. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 1,00 9,51 14,33 23,84 23,84

30.1.2.0.4. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 28,00 72,72 8,28 81,00 2.268,00

30.1.2.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 28,00 46,50 5,12 51,62 1.445,36

30.1.2.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 97,51 14,13 111,64 334,92

30.1.2.0.7. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 3,00 50,69 5,23 55,92 167,76

30.1.2.0.8. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 400,00 40,32 6,09 46,41 18.564,00
30.1.2.0.9. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 24,00 18,54 8,96 27,50 660,00
30.1.3. GOINFRA LAUDO - 0,00 0,00 668,25

30.1.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 668,25 668,25 668,25

31. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS UN 1,00 0,00 0,00 70.744,98
31.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.148,32

31.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 7,20 0,00 159,49 159,49 1.148,32

31.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.044,65
31.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 43,20 37,80 9,53 47,33 2.044,65
31.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.439,50
31.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 43,20 0,00 33,97 33,97 1.467,50
31.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 43,20 0,00 22,50 22,50 972,00
31.4. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 58.983,87
31.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 29.564,62
31.4.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 13.143,32

31.4.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 698,14 29,99 728,13 1.456,26

31.4.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 271,55 14,27 285,82 2.858,20

31.4.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 10,00 337,79 58,37 396,16 3.961,60

31.4.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 427,33 58,37 485,70 971,40

31.4.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 12,00 11,05 7,16 18,21 218,52
31.4.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 12,00 10,24 11,47 21,71 260,52
31.4.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 12,00 37,04 5,01 42,05 504,60
31.4.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 12,00 12,87 5,37 18,24 218,88
31.4.1.1.9. GOINFRA 80530 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR UN 10,00 46,46 17,10 63,56 635,60

31.4.1.1.10. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 12,00 160,38 5,37 165,75 1.989,00

31.4.1.1.11. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00 26,83 7,54 34,37 68,74

31.4.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 6.164,79
31.4.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UN 2,00 99,49 58,80 158,29 316,58
31.4.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 10,26 5,37 15,63 31,26
31.4.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 12,00 42,51 8,96 51,47 617,64

31.4.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 12,00 9,71 2,01 11,72 140,64

31.4.1.2.5. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 10,00 154,81 7,16 161,97 1.619,70

31.4.1.2.6. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 579,79 7,16 586,95 1.173,90

31.4.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 12,00 79,72 5,37 85,09 1.021,08
31.4.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA UN 9,00 99,36 13,97 113,33 1.019,97
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31.4.1.2.9. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 104,85 7,16 112,01 224,02

31.4.1.3. SINAPI PIA E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 7.433,32
31.4.1.3.1. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 7,00 143,32 7,16 150,48 1.053,36
31.4.1.3.2. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 7,00 215,95 12,90 228,85 1.601,95
31.4.1.3.3. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 7,00 57,43 7,88 65,31 457,17
31.4.1.3.4. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.142,50 17,92 2.160,42 4.320,84
31.4.1.4. SINAPI FILTRO E CHUVEIROS - 0,00 0,00 1.080,95
31.4.1.4.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 5,00 99,87 17,92 117,79 588,95
31.4.1.4.2. GOINFRA 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 5,00 44,10 12,54 56,64 283,20
31.4.1.4.3. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO UN 5,00 32,80 8,96 41,76 208,80
31.4.1.5. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 1.742,24
31.4.1.5.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 4,00 88,56 21,87 110,43 441,72
31.4.1.5.2. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 180,90 34,06 214,96 859,84
31.4.1.5.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 4,00 88,30 21,87 110,17 440,68
31.4.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 7.919,16
31.4.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 4.629,00
31.4.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 72,00 3,98 4,29 8,27 595,44

31.4.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,00 15,75 1,09 16,84 606,24

31.4.2.1.3. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 78,00 42,35 1,59 43,94 3.427,32

31.4.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 212,80

31.4.2.2.1. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 20,00 5,63 5,01 10,64 212,80

31.4.2.3. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 223,62

31.4.2.3.1. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,00 8,69 2,14 10,83 64,98

31.4.2.3.2. GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM UN 6,00 19,82 6,62 26,44 158,64
31.4.2.4. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 1.437,26
31.4.2.4.1. GOINFRA 81307 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM UN 2,00 66,21 13,25 79,46 158,92

31.4.2.4.2. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 31,00 2,69 2,30 4,99 154,69

31.4.2.4.3. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 9,17 4,15 13,32 199,80

31.4.2.4.4. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 5,00 107,01 13,25 120,26 601,30
31.4.2.4.5. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 5,00 12,71 7,88 20,59 102,95
31.4.2.4.6. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 10,00 14,08 7,88 21,96 219,60
31.4.2.5. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 1.200,28

31.4.2.5.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 3,98 3,10 7,08 56,64

31.4.2.5.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 13,39 10,75 24,14 241,40
31.4.2.5.3. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 4,00 63,66 16,13 79,79 319,16
31.4.2.5.4. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 4,00 10,43 10,75 21,18 84,72
31.4.2.5.5. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 4,00 53,03 16,13 69,16 276,64

31.4.2.5.6. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 4,00 10,18 6,80 16,98 67,92

31.4.2.5.7. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 10,00 8,58 6,80 15,38 153,80

31.4.2.6. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 216,20
31.4.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 57,42 0,00 57,42 114,84
31.4.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 50,68 0,00 50,68 101,36
31.4.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 13.999,40
31.4.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 410,56
31.4.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 8,00 35,61 7,88 43,49 347,92
31.4.3.1.2. GOINFRA 81679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 UN 4,00 7,78 7,88 15,66 62,64
31.4.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 481,57
31.4.3.2.1. GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 11,31 10,03 21,34 85,36
31.4.3.2.2. GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 29,66 11,83 41,49 165,96
31.4.3.2.3. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 15,00 5,32 10,03 15,35 230,25
31.4.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 1.154,85

31.4.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 20,00 5,80 4,16 9,96 199,20

31.4.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 10,00 9,03 1,10 10,13 101,30

31.4.3.3.3. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 9,25 16,13 25,38 126,90
31.4.3.3.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 9,76 16,13 25,89 258,90
31.4.3.3.5. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 25,00 3,38 10,03 13,41 335,25
31.4.3.3.6. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 10,00 3,30 10,03 13,33 133,30
31.4.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 1.999,20
31.4.3.4.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 4,00 3,76 10,39 14,15 56,60
31.4.3.4.2. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 10,00 9,05 10,39 19,44 194,40
31.4.3.4.3. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 16,81 16,48 33,29 66,58

31.4.3.4.4. SINAPI 104176
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 6,00 232,30 11,32 243,62 1.461,72

31.4.3.4.5. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 27,50 16,48 43,98 219,90
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31.4.3.5. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 43,68
31.4.3.5.1. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 7,51 14,33 21,84 43,68
31.4.3.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 91,62
31.4.3.6.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 4,88 10,39 15,27 91,62
31.4.3.7. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 9.817,92
31.4.3.7.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 6,78 8,60 15,38 369,12

31.4.3.7.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 66,00 12,00 1,34 13,34 880,44

31.4.3.7.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 132,00 19,28 8,59 27,87 3.678,84

31.4.3.7.4. SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 72,00 63,64 4,27 67,91 4.889,52

31.4.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 7.500,69
31.4.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 6,00 179,77 260,17 439,94 2.639,64

31.4.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 6,00 56,29 14,62 70,91 425,46

31.4.4.0.3. GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 173,14 237,07 410,21 820,42

31.4.4.0.4. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 2,00 61,96 16,09 78,05 156,10
31.4.4.0.5. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.368,13 914,99 2.283,12 2.283,12
31.4.4.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.175,95 1.175,95 1.175,95
31.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 6.128,64
31.5.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 144,00 32,97 9,59 42,56 6.128,64
32. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 3.229,89
32.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 3.229,89
32.1.0.0.1. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 15,38 223,02 223,02
32.1.0.0.2. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 7,00 207,98 15,38 223,36 1.563,52

32.1.0.0.3. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 20,00 13,81 4,30 18,11 362,20

32.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 18,11 1,19 19,30 154,40
32.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 40,00 18,11 1,19 19,30 772,00

32.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,19 19,30 19,30

32.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 18,11 1,19 19,30 19,30

32.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 22,04 1,19 23,23 116,15

1.409.208,26

403.174,48

1.812.382,74

1.054,50

71% 999.265,34R$                        

29% 409.942,92R$                        

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (28,61%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

14/05/2025

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 61.219,27                    78.734,10                      4,34                       

b. TRANSPORTES 16.786,91                    21.589,64                      1,19                       

c. SERVIÇO EM TERRA 7.394,19                      9.509,67                        0,52                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 65.830,16                    84.664,17                      4,67                       

e. ESTRUTURA 65.544,89                    84.297,28                      4,65                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 265.215,99                  341.094,28                    18,82                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 58.983,87                    75.859,16                      4,19                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 7.626,06                      9.807,88                        0,54                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 16.383,86                    21.071,28                      1,16                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 2.305,44                      2.965,03                        0,16                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 159.562,85                  205.213,78                    11,32                     

o. COBERTURAS 42.781,44                    55.021,21                      3,04                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 51.474,85                    66.201,80                      3,65                       

r. VIDROS 688,99                         886,11                           0,05                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 37.756,72                    48.558,92                      2,68                       

t. FORROS 7.652,17                      9.841,46                        0,54                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 250.720,95                  322.452,21                    17,79                     

v. FERRAGENS 1.378,44                      1.772,81                        0,10                       

x. ADMINISTRAÇÃO 77.585,40                    99.782,58                      5,51                       

y. PINTURA 126.206,46                  162.314,13                    8,96                       

z. DIVERSOS 86.109,35                    110.745,24                    6,12                       

1.409.208,26               1.812.382,74                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 CRE-URUAÇU

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 1718,72

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925

OBRA CIDADE

AMPLIAÇÃO E REFORMA URUAÇU

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 7

OBRA PRAZO

AMPLIAÇÃO E REFORMA 210 dias corridos

LOCAL DATA

URUAÇU 14/05/2025

Etapas: ETAPA 02 ETAPA 04 ETAPA 05

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7

1.812.382,74R$        Dias: 30 60 90 120 150 180 210

SERVIÇOS PRELIMINARES 78.734,10R$              % Período 35,00% 10,00% 25,00% 13,00% 17,00%

$ 27.556,94R$              -R$                        7.873,41R$                19.683,53R$              -R$                        10.235,43R$              13.384,80R$              

TRANSPORTES 21.589,64R$              % Período 23,00% 25,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 16,00%

$ 4.965,62R$                5.397,41R$                1.727,17R$                2.158,96R$                2.158,96R$                1.727,17R$                3.454,34R$                

SERVIÇO EM TERRA 9.509,67R$                % Período 50,00% 5,00% 28,00% 5,00% 12,00%

$ 4.754,84R$                -R$                        475,48R$                   2.662,71R$                -R$                        475,48R$                   1.141,16R$                

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 84.664,17R$              % Período 35,00% 65,00%

$ 29.632,46R$              -R$                        -R$                        55.031,71R$              -R$                        -R$                        -R$                        

ESTRUTURA 84.297,28R$              % Período 24,00% 25,00% 25,00% 26,00%

$ 20.231,35R$              21.074,32R$              -R$                        21.074,32R$              21.917,29R$              -R$                        -R$                        

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO341.094,28R$            % Período 16,00% 25,00% 18,00% 10,00% 15,00% 16,00%

$ 54.575,08R$              85.273,57R$              61.396,97R$              34.109,43R$              51.164,14R$              -R$                        54.575,08R$              

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 75.859,16R$              % Período 15,00% 15,00% 15,00% 14,00% 15,00% 15,00% 11,00%

$ 11.378,87R$              11.378,87R$              11.378,87R$              10.620,28R$              11.378,87R$              11.378,87R$              8.344,51R$                

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 9.807,88R$                % Período 59,00% 41,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        5.786,65R$                -R$                        -R$                        4.021,23R$                

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 21.071,28R$              % Período 54,00% 4,00% 26,00% 1,00% 15,00%

$ 11.378,49R$              -R$                        842,85R$                   5.478,53R$                -R$                        210,71R$                   3.160,69R$                

IMPERMEABILIZAÇÃO 2.965,03R$                % Período 96,00% 4,00%

$ 2.846,43R$                -R$                        -R$                        118,60R$                   -R$                        -R$                        -R$                        

ESTRUTURA METÁLICA 205.213,78R$            % Período 16,00% 30,00% 19,00% 35,00%

$ 32.834,20R$              61.564,13R$              -R$                        38.990,62R$              71.824,82R$              -R$                        -R$                        

COBERTURAS 55.021,21R$              % Período 68,00% 32,00%

$ -R$                        37.414,42R$              -R$                        -R$                        17.606,79R$              -R$                        -R$                        

ESQUADRIAS METÁLICAS 66.201,80R$              % Período 19,00% 20,00% 2,00% 17,00% 17,00% 25,00%

$ 12.578,34R$              13.240,36R$              1.324,04R$                11.254,31R$              11.254,31R$              -R$                        16.550,45R$              

VIDROS 886,11R$                   % Período 76,00% 24,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        673,44R$                   -R$                        212,67R$                   

REVESTIMENTO DE PAREDE 48.558,92R$              % Período 4,00% 9,00% 15,00% 10,00% 22,00% 40,00%

$ 1.942,36R$                4.370,30R$                7.283,84R$                4.855,89R$                10.682,96R$              -R$                        19.423,57R$              

FORROS 9.841,46R$                % Período 24,00% 76,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        2.361,95R$                7.479,51R$                -R$                        -R$                        

REVESTIMENTO DE PISO 322.452,21R$            % Período 8,00% 8,00% 7,00% 11,00% 11,00% 17,00% 38,00%

$ 25.796,18R$              25.796,18R$              22.571,65R$              35.469,74R$              35.469,74R$              54.816,88R$              122.531,84R$            

FERRAGENS 1.772,81R$                % Período 100,00%

$ -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        -R$                        1.772,81R$                

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 99.782,58R$              % Período 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 15,00% 15,00%

$ 13.969,56R$              13.969,56R$              13.969,56R$              13.969,56R$              13.969,56R$              14.967,39R$              14.967,39R$              

PINTURA 162.314,13R$            % Período 27,00% 14,00% 3,00% 56,00%

$ -R$                        43.824,82R$              22.723,98R$              -R$                        4.869,42R$                -R$                        90.895,91R$              

DIVERSOS 110.745,24R$            % Período 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 15,00% 15,00%

$ 15.504,33R$              15.504,33R$              15.504,33R$              15.504,33R$              15.504,33R$              16.611,79R$              16.611,79R$              

1.812.382,74R$        % PERÍODO 14,89% 18,69% 9,22% 15,40% 15,23% 6,09% 20,48%

VALOR PERÍODO 269.945,05R$            338.808,28R$            167.072,16R$            279.131,13R$            275.954,17R$            110.423,72R$            371.048,23R$            

% ACUMULADO 14,89% 33,58% 42,80% 58,20% 73,43% 79,52% 100,00%

VALOR ACUMULADO 269.945,05R$          608.753,33R$          775.825,49R$          1.054.956,62R$       1.330.910,79R$       1.441.334,51R$       1.812.382,74R$       

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 01

TOTAL

ETAPA 03
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

28,61%

Notas:

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA

OBRA

URUAÇU

CRE

CRE-URUAÇU

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO

 RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 78.734,10                       4,34

b. TRANSPORTES 21.589,64                       1,19

c. SERVIÇO EM TERRA 9.509,67                         0,52

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 84.664,17                       4,67

e. ESTRUTURA 84.297,28                       4,65

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 341.094,28                     18,82

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 75.859,16                       4,19

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 9.807,88                         0,54

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 21.071,28                       1,16

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 2.965,03                         0,16

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 205.213,78                     11,32

o. COBERTURAS 55.021,21                       3,04

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 66.201,80                       3,65

r. VIDROS 886,11                            0,05

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 48.558,92                       2,68

t. FORROS 9.841,46                         0,54

u. REVESTIMENTO DE PISO 322.452,21                     17,79

v. FERRAGENS 1.772,81                         0,10

x. ADMINISTRAÇÃO 99.782,58                       5,51

y. PINTURA 162.314,13                     8,96

z. DIVERSOS 110.745,24                     6,12

1.812.382,74                  100,00                            

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-URUAÇU

14/05/2025

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA URUAÇU

OBRA CRE

AMPLIAÇÃO E REFORMA

ENDEREÇO DATA

 RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA M2 394,75 197,38

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 612,04 306,02

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 830,92 415,46

URUAÇU

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925

OBRA CIDADE

CRE-URUAÇU 1718,72

AMPLIAÇÃO E REFORMA
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 DEZ/2024

DEZ/2024

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 001_SEE
RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

UN - - - 75,04 83,77

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,5000 13,24 14,78 33,10 36,95

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,0000 20,97 23,41 41,94 46,82

75,04 83,77

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 12,56 12,68

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58

1,06 1,18

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2    1,0300 10,97 10,97 11,29 11,29

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 0,21 0,21

11,50 11,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 362,23 369,87

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,97 23,41 52,42 58,52

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78

65,66 73,30

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 183,31 183,31 1,77 1,77

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 0,97 0,70 0,70

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7,19 7,19 25,50 25,50

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 8,84 8,84 117,75 117,75

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

M     1,3060 8,25 8,25 10,77 10,77

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 66,64 66,64 66,64 66,64

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7,99 15,98 15,98

296,57 296,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 6,12 6,84

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 6,12 6,84 6,12 6,84

6,12 6,84

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 012_SEE DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA) CJ - - 28,05 31,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,8841 14,89 16,62 28,05 31,31

28,05 31,31

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

012 FONTE CÓDIGO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

001 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/05/2025 1718,72

CÓDIGO INEP

52011925

CIDADE

URUAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-URUAÇU  RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/05/2025 1718,72

CÓDIGO INEP

52011925

CIDADE

URUAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-URUAÇU  RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - 
H=0,80 M (GOINFRA)

M 55,52 57,64

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 13,24 14,78 6,73 7,51

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2278 20,97 23,41 4,77 5,33

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 15,88 17,73 0,57 0,64

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1727 14,89 16,62 2,57 2,87

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1145 20,97 23,41 2,40 2,68

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 20,97 23,41 1,16 1,29

18,20 20,32

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0224 183,31 183,31 4,11 4,11

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 14,26 14,26 0,42 0,42

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0026 16,53 16,53 0,04 0,04

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,30 8,30 4,18 4,18

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 6,80 6,80 2,24 2,24

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,79 6,79 5,46 5,46

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0167 156,74 156,74 2,62 2,62

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0167 150,62 150,62 2,51 2,51

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,97 0,97 0,65 0,65

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,65 0,65 4,33 4,33

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,87 0,87 7,28 7,28

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,78 12,78 2,26 2,26

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 21,92 21,92 0,28 0,28

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 8,26 8,26 0,94 0,94

37,32 37,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 489,19 495,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 54,23 54,23 325,38 325,38

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2,0000 2,82 2,82 5,64 5,64

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 35,46 35,46 35,46 35,46

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 20,28 20,28 20,28 20,28

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 48,65 48,65 48,65 48,65

435,41 435,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO 
ART (GOINFRA)

UN 1.425,60 1.592,16

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16

1.425,60 1.592,16

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,97 23,41 0,69 0,77

1,18 1,32

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 374,16 380,04

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 23,41 23,06 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

39,43 44,03

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 10,93 10,93 16,24 16,24

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,11 3,11 0,79 0,79

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 7,87 7,87 3,42 3,42

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,86 8,86

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 8,16 8,16 3,11 3,11

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 25,48 27,12 19,87 21,15

334,73 336,01

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO

031 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

14/05/2025 1718,72

CÓDIGO INEP

52011925

CIDADE

URUAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-URUAÇU  RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.676,33 1.676,33

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    1,0000 1.676,33 1.676,33 1.676,33 1.676,33

1.676,33 1.676,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,09 133,46

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,97 23,41 9,00 10,05

11,79 13,16

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,78 101,78 101,78 101,78

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52

120,30 120,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11

53,78 60,04

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,11 5,11 5,11 5,11

5,11 5,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 441,24 446,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 23,41 24,11 26,92

41,23 46,03

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 0,36 1,01 1,01

400,01 400,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,53 0,53

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,53 0,53 0,53 0,53

0,53 0,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO 
RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 83,64 85,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

14,94 16,68

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,46 0,46 0,92 0,92

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000 0,54 0,54 1,08 1,08

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

226 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
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CÓDIGO INEP

52011925

CIDADE

URUAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-URUAÇU  RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA

COTAÇÃO COT 475_SEE
(13791/ORSE) Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

PÇ 1,0000 66,70 66,70 66,70 66,70

68,70 68,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 19,30 19,44

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35

18,11 18,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

7,16 8,00

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 8,06 8,06 8,06 8,06

8,06 8,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 128,78 134,02

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,97 23,41 2,63 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 14,89 16,62 5,91 6,60

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 20,97 23,41 5,58 6,23

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,97 23,41 11,99 13,39

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 15,88 17,73 1,42 1,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 13,24 14,78 17,33 19,35

44,86 50,10

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 183,31 183,31 10,21 10,21

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 150,62 150,62 3,07 3,07

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 156,74 156,74 3,19 3,19

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 14,26 14,26 0,98 0,98

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 16,53 16,53 0,10 0,10

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 8,30 8,30 9,58 9,58

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,79 6,79 13,52 13,52

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,80 6,80 4,48 4,48

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,97 0,97 1,68 1,68

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,92 21,92 0,62 0,62

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,26 8,26 1,88 1,88

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,87 0,87 18,72 18,72

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 12,78 12,78 5,24 5,24

83,92 83,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

m2 101,50 102,90

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 20,97 23,41 7,46 8,32

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3558 13,24 14,78 4,71 5,25

12,17 13,57

SINAPI_I 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM 
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

M2    1,1000 2,06 2,06 2,26 2,26

SINAPI_I 7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

UN    4,0000 0,46 0,46 1,84 1,84

SINAPI_I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 
FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M     2,9140 29,25 29,25 85,23 85,23

89,33 89,33

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

276 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CÓDIGO INEP

52011925

CIDADE

URUAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-URUAÇU  RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 292_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, 
PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,15 5,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,97 23,41 1,74 1,95

2,98 3,33

COTAÇÃO COT 500_SEE
(09718/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 
35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 2,17 2,17 2,17 2,17

2,17 2,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,97 23,41 8,73 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88

11,31 12,63

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 28,33 28,33 28,33 28,33

28,33 28,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 39,61 42,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,97 23,41 12,80 14,29

21,73 24,26

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,1208 4,14 4,14 0,49 0,49

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,88 17,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,56 13,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 23,41 3,35 3,74

5,73 6,39

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 0,36 0,43 0,43

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,83 6,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 84,80 86,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 70,47 70,47 70,47 70,47

70,47 70,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 117,24 121,13

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 13,24 14,78 10,59 11,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,97 23,41 9,64 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,97 23,41 1,46 1,63

33,48 37,37

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 5,21 5,21

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 33,11 33,11 13,24 13,24

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8,30 43,74 43,74

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,26 14,26 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 156,74 156,74 6,26 6,26

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 3,23 3,23

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27

83,76 83,76

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 23,23 23,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33

1,19 1,33

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

292 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)CUSTO UNITÁRIO
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CÓDIGO INEP
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CIDADE

URUAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-URUAÇU  RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 21,28 21,28 21,28 21,28

22,04 22,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 415_SEE PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIÁVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) M2 398,74 401,82

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,6691 20,97 23,41 14,03 15,66

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9388 13,24 14,78 12,42 13,87

26,45 29,53

GOINFRA_I 1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 1,0000 358,60 358,60 358,60 358,60

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 10,3400 0,65 0,65 6,72 6,72

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,3200 7,40 7,40 2,36 2,36

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0252 183,31 183,31 4,61 4,61

372,29 372,29

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 112,01 112,85

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32

7,16 8,00

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 428_SEE
DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO COM TUBO GALVANIZADO C/ TR. ATE CB. E 
CARGA (GOINFRA)

M 15,88 17,73

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2000 13,24 14,78 15,88 17,73

15,88 17,73

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,95 16,62

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,97 23,41 6,92 7,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

14,36 16,03

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,80 11,80 0,59 0,59

0,59 0,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,96 101,96

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

101,96 101,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 26,87 29,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04

21,51 24,01

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 84,29 85,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 14,89 16,62 4,96 5,54

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,97 23,41 3,94 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,97 23,41 2,86 3,20

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 23,41 1,88 2,10

13,64 15,24

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,77 15,77 40,93 40,93

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 45,15 45,15 2,26 2,26

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 32,11 32,11 1,36 1,36

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 0,36 1,44 1,44

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 20,35 20,35 0,56 0,56

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

428 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

MATERIAL (C) - TOTAL

415 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CÓDIGO INEP

52011925

CIDADE

URUAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-URUAÇU  RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,11 3,11 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

70,65 70,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 29,48 31,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 15,15 15,15 15,15 15,15

15,15 15,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 59,86 61,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

14,33 16,00

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 45,53 45,53 45,53 45,53

45,53 45,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 65,36 67,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,88 49,88 49,88 49,88

49,88 49,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 45,42 47,22

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

15,48 17,28

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,94 29,94 29,94 29,94

29,94 29,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.175,95 1.226,38

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 242,78 245,51 242,78 245,51

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 25,89 27,76 25,89 27,76

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 28,27 30,19 28,27 30,19

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 35,08 37,25 105,24 111,75

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 93,05 97,58 744,40 780,64

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 29,37 30,53 29,37 30,53

1.175,95 1.226,38

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 111,64 113,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77

14,13 15,77

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 97,51 97,51 97,51 97,51

97,51 97,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 298,73 300,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,97 23,41 10,48 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31

17,92 20,01

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 130,81 130,81 130,81 130,81

280,81 280,81

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MATERIAL (C) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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CIDADE

URUAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-URUAÇU  RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,97 23,41 5,24 5,85

8,96 10,00

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,93 17,93 17,93 17,93

17,93 17,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 141,85 143,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,97 23,41 8,10 9,05

13,85 15,47

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00

128,00 128,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,62 52,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,97 23,41 3,14 3,51

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 13,24 14,78 1,98 2,21

5,12 5,72

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 97,81 99,06

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

10,75 12,00

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,70 32,70 0,98 0,98

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,11 3,11 0,09 0,09

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,64 14,64 0,10 0,10

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 25,90 25,90 0,25 0,25

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,77 7,77 1,16 1,16

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,30 8,30 3,32 3,32

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 12,56 12,56 42,70 42,70

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,40 37,40 37,40 37,40

87,06 87,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 118,31 120,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,97 23,41 11,67 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 13,24 14,78 9,38 10,48

21,05 23,51

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 81,30 81,30 81,30 81,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55

97,26 97,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,97 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

0,33 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 27,50 27,50 27,50 27,50

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 38,94 38,94 0,15 0,15

27,65 27,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 668,25 746,32

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     7,5000 89,10 99,51 668,25 746,32

668,25 746,32

0,00 0,00

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)
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CÓDIGO INEP

52011925

CIDADE

URUAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-URUAÇU  RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

AMPLIAÇÃO E REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 298,33 300,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 23,41 8,38 9,36

14,33 16,00

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 195,44 196,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 23,41 3,56 3,97

6,09 6,79

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

189,35 189,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 23,41 6,29 7,02

10,75 12,00

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE
REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 30,48 33,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20

22,73 25,37

GOINFRA 51015
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL  DE CONCRETO FCK=15 MPA - 
(O.C.)

m3    0,0061 533,53 542,68 3,25 3,31

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26

SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25

GOINFRA_I 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56

SINAPI_I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46

7,75 7,84

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

932 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

931 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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