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NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM
PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA, foram elaboradas planilhas or¢amentarias

estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composi¢des de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da

Educacao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, € o prazo da
intervengdo estabelecido pelo cronograma fisico financeiro ¢ de 210 dias.

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA URUACU
ENDERECO CRE

RUA DA LUZ S/N, VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 CRE-URUACU

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 14/05/2025 1718,72
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)

L. ADMINISTRATIVO 84.234,84 108.334,43 5,98
2. CANTEIRO DE OBRAS 25.900,84 33.311,07 1,84
3. ETAPA 01 - SUBESTAGAO 112,5kVA (DEVERA SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 53.018,09 68.186,57 3,76
4. ETAPA 01 - QUADRA COBERTA 101.271,32 130.245,04 7,19
5. ETAPA 01 - QUADRA COBERTA EM ARCO MOD 04 - PADRAO SEDUC 261.882,98 336.807,70 18,58
6. ETAPA 01 - PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 33.525,31 43.116,90 2,38
7. ETAPA 02 - PINTURA 20.084,84 25.831,11 143
8. ETAPA 02 - GRANITINA 18.584,43 23.901,44 1,32
9. ETAPA 02 - SALA PROFESSORES 3.685,31 4.739,68 0,26
10. ETAPA 02 - SECRETARIA 1.474,13 1.895,88 0,10
11. ETAPA 02 - LABORATORIO MOLHADO 3.763,00 4.839,59 0,27
12. ETAPA 02 - PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 36.245,13 46.614,86 2,57
13. ETAPA 03 - PINTURA 6.023,06 7.746,26 0,43
14. ETAPA 03 - GRANITINA 8.826,70 11.352,02 0,63
15. ETAPA 03 - ACESSO ALUNOS 26.944,76 34.653,66 191
16. ETAPA 03 - PASSARELA MOD 01 - SEC. XXI - REV. 2015 8.497,61 10.928,78 0,60
17. ETAPA 03 - PASSARELA MOD 02 - SEC. XXI - REV. 2015 13.703,22 17.623,71 0,97
18. ETAPA 03 - PATIO REFEITORIO 171.990,00 221.196,34 12,20
19. ETAPA 03 - ACESSO 2.674,34 343947 0,19
20. ETAPA 03 - COZINHA 54.160,00 69.655,18 3,84
21. ETAPA 03 - PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 48.106,37 61.869,60 341
22. ETAPA 03 - PROJETO DE INSTALAGOES DE GAS 4.489,97 5.774,55 0,32
23. ETAPA 04 - GRANITINA 47.778,46 61.447,88 339
24. ETAPA 04 - PROJETO DE VIDA 276,41 355,49 0,02
25. ETAPA 05 - PINTURA 70.007,71 90.036,92 497
26. ETAPA 05 - GRANITINA 68.067,33 87.541,39 4,83
27. ETAPA 05 - ACESSIBILIDADE 29.153,31 37.494,07 2,07
28. ETAPA 05 - SANITARIOS 39.253,11 50.483,42 2,79
29. ETAPA 05 - INSTALAGCOES ELETRICAS 39.484,73 50.781,31 2,80
30. SPDA 52.126,08 67.039,35 3,70
31 PROJETO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 70.744,98 90.985,12 5,02
32. PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 3.229,89 4.153,95 0,23

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 1.409.208,26 1.812.382,74 100,00
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA DATA |ClDADE |
AMPLIACAO E REFORMA 14/05/2025 URUACU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1162.32 750.83 194,43 171872
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.772,37
L1001, e aagPLACADEOBRAPLOTADA T CHIAPA METALICA 20, AFXADA EM CAVALETES DEMADEIRA |y 750 30663 | awes 277237
12, ADMINISTRACAO 77.585,40
1.2.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 540,00 0,00 89,10 89,10 48.114,00
12002, GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1.260,00 0,00 23,39 23,39 29.471,40
13. DIVERSOS 3.877,07
13.00.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 498,76 1.92 1.98 3,90 1.945,16
1.3.0.0.2. ‘GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1.926,67 524 1.931,91 1.93 1’9]
2.1. SERVICOS PRELIMINARES 22.384,00
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURA?,PASSARELAS E MOVEIS),
son | oma | SMAOWDVOTLWADHA CUMMUMDIOOWNIONSISR | aw | ma ew e 15.025.4
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).
2.1.0.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 M2 88,00 61,87 21,75 83,62 7.358,56
2.2. TRANSPORTES 704,04
22001 e s MOBILZAGRODO CANTEIRO DE OBRAS. INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E ATIORA o 10 wa e s 352,02
22002 o a1 DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS-INCLUSIVE CARGAE DESCARGA E AHORA o 10 wa e s 352,02
2.3. FUNDACOES E SONDAGENS 2.812,80
23.0.0.1. ‘GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 30,00 93,76 0,00 93,76 2.81 2’80
TRANSPORTES 2.814,00
TRANSPORTE DO TRANSFORMADOR 2.814,00
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAGAO E
3.1.1.0.1. GOINFRA 30110 DESMOBILIZACAO ) - CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O TKM 4.200,00 0,67 0,00 0,67 2.814,00
RETORNO )
3.2. SERVICO EM TERRA 249,05
3.2.0.0.1. ‘GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,60 0,00 33,97 33,97 122’29
32.0.02. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3.60 0,00 22,50 22,50 81,00
32.0.03. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,51 0,00 44,87 44,87 22,88
3.2.0.04. ‘GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPECAO - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 051 0,00 44,87 44,87 22’88
33. ALVENARIAS E DIVISORIAS 5.151,20
3300.1. COMPOSICAO | COMP 272 SEE r:&ggiﬂ;%gg?:&&g]ﬁ;ﬁ%‘? ('(;i);’NEFZR‘A’;:Z’SOM’ COM FUNDAGAO - SEM M2 40,00 83.92 4486 128,78 5.151,20
3.4. ESQUADRIAS METALICAS 2.146,36
3.4.0.0.1. ‘GOINFRA 180302 PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 4,00 492,10 44,49 536,59 2. 146’36
3.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.531,88
3.5.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 40,00 3,90 1,16 5,06 202’40
3.5.00.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCIM3) M2 40,00 9.73 1845 28,18 1.127,20
3.5.0.0.3. ‘GOINFRA 201410 ?gljﬁlf(gg_{iglgli)%xﬁRAT:’Z(I){?yvziiﬁis;gsiﬂg,ng)DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA M2 3,04 21,69 4485 66,54 202’28
3.6. REVESTIMENTO DE PISO 319,20
3.6.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7.50 3297 9,59 42,56 319,20
3.7 PINTURA 713,44
3.7.00.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 40,00 5,19 7,55 12,74 509,60
3.7.0.0.2. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 8,00 1130 14,18 25.48 203’84
3.8. INSTALACOES ELETRICAS 40.092,96
3.8.1. POSTE 3.591,38
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA
38.1.0.1. SINAPI 100612 NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M UN 1,00 851,78 263,27 111505 1.115,05
DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019
38.1.02. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHAO MUNCK 12 TON. (MINIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
3.8.1.0.3. COMPOSICAO COMP 117_SEE  |POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDACAO (SINAPI) UN 1,00 1.676,33 0,00 1.676,33 1676’33
3.8.2. INST. ELETRICAS 36.501,58
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 112,5 KVA, TRIFASICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO
3820.1. SINAPI 102105 EM OLEO MINERAL, INSTALACAO EM POSTE (NAO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E UN 1,00 19.523,13 31823 19.841,36 19.841,36
INSTALACAO. AF_12/2020
38202 GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 397,12 3227 429,39 429,39
3.8.2.0.3. ‘GOINFRA 70514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 80,00 64,65 6,09 70,74 5659’20
38.2.04. GOINFRA 70512 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 20,00 33,18 3,76 3694 738,80
3.8.2.05. ‘GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO M 11,00 58,28 50,19 108,47 1. 193’ 17
3.8.2.0.6. GOINFRA 71726 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2.1/2" UN 3.00 10,19 8,96 19,15 57,45
3.8.2.0.7. ‘GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 19.29 8,96 28,25 28’25
38.2.08. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3.00 27,87 24,01 51,88 155,64
3.8.2.09. ‘GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 13,34 7,16 20,50 41’00
3.8.2.0.10. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 15,12 28,68 43,80 43,80
3.82.0.11. ‘GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 7,00 1835 13.25 31,60 22 1’20
382.0.12. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.112" UN 1,00 5,10 322 8,32 8,32
3.8.2.0.13. ‘GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,97 13,87 20,84 20,84
3.8.2.0.14. GOINFRA 70696 CAIXA METALICA PARA PROTECAO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 828,90 46,85 875,75 2.627,25
3.8.2.0.15. ‘GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 14,33 34,07 102’2]
3.8.2.0.16. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV UN 3.00 88,33 7,16 95,49 286,47
3.8.2.0.17. COMPOSICAO COMP 663 SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,93 8,96 26,89 80’67
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA DATA |ClDADE |
AMPLIACAO E REFORMA 14/05/2025 URUACU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU RUA DA LUZ $/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1162.32 750.83 194,43 171872
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
8.2.0.18. g . UN 1,00 284,00 433 20833
3.8.2.0.18. COMPOSICAO COMP 842_SEE (GOINFRA + ORSE) 298,33
3.8.2.0.19. COMPOSICAO COMP 046 SEE | CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) 3,00 17,00 1,18 18,18 54,54
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/
8.2.0.20. ) UN 3,00 210,62 53,78 264,40
382020 GOINFRA 71833 DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV, 10KA 793,20
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E
82.021. N UN 2,00 21547 1481 230,28
3.8.2.021 SINAPI 102110 INSTALACAO, AF 12/2020 460,56
3.8.2.0.22. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 4032 6,09 46,41 1.160,25
382.0.23. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,63 2,86 17.49 34,98
3.8.2.0.24. COMPOSICAO COMP 126 SEE | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 53,78 58,89 58,89
3.82.0.25. GOINFRA 70218 ARAME DE ACO GALVANIZADO N° 12 BWG M 3.00 0,74 145 2,19 6,57
3.8.2.0.26. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,51 1433 144,84 724,20
382.027. COMPOSICAO COMP 535_SEE | CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 45,53 14,33 59,86 179,58
382.0.28. COMPOSICAO COMP 501_SEE | CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO S0MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 15,15 14,33 2048 147,40
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10
! 7047 1433 84,30
3820.29. COMESECAT COMP 399 SEE |’} 50 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINERA + SINAPI) UN 3400 254,40
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
8.2.0.30. : . UN 1,00 50,69 523 55,92
382030 SINAPI o8t INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 55,92
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
82.031. UN 1,00 97,51 14,13 111,64
3.8.2.031 COMPOSICAO COMP 567_SEE (GOINFRA + SINAPI) 111,64
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
32, . . UN 1,00 31228 202,25 514,53
382032 SINAPL 7893 FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.8X0.8X0,6 M. AF_12/2020 514,53
3.8.2.0.33. COMPOSICAO COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= S5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,76 33,48 117,24 75,03
382,034, GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AGO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,83 14,33 18,16 18,16
3.8.2.0.35. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 022 038 3,80
3.8.2.0.36. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,09 0,00 0,09 0,90
3.8.2.0.37. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 030 022 052 5,20
3.8.2.0.38. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm?* (ORSE) UN 16,00 0,53 0,00 0,53 8,48
4.1. SERVICOS PRELIMINARES 11.854,80
4.1.00.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 37,11 0,00 159.49 159.49 5.918,67
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 17,84 0,00 3834 3834
4.1.0.0.2. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 683,98
4.1.003. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 18,17 0,00 159.49 159.49 2.897,93
4.1.0.04. COMPOSICAO COMP 428 SEE | DEMOLICAO DE ALAMBRADO COM TUBO GALVANIZADO C/ TR. ATE CB. E CARGA (GOINFRA) M 105,42 0,00 15,88 15,88 1.674,06
4.1.005. COMPOSICAO COMP 012 SEE | DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) a 1,00 0,00 28,05 28,05 28,05
4.1.0.0.6. COMPOSICAO COMP 001_SEE |RETIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATE CB. E CARGA (GOINFRA) UN 2,00 0.00 75,04 75,04 150,08
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 12,78 0,00 3834 3834
4.1.0.0.7 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 489,98
4.1.008. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 197 0.00 6,12 6,12 12,05
4.2. TRANSPORTES 4.735,83
42.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 100,06 37,80 9,53 47,33 473583
4.3. DIVERSOS 46.523,41
13,001, A —— ggglc&gﬁ CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 24,00 177,16 107,34 284,50 6.828.00
13002, p— S— PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (0.C.) M2 5371 1548 560 21,08 1.132.20
A<11.000,00M2
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR
..... UN 15,00 141,37 19,40 160,77 :
43003 SINAPL 81l OU IGUAL A 4,00 M . AF 07/2024 2411,55
43.004. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRAO GOINFRA (MEIA CANA) M 56,99 18,51 3489 53,40 3.043,26
4.3.00.5. GOINFRA 270701 ALAMBRADO CANO FERRO GALVANIZADO 2" E TELA H=2M PADRAO GOINFRA M 55,20 542,66 57,13 599,79 33.108,40
4.4. ESQUADRIAS METALICAS 17.903,20
4.400.1. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 19,06 334,73 39,43 374,16 7.131,48
14002, e — ;}lé];hHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ENTRE EIXOS = M2 08 40637 65,66 412,03 10.771,72
4.5, REVESTIMENTO DE PISO 15.162,42
45.00.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 356,26 3297 9,59 42,56 15.162,42
4.6. PINTURA 5.091,66
4.6.00.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 3423 11,30 14,18 25,48 872,18
4.6.00.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 165,60 11,30 14,18 25,48 4.219,48
5.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.624,58
LOCACAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
1 348 155 5,03 .
51001 SOLVRS 2ot PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M2 322,98 1.624,58
5.2. TRANSPORTES 1.070,13
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 22,61 37,80 9,53 47,33 1.070,13
SERVICO EM TERRA 2.846,13
INT. ELETRICAS 294,60
GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,80 0,00 3397 3397 264,96
GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 7,80 0,59 321 3,80 29,64
OUTROS 2.551,53
N o REGULARIZAGCAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 32298 0,00 261 261 842,97
ESCAVADA
5.3.2.0.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 322,98 0,00 529 529 1.708,56
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA DATA CIDADE |
AMPLIACAO E REFORMA 14/05/2025 URUACU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1162.32 750.83 194,43 171872
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
5.4. FUNDACOES E SONDAGENS 22.688,85
54.1. ESTACAS 14.955,38
54.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 110,00 32,04 36,86 68,90 7.579,00
54.1.02. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 583,20 9,42 0,84 10,26 5983’63
54.1.03. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 116,94 941 2,50 11,91 1.392,75
5.4.2. BLOCOS 7.643,47
5.4.20.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 6,54 0,00 43,01 43,01 281,28
54202 ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,32 0,00 529 529 70’46
5.42.03. SINAPI 96616 ;?S;SS)ZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 0,67 579,55 226,42 805,97 539’99
CO}\ICRETO FCK =25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... " p M3 6,54 465,46 40,75 506,21 .
54204 SINAPI 497 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 3.310,61
54205, GOINFRA 51026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) M3 6.54 0,10 39,12 39,22 256,49
54.2.06. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 27,73 7,76 2,86 10,62 294,49
5420.7. ‘GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 203,00 7,74 2,86 10,60 2.15 1’80
ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO
..... . y KG 7127 8,69 167 1036
34208 SINAPI 104920 ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 738,35
5.4.3. CONTROLE TECNOLOGICO 90,00
543.0.1. ‘GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90’00
5.5. ESTRUTURA 32.788,06
551 VIGAS BALDRAME 7.423,22
55.10.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 6,71 0,00 3397 3397 227,93
55.1.0.2. ‘GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,53 0,00 529 529 98’02
55.1.03. SINAPI 96616 ;?S;SS)ZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 0,55 579,55 226,42 805,97 443,28
55.1.04. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 53,71 22,69 10,92 33,61 1.805,19
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... - M3 4,03 465,46 40,75 506,21 N
33105 SINAPL 94971 BRITA ) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 0 2 040’02
5.5.1.0.6. ‘GOINFRA 60801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 4,03 0,00 46,96 46,96 189’24
5.5.1.0.7. ‘GOINFRA 40904 REATERRO COM APILOAMENTO MECANICO M3 2,68 0,59 321 3.80 10’ 18
5.5.1.08. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 185,54 772 2,86 10,58 1.963,01
5.5.1.09. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 54,27 9.41 2,50 11,91 646,35
55.2. PILARES E PILARETES 12.891,80
55.20.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 81,07 28.46 22,57 51,03 4. 137’00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... " p M3 5,89 465,46 40,75 506,21 .
53202 SINAPI 497 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 2.981,57
GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 5,89 0,00 46,96 46,96 276,59
GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 338,09 772 2,86 10,58 3.576,99
‘GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 161,18 9.41 2,50 1191 1919’65
CONSOLO PILARES 1.382,01
‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 5,10 28.46 22,57 51,03 260’25
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
> patd M3 0,50 465,46 40,75 506,21
SINAPI e BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 253,10
553.03. GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 0.50 0.00 46,96 46,96 23,48
553.04. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 62,46 772 2,86 10,58 660,82
5.5.3.05. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1548 9.41 2,50 11,91 184,36
5.5.4. VIGAS DE COBERTURA E VIGAS DE TRAVAMENTO 10.821,03
55.40.1. ‘GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 89,57 28.46 22,57 51,03 4570’75
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... " p M3 5,50 465,46 40,75 506,21 .
33402 SINAPI 497 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 2784,15
55403, GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 5,50 0.00 46,96 46,96 258,28
55404, GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 109,27 7,74 2,86 10,60 1.158,26
55.4.05. ‘GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 101,63 7,72 2,86 10,58 1075’24
554.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 81,81 941 2,50 1191 974,35
5.5.5. CONTROLE TECNOLOGICO 270,00
5.55.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 5,00 0,00 15,00 270,00
5.6. INSTALACOES ELETRICAS 16.080,57
5.6.0.0.1. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 3/4" - PESADO M 105,00 30,01 10,75 40,76 4.279,80
5.6.0.0.2. ‘GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 1,00 8.44 4,65 13,09 13’09
5.6.0.03. GOINFRA 70351 ABRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 70,00 0,70 034 1,04 72,80
5.6.0.04. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 140,00 0,19 0,56 0,75 105’00
5.6.0.0.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 140,00 0,19 036 055 77,00
5.6.0.0.6. ‘GOINFRA 71701 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" UN 37,00 3,77 1,42 5,19 192’03
5.6.0.0.7. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,02 034 2,36 9,44
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
36.008. SINAPL 91855 TERMINALIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 000 519 448 967 580’20
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
..... M 17,00 4,04 4,50 8,54
56009 SINAPL o184 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 145,18
5.6.0.0.10. ‘GOINFRA 70929 CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 27,00 9,50 12,18 21,68 585’36
5.6.0.0.11. GOINFRA 70930 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 54,00 2,37 2.86 523 282,42
5.6.0.0.12. ‘GOINFRA 70932 CONDULETE METALICO - TAMPAO DE 3/4" UN 81,00 025 1,06 1,31 106’ 11
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR,
5.6.0.0.13. COMPOSICAO COMP 226_SEE  |CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + UN 20,00 68,70 14,94 83,64 1672’80
ORSE)
5.6.0.0.14. ‘GOINFRA 180708 GAIOLA PADRAO EM ACO CA-50 8.0 MM PARA PROTECAO DAS LUMINARIAS UN 20,00 158,26 17,92 176,18 3523’60
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA DATA CIDADE |
AMPLIACAO E REFORMA 14/05/2025 URUACU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N, VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1162.32 750,83 194,43 1718.72
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
5.6.0.0.15. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 21,81 19,00 40,81 40,81
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
5.6.0.0.16. Y UN 1,00 6,09 9.87 15,96
i SINAPL 91940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i 15,96
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
5.6.0.0.17. N UN 8,00 25,79 18,35 44,14
i SINAPL 92008 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 353,12
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
5.6.0.0.18. - UN 8,00 427 5,61 9,88
i SINAPL o194t FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 i 79,04
560,019, —— — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 670,00 35 096 448 3.001,60

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 03/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
5.6.0.0.20. SINAPI 101883 COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISIUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 455,93 19.68 475,61 475,61
INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

5.6.0.0.22. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 61,63 35,86 97.49 292,47
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

5.6.0.021. SINAPI 93671 UN 1,00 69,11 9.11 78,22 78,22

5.6.0.0.23. SINAPL 93655 INSTALACAO. AF 10/2020 UN 3,00 10,92 220 13,12 39,36
5.6.0.0.24. SINAPI 93654 l;\;z;lﬂ;?;l;gﬂ?\l;o:’g;ﬁg TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 5,00 10,33 1,58 1191 59’55
5.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.738,71
57.1 MURETA 3.738,71
57.1.0.1. COMPOSICAO COMP 031_SEE :\(/E’Léll{;l:;l/:‘;r QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M M 67,34 3732 18,20 55,52 3738,71
5.8. IMPERMEABILIZACAO 2.215,24
58.1 VIGAS BALDRAMES 2.215,24
5.8.1.0.1. ‘GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 64,83 1331 20,86 34,17 2.21 5’24
5.9. ESTRUTURAS METALICAS 73.478,46

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
5.9.0.0.1. SINAPI 100773 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 3.839,00 18,05 1,09 19,14 73.478,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA

5.10. COBERTURAS 29.306,24
5.10.0.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 394,75 68,51 5,73 74,24 29.306,24
5.11. REVESTIMENTO DE PAREDE 3.247,46
5.11.0.0.1. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 11524 9,73 1845 28,18 3.247,46
5.12. REVESTIMENTO DE PISO 23.717,26
5121 LAMINADO 17.571,79
5.12.1.0.1. ‘GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM M2 312,11 4520 11,10 56,30 17.57 1’79
5.12.2. PASSEIO (CALCADA) 6.145,47

PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE

112.2.0.1. = M2 72,13 46,84 38,36 85.20 X
312201 GOINFRA 220100 30CM/ESCAVACAO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) i 6.145,47
5.13. PINTURA 29.282,42
5131 PINTURA MURETAS, PILARES E VIGAS 2.695,14
5.13.10.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 211,55 5,19 7,55 12,74 2.695,14
5.13.2. PINTURA DA ESTRUTURA METALICA 4.855,42
5.13.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 394,75 8,54 3,76 12,30 4.855,42
5.13.3. PINTURA DO PISO DA QUADRA 20.870,63
S 13301, o — PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER M2 312,11 s8.51 689 65,40 20.411,99

EPOXL AF 05/2021
S 133002, —— — PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL. M 72,00 1420 208 637 458,64
AF 0512021
5.13.4. PINTURA CALCADA DE PROTECAO 861,23
5.13.4.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 72,13 3,46 848 11,94 861,23
5.14. DIVERSOS 19.798,87
5.04.1. PISO DA QUADRA 3.920,10
N ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM

L14.1.0.1. M2 312,11 11,50 1,06 12,56 R
5.14.1.0.1 COMPOSICAO COMP 002_SEE (GOINFRA + SINAPT) 6 6 3.920,10
5142, ACESSORIOS 14.337,85
5.14.2.0.1. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) cl 1,00 1.355.51 59,49 1.415,00 1.415,00
514202, GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. cl 1,00 4.105,46 132,53 4.237,99 4.237,99

SUPORTE PADRAO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. .

114203 (@] 1,00 5.999,59 962,61 6.962,20 .

5.14.2.0.3. GOINFRA 270889 (ASSENTADOS/PINTADOS) 6.962,20
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) .

142,04, . (@] 1,00 1.53648 186,18 1.722,66 .
5.14.2.0.4 GOINFRA 271102 ARO METALICO - 2 UNID. 1.722,66
5.14.3. OUTROS 1.540,92
5.14.3.0.1 GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 395,11 1,92 1,98 3,90 1.540,92
6.1. SERVICO EM TERRA 445,16
6.1.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVACAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,86 0,00 44,87 44,87 38,58
6.1.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,20 0,00 33,97 33,97 244,58
6.1.003. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,20 0,00 22,50 22,50 162,00
6.2. INSTALACOES ELETRICAS 33.080,15
6.2.1. IMPLANTACAO 28.826,20
6.2.1.0.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 75,00 0,19 0.56 0.75 56,25
62.102. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 75,00 0,53 0,00 0,53 39,75
6.2.1.0.3. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 372,00 539 232 7,71 2.868,12
62.1.04. GOINFRA 70510 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 80,00 14,58 2,86 17,44 1.395,20
6.2.1.0.5. GOINFRA 70511 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 150,00 22,79 3,04 25,83 3.874,50
62.106. GOINFRA 70512 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 180,00 33,18 3,76 36,94 6.649,20
6.2.1.0.7. GOINFRA 70514 CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 70,00 64,65 6,09 70,74 4.951,80
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1162.32 750.83 194,43 171872
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ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
6.2.1.08. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 5694 3227 89.21 89,21
6.2.1.0.9. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 322,00 3227 354,27 708’54
6.2.1.0.10. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 2,00 397,12 3227 429,39 858,78
6.2.1.0.11. ‘GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 173,51 35,86 209.37 837’48
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (11/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
.2.1.0.12. p - M 30,00 479 223 7,02
62.10.12 SINAPL 97667 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 210,60
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
N - . g . - 9.87 5,05 14,92
62.1.0.13. SINAPL 97669 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021 M 200 373’00
6.2.1.0.14. GOINFRA 70376 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" UN 67,00 351 4,29 7,80 522,60
6.2.1.0.15. ‘GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 70,00 27.87 24,01 51,88 3.63 1’60
6.2.1.0.16. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-S6E - 225A UN 1,00 142621 215,16 1.641,37 1.641,37
6.2.1.0.17. ‘GOINFRA 71461 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) UN 6,00 8,95 10,75 19.70 11 8’20
6.2.2. 0oD-05 4.253,95
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... X UN 4,00 9.83 18,52 2835
62201 SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 1 13’40
R GAIOLA DE PROTEGAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALACAO
..... UN 20,00 87.06 10,75 97.81 K
6.2.2.0.2 COMPOSICAO COMP 725 SEE | 20\ FR A+ SINAPI) 1.956,20
6.2.2.0.3. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 25,00 1,90 1,06 2,96 74’00
6.2.2.0.4. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 70,00 597 6,09 12,06 844,20
6.2.2.0.5. ‘GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 100,00 0,19 0,56 0,75 75’00
6.2.2.0.6. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 100,00 0,53 0,00 0,53 53,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANTL-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
..... b o) . M 210,00 3,52 0,96 448
62207 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 940’80
6.2.2.0.8. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,02 10,39 19.41 77’64
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
..... N : UN 1,00 033 1,58 1191
6.2.2.0.9 SINAPL 93654 INSTALACAO. AF 10/2020 11,91
6.2.2.0.10. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 70,00 1,20 034 154 107,80
7.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.902,59
7.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 70,40 0,00 10,75 10,75 756’80
7.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALAGAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 70,40 7,75 22,73 3048 2.145,79
PINTURA 17.182,25
REMOCOES 1.905,93
GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 324,97 0,00 529 529 1.719,09
‘GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 21,60 2,03 6,62 8,65 186’84
EMASSAMENTO 3.844,39
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 324,97 2,57 9,26 11,83 3.844,39
LAJE 2.084,64
‘GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 229.84 3,66 541 9,07 2084’64
BARRADO 5.030,53
‘GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 324,97 7,00 8,48 15.48 5030’53
ACIMA DO BARRADO 3.766,40
‘GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 324,97 4,08 751 11,59 3766’40
7.2.6. ESQUADRIAS ANTIGAS 550,36
7.2.6.0.1. ‘GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 21,60 1130 14,18 25.48 550’36
8.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.232,85
8.1.0.0.1. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 7,73 0,00 159,49 159,49 1232’85
8.2. TRANSPORTES 365,86
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,73 37,80 9,53 47,33 365,86
8.3. REVESTIMENTO DE PISO 16.985,72
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... j M2 110,46 97,26 21,05 118,31 .
8.3.0.0.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 13.068,52
8.3.0.0.2. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 140,00 27,65 0,33 27,98 3.917,20
9.1. SERVICOS PRELIMINARES 332,02
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 2,80 0,00 3834 3834
9.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 107,35
9.1.0.0.2. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 025 0,00 159,49 159,49 39’87
9.1.0.0.3. ‘GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 6,12 6,12 10’28
9.1.0.0.4. ‘GOINFRA 20137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 3.83 3.83 7’66
9.1.0.0.5. ‘GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 2,00 0,00 5,10 5,10 10’20
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
9.1.0.0.6. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 2,00 0.00 450 450 9,00
CARGA
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 3738 0,00 3,83 3,83
9.1.0.0.7 GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 143,16
REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
9.1.0.0.8. ‘GOINFRA 20140 (VALVULAS/S[FAO/REGISTROS/TORNE[RAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 1,00 0,00 4,50 4,50 4’50
CARGA
9.2. TRANSPORTES 284,45
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6.01 37,80 9,53 47,33 284,45
9.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 96,83
93.00.1. GOINFRA 100160 éll;;;];;\’ARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 1,79 2725 26,85 54,10 96,83
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA DATA |ClDADE |
AMPLIACAO E REFORMA 14/05/2025 URUACU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU RUA DA LUZ $/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1162.32 750.83 194,43 171872
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
9.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.249,86
9.4.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3,58 3,90 1,16 5,06 18,11
9.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCIM3) M2 3,58 9.73 1845 28,18 100,88
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
A 81 18,17 6198 .
9:4003. SINSEL LR DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 3438 438 2.130,87
9.5. REVESTIMENTO DE PISO 722,15
9.5.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 5,00 26,95 10,77 37,72 188,60
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
: 94,01 12,70 106,71
93002 SINSEL g2 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 MZ. AF_02/2023_PE M2 5400 533,55
10.1. SERVICOS PRELIMINARES 18,36
10.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 3.00 0.00 6,12 6,12 18,36
TRANSPORTES 70,99
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,50 37,80 9,53 47,33 70,99
ALVENARIAS E DIVISORIAS 14,60
103.00.1. A . éb&E?ARIA DE TIOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 027 2725 2685 5410 14.60
104, REVESTIMENTO DE PAREDE 17,94
10.40.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,54 3,90 116 5,06 2,73
10.40.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 0,54 9,73 1845 28,18 15,21
10.5. ESQUADRIAS METALICAS 1.248,93
10.5.0.0.1. COMPOSICAO COMP 007 SEE | GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M 2,16 296,57 65,66 36223 782,41
105002, COMPOSICAO COMP 415_SEE | PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIAVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) M2 1,17 372,29 26,45 398,74 466,52
10.6. ESTRUTURA 103,31
10.60.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,04 1.862,27 720,65 2.582,92 103,31
111 PINTURA 428,17
11.1.1. REMOCOES 428,17
11.1.10.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 80,94 0,00 5,29 529 428,17
11.2. DIVERSOS 130,78
11.2.00.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 0,27 435,17 49,23 484,40 130,78
11.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 571,83
113,001, e — SII;}‘\//I];;\IARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 1057 2725 2685 54,10 571,83
11.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 2.632,22
11.4.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 10,57 3,90 1,16 5,06 53,48
11.4.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCIM3) M2 10,57 9.73 1845 28,18 297,86
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 80,94 9,73 1845 28,18 2.280,88
12.1. INSTALACOES ELETRICAS 36.245,13
12.11. OD-04 36.245,13
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... > UN 31,00 427 5,61 9,88
121101 SINAPL o194t FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 306,28
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
1. o UN 22,00 6,09 9,87 15,96
121 SINAPL o1940 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 351,12
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
..... > UN 10,00 9,83 18,52 2835
121103 SINAPL 91939 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 283,50
12.1.1.04. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 44,00 5,88 537 1125 495,00
12.1.105. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 14,00 90 06 2,96 41,44
12.1.106. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 10,00 232 1,78 4,10 41,00
12.1.1.0.7. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.112" UN 6,00 334 7,16 20,50 123,00
12.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON §-6 UN 458,00 0,19 0,56 0,75 343,50
12.1. COMPOSICAO COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 458,00 0,53 0,00 0,53 242,74
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM?, ANT-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
.1.1.0.10. N : M 2.000,00 3,52 0,96 448 i
1211010 SINAPL 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 8.960,00
12.1.1.0.11. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 700,00 4,05 2,14 6,19 4.333,00
12.1.10.12. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 10,00 8,00 7,52 15,52 155,20
12.1.10.13. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 13,99 1325 27,24 54,48
12.1.1.0.14. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,33 039 22,72 181,76
12.1.10.15. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,02 1039 1941 38,82
12.1.1.0.16. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 10,00 9,02 0,39 19,41 194,10
12.1.10.17. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 31,00 9,02 1039 1941 601,71
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
11018, N : UN 13,00 1033 1,58 1191
12.1.1.0.18. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 102020 154,83
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
L1.1.0.19. N : UN 7,00 10,92 2,20 13,12
12.1.1.0.19. SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 102020 91,84
12.1.1.0.20. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 3227 35427 354,27
12.1.1021. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35.86 97,49 389,96
12.1.1.022. GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 35,86 23491 234,91
12.1.1.0.23. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 331,00 120 034 1,54 509,74
12.1.1.024. GOINFRA 70372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 58,00 124 034 1,58 91,64
12.1.1.0.25. GOINFRA 70375 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" UN 15,00 239 2,14 453 67,95
12.1.1.0.26. GOINFRA 70376 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" UN 54,00 351 4,29 7,80 421,20
12.1.1.027. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 285,00 597 6,09 12,06 3.437,10
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA DATA |ClDADE |
AMPLIACAO E REFORMA 14/05/2025 URUACU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU RUA DA LUZ $/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1162.32 750.83 194,43 171872
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
11,1028, o M 55,00 9,21 6,60 1581
12.1.1.0.28 SINAPL o172 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ’ 869,55
12.1.1.0.29. GOINFRA 71205 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2" M 15,00 1843 17,92 36,35 545,25
12.1.1.0.30. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 50,00 2787 24,01 51,88 2.594,00
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
11031 h . g UN 4,00 15,65 11,82 2747
12.1.1.0.31 SINAPI 103782 E INSTALACAO, AF 09/2024 109,88
1211032, COMPOSIGAD CoMP 693 siE | 'UMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 20,00 128,00 1385 141,85 5.674.00
2 (GOINFRA + ORSE)
12.1.1.0.33. COMPOSICAO COMP 375 SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 28,33 1131 39,64 79,28
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
11,1034, ; : g UN 80,00 1749 9,79 27,28 .
12.1.1.0.34 SINAPI 100903 INSTALACAO. AF 092024 PS 2.182,40
12.1.1.035. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1396,72 215,16 161188 1.611,88
12.1.1.0.36. GOINFRA 71461 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) UN 4,00 8,95 10,75 19,70 78,80
13.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.446,82
13.1.00.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 83,60 0,00 10,75 10,75 898,70
13.1.0.02. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 83,60 7,75 2,73 3048 2.548,12
132 PINTURA 2.576,24
13.2.1 REMOCOES 405,63
132.10.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 76,68 0,00 529 529 405,63
EMASSAMENTO 453,56
GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 3834 2,57 9,26 11,83 453,56
13.2.3. LAJE 165,52
13230.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 18,25 3,66 541 9,07 165,52
13.24. BARRADO 593,50
13240.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 3834 7,00 8.48 1548 593,50
13.2.5. ACIMA DO BARRADO 444,36
13250.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 3834 4,08 7,51 11,59 44436
13.2.6. ESQUADRIAS 513,67
132.60.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,16 11,30 14,18 25,48 513,67
14.1. SERVICOS PRELIMINARES 202,55
14.1.00.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 127 0,00 159.49 159.49 202,55
14.2. TRANSPORTES 60,10
142.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 127 37,80 9,53 47,33 60,10
14.3. REVESTIMENTO DE PISO 8.564,05
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... ) ; M2 5595 97,26 21,05 118,31 .
14.3.0.0.1 COMPOSICAO COMP 754 SEE | /1 a ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 6.619,44
14.3.0.0.2. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 69,50 27,65 0,33 27,98 1.944,61
15.1. SERVICOS PRELIMINARES 248,96
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 0,67 0,00 3834 3834
15.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 25,68
15.1.0.02. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 1,40 0,00 159.49 159.49 223,28
TRANSPORTES 97,97
GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,07 37,80 9,53 47,33 97,97
DIVERSOS 7.854,55
15.3.0.0.1. GOINFRA 271303 gggfs{?s CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRAO M 24,00 177,16 107,34 284,50 6.828,00
153,002, e . PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) M2 3166 1548 5,60 21,08 667,39
A<11.000,00M2
153,003, o — PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . N 400 7281 16.98 $9.79 359,16
AF 07/2024
15.4. ESQUADRIAS METALICAS 5.848,96
15.4.00.1. GOINFRA 180304 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS M2 336 415,84 42,00 457,93 1.538,64
154002, COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 11,52 334,73 39,43 374,16 4.310,32
REVESTIMENTO DE PISO 11.898,49
GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 279,57 32,97 9,59 42,56 11.898,49
ALVENARIAS E DIVISORIAS 657,85
15.6.00.1. A . SII;;/ISTIARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 12,16 2725 2685 5410 657.85
15.7. REVESTIMENTO DE PAREDE 154,88
157.00.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,66 3,90 116 5,06 23,57
15.7.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,66 9,73 1845 28,18 131,31
15.8. SERVICO EM TERRA 183,10
15.8.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,59 14,10 0,00 14,10 36,51
158002, GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 3237 2,71 0,00 271 87,72
158003 GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 11,13 0,00 529 529 58,87
16.1. SERVICOS PRELIMINARES 50,70
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO
..... . s M2 10,08 348 1,55 5,03
te.1001 GOINFRA 20701 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA 50,70
16.2. TRANSPORTES 33,13
162.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0.70 37,80 9,53 47,33 33,13
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA DATA CIDADE |
AMPLIACAO E REFORMA 14/05/2025 URUACU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N, VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1162.32 750,83 194,43 1718.72
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
16.3. SERVICO EM TERRA 79,62
163.00.1. J— - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1008 0,00 261 261 26,30
ESCAVADA
163.00.2. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 10,08 0,00 529 529 53,32
16.4. FUNDACOES E SONDAGENS 1.176,62
16.4.1. ESTACAS E BLOCOS 1.176,62
16.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 32,04 36,86 68,90 551,20
16.4.1.0.2. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 727 7,74 2,86 10,60 77,06
16.4.1.0.3. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,76 2,86 10,62 260,61
16.4.1.04. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 545 9.41 2,50 1191 64,90
GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 036 0,00 43,01 43,01 15,48
GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 529 529 3,38
164,107, — — [I;/:S(‘)I‘IRZOO ZIZE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 003 579,55 22642 805,97 24,17
/
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
..... " Pt M3 036 410,83 41,75 452,58
1641.08 SINAPI 94969 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 162,92
16.4.1.0.9. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,36 0,00 46,96 46,96 16,90
16.5. IMPERMEABILIZACAO 45,10
16.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 132 1331 20,86 34,17 45,10
16.6. ESTRUTURAS METALICAS 3.378,71
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
16.6.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 263,14 12,41 043 12,84 3.378,71
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
16.7. COBERTURAS 1.313,07
16.7.1. METALICA 1.100,82
16.7. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 12,96 79,21 573 84,94 1.100,82
16.7.2. CALHA E RUFO 212,25
16.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 3,60 26,34 32,62 58,96 212,25
16.8. REVESTIMENTO DE PISO 2.209,47
16.8.1. GRANITINA 2.209,47
16.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,72 26,95 10,77 37,72 366,63
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... y j . M2 9,72 97,26 21,05 118,31 .
16.8.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE |2 b\ A ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 1.149,97
16.8.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 27,65 033 27,98 134,30
16.8.1.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 10,05 55,58 0,00 55,58 558,57
16.9. PINTURA 171,88
16.9.1. BASE EM CONCRETO 12,48
16.9.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,19 7,55 12,74 12,48
ESTRUTURA METALICA 159,40
GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,54 3,76 12,30 159,40
DIVERSOS 39,31
GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 192 1.98 3,90 39,31
17.1. SERVICOS PRELIMINARES 101,40
LOCAGAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 5
o 2 20,16 348 155 5,03
17.10.0.1 SOLVRS 2000 PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA M 101,40
17.2. TRANSPORTES 66,73
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 141 37,80 9,53 47,33 66,73
17.3. SERVICO EM TERRA 156,41
173.00.1, J— - REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA M2 1980 0,00 261 261 51,67
ESCAVADA
173.002. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 19,80 0,00 529 529 104,74
FUNDACOES E SONDAGENS 1.205,77
ESTACAS E BLOCOS 1.205,77
GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 8,00 32,04 36,86 68,90 551,20
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 727 7,74 2,86 10,60 77,06
GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 24,54 7,76 2,86 10,62 260,61
GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 545 9.41 2,50 11,91 64,90
17.4.1.0.5. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 036 0,00 43,01 43,01 15,48
17.4.1.0.6. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 0,64 0,00 529 529 3,38
174107, — — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. M3 003 579,55 22642 505,97 24,17
AF_01/2024
17.4.1.08. GOINFRA 51015 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (0.C.) M3 0,36 455,01 78,52 533,53 192,07
17.4.1.0.9. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 0,36 0,00 46,96 46,96 16,90
17.5. IMPERMEABILIZACAO 45,10
17.5.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 132 13.31 20,86 34,17 45,10
17.6. ESTRUTURAS METALICAS 4.749,25
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
17.6.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 369.88 12,41 043 12,84 4.749,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
17.7. COBERTURAS 2.626,15
17.7.1. METALICA 2.201,64
17.7.10.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 2592 79.21 573 84,94 2.201,64
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA DATA CIDADE |
AMPLIACAO E REFORMA 14/05/2025 URUACU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N, VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1162.32 750,83 194,43 1718.72
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
17.7.2. CALHA E RUFO 424,51
17.7.2.0.1. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 7,20 26,34 32,62 58,96 42451
17.8. REVESTIMENTO DE PISO 4.342,50
17.8.1. GRANITINA 4.342,50
17.8.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 19.80 26,95 10,77 37,72 746,85
GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... ) ; M2 19.80 97,26 21,05 118,31 .
17.8.1.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE | b4 ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 2.342,53
17.8.1.0.3. COMPOSICAO COMP 757_SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 4,80 27,65 0,33 27,98 134,30
17.8.1.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 20,13 55,58 0,00 55,58 1.118,82
17.9. PINTURA 331,29
BASE EM CONCRETO 12,48
GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,98 5,19 7,55 12,74 12,48
ESTRUTURA METALICA 318,81
17.9.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 2592 8,54 3,76 12,30 318,81
17.10. DIVERSOS 78,62
17.10.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 192 1.98 3,90 78,62
18.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.970,89
18.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 430_SEE | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 46,15 0,59 14,36 14,95 689,94
18.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 4,65 0,00 159.49 159.49 741,62
18.1.0.03. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 2,10 0,00 159.49 159.49 334,92
18.1.0.04. COMPOSICAO COMP 430_SEE | DEMOLIGAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 6,96 0,59 14,36 14,95 104,05
18.1.0.0.5. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 9,68 0,00 6,12 6,12 59,24
18.1 GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 672 0,00 6,12 6,12 41,12
18.2. TRANSPORTES 626,64
182.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1324 37,80 9,53 47,33 626,64
18.3. COBERTURAS 7.393,10
18.3.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 115,74 41,52 3.88 4540 5.254,59
18.3.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 12,26 2023 18,73 38,96 477,64
183.0.03. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) M 44,52 10,72 10,35 21,07 938,03
18.3.0.0.4. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 12,26 26,34 32,62 58,96 722,84
18.4. ESTRUTURAS METALICAS 60.002,60
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS
18.4.0.0.1. SINAPI 100775 PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - KG 4.673,10 12,41 043 12,84 60.002,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020_PSA
FORROS 5.507,87
GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 122,60 18,32 17,40 3572 4.379,27
GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 59,40 19,00 0,00 19,00 1.128,60
REVESTIMENTO DE PISO 19.129,27
18.6.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 122,60 26,95 10,77 37,72 4.624,47
N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... . M2 122,60 97,26 21,05 11831 X
18.6.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | /e ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 6 14.504,80
18.7. ESQUADRIAS METALICAS 7.483,20
18.7.00.1. COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 20,00 334,73 39,43 374,16 7.483,20
18.8. FUNDACOES E SONDAGENS 37.946,12
18.8.1. REFEITORIO E COZINHA 37.946,12
18.8.1.1. ESTACAS 19.460,61
18.8.1.1.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 197,00 32,04 36,86 68,90 13.573,30
18.8.1.1.2. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 427,00 772 2,86 10,58 4.517,66
18.8.1.1.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 115,00 9.41 2,50 1191 1.369,65
18.8.1.2. BLOCOS 7.792,57
18.8.1.2.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 9,77 0,00 43,01 43,01 420,20
18.8.122. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,95 0,00 529 529 73,79
18.8.1.2.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,70 192,66 26,48 219,14 153,39
18.8.1.2.4. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 7,22 44536 78,52 523,88 3.782,41
18.8.1.2.5. GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 722 0,00 46,96 46,96 339,05
18.8.1.2.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 27,30 9.41 2,50 11,91 325,14
18.8.1.2.7. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 246,20 7,74 2,86 10,60 2.609,72
18.8.1.2.8. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 8,40 772 2,86 10,58 88,87
18.8.1.3. VIGAS BALDRAMES 8.055,02
18.8.1.3.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 10,95 0,00 33,97 3397 371,97
18.8.132. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 13,95 0,00 529 529 73,79
18.8.1.3.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,70 192,66 26,48 219,14 153,39
18.8.1.3.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 63,34 22,69 10,92 33,61 2.128,85
18.8.1.3.5. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 4,62 44536 78,52 523,88 2.420,32
GOINFRA 51055 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) M3 4,62 0,00 46,96 46,96 216,95
GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 633 0,00 22,50 22,50 142,42
GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 152,90 7,74 2,86 10,60 1.620,74
18.8.139. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 77.80 941 2,50 1191 926,59
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP ‘
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA DATA |ClDADE |
AMPLIACAO E REFORMA 14/05/2025 URUACU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU RUA DA LUZ $/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1162.32 750.83 194,43 171872
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
18.8.1.4. OUTROS 2.637,92
18.8.14.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 77,20 13,31 20,86 34,17 2.637,92
18.9. ESTRUTURA 31.930,31
18.9.1. REFEITORIO E COZINHA 31.930,31
18.9.1.1. PILARES 24.212,63
189,111 GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 138,38 35,62 4429 7991 11.057,94
189.1.1.2. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 10,84 44536 78,52 523,88 5.678,85
189.1 GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 10,84 0,00 46,96 46,96 509,04
189.1.14. GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 438,30 772 2,86 10,58 4.637,21
18.9.1.1.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 195,60 9.41 2,50 1191 2.329,59
18.9.1.2. VIGAS DE COBERTURA 7.717,68
189.12.1. GOINFRA 60209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) M2 5242 35,62 4429 79.91 4.188,88
189.122. GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA M3 3,10 445,36 78,52 523,88 1.624,02
189.123. GOINFRA 60801 LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) M3 3,10 0.00 46,96 46,96 145,57
189.124. GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 0,40 7,76 2,86 10,62 424
189.125. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 106,80 7,74 2,86 10,60 1.132,08
18.9.12.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 52,30 941 2,50 11,91 622,89
19.1. SERVICOS PRELIMINARES 813,39
19.1.0.0.1. A - gi;agj\_lc/&o MANUAL - COBERTURA TELHA METALICA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E M2 3093 0,00 344 344 106,39
19.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 430_SEE | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) M2 30,93 0,59 1436 14,95 462,40
19.1.0.03. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 130 0.00 159,49 159,49 207,33
19.1.0.04. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 6.09 0.00 6,12 6,12 37,27
19.2. TRANSPORTES 322,31
192.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,81 37,80 9,53 47,33 322,31
19.3. ESQUADRIAS METALICAS 1.538,64
193.00.1. GOINFRA 180304 PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS M2 336 415,84 42,00 457,93 1.538,64
20.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.609,88
DEMOLICAO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 34,13 0,00 1594 15,94
20.1.0.0.1 GOINFRA 20103 CACAMBA E CARGA 544,03
DEMOLICAO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATE
..... M2 34,13 0,00 5,51 5,51
20.1.0.0.2. GOINFRA 20101 CACAMBA E CARGA 188,05
DEMOLICAO MANUAL DE FORRO PVC, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTACAO COM
..... N M2 26,76 0,00 443 443
201003 GOINFRA 20147 TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 118,54
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 635 0,00 3834 3834
20.1.0.0.4. GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 243,45
20.1.0.0.5. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 1,64 0.00 159,49 159,49 261,56
DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE
..... M2 52,98 0,00 3,83 383
20.1.0.0.6. GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 202,91
20.1.0.0.7. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 189 0.00 6,12 6,12 11,56
20.1.0.0.8. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 3,00 0.00 5,10 5,10 15,30
COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 4,00 0,00 6,12 6,12 24,48
20.2. TRANSPORTES 717,52
20.2.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 15,16 37,80 9,53 47,33 717,52
203. COBERTURAS 2.142,88
20.3.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M2 47,20 41,52 3,88 4540 2.142,88
20.4. PINTURA 1.237,75
20.4.0.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 70,80 8,54 3,76 12,30 870,84
204002, GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 14,40 1130 14,18 25,48 366,91
20.5. ESTRUTURAS METALICAS 17.953,83
205.00.1. A ) ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO G 1.035.40 1734 000 1734 17.953.83
ANTICORROSIVO
20.6. FORROS 2.144,30
20.6.0.0.1. GOINFRA 210501 FORRO DE GESSO COMUM M2 4035 18,32 17,40 3572 1.441,30
20.6.0.02. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 37,00 19,00 0,00 19,00 703,00
20.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 3.592,24
207.00.1. A . éb&E?ARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE M2 66,40 275 2685 5410 359224
REVESTIMENTO DE PAREDE 11.866,40
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 132,79 3,90 1,16 5,06 671,91
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCIM3) M2 132,79 9,73 1845 28,18 3.742,02
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
M2 12024 4381 18,17 6198 :
SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE ’ ’ 745247
ESQUADRIAS METALICAS 2.784,61
GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METALICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1.89 661,25 43,83 705.08 1.332,60
GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 0,75 386,40 46,86 43326 324,94
GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/113 C/FERRAGENS M2 2,16 201,45 46,86 24831 536,34
R TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMINIO - FORNECIMENTO E
..... N M2 5,82 89,33 12,17 101,50
20.9.0.0.4. COMPOSICAO COMP276 SEE | |\ 7| ACAO (GOINFRA + SINAPI) 590,73
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 14/05/2025 URUACU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1162.32 750.83 194,43 171872
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
20.10. ESTRUTURA 723,21
20.10.0.0.1. ‘GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA M3 0,28 1.862,27 720,65 2.582,92 723’2]
20.11. VIDROS 526,24
20.11.0.0.1. ‘GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 291 180,84 0,00 180,84 526’24
20.12. REVESTIMENTO DE PISO 7.960,84
20.12.0.0.1. ‘GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 4439 26,95 10,77 37,72 1674’39
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
2012002, SINAPL 87263 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023 PE M2 D 9401 12,70 106,71 4736’85
20.12.0.0.3. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 36,41 3297 9,59 42,56 1.549,60
20.13. SERVICO EM TERRA 900,30
20.13.00.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 13,92 14,10 0,00 14,10 196,27
20.13.0.0.2. ‘GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 174,00 2,71 0,00 271 47 1’54
20.13.0.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 43,95 0,00 5,29 5,29 232,49
21.1. INSTALACOES ELETRICAS 48.106,37
2111 0D-02 48.106,37
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
211.1.0.1. UN 31,00 427 5,61 9,88
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 306,28
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
211102, UN 14,00 6,09 9.87 15,96
SINAPI 91940 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 223,44
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
21 UN 4,00 9,83 8,52 2835
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 113,40
211 GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 71,00 5,88 537 11.25 798,75
21.1. ‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 32,00 1,90 1,06 2,96 94’72
21. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 232 178 4.10 20,50
21. ‘GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 18,00 13,34 7,16 20,50 369,00
21. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 600,00 0,19 0,56 0,75 450,00
21.1.1.0.9. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 600,00 0,53 0,00 0,53 31 8’00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 2L 352 096 48 11.200,00
GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 510,00 4,05 2,14 6,19 3.156,90
‘GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 200,00 536 232 7,68 1536’00
GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 11,00 8,00 7,52 15,52 170,72
‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 4,00 13,99 1325 27,24 108’96
GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 8,00 12,33 039 22,72 181,76
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
21.1.1.0.16. - : UN 5,00 27,96 23.40 51,36
BT S FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ’ ’ * > 256,80
21.1.1.0.17. ‘GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 3,00 12,33 10,39 22,72 68’ 16
21.1.1.0.18. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 24,00 9,02 0,39 19,41 465,84
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
21.1.1.0.19. < ’ UN 11,00 10,33 1,58 1191
SINAPL 93654 INSTALAGAO, AF 102020 K . E K 131,01
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
21.1.1.0.20. < ’ UN 6,00 10,92 220 13,12
BT B INSTALACAO. AF 10/2020 . ’ ” . 78,72
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
21.1.1.0.21. < ’ UN 2,00 11,54 3,03 14,57
BT B INSTALACAO. AF 10/2020 * > ’ > 29,14
‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 3227 354,27 354’27
GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97.49 389,96
‘GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 35,86 23491 234’9]
GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 447,00 1.20 034 1,54 688,38
‘GOINFRA 70372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 26,00 1,24 0,34 1,58 41’08
GOINFRA 70376 ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" UN 129,00 3,51 429 7.80 1.006,20
‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 380,00 597 6,09 12,06 4582’80
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
21.1.1.0.29. M 30,00 9,21 6,60 15,81
SINAPL 1872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ; ; ; § 474,30
21.1.1.0.30. ‘GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 115,00 27.87 24,01 51.88 5966’20
2111031 COMPOSICAO COMP 119_SEE | LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PC 5,00 120,30 11,79 132,09 660,45
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
21.1.1.0.32. . . UN 7,00 15,65 11,82 2747
SINAPI 103782 E INSTALACAO. AF_09/2024 192,29
LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
21.1.1.0.33 UN 59,00 128,00 385 141,85 .
COMPOSICAO COMP 693_SEE (GOINFRA + ORSE) 8.369,15
21.1.1.0.34. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 28.33 1131 39,64 158,56
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
21.1.1.0.35. - UN 118,00 17.49 9,79 27,28
SINAPL 100903 INSTALAGAO, AF 09/2024 BS . g A § 3.219,04
‘GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.396,72 215,16 1.611,88 1.61 1’88
GOINFRA 71461 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) UN 4,00 8,95 10,75 19,70 78,80
22.1. SERVICOS PRELIMINARES 11,16
22.1.0.0.1. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 0,07 0,00 159,49 159,49 1 1’ 16
22.2. TRANSPORTES 3,31
222.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,07 37,80 9,53 47,33 3,31
223. SERVICO EM TERRA 19,75
223.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < I MTS. (OBRAS CIVIS) M3 035 0,00 3397 3397 11,88
22.3.0.0.2. ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 0.35 0,00 22,50 22,50 7’87
22.4. INSTALACOES ESPECIAIS 4.396,17
22.4.1. PECAS E ACESSORIOS 2 CILINDROS 4.396,17
224.1.0.1. GOINFRA 91024 ;T;A%EE EQE;RO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA UN 3,00 79,75 573 8548 256,44
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N, VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1162.32 750.83 194,43 171872
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
224.1.02. COMPOSICAO COMP 382 SEE ;]i\l[‘:l;[l:EDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + UN 1,00 17,88 2073 39.61 39,61
224.1.03. COMPOSICAO COMP 383 SEE ?UCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + UN 3,00 683 573 12.56 37,68
224.1.04. GOINFRA 91021 LUVA REDUCAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - UN 2,00 7,67 573 13.40 26,80
NBR 6925
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM
..... A UN 6,00 8,75 5,66 14,41
224105 SINAPL 92692 RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 86,46
22.4.1.0.6. ‘GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 7,96 573 13,69 82’ 14
COMPOSICAO COMP 212 _SEE |NIPLE DE REDUGAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 573 13,42 53’68
COMPOSICAO COMP 213 SEE | NIPLE DE REDUGAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 5,73 1575 63,00
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN
224.1.009. SINAPI 92688 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 12,00 28,80 9.70 38,50 462,00
AF_10/2020
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
.4.1.0.10. f UN 7,00 17,66 14,56 3222
2241010 SINAPL 92701 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 225,54
22.4.1.0.11. COMPOSICAO COMP 237 SEE | FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 7,00 8,06 7,16 15,22 106’54
224.1.0.12. GOINFRA 91025 VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA UN 3,00 154,07 548 169.55 508,65
ASME B16.34
2241.0.13. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 16,11 3,18 29,29 29,29
22.4.1.0.14. COMPOSICAO COMP 542 _SEE VALVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 49,88 1548 65,36 130’72
224.10.15. COMPOSICAO COMP 543 SEE | VALVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 2094 548 4542 45,42
22.4.1.0.16. GOINFRA 91029 VALVULA DE RETENGCAO EM LATAO 7/16" NS () X 1/2" NPT (E) UN 1,00 18,07 573 23,80 23,80
2241017 COMPOSICAO COMP210_SEE |REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,01 4123 44124 441,24
2241.0.18. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207,64 538 223,02 223,02
22.4.1.0.19. COMPOSICAO COMP 235_SEE  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,19 19.30 ]9’30
22.4.1.0.20. COMPOSIGAO | COMP 236_SEE Z ;fjp“;m SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + UN 1.00 18,11 119 19.30 19,30
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXIVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRILICA COM COMPRIMENTO DE
o 6,30 0,03 3633
241021 GOINFRA 1041 500 MM E ROSCA DAS CONEXOES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 N 200 2 72’66
SUPORTE "L", EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE ACO
22.4.1.0.22. ‘GOINFRA 91045 GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRACADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, UN 1,00 7,98 9,30 17.28 ]7’28
BEM COMO A FIXAGAO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.
224.1.023. COMPOSICAO | COMP 045_SEE fg{;’n‘i‘:&f ESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO ART UN 1,00 0,00 1425.60 1425.60 1.425,60
22.5. REVESTIMENTO DE PISO 59,58
22.5.0.0.1. ‘GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1,40 32,97 9,59 42,56 59’58
23.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.366,93
23.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 931 SEE |REMOGAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 50,60 0,00 10,75 10,75 543,95
23.1.0.0.2. COMPOSICAO COMP 932_SEE  |REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 50,60 71,75 22,73 30.48 1 542’28
23.1.0.0.3. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 2,94 0,00 159,49 159,49 468’90
23.1.0.0.4. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 11,36 0,00 159,49 159,49 1.81 1’80
23.2. TRANSPORTES 676,81
232.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 14,30 37,80 9,53 47,33 676,81
233. REVESTIMENTO DE PISO 42.734,72
GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 230,85 26,95 10,77 37,72 8.707,66
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CL:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E
..... ; M2 230,85 97,26 21,05 118,31 .
23.3.0.0.2. COMPOSICAO COMP 754 SEE | /i a ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) 27.311,86
233.0.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE | RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 240,00 27,65 0,33 27,98 6.715,20
24.1. SERVICOS PRELIMINARES 30,44
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TUOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
..... M3 0,07 0,00 3834 3834
24.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 2,68
24.1.0.0.2. ‘GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 0,11 0,00 159,49 159,49 ]7’54
24.1.0.0.3. ‘GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M2 1,67 0,00 6,12 6,12 10’22
242, ALVENARIAS E DIVISORIAS 110,36
GOINFRA 100160 2;}\\/’11;:;\!“1;\ DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 2,04 2725 26,85 54,10 1 10,36
243. REVESTIMENTO DE PAREDE 135,61
24.3.0.0.1. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,08 3,90 1,16 5,06 20’64
24.3.0.0.2. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,08 9,73 18,45 28,18 114,97
SERVICOS PRELIMINARES 816,35
COMPOSICAO COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 19,80 0,00 10,75 10,75 21 2’85
25.1.00.2. COMPOSICAO COMP 932 SEE | REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 19,80 7,75 22,73 3048 603,50
25.2. PINTURA 69.191,36
25.2.1. REMOCOES 6.181,29
252.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 783,21 0,00 529 5.29 4.143,18
25.2.1.0.2. ‘GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 235,62 2,03 6,62 8,65 2038’ 11
25.2.2. EMASSAMENTO 9.265,37
252.2.0.1. ‘GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 783,21 2,57 9,26 11.83 9265’37
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AMPLIACAO E REFORMA 14/05/2025 URUACU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N, VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1162.32 750,83 194,43 1718.72
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

25.2.3. MURO EXTERNO 9.723,14
25.2.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 759,75 4,08 7,51 11,59 8.805,50
252302, GOINFRA 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,22 125,23 127,45 917,64
25.24. LAJE 7.246,93
25.2.4.0.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 799,00 3,66 541 9,07 7.246,93
25.2.5. BARRADO 12.124,09
25250.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78321 7,00 8,48 1548 12.124,09
25.2.6. ACIMA BARRADO 9.077,40
252.6.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 783,21 4,08 7,51 11,59 9.077,40
25.2.7. ESQUADRIAS ANTIGAS 6.003,59
252.7.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO M2 235,62 1130 14,18 25,48 6.003,59
25.2.8. PISO 9.569,55
25.2.80.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 801,47 3,46 8.48 11,94 9.569,55
26.1. SERVICOS PRELIMINARES 698,56
26.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 438 0.00 159,49 159,49 698,56
26.2. TRANSPORTES 207,30
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 438 37,80 9,53 47,33 207,30
26.3. REVESTIMENTO DE PISO 67.161,47

GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) M2 62,66 26,95 10,77 37,72 2.363,53

N GRANITINA MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E

..... . M2 62,66 97,26 21,05 11831 E
26.3.0.0.2 COMPOSICAO COMP 754 SEE |01 A ACRILICA (GOINFRA + SINAPY) 6 7.413,30
26.3.0.0.3. COMPOSICAO COMP 757 SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M 70,00 27,65 033 27,98 1.958,60
26.3.0.0.4. GOINFRA 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS M2 997,23 55,58 0,00 55,58 55.426,04
27.1. SERVICOS PRELIMINARES 549,55

DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE

..... M3 026 0,00 3834 3834
27.1.0.0.1 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 9,96
27.1.0.0.2. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 0,12 0,00 159,49 159.49 19,13
27.1.0.0.3. COMPOSICAO COMP 010_SEE | DEMOLICAO DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO (GOINFRA) M2 530 0,00 6,12 6,12 32,43

GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 3,06 0,00 159,49 159.49 488,03
27.2. TRANSPORTES 162,81
272.00.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 344 37,80 9,53 47,33 162,81
27.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 228,90
273.00.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1C1: 2CH : 8ARML) M2 2,46 54,09 38,96 93,05 228,90
REVESTIMENTO DE PAREDE 163,53
GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 4,92 3,90 116 5,06 24,89
GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (ICALH:4ARMLC+100kgCI/M3) M2 4,92 9,73 1845 28,18 138,64
27.5. REVESTIMENTO DE PISO 18.887,25
27.5.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 578 32,97 9,59 42,56 245,99
275002, e — EI:STEZ LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM M2 6132 145,28 24,06 169,34 10.383,02
27.5.0.0.3. COMPOSICAO COMP 912 SEE | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 4225 189,35 6,09 195,44 8.257,34
27.6. SERVICO EM TERRA 75,17
27.6.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 093 14,10 0,00 14,10 13,11
27.6.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 11,62 2,71 0,00 271 31,49
27.6.0.0.3. GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 5,78 0,00 529 529 30,57
27.7. ESQUADRIAS METALICAS 3.330,02
27.7.0.0.1. COMPOSICAO COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC (GOINFRA) M 8,90 334,73 39,43 374,16 3.330,02
27.8. DIVERSOS 5.756,08

PLACA DE COMUNICACAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30
COMPOSICAO COMP 499 SEE | X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 32,00 70,65 13,64 84,20 2.697,28

(GOINFRA + ORSE)
N PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

..... - UN 30,00 101,96 0,00 101,96 K
278002 COMPOSICAO COMP 451 SEE |0 R NECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) ° 3.058,80
28.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.031,80
28.1.0.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M3 2,90 0,00 159,49 159.49 462,52

DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE

..... M2 22324 0,00 3,83 3,83

28.1.0.0.2 GOINFRA 20115 CACAMBA E CARGA 855,00
DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
L1.0.0.3. M3 10,95 0,00 3834 3834
28.1.0.0.3 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA 419,82
28.1.0.0.4. GOINFRA 20137 REMOCAO MANUAL DE BACIA SANITARIA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 8,00 0,00 383 383 30,64
REMOGCAO MANUAL DE METAL SANITARIO

28.1.0.0.5. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 4,00 0.00 450 450 18,00
CARGA

28.1.0.0.6. GOINFRA 20139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 226 0.00 383 383 8,65

28.1.0.0.7. GOINFRA 20138 REMOGAO MANUAL DE LAVATORIO COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UN 6,00 0.00 5,10 5,10 30,60
REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO

28.1.0.0.8. GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 6,00 0,00 4,50 4,50 27,00
CARGA

28.1.0.0.9. GOINFRA 20106 REMOGCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CAGAMBA E CARGA M2 23,46 0,00 6,12 6,12 143,57
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CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
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1162.32 750.83 194,43 171872
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REMOGAO MANUAL DE METAL SANITARIO
28.1.0.0.10. ‘GOINFRA 20140 (VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNE[RAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E UN 8,00 0,00 4,50 4,50 36’00
CARGA
28.2. TRANSPORTES 1.722,33
28.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 36,39 37.80 9,53 47,33 1.722,33
28.3. REVESTIMENTO DE PISO 4.737,92
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
283001 SINAPL 87263 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, AF_02/2023_PE M2 L o401 1270 10671 4.737.92
28.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 15.756,94
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
284001 SINAPL 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 AT 4381 1817 61.98 13.026,95
28.4.0.0.2. ‘GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 82,13 3,90 1,16 5,06 41 5’57
28.4.0.0.3. GOINFRA 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3) M2 82,13 9.73 18.45 28,18 2.314,42
28.5. ALVENARIAS E DIVISORIAS 2.221,34
28.5.0.0.1. GOINFRA 100160 SL;/,‘];;\’ARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE M2 41,06 275 26,85 5410 222 1’34
28.6. DIVERSOS 2.050,66
R SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E
28.6.0.0.1. - UN 2,00 280,81 17,92 298,73
6. COMPOSICAO COMP 635_SEE INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) . X . 5 597,46
28.6.0.0.2. ‘GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 3,00 435,17 49,23 484,40 1453’20
28.7. ESQUADRIAS METALICAS 9.190,93
28.7.0.0.1. ‘GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE ACO PARA SANITARIO PF-10 C/FERRAGENS M2 19,14 402,50 43.83 446,33 8542’75
28.7.0.0.2. ‘GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,90 673,35 46,86 720,21 648’ 18
28.8. VIDROS 162,75
28.8.0.0.1. ‘GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 0,90 180,84 0,00 180,84 162’75
28.9. FERRAGENS 1.378,44
28.9.0.0.1. ‘GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM UN 6,00 7143 12,54 83,97 503’82
28.9.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM UN 6,00 133,23 12,54 145,77 874,62
29.1. INSTALACOES ELETRICAS 39.484,73
29.1.1. 0D-03 39.484,73
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
29.1.1.0.1. UN 27,00 427 5,61 9,88
SINAPI o141 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 266,76
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
29.1.1.0.2. UN 21,00 9.83 18,52 2835
SINAPI 91939 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 595,35
GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 66,00 5,88 537 1125 742,50
‘GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 20,00 1,90 1,06 2,96 59’20
29.1.1.05. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 5,00 232 178 4.10 20,50
29.1.1.0.6. ‘GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 13,00 13,34 7,16 20,50 266’50
29.1.1.0.7. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON $-6 UN 460,00 0,19 0,56 0,75 345,00
29.1.1.0.8. COMPOSICAO COMP 219 SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 460,00 0,53 0,00 0.53 243’80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
29.1.1.09. SINAPI 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 M 1.700,00 352 0,96 4,48 7.616,00
29.1.10.10. GOINFRA 70564 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 350,00 4,05 2,14 6,19 2.166,50
29.1.1.0.11. ‘GOINFRA 70565 CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 350,00 536 232 7,68 2688’00
29.1. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 8,00 7,52 15,52 93,12
290.1. ‘GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 5,00 13,99 1325 27,24 136’20
29.1. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 16,00 12,33 1039 22,72 363,52
290.1. ‘GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,02 10,39 19.41 97’05
29.1. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,02 10,39 19,41 232,92
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
29.1.1.0.17. = ’ UN 8,00 10,33 1,58 1191
BT B INSTALACAO. AF 10/2020 ’ " > ’ 95,28
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
29.1.1.0.18. = ’ UN 5,00 10,92 220 13,12
BT B INSTALACAO. AF 10/2020 ’ ’ ” . 65,60
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
29.1.1.0.19. < ’ UN 4,00 11,54 3,03 14,57
BT B INSTALACAO. AF 10/2020 : > . > 58,28
29.1.1.0.20. ‘GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 322,00 3227 354,27 354’27
2911021 GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 61,63 35,86 97.49 389,96
29.1.1.0.22. ‘GOINFRA 71457 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA UN 1,00 199,05 35,86 23491 234’9]
29.1.1.0.23. GOINFRA 70371 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 340,00 1,20 0,34 1,54 523,60
290.1. ‘GOINFRA 70372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 26,00 1,24 0,34 1,58 41’08
29.1.1.0.25. GOINFRA 70376 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2.1/2" UN 95,00 351 4,29 7,80 741,00
29.1.1.0.26. ‘GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 290,00 597 6,09 12,06 3497’40
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
29.1.1.0.27. M 25,00 9,21 6,60 15,81
SINAPL 1872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 i ; 0 § 395,25
29.1.1.0.28. ‘GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 85,00 27.87 24,01 51,88 4409’80
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
29.1.1.0.29. . . UN 12,00 15,65 11,82 2747
SINAPI 103782 E INSTALACAO. AF_09/2024 329,64
29.1.1.0.30. COMPOSICAO COMP 693 SEE LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 54,00 128,00 385 14185 7.659.90
(GOINFRA + ORSE) >
29.1.1.0.31. COMPOSICAO COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 28,33 11,31 39,64 118,92
LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E
29.1.1.0.32. - N ’ UN 108,00 17.49 9,79 27,28
SINAPL 100903 INSTALAGAO, AF 09/2024 BS . g A § 2.946,24
29.1.1.0.33. ‘GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.396,72 215,16 1.611,88 1.61 1’88
29.1.1.0.34. GOINFRA 71461 ISOLADOR EPOXI 30X30 (BUJAO) UN 4,00 895 10,75 19,70 78,80
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30.1. INSTALACOES ELETRICAS 52.126,08
30.11. CAPTAGAO E DESCIDAS 27.882,86
N MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI PAMASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO
30.1.1.0.1. UN 2,00 435,41 53,78 489,19
COMPOSICAO COMP 042 SEE |/ FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPT) . ’ . . 978,38
30.1.1.0.2. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 UN 2,00 138,40 449 142,89 285,78
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXACAO
3011 COMESECAT COMP 497 SEE | {10RIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 33,00 5,36 231 2087 886,71
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, PARA
30.1.1.0.4. COMPOSICAO COMP 292 SEE  |CABOS 35MM? A S0MM?, REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 333,00 217 298 5,15 1.714,95
(GOINFRA + ORSE)
30.1.1.0.5. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 500,00 3344 5,73 39,17 19.585,00
30.1.1.0.6. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 6.00 691 433 21,24 127,44
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATE 35 MM2 - FORNECIMENTO E
30.1.1.0.7. N . . UN 28,00 13,47 623 19,70
SINAPL 104752 INSTALAGAO, AF 082033 X X 5 A 551,60
CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-
30.1.1.08. COMPOSICAO COMP 712 SEE |/ o b A RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 28,00 46,50 5,12 51,62 1.445,36
30.1.1.09. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 28,00 831 2,18 20,49 573,72
30.1.1.0.10. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAIDA 3/4" UN 28,00 120 2,86 4,06 113,68
30.1.1.0.11. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 28,00 5,12 1,06 6,18 173,04
30.1.1.0.12. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 120,00 597 6,09 12,06 1.447,20
ATERRAMENTO 23.574,97
COMPOSICAO COMP 126 SEE | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZACAO EM AGO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,11 53,78 58,89 58,89
GOINFRA 72520 TERMINAL DE PRESSAO 16 MM2 UN 3,00 4,86 12,54 17,40 52,20
30.1.2.03. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 1,00 9.51 1433 23,84 23,84
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
30.1.2.0.4. SINAPI 96985 INSTALACAO. AF 08/2023 UN 28,00 72,72 8.28 81,00 2.268,00
. CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM? REF.TEL-
30.1.2.05. : UN 28,00 46,50 5,12 51,62
COMPOSICAD COMP 712 SEE |6 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) : . : ’ 1.445,36
N TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
30.1.2.0.6. UN 3,00 97,51 14,13 111,64
COMPOSICAO COMP 567 SEE | o\ FRA + SINAP) X ;| 3 K 334,92
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
30.1.2.0.7. UN 3,00 50,69 523 55,92
BT Sl INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020 i i " ’ 167,76
30.1.2.08. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 400,00 40,32 6,09 46,41 18.564,00
30.1.2.009. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 24,00 18,54 8,96 27,50 660,00
30.1.3. LAUDO 668,25
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIGAO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE
30.1.3.0.1. UN 1,00 0,00 668,25 668,25
COMPOSICAO COMP 841 SEE | Z o RAMENTO. (GOINFRA) 668,25
311 SERVICOS PRELIMINARES 1.148,32
311.00.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 7.20 0.00 159.49 159.49 1.148,32
312, TRANSPORTES 2.044,65
312.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 43,20 37,80 9,53 47,33 2.044,65
313. SERVICO EM TERRA 2.439,50
313.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4320 0,00 3397 3397 1.467,50
313.002. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 43.20 0,00 22,50 22,50 972,00
314. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 58.983,87
31.4.1. PECAS E ACESSORIOS 29.564,62
314.11. VASO SANITARIO E ACESSORIOS 13.143,32
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
314.LLL UN 2,00 698,14 29,99 728,13
SINAPL 93471 BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 i : : : 1.456,26
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E
314012, . UN 10,00 271,55 1427 285,82
SINAPI 95469 INSTALAGAO, AF 01/2020 X E 5 . 2.858,20
VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
UN 10,00 337,79 58,37 396,16
GOINFRA 80517 ANTIVANDALISMO X A ;) 3 3.961,60
GOINFRA 80519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 42733 58,37 485,70 971,40
GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) a 12,00 11,05 7,16 1821 218,52
GOINFRA 80513 TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 12,00 1024 1147 21,71 260,52
GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) UN 12,00 37,04 501 42,05 504,60
GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO UN 12,00 12,87 537 18,24 218,38
GOINFRA 80530 PORTA PAPEL HIGIENICO EM LOUGA - EMBUTIR UN 10,00 46,46 17,10 63,56 635,60
SL41L10. e — ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO N 1200 16038 537 165.75 1.989.00
SANITARIO ’
3141111 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 2,00 26,83 7.54 3437 68,74
31.4.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 6.164,79
314020 GOINFRA 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN 2,00 99,49 58,80 158,29 316,58
314122, GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 10.26 537 15,63 31,26
31.4.123. GOINFRA 80555 LIGACAO FLEXIVEL METALICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 12,00 42,51 8,96 5147 617,64
314124, SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 12,00 971 2,01 11,72 140,64
SL412s, e . TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA LAVATORIO N 1000 154,81 216 16197 1.619.70
DIAMETRO DE 112" ’
TORNEIRA DE MESA PARA PeD COM FECHAMENTO AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA
31.4.1.2.6. GOINFRA 80573 LAVATORIO DIAMETRO DE 172" UN 2,00 579,79 7.16 586,95 1.173,90
314127, GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 12,00 79,72 537 85,09 1.021,08
31.4.128. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR REDONDA UN 9.00 99,36 13,97 11333 1.019,97
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CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA DATA |ClDADE |
AMPLIACAO E REFORMA 14/05/2025 URUACU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1162.32 750,83 194,43 1718.72
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
3141209, COMPOSICAO COMP 427 SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINERA + SINAPI) UN 2,00 104,85 7,16 112,01 224,02
PIA E ACESSORIOS 7.433,32
‘GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 7,00 143,32 7,16 150,48 1053’36
GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 7,00 215,95 12,90 228.85 1.601,95
‘GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 7,00 5743 7.88 6531 457’ 17
GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.142,50 17,92 216042 4.320,84
31.4.14. FILTRO E CHUVEIROS 1.080,95
314141 GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELETRICO EM PYC COM BRAGO METALICO UN 5,00 99,87 17,92 117,79 588,95
314.1.42. ‘GOINFRA 80732 PORTA TOALHA HASTE LONGA EM METAL/ACABAMENTO CROMADO UN 5,00 44,10 12,54 56,64 283’20
31.4.143. GOINFRA 80741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO CROMADO 5,00 32,80 8,96 41,76 208,80
314.15. REGISTROS. 1.742,24
314.15.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 4,00 88,56 21,87 110.43 441,72
314.1.5.2. ‘GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 4,00 180,90 34,06 214,96 859’84
314153, GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 4,00 88,30 21,87 110,17 440,68
31.4.2. AGUA FRIA 7.919,16
31.4.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 4.629,00
314.2.1.1. ‘GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 72,00 3,98 429 827 595’44
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... S N g M 36,00 15,75 1,09 6,84
314.2.1.2 SINAPL 89449 INSTALACAO. AF 062022 606,24
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... S N g M 78,00 4235 1.59 4394 .
31.4.2.13. SINAPL 89451 INSTALACAO. AF 062022 3.427,32
31.4.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 212,80
314.22.1. ‘GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO S0MMX1.1/2" UN 20,00 5,63 5,01 10,64 212’80
31.4.23. BUCHAS 223,62
LUVA DE REDUCAO, PVC. SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
..... P N N . UN 6,00 8,69 2,14 0,83
314231 SINAPI 89579 AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 64.98
314232, GOINFRA 81185 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 75 X 50 MM UN 6,00 19,82 6,62 26,44 158,64
31.4.24. JOELHO 1.437,26
31424 GOINFRA 81307 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 75 MM UN 2,00 66,21 325 79,46 158,92
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... g y - N d UN 31,00 2,69 2,30 4,99
314.242 SINAPL 89481 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 > 154’69
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
..... g y - N d UN 15,00 9,17 4,15 13,32
31.4.243 SINAPL 89501 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 199’80
314244, ‘GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 5,00 107,01 1325 120,26 601’30
314245, GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.12" UN 5,00 12,71 7,88 20,59 102,95
31.4.2.4.6. ‘GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 10,00 14,08 7.88 21,96 219’60
31.4.2.5. TE 1.200,28
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... . y UN 8,00 3,98 3,10 7,08
31.4.25.1 SINAPL 89617 INSTALACAO. AF 06/2022 56,64
‘GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 13,39 10,75 24,14 241’40
GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 4,00 63,66 6,13 79,79 319,16
‘GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 4,00 1043 10,75 21,18 84’72
GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 4,00 53,03 6,13 69,16 276,64
314.2.5.6. ‘GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 4,00 10,18 6,80 16,98 67’92
314257, ‘GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 10,00 8,58 6,80 1538 153’80
31.4.2.6. ADESIVOS 216,20
314261 GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 57,42 0,00 5742 114,84
31.4.2.6.2. ‘GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 50,68 0,00 50,68 101 ’36
31.4.3. [ESGOTO SANITARIO 13.999,40
3143.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 410,56
31.43.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 8,00 35,61 7.88 43,49 347,92
‘GOINFRA 81679 CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40 UN 4,00 7,78 7.88 15,66 62’64
31.43.2. CURVAS 481,57
314321, ‘GOINFRA 81731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 1131 10,03 21,34 85’36
314322, GOINFRA 81702 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 29.66 11,83 41,49 165,96
314323, ‘GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 15,00 532 10,03 1535 230’25
31.43.3. JOELHOS 1.154,85
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
31433.1 SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 20,00 5,80 4,16 9,96 199,20
AF_08/2022
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
SINAPI 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. UN 10,00 9,03 1,10 10,13 101’30
AF_08/2022
‘GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 9,25 16,13 2538 126’90
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 9,76 16,13 25,89 258,90
‘GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 25,00 338 10,03 13.41 335’25
314336. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 10,00 3,30 10,03 1333 133,30
31.4.34. JUNCOES 1.999,20
31.434.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 4,00 3,76 10,39 14,15 56,60
314342, ‘GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 10,00 9,05 10,39 19.44 194’40
314343, GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 16,81 16,48 33,29 66,58
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELASTICA,
232,30 1132 243,62 .
314344, SINAPL 104176 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 N 00 1 461’72
31.4345. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 27.50 648 4398 219,90
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OBRA DATA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA 14/05/2025 URUACU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 DESONERADA DEZ/2024 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1162.32 750,83 194,43 1718.72
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
31.43.5. REDUCOES 43,68
314351, ‘GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 7,51 14,33 21,84 43’68
31.43.6. TE 91,62
‘GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 4,88 10,39 15,27 91’62
31.43.7. TUBOS 9.817,92
314.3.7.1. ‘GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 6,78 8,60 15,38 369’ 12
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
..... . o o > O . X . 3 k
314572 SINAPI 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M e 1200 13 1334 880.44
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
314373, SINAPI 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 M A 1928 89 2787 3.678,84
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
314374, SINAPI 89580 CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 2 6364 7 6791 4.889,52
31.4.4. EXTRAS 7.500,69
31.4.4.0.1. ‘GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 6,00 179,77 260,17 439,94 2639’64
314402, GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 6,00 56,20 14,62 7091 425,46
314403, GOINFRA 81827 CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 2,00 173,14 237,07 41021 820,42
314404, GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 2,00 61,96 16,09 78,05 156,10
31.4.4.05. ‘GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA 1,00 1.368,13 914,99 2.283,12 2283’ 12
3144.06. COMPOSICAO COMP 554 SEE | CAIXA DE DECANTACAO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.175,95 1.175.95 1.175,95
315, REVESTIMENTO DE PISO 6.128,64
31.5.0.0.1. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 144,00 3297 9,59 42,56 6.128,64
32.1. INSTALACOES ESPECIAIS 3.229,89
32.1.0.0.1. ‘GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 207.64 15,38 223,02 223’02
321002, GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 7,00 207,98 538 22336 1.563,52
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
32.1.0.0.3. > N UN 20,00 13,81 430 18,11
S HLELD) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 09/2024 . i " ) 362,20
COMPOSICAO COMP 024 _SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 18,11 1,19 19.30 154’40
COMPOSICAO COMP 025_SEE  |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 40,00 18,11 1,19 19,30 772,00
32.1.0.0.6. COMPOSICAO COMP 235_SEE  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 18,11 1,19 19.30 ]9’30
121007, COMPOSICAO COMP 236,_SEE }S’II;\?A(;;DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL (GOINFRA + N A 1811 119 19,30 19.30
32.1.0.0.8. COMPOSICAO COMP 412_SEE  |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 22,04 1,19 2323 1 ]6’ 15
VALOR TOTAL 1.409.208,26
VALOR BDI (28,61%) 403.174,48
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, TOTAL ORCAMENTO 1.812.382,74
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO PORM2* 1.054,50
MATERIAL S/ BDI 71%| RS 999.265,34
MAO DE OBRA S/ BDI 29%| RS 409.942,92
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(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual n°9.900, de 7 de julho de 2021, os precos adotad.

sdo aqueles

dos

(2) Optou-se pelo uso das composicées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

de referéncia indicados. Justifica-se o uso

(4) Nos casos em que houver execu¢do de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado

(5) O custo unitario aproximado por metro q

drado ¢ calculado dividind.

o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.
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SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacio

GOVEHNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA URUAGU
ENDERECO CRE
RUA DA LUZ S/N, VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 CRE-URUACU
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 14/05/2025 1718,72
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()Rssl;:M BDI PREC?R(;?M BDL | pArTIC. (%)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 61.219,27 78.734,10 434
b. |TRANSPORTES 16.786,91 21.589,64 1,19
c. |SERVICO EM TERRA 7.394,19 9.509,67 0,52
d. |FUNDACOES E SONDAGENS 65.830,16 84.664,17 4,67
e. |ESTRUTURA 65.544,89 84.297,28 4,65
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 265.215,99 341.094,28 18,82
g. [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 58.983,87 75.859,16 4,19
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 7.626,06 9.807,88 0,54
i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 16.383,86 21.071,28 1,16
k. |IMPERMEABILIZACAO 2.305,44 2.965,03 0,16
n. |ESTRUTURAS METALICAS 159.562,85 205.213,78 11,32
0. |COBERTURAS 42.781,44 55.021,21 3,04
q. [ESQUADRIAS METALICAS 51.474,85 66.201,80 3,65
r. |VIDROS 688,99 886,11 0,05
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 37.756,72 48.558,92 2,68
t. |FORROS 7.652,17 9.841,46 0,54
u. |REVESTIMENTO DE PISO 250.720,95 322.452,21 17,79
v. |FERRAGENS 1.378,44 1.772,81 0,10
X. |ADMINISTRACAO 77.585,40 99.782,58 5,51
y. |PINTURA 126.206,46 162.314,13 8,96
z.  |DIVERSOS 86.109,35 110.745,24 6,12
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 1.409.208,26 1.812.382,74 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 7
OBRA PRAZO
AMPLIACAO E REFORMA 210 dias corridos
LOCAL DATA
URUACU 14052025
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
VALOR ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 ETAPA 05
DESCRICAO DOS SERVICOS \LO! T T 7 3 n T 3 5 O
RS 181238274
SERVICOS PRELIMINARES RS 78.734,10 [% Periodo [ ]
TRANSPORTES RS 21.589,64 % Periodo
SERVICO EM TERRA RS 9.509,67 [% Periodo [ ]
FUNDACOES E SONDAGENS RS 84.664,17 [% Periodo I
ESTRUTURA RS 8429728 % Periodo
2107432 | Rs
INST.ELET/TELEFONICAICABEAMENTO E| RS 34109428 |% Periodo
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 75.859,16 [% Periodo
INSTALACOES ESPECIAIS RS 9.807.88 [% Periodo
ALVENARIA E DIVISORIAS RS 21.071.28 |% Periodo
IMPERMEABILIZAGAO RS 2.965.03 [% Periodo
ESTRUTURA METALICA RS 20521378 |% Periodo
COBERTURAS RS 55.021.21 % Periodo
ESQUADRIAS METALICAS RS 66.201.80 % Periodo
VIDROS RS 886,11 % Periodo
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 48.558.92 | % Periodo
FORROS RS 9.841.46 [% Periodo
REVESTIMENTO DE PISO RS 32245221 |% Periodo
FERRAGENS RS 177281 | % Periodo
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS RS 99.782.58 |% Periodo
PINTURA RS 16231413 |% Periodo
DIVERSOS RS 11074524 |% Periodo
RS 33 | RS 1550433 | RS 550433 | RS 1550433 | RS 550433 | RS 1661179 | RS 6.611.79
TOTAL RS 181238274 % PERIODO 14.89% 18,69% 9.22% 1540% 15.23% 6,09% 20,48%
VALOR PERIODO| RS 26994505 [ Rs 33850828 [ Rs 16707206 [ RS 2msiis[Rs 27595417 [ RS 1042 Rs 37104823
% ACUMULADO 14.89% 33.58% 280% 5820% T343% 7952% 100.00%

VALOR ACUMULADO

RS 269.94505 [ RS 608.753,33 | RS

77582549 | RS 1.054.956,62 | RS 1.330.910,79

RS 144133451 | RS 1.812.382,74
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UNIDADE ESCOLAR

GOVERNO’DE

SEDUC W
Secretaria de Estado % IA
da Educacao o=y

O ESTADO QUE DA CERTO

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA

OBRA

AMPLIACAO E REFORMA

ENDERECO

RUA DA LUZ S/N, VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000

CIDADE
URUACU
CRE
CRE-URUACU
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 28,61%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.
(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuig@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

DF =
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. TAXA SELIC
100

pu

) 252

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias (iteis.
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢do, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢ao do céalculo do B.D.IL.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagao da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
{ [ N . S = taxa de seguros
_(L4ACHS+R+G)(L4DE(1+L) o
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracdo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

AJMano Poangees de Oliveiva

Adriano Boarques de Oliveira

Engenheiro Civil
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GOVERNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

SEDUC
Secretaria de Estado
da Educagao

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA URUACU

OBRA CRE

AMPLIACAO E REFORMA CRE-URUACU

ENDERECO DATA

RUA DA LUZ S/N, VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 14/05/2025

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 78.734,10 4,34
b. TRANSPORTES 21.589,64 1,19
c. SERVICO EM TERRA 9.509,67 0,52
d. FUNDACOES E SONDAGENS 84.664,17 4,67
e. ESTRUTURA 84.297,28 4,65
f. INSTALACOES ELETRICAS 341.094,28 18,82
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 75.859,16 4,19
h INSTALACOES ESPECIAIS 9.807,88 0,54
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 21.071,28 1,16
k. IMPERMEABILIZAGCAO 2.965,03 0,16
n. ESTRUTURAS METALICAS 205.213,78 11,32
0. COBERTURAS 55.021,21 3,04
q. ESQUADRIAS METALICAS 66.201,80 3,65
r. VIDROS 886,11 0,05
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 48.558,92 2,68
t. FORROS 9.841,46 0,54
u. REVESTIMENTO DE PISO 322.452,21 17,79
V. FERRAGENS 1.772,81 0,10
X. ADMINISTRACAO 99.782,58 5,51
y. PINTURA 162.314,13 8,96
Z. DIVERSOS 110.745,24 6,12
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 1.812.382,74 100,00
AJ riano Poznguec de Oliveina
Adriano Boarques de Oliveira
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GOVERNO'DE

SEDUC W
Secretaria de Estado / IA
da Educac¢ao /’

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA CIDADE
AMPLIAGAO E REFORMA URUAGU
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-URUAGU 1718,72
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (100%)
f. INSTALAGOES ELETRICAS SUBESTAGAO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50
X _ PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
0. COBERTURAS TELHAMENTO COM TELHA METALICA M2 394,75 197,38
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 612,04 306,02
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO LAMINADO M2 830,92 415,46

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como justificativa de exigéncias de
qualificagéo técnica, mediante indicagdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificagdo econdmico-financeira, justificativa
dos critérios de pontuagéo e julgamento das propostas técnicas, nas licitagdes com julgamento por melhor técnica ou técnica e prego, e justificativa das regras
pertinentes a participagdo de empresas em consorcio.

AJ miano PSoznques de Oliveiva
Adriano Boarques de Oliveira
Engenheiro Civil
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G OVERNOLDE

SEDUC g
Secretaria de Estado /Go IAs
da Educacio /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
| CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA URUACU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/05/2025 1718.72 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
COMPOSICAO | COMP 001_sg |REVIRADA DA ESTRUTURA/TABELA DE BASQUETE C/ TRANSP ATE CB. E CARGA — ) ) ) 75,04 83,77
(GOINFRA)
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 2,5000 13,24 14,78 33,10 36,95
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 2,0000 20,97 2341 41,94 46,82
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 75,04 83,77
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
- ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
COMPOSICAO | COMP 002 SEE [/ (o " comiin . SINAPD M2 12,56 12,68
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0410 13,24 14,78 0,54 0,60
GOINFRA 1 0006 ARMADOR h 0,0250 20,97 23,41 0,52 0,58
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,06 1,18
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4.2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 1097 10,97 11,29 11,29
15CM
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 14,26 14,26 021 021
MATERIAL (C) - TOTAL 11,50 11,50
COMPOSICAO | COMP 007 SEE |GUICHE CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M - - - 362,23 369,87
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 2,5000 20,97 2341 52,42 58,52
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 1,0000 13,24 14,78 13,24 14,78
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 65,66 73,30
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,0097 183,31 183,31 1,77 1,77
GOINFRA 1 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,97 0,97 0,70 0,70
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,65 0,65 1,73 1,73
GOINFRA 1 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 7.19 7,19 25,50 25,50
GOINFRA 1 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,02 7,02 55,73 55,73
GOINFRA 1 2372 CHAPA PERFILADA N° 18 Kg 13,3206 8,84 8,84 117,75 117,75
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL),
Sl 122 ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M M L2y 825 825 10,77 10,77
GOINFRA 1 2898 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 66,64 66,64 66,64 66,64
GOINFRA 1 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 7,99 7.99 15,98 15,98
MATERIAL (C) - TOTAL 296,57 296,57
COMPOSICAO | COMP 010_SEE {D(}E:)v:g;l&]so DE GRADE/GRELHA/CORRIMAO/GUARDA CORPO - METALICO — ) ) 12 684
— — REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E o 46T 612 64 612 64
CARGA
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,12 6,84
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00
COMPOSICAO | COMP 012 SEE |DEMOLICAO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALAO (GOINFRA) cl - - 28,05 3131
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 1,8841 14,89 16,62 28,05 31,31
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 28,05 31,31
MATERIAL (C) - TOTAL 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 024_SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 1944
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 133
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 038
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17.35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

COMPOSICAO COMP 025_SEE [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 19,30 19,44
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 1,19 1,33
GOINFRA _I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11

AJNNIO Posngues de Oliveira
Adriano Boarques de Oliveira
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26 de 34 CREA 24.989/D-GO ART N° 1020250136762



G OVERNOLDE

SEDUC ﬁ
Secretaria de Estado /Go IAS
da Educacdo /:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
| CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925

OBRA CIDADE

AMPLIACAO E REFORMA URUACU

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-URUACU RUA DA LUZ SN, VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/05/2025 1718,72 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
031

MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE T1J. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO -

COMPOSICAO COMP 031_SEE H=0.80 M (GOINFRA) M 55,52 57,64
GOINFRA 0005 SERVENTE h 0,5085 13,24 14,78 6,73 7,51
GOINFRA _I 0004 PEDREIRO h 0,2278 20,97 23,41 4,77 5,33
GOINFRA 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 15,88 17,73 0,57 0,64
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1727 14,89 16,62 2,57 2,87
GOINFRA 0006 ARMADOR h 0,1145 20,97 23,41 2,40 2,68
GOINFRA _I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 20,97 23,41 1,16 1,29

MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 18,20 20,32

GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0224 183,31 183,31 4,11 4,11
GOINFRA 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 14,26 14,26 0,42 0,42
GOINFRA _I 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0026 16,53 16,53 0,04 0,04
GOINFRA 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,30 8,30 4,18 4,18
GOINFRA _I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 6,80 6,80 2,24 2,24
GOINFRA 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,79 6,79 5,46 5,46
GOINFRA _I 2386 BRITA N° | m3 0,0167 156,74 156,74 2,62 2,62
GOINFRA 2497 BRITA N° 2 m3 0,0167 150,62 150,62 2,51 2,51
GOINFRA _I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,97 0,97 0,65 0,65
GOINFRA 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,65 0,65 4,33 4,33
GOINFRA I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,87 0,87 7,28 7,28
GOINFRA 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,78 12,78 2,26 2,26
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 21,92 21,92 0,28 0,28
GOINFRA 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 8,26 8,26 0,94 0,94
MATERIAL (C) - TOTAL| 37,32 37,32

< MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO
COMPOSICAO COMP 042_SEE TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) LAl <GB D

GOINFRA 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93
GOINFRA _I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 23,41 31,45 35,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 53,78 60,04
SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 6,0000 54,23 54,23 325,38 325,38
SINAPL [ 11270 .;\f];R/[l:/l(ADElRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X UN 2,0000 282 282 S64 S04
SINAPI I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 35,46 35,46 35,46 35,46
SINAPL [ 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1,0000 20,28 20,28 20,28 20,28
SINAPI I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN 1,0000 48,65 48,65 48,65 48,65
MATERIAL (C) - TOTAL| 435,41 435,41

LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GAS (GLP) OU REDE FRIGORIGENA, INCLUSO

COMPOSICAO | COMP 045 SEE | ‘b oo o UN 1.425,60 1.592,16
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 16,0000 89,10 99,51 1.425,60 1.592,16
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1.425,60 1.592,16

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

COMPOSICAO | COMP 046 SEE |CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,18 18,32
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,0333 14,89 16,62 0,49 0,55
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA I 0,0333 20,97 2341 0,69 0,77

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,18 132
COTACAO | COT010_SEE _[CAPUZ PARA PROTECAO DOS PARA RAIOS [ on T 10000 ] 17,00 [ 17,00 17,00 17,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 17,00 17,00

08:

!

COMPOSICAO | COMP 084 SEE :;Gli;ﬁz:ﬁomo COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAO SEDUC - 7416 280,04
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,97 2341 23,06 25,75
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1000 14,89 16,62 16,37 18,28

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 39,43 44,03
GOINFRA I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,93 10,93 85,01 85,01
GOINFRA I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,67 8,67 40,15 40,15
GOINFRA I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 11,34 11,34 71,91 71,91
GOINFRA I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 14862 10,93 10,93 16,24 16,24
GOINFRA I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 32,70 32,70 6,67 6,67
GOINFRA I 2246 ELETRODO 2.5 OK. Kg 0,1146 25,90 25,90 2,96 2,96
GOINFRA I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,2551 3,11 3,01 0,79 0,79
GOINFRA I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,64 14,64 0,74 0,74
GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 11,80 11,80 4,40 4,40
GOINFRA I 2908 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 70,60 70,60 70,60 70,60
GOINFRA I 2150 CHAPA DE ACO DOBRADA N° 13 (2,25 MM) Kg 04352 7,87 7,87 342 342
GOINFRA I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,07 8,07 8,36 8,36
GOINFRA I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 03813 8,16 8,16 3,01 3,01
GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO m2 0,7800 25,48 27,12 19.87 21,15
MATERIAL (C) - TOTAL| 334,73 336,01
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
| CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925

OBRA CIDADE

AMPLIACAO E REFORMA URUACU

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/05/2025 1718.72 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 117_SEE |POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDACAO (SINAPI) UN 1.676,33 1.676,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M,
SINAPL I | 41204 RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1,0000 | 1.676,33 | 1.676,33 1.676,33 1.676,33
MATERIAL (C) - TOTAL| 1.676,33 1.676,33 ]
119
N LUMINARIA HERMETICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LAMPADAS DE LED
COMPOSICAO | COMP 119 SEE | oo oo 0 APD, PC 132,09 133,46
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1877 14,89 16,62 2,79 3,11
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4204 20,97 2341 9,00 10,05
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 11,79 13,16
(13515/0RSE) LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA TUBULAR,
S COT604SEE 1, X 18w, IP63, 65CM, REF.: LMIP6S 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR N 10000 101,78 10,78 10178 Rl
SINAPL [ 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 2,0000 9,26 9,26 18,52 18,52
MATERIAL (C) - TOTAL] 120,30 120,30
126
COMPOSICAO | COMP 126_SEE |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 58,89 65,15
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,5000 14,89 16,62 22,33 24,93
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,97 2341 3145 35,11
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 53,78 60,04
R (12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 200x200x90 MM, PARA
corses COT356 SEE | p\IBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR N 1,0000 S 51 51 51
MATERIAL (C) - TOTAL] 5,11 5,11
N REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO
441,24 4
COMPOSICAO | COMP 210 SEE | o e F5 b e UN i 46,04
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 1,1500 14,89 16,62 17,12 19,11
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,97 2341 24,11 26,92
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 41,23 46,03
T COT 101_sEE | (07275/ORSE) Regulador de I” estigio dotado de O.P.S.0. (shut-off) P 400kpa (AP-40 com N AGED 399,00 399.00 399,00 399.00
GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,36 036 1,01 1,01
MATERIAL (C) - TOTAL| 400,01 400,01

COMPOSICAO | COMP 212_SEE |NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,42 14,08
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,73 639
SINAPL I | 4186 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | 1,0000 | 7,69 | 7,69 7,69 7,69
MATERIAL (C) - TOTAL| 7,69 7,69

COMPOSICAO | COMP 213_SEE |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,75 16,41
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 2,38 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 5,73 639
SINAPL I | 4187 |N]]’LE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1,0000 | 10,02 | 10,02 10,02 10,02
MATERIAL (C) - TOTAL| 10,02 10,02

COMPOSICAO | COMP 219 SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm? (ORSE) UN 0,53 0,53
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00

COTAGAO | COT 465_SEE |(09708/0RSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AGO INOX DIAM 4,2x32mm? | UND | 1,0000 | 053 | 0,53 0,53 0,53
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,53 0,53

REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTENCIA DE 100 W - FORMATO
COMPOSICAO | COMP 226_SEE |RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E UN 83,64 85,38
INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,3000 14,89 16,62 4.46 4.98
GOINFRA 0012 ELETRICISTA h 0,5000 2097 2341 1048 11,70
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,94 16,68
GOINFRA_I | 3067 [BUCHA DE NYLON s-10 [ wn [ 20000 ] 0,46 | 0.46 0,92 0,92
GOINFRA I | 3390 |PARAFUSO P/BUCHA §-10 [ wn ] 20000 ] 0.54 | 0,54 1,08 1,08
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
| CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925

OBRA CIDADE

AMPLIACAO E REFORMA URUACU

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-URUACU RUA DA LUZ SN, VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/05/2025 1718,72 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COTAGAO | COT 475 SEE L i; 3;?;@1{55) Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light | bC | 46T | 6,70 | 66,70 6,70 6,70
MATERIAL (C) - TOTAL] 68,70 68,70
COMPOSICAO COMP 235_SEE EI_SA:S:P]I)‘E SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA UN 19,30 19,44
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,19 1,33
GOINFRA I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA 1 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI_I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 17,35 17,35 17,35 17,35
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL| 18,11 18,11
COMPOSICAO COMP 236_SEE (GOINFRA + SINAPT) UN 19,30 19,44
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 13,24 14,78 1,19 1,33
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,19 1,33
GOINFRA 1 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
GOINFRA I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,19 0,19 0,38 0,38
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL [ 37556 QUADRADA, *20 X 20% CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 1735 17.35 1735 1735
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL] 18,11 18,11
237
COMPOSICAO COMP 237_SEE |FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,22 16,06
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 3,32
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,97 23,41 4,19 4,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 7,16 8,00
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO
SINAPL I | 39634 |TUBULACAO’ 50 MM X 30 M (L.X C), E= *0.25* MM ’ A | M | 1,0000 | 8,06 | 8,06 8,06 8,06
MATERIAL (C) - TOTAL] 8,06 8,06
272
% MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDACAO - SEM
COMPOSICAO COMP 272_SEE REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) - (GOINFlgA) ’ ¢ b 5D EAP
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,97 23,41 2,63 2,94
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,3974 14,89 16,62 591 6,60
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,2663 20,97 23,41 5,58 6,23
GOINFRA 1 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,97 23,41 11,99 13,39
GOINFRA I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 15,88 17,73 1,42 1,59
GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 1,3094 13,24 14,78 17,33 19,35
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 44,86 50,10
GOINFRA 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,0557 183,31 183,31 10,21 10,21
GOINFRA I 2497 BRITA N° 2 m3 0,0204 150,62 150,62 3,07 3,07
GOINFRA 1 2386 BRITA N° | m3 0,0204 156,74 156,74 3,19 3,19
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 14,26 14,26 0,98 0,98
GOINFRA 1 2426 ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG Kg 0,0063 16,53 16,53 0,10 0,10
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 8,30 8,30 9,58 9,58
GOINFRA 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,79 6,79 13,52 13,52
GOINFRA I 2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,80 6,80 4,48 4,48
GOINFRA 1 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,97 0,97 1,68 1,68
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65
GOINFRA 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,92 21,92 0,62 0,62
GOINFRA I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,26 8,26 1,88 1,88
GOINFRA 1 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,87 0,87 18,72 18,72
GOINFRA I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 12,78 12,78 524 524
MATERIAL (C) - TOTAL| 83,92 83,92
276
comrasicao | cone s | ey w
GOINFRA 1 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 20,97 23,41 7,46 8,32
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0,3558 13,24 14,78 4,71 5,25
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 12,17 13,57
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM
SINAPI_I 7170 LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS ( ) M2 1,1000 2,06 2,06 2,26 2,26
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO
KL BB COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS N ooy 0:46 046 1.84 1.84
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
SINAPI_I 36888 ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 M 2,9140 29,25 29,25 85,23 85,23
FACE
MATERIAL (C) - TOTAL| 89,33 89,33
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CODIGO INEP

UNIDADE ESCOLAR
| CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925

OBRA CIDADE

AMPLIACAO E REFORMA URUACU

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/05/2025 1718.72 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM,
COMPOSICAO | COMP 292 SEE |PARA CABOS 35MM: A SOMM:, REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO UN 515 5,50
E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 14,89 16,62 1,24 1,38
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA I 0,0833 2097 2341 1,74 1,95
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 2,98 333
(09718/ORSE) Presilha de latio, L=20mm, para fixagao de cabos cobre, furo d=Smm, para cabos
COTAGAO | COT S0 SEE |1 o o sefTEL 744 o simillr (SPDA) UN 1,0000 217 2,17 2,17 2,17
MATERIAL (C) - TOTAL] 2,17 2,17
375
COMPOSICAO | COMP 375_SEE |REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 39,64 40,96
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 04165 2097 2341 8,73 9,75
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,1735 14,89 16,62 2,58 2,88
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 11,31 12,63
SINAPLI | 39391 JLUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W [ un T o000 | 28,33 | 28,33 28,33 28,33
MATERIAL (C) - TOTAL] 28,33 28,33

COMPOSICAO | COMP 382_SEE r];;Eo]iE ]?:BE(;:& DP::) FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2 - p v
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR I 0,6105 2097 2341 12,80 14,29

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,73 24,26

SINAPLT | 3146 [FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X ) [ un [ o108 | 4,14 | 4,14 0,49 0,49
SINAPLI | 6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 112" | un [ 10000 | 17,39 | 17,39 17,39 17,39
MATERIAL (C) - TOTAL 17,88 17,88

N BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"

0 b 12 13,22

COMPOSICAO | COMP 383 SEE | - oin "o UN .56 3,2
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1600 14,89 16,62 238 2,65
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,97 2341 335 3,74
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 5,73 6,39

GOINFRA I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,36 036 043 043
SINAPL [ 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40
MATERIAL (C) - TOTAL| 6,83 6,83

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR

COMPOSICAO | COMP 399 SEE |PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA UN 84,80 86,47
+ SINAP)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1433 16,00
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL
SRR | o |DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 N | 1,0000 | 7047 | 7047 047 7047
MATERIAL (C) - TOTAL] 70,47 70,47

COMPOSICAO | COMP 400 SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 17,24 121,13
GOINFRA 1 0005 SERVENTE b 0,8000 1324 14,78 10,59 11,82
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 2097 2341 6,29 7,02
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE b 0,3700 14,89 16,62 5,50 6,14
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0,4600 2097 2341 9.64 10,76
GOINFRA 1 0010 CARPINTEIRO b 0,0700 2097 23,41 1,46 1,63

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 33,48 37.37

GOINFRA 1 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 158,00 158,00 521 521
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0.4000 33,11 33,11 1324 1324
GOINFRA 1 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,30 8.30 43,74 43,74
GOINFRA 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 1426 14,26 1,28 1,28
GOINFRA I 2386 BRITAN" | m3 0,0400 156,74 156,74 6.26 6.26
GOINFRA 1 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,78 12,78 323 3,23
GOINFRA I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,92 21,92 0,27 0,27
MATERIAL (C) - TOTAL] 83,76 83,76

n - PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA"

COMPOSICAO | COMP 412 SEE | oo™ o C ¢ ¢ ) UN 2323 2337

GOINFRA 1 0005 SERVENTE h 0,0900 1324 14,78 1,19 1,33

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,19 133
GOINFRA I _ | 3070 [BUCHA DE NYLON 5-6 [ wn [ 20000 [ 0,19 | 0,19 0,38 0,38
GOINFRA I | 3393 |PARAFUSO P/BUCHA S-6 [ w ] 2000 ] 0,19 | 0,19 0.38 038
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL LUIZ CARLOS DA MOTA 52011925
OBRA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA URUAGU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-URUACU RUA DA LUZ $/N, VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 __DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/05/2025 1718.72 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 21,28 2128 21,28 21,28
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
MATERIAL (C) - TOTAL] 22,04 22,04
COMPOSICAO | COMP 415 SEE |PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA VARIAVEL E PINGADEIRA (GOINFRA) 398,74 401,82
GOINFRA I 0028 AZULEJISTA h 0,6691 2097 23,41 14,03 15,66
GOINFRA 1 0005 SERVENTE b 0,938 1324 14,78 1242 13,87
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 26,45 29,53
GOINFRA 1 1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 1,0000 358,60 358,60 358,60 358,60
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 10,3400 0,65 0,65 6,72 6.72
GOINFRA 1 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,3200 7,40 7.40 236 236
GOINFRA I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0252 18331 183,31 4,61 4,61
MATERIAL (C) - TOTAL] 372,29 372,29
- " +
COMPOSICRO | COMP 427 SEE lel]JV(;l;/; HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA N P .
GOINFRA 1 0011 ENCANADOR b 0,2000 2097 23,41 4,19 4,68
GOINFRA I 0008 |ATUDANTE h 0,2000 14,89 16,62 2,97 332
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,16 8,00
SINAPLL | 1370 [DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" [ un T 10000 ] 104,85 [ 104,85 104,85 104,85
MATERIAL (C) - TOTAL] 104,85 104,85

DEMOLICAO DE ALAMBRADO COM TUBO GALVANIZADO C/ TR. ATE CB. E

COMPOSICAO | COMP 428 SEE |/ (EOINFRA) 1588 1773
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 1,2000 13,24 14,78 15,88 17,73
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 15,88 17,73

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
COMPOSICAO | COMP 430_SEE |DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA (GOINFRA) 14,95 16,62
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,97 2341 6,92 7,72
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 7,44 8,31
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,36 16,03

GOINFRA I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 11,80 [ 11,80 0,59 0,59
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,59 0,59

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES -

A B 101, 101,
COMPOSICAO | COMP4SISEE |4 ORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) N gED L
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,00 0,00
T COT 32 sEE | |3294/ORSE) Placa indicativa em acrilico e=2mm, em braile, com esferas em nox ¢ exto em alto N AGED 10196 101,96 1019 101,96
rélevo, dim.: 8 x 28 cm, ¢ instalagio
MATERIAL (C) - TOTAL] 101,96 101,96

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
COMPOSICAO COMP 497_SEE [FIXACAO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 29,37
(GOINERA + ORSE)
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,6000 14,89 16,62 8,93 9,97
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,97 23,41 12,58 14,04
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 21,51 24,01
COTAGAO | COT 507_SEE (08496/ORSE) Terminal aéreo em ago galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixago horizontal ¢ com N | 46T | 536 | 536 536 536
bandeirinha
MATERIAL (C) - TOTAL] 5,36 536

PLACA DE COMUNICAGAO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE,
COMPOSICAO | COMP 499 SEE |TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 84,29 85,89
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3335 14,80 16,62 4,96 5,54
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,97 2341 3,94 4,40
GOINFRA I 0018 PINTOR h 0,1368 20,97 2341 2,86 3,20
GOINFRA I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,97 2341 1,88 2,10
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,64 15,24

GOINFRA 1 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36 - COTAGAO (FABRICACAO E MONTAGEM) Keg 2,5960 15,77 15,77 40,93 40,93
COTAGAO COT 509 SEE  [(11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicago) m2 0,1400 154,67 154,67 21,65 21,65
GOINFRA I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO 1 0,0502 45,15 45,15 2,26 2,26
CIRTRAT p— gmuso AUTO-ATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4'(6,35MM) X " P 032 032 128 128
GOINFRA I 2055 TINTA ESMALTE 1 0,0425 32,11 32,11 136 136
GOINFRA I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96
GOINFRA I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,36 036 1,44 1,44
GOINFRA 1 1970 DILUENTE AGUARRAS 1 0,0279 20,35 20,35 0,56 0,56
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OBRA CIDADE
AMPLIACAO E REFORMA URUACU
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
14/05/2025 1718.72 DEZ/2024 __ DESONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
GOINFRA 1 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0702 3,11 3,11 021 021
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
GOINFRA 1 2788 MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
MATERIAL (C) - TOTAL 70,65 70,65
COMPOSICAO | COMP 501 SEE |CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 2948 3115
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA 0,4000 20,97 2341 8.38 9.36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,33 16,00
SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 | 0N | 4D | 151 15,15 151 151
MATERIAL (C) - TOTAL 15,15 15,15

CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM? (GOINFRA +

A 1
COMPOSICAO | COMP 535 SEE | (/oo UN 59.86 61,53
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 0,4000 20,97 2341 8,38 9,36
GOINFRA I 0008 |AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 595 6,64
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1433 16,00

SINAPLI | . |;?/INZECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 | 0N | 4D | 45,53 45,53 45.53 45,53
MATERIAL (C) - TOTAL] 45,53 45,53

COMPOSICAO | COMP 542 SEE |VALVULA UGV-13/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 65,36 67,16
GOINFRA | 0008 AJUDANTE I 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17
GOINFRA 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 2341 9,05 10,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1548 17,28
COTAGAO | COT 281 SEE _ [(10479/0RSE) Vilvula UGV-1 3/4" [ un T 10000 ] 49,88 [ 49,88 49,88 49,88
MATERIAL (C) - TOTAL] 49,88 49,88

COMPOSICAO COMP 543_SEE |VALVULA UGV-11/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE) UN 45,42 47,22
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,4320 14,89 16,62 6,43 7,17
GOINFRA I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,97 23,41 9,05 10,11

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 15,48 17,28
COTAGAO | COT 282 SEE__ [(10480/0RSE) Vilvula UGV-1 1/2" [ un T 10000 ] 20,94 [ 29,94 20,04 2094
MATERIAL (C) - TOTAL| 29,94 29,94

COMPOSICAO | COMP 554 SEE [CAIXA DE DECANTACAO (GOINFRA) UN - - - 1.175,95 1.226,38
GOINFRA 81840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRAFEGO LEVE Un 1,0000 242,78 245,51 242,78 245,51
GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 25,89 27,76 25,89 27,76
GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un 1,0000 28,27 30,19 28,27 30,19
GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 3,0000 35,08 37,25 105,24 111,75
GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TUOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (ICI: 2CH : 8ARML) m2 8,0000 93,05 97,58 744,40 780,64
GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2 1,0000 2937 30,53 2937 30,53

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1.175,95 1.226,38
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,00 0,00
N TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE
COMPOSICAO | COMP 567 SEE | 0ppe i eNTO (GOINFRA & SINAPD UN - - - 111,64 113,28
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,9494 14,89 16,62 14,13 15,77
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 14,13 15,77
'TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
SRR | e |X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | N | 1,0000 | 9751 9751 9751 9751
MATERIAL (C) - TOTAL| 97,51 97,51
- SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA -
A = = - 2 2

COMPOSICAO | COMP 635 SEE | pORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + CPOS) N 2D el
GOINFRA 1 0012 ELETRICISTA h 0,5000 2097 2341 10,48 11,70
GOINFRA 1 0008 AJUDANTE h 0,5000 14,89 16,62 744 831

MAO DE OBRA (B) - TOTAL 17,92 20,01
GOINFRA 1 H704 [SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00
COTACAO COT 508_sEE | +13:000-042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 35806 01-7BG N 1,0000 13081 13081 13081 13081
Siemens ou equivalente
MATERIAL (C) - TOTAL| 280,81 280,81
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OBRA CIDADE

AMPLIACAO E REFORMA URUACU

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/05/2025 1718.72 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 663_SEE |GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 26,89 27,93
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,2500 14,89 16,62 3,72 4,15
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 2097 2341 5,24 5,85

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 8,96 10,00
SINAPL I | 0402 |GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | 1,0000 | 17,93 | 17,93 17,93 17,93
MATERIAL (C) - TOTAL 17,93 17,93
. LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E
A - - o 141 1434

COMPOSICAO | COMP 693 SEE |/ oo " o A + ORSE) UN 85 3,47
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,3866 14,89 16,62 5,75 6,42
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 2097 2341 8,10 9,05

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 13,85 1547
N (07294/0RSE) LUMINARIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: AO1,
COTAGAO | COT 496_SEE | ABALUX OU SIMILAR UN 1,0000 128,00 128,00 128,00 128,00
MATERIAL (C) - TOTAL 128,00 128,00
712
CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
COMPOSICAO | COMP 712_SEE |70MM? REF.TEL-560 (PARA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + UN - - - 51,62 5222
ORSE)
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 2097 2341 3,14 3,51
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 0,1500 13,04 14,78 1,98 221
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 5,12 5,72
(09329/0RSE) CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE
COTAGAO | COTSITSEE |\ o6 7oMM: REF TEL-560 (PARARAIO) UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50
MATERIAL (C) - TOTAL] 46,50 46,50
75
- GAIOLA DE PROTECAO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/

COMPOSICAO | COMP 725 SEE | o P RASSINAPD UN 97.81 99,06
GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 2097 23,41 6,29 7,02
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE I 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 10,75 12,00
GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 32,70 32,70 0,98 0,98
GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO N° 100 un 0,0300 3,11 3,11 0,09 0,09
GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,64 14,64 0,10 0,10
GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 25,90 25,90 025 0,25
GOINFRA_I 1120 ACO CA25 Kg 0,1500 7,71 7,77 1,16 1,16
GOINFRA_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,30 8,30 332 332
GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0000 11,80 11,80 1,06 1,06
SINAPL I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 12,56 12,56 42,70 42,70
GOINFRA_I 2941 FABRICACAO / MONTAGEM un 1,0000 37,40 37.40 37,40 37,40
MATERIAL (C) - TOTAL] 87,06 87,06
754

- GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA

COMPOSICAO | COMP754 SEE b ASTICA 27MM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPD) Mz _ _ _ L L0l
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 2097 2341 11,67 13,03
GOINFRA_I 0005 SERVENTE I 0,7091 13,04 14,78 9,38 10,48

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 21,05 23,51

PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUCAO COM JUNTA 27 MM,
GOINFRA_I 223 GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICACAO DE CERA) m2 10000 81,30 s 81,30 81,30
GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51
GOINFRA_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0243 183,31 183,31 4,45 4,45
SINAPL [ 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 38,94 38,94 1,55 1,55
MATERIAL (C) - TOTAL 97,26 97.26

757

COMPOSICAO | COMP 757_SEE |RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRILICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 27,98 28,02
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO I 0,0100 2097 2341 0,20 023
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 13,24 14,78 0,13 0,14

MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,33 0,37

GOINFRA_I | 2224 [RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM [ m T 10000 ] 27,50 | 27,50 27,50 27,50

SINAPLI | 7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS | L | 00040 | 38,94 | 38,94 0,15 0,15
MATERIAL (C) - TOTAL] 27,65 27,65

- LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDICAO DE CONTINUIDADE OU

COMPOSICAO | COMP841SEE |1 pSISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA) UN _ _ _ 668,25 4632
GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 7,5000 89,10 99,51 668,25 746,32
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 668,25 746,32

MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00
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OBRA CIDADE

AMPLIACAO E REFORMA URUACU

CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA
CRE-URUACU RUA DA LUZ S/N , VILA XIQUE XIQUE , CEP:76400-000 DEZ/2024 __ DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI

14/05/2025 1718.72 DEZ/2024 __ DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

" CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E
COMPOSICRO | COMP 842 SEE || et b o RA + ORSE) UN B @ a 298,33 300,00
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,4000 14,89 16,62 5,95 6,64
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 2097 2341 8,38 9,36
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 1433 16,00
COTAGAO | COT 589 SEE _[(714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM [ un T 10000 ] 284,00 [ 284,00 284,00 284,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 284,00 284,00

COMPOSICAO | Comp o1z sge |P1S0 PE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL - ALERTA OU DIRECIONAL - _ ) ) 19544 196,14
(GOINFRA)

GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,1700 14,89 16,62 2,53 2,82
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 20,97 2341 3,56 397
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 6,09 6,79

GOINFRA I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 174,40 174,40 183,12 183,12
GOINFRA I 1243 COLA FORMICA (1L = 0,83KG) 1 0,1400 44,57 44,57 6,23 6,23

MATERIAL (C) - TOTAL| 189,35 189,35

COMPOSICAO | COMP 931_SEE |REMOCAO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 - - - 10,75 12,00
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0,3000 14,89 16,62 4,46 4,98
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0,3000 20,97 2341 6,29 7,02
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 10,75 12,00
MATERIAL (C) - TOTAL] 0,00 0,00

N REINSTALACAO DE TAPUME COM TELHA METALICA - INCLUSO PERDA

- - - 4 1

COMPOSICAO COMP 932_SEE (GOINFRA + SINAPI) M2 30,48 33,2
GOINFRA 0008 AJUDANTE h 0,4920 14,89 16,62 7,32 8,17
GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,7350 20,97 23,41 15,41 17,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 22,73 25,37

GOINFRA 51015 (P(l){l(ijl’)ARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - m3 0.0061 533,53 542,68 325 331
GOINFRA 51026 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDACAO- (0.C.) m3 0,0061 39,22 43,78 0,23 0,26
SINAPI_I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1227 10,25 10,25 1,25 1,25
GOINFRA 1863 PREGO 18x30 Kg 0,0680 22,99 22,99 1,56 1,56
SINAPI I 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2000 7,32 7,32 1,46 1,46
MATERIAL (C) - TOTAL| 7,75 7,84
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