
CÓDIGO INEP
52007707

OBRA DATA CIDADE
CONSTRUÇÃO 06/02/2026 MINAÇU

CRE

CRE-MINAÇU

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 510 dias.

Para a obra de CONSTRUÇÃO da unidade escolar ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES
DA SILVA, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 291.093,96                     365.002,72                     6,60                                 

2. 266.788,46                     334.526,05                     6,05                                 

3. 22.365,36                        28.043,92                        0,51                                 

4. 64.416,52                        80.771,87                        1,46                                 

5. 191.300,37                     239.871,53                     4,34                                 

6. 465.031,52                     583.103,02                     10,55                               

7. 14.751,83                        18.497,32                        0,33                                 

8. 472.812,17                     592.859,18                     10,72                               

9. 191.300,37                     239.871,53                     4,34                                 

10. 279.274,72                     350.182,57                     6,33                                 

11. 12.953,82                        16.242,79                        0,29                                 

12. 8.984,78                          11.266,02                        0,20                                 

13. 8.984,78                          11.266,02                        0,20                                 

14. 25.822,10                        32.378,33                        0,59                                 

15. 250.165,76                     313.682,85                     5,67                                 

16. 12.137,04                        15.218,63                        0,28                                 

17. 365.566,59                     458.383,95                     8,29                                 

18. 8.984,78                          11.266,02                        0,20                                 

19. 8.984,78                          11.266,02                        0,20                                 

20. 14.751,83                        18.497,32                        0,33                                 

21. 2.669,86                          3.347,74                          0,06                                 

22. 472.289,68                     592.204,03                     10,71                               

23. 14.751,83                        18.497,32                        0,33                                 

24. 21.958,59                        27.533,88                        0,50                                 

25. 5.323,75                          6.675,45                          0,12                                 

26. 434.340,94                     544.620,10                     9,85                                 

27. 79.541,31                        99.736,85                        1,80                                 

28. 242.921,89                     304.599,76                     5,51                                 

29. 33.890,13                        42.494,83                        0,77                                 

30. 93.842,99                        117.669,73                     2,13                                 

31. 31.008,19                        38.881,17                        0,74                                 

4.409.010,70 5.528.458,52 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM

ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

OBRA

CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO

 RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000

DATA

06/02/2026

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2075,85

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 112,5kVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

ETAPA 01 - BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 (01 DE 02)

ETAPA 01 - QUADRA EM ARCO MOD 03 - PADRÃO SEDUC 2020

ETAPA 04 - INSTALAÇÃO DE GÁS

CÓDIGO INEP

52007707

CIDADE

MINAÇU

CRE

CRE-MINAÇU

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

ETAPA 01 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2 (01 DE 03)

ETAPA 02 - BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01 - PADRÃO SEDUC 2020 (01 DE 02)

ETAPA 03 - BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 (02 DE 02)

ETAPA 03 - BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020

ETAPA 03 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 (01 DE 05)

ETAPA 04 - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD- 2 - PADRÃO SEDUC 2020

ETAPA 04 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 (04 DE 05)

ETAPA 04 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 (05 DE 05)

ETAPA 04 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2 (02 DE 03)

ETAPA 03 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 (02 DE 05)

ETAPA 03 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 (03 DE 05)

ETAPA 03 - ADAPTAÇÕES LABORATÓRIOS

ETAPA 04 - BLOCO ADM PADRÃO GOINFRA (ATUALIZAÇÃO ESTRUTURAL SEDUC)

ETAPA 04 - GUICHÊ SECRETARIA

ETAPA 05 - BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01 - PADRÃO SEDUC 2020 (02 DE 02)

ETAPA 05 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2 (03 DE 03)

ETAPA 05 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 3

ETAPA 05 - ADAPTAÇÕES BIB. / INFORMÁTICA

URBANIZAÇÃO GERAL

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO COMPLEMENTAR DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

CABEAMENTO ESTRUTURADO
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ENDEREÇO

 RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

2075,85

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 291.093,96
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.003,15

1.1.0.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 396,30 4,12 400,42 3.003,15

1.2. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 11.424,00
1.2.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 100,00 114,24 0,00 114,24 11.424,00
1.3. GOINFRA ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 272.505,24
1.3.0.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.224,00 5,61 118,00 123,61 151.298,64
1.3.0.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.060,00 6,78 32,83 39,61 121.206,60
1.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.161,57
1.4.0.0.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.082,00 6,66 2.088,66 2.088,66
1.4.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 443,88 1,85 2,82 4,67 2.072,91
2. GOINFRA DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM 1,00 0,00 0,00 266.788,46
2.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 78.392,98

2.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 46,83 62,72 40,48 103,20 4.832,85

2.1.0.0.2. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 1.141,57 0,00 4,29 4,29 4.897,33

2.1.0.0.3. GOINFRA 20103
DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 1.141,57 0,00 22,33 22,33 25.491,25

2.1.0.0.4. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 146,85 0,00 8,58 8,58 1.259,97

2.1.0.0.5. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 348,45 0,00 53,68 53,68 18.704,79

2.1.0.0.6. GOINFRA 20160
DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

M2 1.249,68 0,00 3,22 3,22 4.023,96

2.1.0.0.7. GOINFRA 20130
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM 
TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA

M 221,75 0,00 25,77 25,77 5.714,49

2.1.0.0.8. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 19,00 0,00 708,86 708,86 13.468,34

2.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 31.426,14
2.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 577,05 40,92 13,54 54,46 31.426,14
2.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 156.969,34
2.3.1. GOINFRA CORTE - 0,00 0,00 92.751,62
2.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 2.495,00 2,35 0,00 2,35 5.863,25
2.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 3.118,75 1,46 0,00 1,46 4.553,37
2.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 31.187,50 2,64 0,00 2,64 82.335,00
2.3.2. GOINFRA ATERRO - 0,00 0,00 64.217,72
2.3.2.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1.190,54 15,55 0,00 15,55 18.512,89
2.3.2.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 14.881,75 2,64 0,00 2,64 39.287,82
2.3.2.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 1.190,54 5,39 0,00 5,39 6.417,01
3. GOINFRA ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRA 1,00 0,00 0,00 22.365,36
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 21.094,38
3.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 3,76 3,76 191,08

3.1.0.0.2. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 235,37 83,29 318,66 16.194,30

3.1.0.0.3. GOINFRA 20600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 
GOINFRA

M2 60,73 55,20 22,34 77,54 4.709,00

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 920,84

3.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 229,38 231,04 460,42 460,42

3.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 229,38 231,04 460,42 460,42

3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 350,14

3.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 50,82 0,00 3,50 3,50 177,87

3.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 50,82 1,20 2,19 3,39 172,27

4. GOINFRA
ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 112,5kVA (A SER EXECUTADA NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE 
OBRA)

1,00 0,00 0,00 64.416,52

4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 371,52

4.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 3,60 62,72 40,48 103,20 371,52

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 196,05
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 3,60 40,92 13,54 54,46 196,05
4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 625,30
4.3.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 297,58

4.3.1.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,70 0,00 63,74 63,74 44,87

4.3.1.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,15 0,00 48,26 48,26 152,01
4.3.1.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,15 0,00 31,97 31,97 100,70
4.3.2. GOINFRA SUBESTAÇÃO - 0,00 0,00 327,72
4.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 48,26 48,26 156,84
4.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 31,97 31,97 103,90

4.3.2.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 63,74 63,74 65,26

4.3.2.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 63,74 63,74 1,72

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DATA

06/02/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

1271,95

CONSTRUÇÃO

OBRA

52007707

CÓDIGO INEP

CIDADE

MINAÇU

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-MINAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

1271,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2075,85

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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ENDEREÇO

 RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

2075,85

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DATA

06/02/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

1271,95

CONSTRUÇÃO

OBRA

52007707

CÓDIGO INEP

CIDADE

MINAÇU

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-MINAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

1271,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2075,85

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

4.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 50.359,24
4.4.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 11.223,59
4.4.1.1. GOINFRA RAMAL - 0,00 0,00 6.248,60
4.4.1.1.1. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 20,00 30,42 4,98 35,40 708,00
4.4.1.1.2. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 60,00 63,08 8,07 71,15 4.269,00

4.4.1.1.3. SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20,00 12,73 6,28 19,01 380,20

4.4.1.1.4. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 266,77 564,72 831,49 831,49

4.4.1.1.5. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,64 69,33 24,28 93,61 59,91
4.4.1.2. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 4.974,99
4.4.1.2.1. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 1,00 770,07 62,34 832,41 832,41
4.4.1.2.2. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 415,30 42,76 458,06 458,06
4.4.1.2.3. GOINFRA 70265 BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) M 2,00 222,71 31,84 254,55 509,10
4.4.1.2.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,49 14,25 22,74 227,40
4.4.1.2.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 10,27 14,25 24,52 588,48
4.4.1.2.6. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 6,00 11,13 21,37 32,50 195,00
4.4.1.2.7. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 2,00 6,88 19,00 25,88 51,76
4.4.1.2.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,55 14,25 24,80 74,40
4.4.1.2.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 33,20 9,50 42,70 42,70

4.4.1.2.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 32,50 4,75 37,25 223,50

4.4.1.2.11. SINAPI 93661
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 49,79 2,58 52,37 209,48

4.4.1.2.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 148,05 47,53 195,58 782,32

4.4.1.2.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,60 196,44 38,01 234,45 140,67

4.4.1.2.14. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 315,66 27,89 343,55 343,55

4.4.1.2.15. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 10,43 14,25 24,68 296,16

4.4.2. GOINFRA SUBESTAÇÃO - 0,00 0,00 15.364,40
4.4.2.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,28 11,87 15,15 45,45
4.4.2.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,69 1,93 2,62 7,86
4.4.2.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,12 0,00 0,12 1,20
4.4.2.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,23 0,00 1,23 49,20
4.4.2.0.5. GOINFRA 70505 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 16,16 11,87 28,03 28,03
4.4.2.0.6. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 9,10 5,22 14,32 14,32
4.4.2.0.7. GOINFRA 70514 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 70 MM2 M 36,00 63,08 8,07 71,15 2.561,40
4.4.2.0.8. GOINFRA 70512 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 M 12,00 30,42 4,98 35,40 424,80
4.4.2.0.9. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 25,00 41,64 8,07 49,71 1.242,75
4.4.2.0.10. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 14,58 3,80 18,38 36,76
4.4.2.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,07 71,29 76,36 76,36

4.4.2.0.12. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 51,28 5,75 57,03 57,03

4.4.2.0.13. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 266,77 564,72 831,49 831,49

4.4.2.0.14. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 770,07 62,34 832,41 2.497,23
4.4.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,57 19,71 59,13
4.4.2.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,57 18,57 55,71

4.4.2.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 48,53 19,00 67,53 202,59

4.4.2.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 16,15 19,00 35,15 175,75
4.4.2.0.19. GOINFRA 71126 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 1,00 66,52 47,53 114,05 114,05
4.4.2.0.20. GOINFRA 71146 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 2.1/2" UN 1,00 13,81 38,01 51,82 51,82
4.4.2.0.21. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 5,81 18,64 24,45 24,45
4.4.2.0.22. GOINFRA 71180 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250-A UN 1,00 658,61 42,76 701,37 701,37
4.4.2.0.23. GOINFRA 71216 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO M 9,00 49,89 66,53 116,42 1.047,78
4.4.2.0.24. GOINFRA 71206 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2.1/2" M 3,00 22,44 31,84 54,28 162,84
4.4.2.0.25. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 14,60 17,57 32,17 193,02
4.4.2.0.26. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 8,29 2,37 10,66 53,30
4.4.2.0.27. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 5,64 9,50 15,14 30,28
4.4.2.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 19,38 11,87 31,25 93,75

4.4.2.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 54,47 19,00 73,47 220,41

4.4.2.0.30. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 157,77 19,00 176,77 883,85
4.4.2.0.31. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 103,77 9,50 113,27 339,81
4.4.2.0.32. GOINFRA 71726 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2.1/2" UN 5,00 10,27 11,87 22,14 110,70
4.4.2.0.33. GOINFRA 71746 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2.1/2" UN 2,00 14,11 9,50 23,61 47,22
4.4.2.0.34. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 4,93 4,27 9,20 27,60
4.4.2.0.35. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,89 19,00 38,89 116,67
4.4.2.0.36. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 14,25 32,76 98,28
4.4.2.0.37. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,32 0,30 0,62 6,20
4.4.2.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,54 0,00 0,54 8,64
4.4.2.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 32,16 0,30 32,46 324,60

4.4.2.0.40. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 231,98 71,29 303,27 909,81

4.4.2.0.41. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,16 0,30 0,46 4,60
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4.4.2.0.42. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,50 0,30 1,80 72,00
4.4.2.0.43. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,86 19,00 22,86 22,86

4.4.2.0.44. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 232,78 16,19 248,97 497,94

4.4.2.0.45. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 125,98 19,47 145,45 145,45

4.4.2.0.46. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 83,41 44,79 128,20 82,04

4.4.2.0.47. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 284,00 19,00 303,00 606,00

4.4.3. GOINFRA POSTE - 0,00 0,00 4.253,08

4.4.3.0.1. SINAPI 100613
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 
M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00 1.291,28 468,92 1.760,20 1.760,20

4.4.3.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
4.4.3.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 1.692,88 0,00 1.692,88 1.692,88
4.4.4. GOINFRA TRANSFORMADOR - 0,00 0,00 19.518,17

4.4.4.0.1. SINAPI 102105
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO 
EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 19.171,05 347,12 19.518,17 19.518,17

4.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 4.455,30

4.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 86,79 61,72 148,51 4.455,30

4.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.415,84
4.6.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 492,51 59,47 551,98 4.415,84
4.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.893,68
4.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 4,08 1,47 5,55 333,00
4.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,77 19,22 21,99 1.319,40

4.7.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 3,04 19,77 59,60 79,37 241,28

4.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 391,82
4.8.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 210,00 35,55 245,55 54,02
4.8.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 32,28 12,76 45,04 337,80
4.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.707,77
4.9.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 62,50 5,93 9,74 15,67 979,37

4.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 11,88 18,47 30,35 728,40

5. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 (01 DE 02) 1,00 0,00 0,00 191.300,37

5.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 0,00 755,92

5.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 127,26 3,86 2,08 5,94 755,92

5.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 0,00 484,69
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,90 40,92 13,54 54,46 484,69
5.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 0,00 876,82

5.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 127,26 0,00 3,50 3,50 445,41

5.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 127,26 1,20 2,19 3,39 431,41

5.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 0,00 17.457,22
5.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 0,00 12.856,01

5.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 96,00 39,87 49,73 89,60 8.601,60

5.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 318,00 8,24 0,95 9,19 2.922,42
5.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 106,73 9,18 3,30 12,48 1.331,99
5.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 0,00 4.506,23
5.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,58 0,00 61,11 61,11 279,88
5.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,20 0,00 7,52 7,52 54,14
5.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,36 210,00 37,62 247,62 89,14
5.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,58 587,52 0,00 587,52 2.690,84

5.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 4,58 0,11 53,58 53,69 245,90

5.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 7,69 3,78 11,47 150,25
5.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 19,40 7,68 3,78 11,46 222,32
5.4.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 62,00 9,18 3,30 12,48 773,76
5.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
5.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
5.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 0,00 41.654,52
5.5.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 0,00 4.535,88
5.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,20 0,00 48,26 48,26 250,95
5.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,13 0,00 7,52 7,52 53,61
5.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,36 210,00 37,62 247,62 89,14
5.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 30,57 25,43 14,38 39,81 1.216,99
5.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,14 587,52 0,00 587,52 1.257,29

5.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,14 0,11 63,72 63,83 136,59

5.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,06 0,00 31,97 31,97 97,82
5.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 85,70 7,69 3,78 11,47 982,97
5.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,10 9,18 3,30 12,48 450,52
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5.5.2. PILARES - 0,00 0,00 0,00 7.515,72
5.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 48,41 25,78 30,02 55,80 2.701,27
5.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,51 587,52 0,00 587,52 1.474,67

5.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,51 0,11 63,72 63,83 160,21

5.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 202,20 7,68 3,78 11,46 2.317,21
5.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,10 9,18 3,30 12,48 862,36
5.5.3. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 0,00 9.460,25
5.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 62,48 25,78 30,02 55,80 3.486,38
5.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,33 587,52 0,00 587,52 2.543,96

5.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,33 0,11 63,72 63,83 276,38

5.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 27,60 8,38 3,78 12,16 335,61
5.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 67,90 7,69 3,78 11,47 778,81
5.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 93,00 7,68 3,78 11,46 1.065,78

5.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,40 7,23 0,72 7,95 225,78

5.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 59,90 9,18 3,30 12,48 747,55
5.5.4. LAJE - 0,00 0,00 0,00 18.818,56

5.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 104,31 125,62 54,79 180,41 18.818,56

5.5.5. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
5.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
5.5.6. OUTROS - 0,00 0,00 0,00 1.039,17
5.5.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,36 1.930,39 956,20 2.886,59 1.039,17
5.6. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 0,00 9.250,25

5.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 138,38 26,54 35,85 62,39 8.633,52

5.6.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 50,10 4,90 7,41 12,31 616,73

5.7. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 1.554,74

5.7.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 37,70 13,70 27,54 41,24 1.554,74

5.8. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 0,00 38.667,69

5.8.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 2.159,00 17,91 0,00 17,91 38.667,69

5.9. COBERTURAS - 0,00 0,00 0,00 15.558,65
5.9.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 162,19 75,00 7,91 82,91 13.447,17
5.9.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 16,55 14,78 24,98 39,76 658,02

5.9.0.0.3. SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 52,70 11,77 15,81 27,58 1.453,46

5.10. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 0,00 7.087,43
5.10.0.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,60 203,14 62,23 265,37 2.547,55
5.10.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 4,80 398,13 62,23 460,36 2.209,72
5.10.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 635,35 58,15 693,50 2.330,16
5.11. VIDROS - 0,00 0,00 0,00 3.670,41

5.11.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 14,40 215,99 38,90 254,89 3.670,41

5.12. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 0,00 7.399,16
5.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 268,67 4,08 1,47 5,55 1.491,11
5.12.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 268,67 2,77 19,22 21,99 5.908,05
5.13. FORROS - 0,00 0,00 0,00 2.653,82
5.13.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 109,30 5,70 17,16 22,86 2.498,59
5.13.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 52,80 1,69 1,25 2,94 155,23
5.14. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 0,00 24.457,24

5.14.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 119,75 27,52 14,63 42,15 5.047,46

5.14.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 119,75 97,53 28,18 125,71 15.053,77

5.14.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 67,75 30,46 0,44 30,90 2.093,47

5.14.0.0.4. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 29,70 63,41 12,77 76,18 2.262,54

5.15. MARCENARIA - 0,00 0,00 0,00 1.861,11
5.15.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 40,68 25,96 19,79 45,75 1.861,11
5.16. PINTURA - 0,00 0,00 0,00 13.013,12
5.16.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 0,00 3.244,88
5.16.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 97,62 3,12 12,11 15,23 1.486,75
5.16.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 97,62 7,09 10,92 18,01 1.758,13
5.16.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 0,00 2.443,27
5.16.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 82,21 3,12 12,11 15,23 1.252,05
5.16.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 82,21 4,80 9,69 14,49 1.191,22
5.16.3. PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 0,00 2.553,56
5.16.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 97,02 3,12 12,11 15,23 1.477,61
5.16.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 97,02 4,07 7,02 11,09 1.075,95
5.16.4. PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 0,00 1.392,12
5.16.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 88,84 5,93 9,74 15,67 1.392,12
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5.16.5. ESQUADRIAS - 0,00 0,00 0,00 1.180,00

5.16.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 38,88 11,88 18,47 30,35 1.180,00

5.16.6. ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 0,00 2.199,29
5.16.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 162,19 8,66 4,90 13,56 2.199,29
5.17. DIVERSOS - 0,00 0,00 0,00 4.897,58

5.17.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 1.037,79 1.113,85 2.151,64 4.303,28

5.17.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 127,26 1,85 2,82 4,67 594,30
6. GOINFRA ETAPA 01 - QUADRA EM ARCO MOD 03 - PADRÃO SEDUC 2020 1,00 0,00 0,00 465.031,52
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.648,76

6.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 614,27 3,86 2,08 5,94 3.648,76

6.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 2.620,61
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 48,12 40,92 13,54 54,46 2.620,61
6.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.432,42
6.3.1. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - 0,00 0,00 4.232,31

6.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 614,27 0,00 3,50 3,50 2.149,94

6.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 614,27 1,20 2,19 3,39 2.082,37

6.3.2. INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 449,28
6.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,60 0,00 48,26 48,26 270,25
6.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 5,60 0,00 31,97 31,97 179,03
6.3.3. ENCHIMENTO - ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 750,83
6.3.3.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 13,92 15,55 0,00 15,55 216,45
6.3.3.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 174,00 2,64 0,00 2,64 459,36
6.3.3.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 13,92 5,39 0,00 5,39 75,02
6.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 31.009,72
6.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 21.556,48

6.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 140,00 39,87 49,73 89,60 12.544,00

6.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 776,02 8,24 0,95 9,19 7.131,62
6.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 150,71 9,18 3,30 12,48 1.880,86
6.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 9.358,26
6.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,91 0,00 61,11 61,11 483,38
6.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,12 0,00 7,52 7,52 113,70
6.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,75 210,00 37,62 247,62 185,71
6.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,91 587,52 0,00 587,52 4.647,28

6.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 7,91 0,11 53,58 53,69 424,68

6.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 305,45 7,69 3,78 11,47 3.503,51
6.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
6.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
6.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 63.234,74
6.5.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 14.539,39
6.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 16,15 0,00 48,26 48,26 779,39
6.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 20,19 0,00 7,52 7,52 151,82
6.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 1,01 210,00 37,62 247,62 250,09
6.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 80,76 25,43 14,38 39,81 3.215,05
6.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,13 587,52 0,00 587,52 4.189,01

6.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,13 0,11 63,72 63,83 455,10

6.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 9,02 0,00 31,97 31,97 288,36
6.5.1.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 337,27 7,68 3,78 11,46 3.865,11
6.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 107,81 9,18 3,30 12,48 1.345,46
6.5.2. PILARES - 0,00 0,00 21.416,53
6.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 130,84 25,78 30,02 55,80 7.300,87
6.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,05 587,52 0,00 587,52 5.317,05

6.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,05 0,11 63,72 63,83 577,66

6.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 428,72 7,68 3,78 11,46 4.913,13

6.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 133,09 7,23 0,72 7,95 1.058,06

6.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 180,27 9,18 3,30 12,48 2.249,76
6.5.3. CONSOLO - 0,00 0,00 1.824,29
6.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 6,10 25,78 30,02 55,80 340,38
6.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,60 587,52 0,00 587,52 352,51

6.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,60 0,11 63,72 63,83 38,29

6.5.3.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 74,88 7,68 3,78 11,46 858,12
6.5.3.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 18,83 9,18 3,30 12,48 234,99
6.5.4. VIGAS NÍVEL 1 - 0,00 0,00 4.056,68
6.5.4.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 27,60 25,78 30,02 55,80 1.540,08
6.5.4.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,66 587,52 0,00 587,52 975,28

6.5.4.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,66 0,11 63,72 63,83 105,95
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6.5.4.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 93,18 7,68 3,78 11,46 1.067,84
6.5.4.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 29,45 9,18 3,30 12,48 367,53
6.5.5. VIGAS NÍVEL 2 - 0,00 0,00 12.457,91
6.5.5.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 88,30 25,78 30,02 55,80 4.927,14
6.5.5.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,47 587,52 0,00 587,52 3.213,73

6.5.5.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,47 0,11 63,72 63,83 349,15

6.5.5.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 264,27 7,68 3,78 11,46 3.028,53
6.5.5.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 75,27 9,18 3,30 12,48 939,36
6.5.6. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 8.560,02
6.5.6.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 62,52 25,78 30,02 55,80 3.488,61
6.5.6.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,94 587,52 0,00 587,52 2.314,82

6.5.6.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,94 0,11 63,72 63,83 251,49

6.5.6.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 165,54 7,68 3,78 11,46 1.897,08
6.5.6.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 48,72 9,18 3,30 12,48 608,02
6.5.7. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 379,92
6.5.7.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 24,00 15,83 0,00 15,83 379,92
6.6. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 33.243,65

6.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 77,02 26,54 35,85 62,39 4.805,27

6.6.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 37,92 51,31 51,93 103,24 3.914,86
6.6.0.0.3. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 98,00 182,18 68,06 250,24 24.523,52
6.7. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 4.165,24

6.7.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 101,00 13,70 27,54 41,24 4.165,24

6.8. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 112.672,16

6.8.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 6.291,02 17,91 0,00 17,91 112.672,16

6.9. COBERTURAS - 0,00 0,00 46.065,35
6.9.0.0.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 687,44 59,45 7,56 67,01 46.065,35
6.10. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 6.333,67
6.10.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 178,18 4,08 1,47 5,55 988,87
6.10.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 243,06 2,77 19,22 21,99 5.344,80
6.11. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 45.695,20
6.11.1. GOINFRA LAMINADO - 0,00 0,00 37.316,25
6.11.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 16,88 210,00 35,55 245,55 4.144,88
6.11.1.0.2. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 562,99 44,01 14,91 58,92 33.171,37
6.11.2. GOINFRA ASSENTO ARQUIBANCADA - 0,00 0,00 1.429,05
6.11.2.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 36,06 22,54 17,09 39,63 1.429,05
6.11.3. GOINFRA PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 6.949,90

6.11.3.0.1. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 91,23 63,41 12,77 76,18 6.949,90

6.12. PINTURA - 0,00 0,00 64.939,17

6.12.1.
ALVENARIAS / MURETAS / ELEMENTO VAZADO / ARQUIBANCADA / PILARES E VIGAS DE 
COBERTURA

- 0,00 0,00 9.782,78

6.12.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 624,30 5,93 9,74 15,67 9.782,78
6.12.2. PISO - 0,00 0,00 37.882,46

6.12.2.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 562,99 52,42 7,60 60,02 33.790,65

6.12.2.0.2. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 360,83 4,73 6,61 11,34 4.091,81

6.12.3. ALAMBRADO - 0,00 0,00 6.592,02

6.12.3.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 217,20 11,88 18,47 30,35 6.592,02

6.12.4. ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 9.321,68
6.12.4.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 687,44 8,66 4,90 13,56 9.321,68
6.12.5. GOINFRA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 1.360,23
6.12.5.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 91,23 3,99 10,92 14,91 1.360,23
6.13. DIVERSOS - 0,00 0,00 45.970,83

6.13.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - H=0,80 M 
(GOINFRA)

M 36,80 37,97 24,49 62,46 2.298,52

6.13.0.0.2. GOINFRA 270621
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE 
EXISTENTE) SEM PINTURA

M2 144,80 129,35 6,24 135,59 19.633,43

6.13.0.0.3. GOINFRA 270889
SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID. 
(ASSENTADOS/PINTADOS)

CJ 1,00 6.032,47 1.264,85 7.297,32 7.297,32

6.13.0.0.4. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 
ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1,00 1.633,80 241,40 1.875,20 1.875,20

6.13.0.0.5. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 3.984,13 171,73 4.155,86 4.155,86

6.13.0.0.6. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1.306,16 78,21 1.384,37 1.384,37

6.13.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

M2 562,99 10,04 1,43 11,47 6.457,49

6.13.0.0.8. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 614,27 1,85 2,82 4,67 2.868,64
7. GOINFRA ETAPA 01 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2 (01 DE 03) 1,00 0,00 0,00 14.751,83
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 119,75

7.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,86 2,08 5,94 119,75

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 76,78
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 40,92 13,54 54,46 76,78
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7.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 138,90

7.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 20,16 0,00 3,50 3,50 70,56

7.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 20,16 1,20 2,19 3,39 68,34

7.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.473,35

7.4.0.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 8,00 39,87 49,73 89,60 716,80

7.4.0.0.2. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 14,50 7,57 4,72 12,29 178,20
7.4.0.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,60 9,18 3,30 12,48 119,80
7.4.0.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,58 0,00 61,11 61,11 35,44
7.4.0.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 7,52 7,52 7,52

7.4.0.0.6. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,05 627,65 246,23 873,88 43,69

7.4.0.0.7. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,58 587,52 0,00 587,52 340,76

7.4.0.0.8. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,58 0,11 53,58 53,69 31,14

7.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 201,67
7.5.0.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 25,78 30,02 55,80 71,98
7.5.0.0.2. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 3,10 7,57 4,72 12,29 38,09
7.5.0.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1,60 9,18 3,30 12,48 19,96
7.5.0.0.4. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 587,52 0,00 587,52 64,62

7.5.0.0.5. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,11 0,11 63,72 63,83 7,02

7.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 100,62

7.6.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 2,44 13,70 27,54 41,24 100,62

7.7. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.761,81
7.7.1. GOINFRA CHUMBADORES E PILARES - 0,00 0,00 1.662,22

7.7.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 92,81 17,91 0,00 17,91 1.662,22

7.7.2. VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 4.099,59

7.7.2.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 228,90 17,91 0,00 17,91 4.099,59

7.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 2.931,72

7.8.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 73,03 7,56 80,59 2.088,89

7.8.0.0.2. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 M2 7,20 45,95 71,11 117,06 842,83
7.9. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.463,39

7.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,16 27,52 14,63 42,15 807,59

7.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,16 97,53 28,18 125,71 2.408,60

7.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 30,46 0,44 30,90 247,20
7.10. PINTURA - 0,00 0,00 389,70
7.10.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 38,23
7.10.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,44 5,93 9,74 15,67 38,23
7.10.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 351,47
7.10.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,66 4,90 13,56 351,47
7.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 94,14
7.11.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,85 2,82 4,67 94,14

8. GOINFRA ETAPA 02 - BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01 - PADRÃO SEDUC 2020 (01 DE 02) 1,00 0,00 0,00 472.812,17

8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 6.307,34
8.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 60,73 0,00 14,15 14,15 859,32

8.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 60,73 7,93 29,70 37,63 2.285,26

8.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 17,71 69,32 23,90 93,22 1.650,92

8.1.0.0.4. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 254,52 3,86 2,08 5,94 1.511,84

8.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 0,00 969,93
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,81 40,92 13,54 54,46 969,93
8.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 0,00 1.753,64

8.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 254,52 0,00 3,50 3,50 890,82

8.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 254,52 1,20 2,19 3,39 862,82

8.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 0,00 42.335,00
8.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 0,00 31.088,20

8.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 231,50 39,87 49,73 89,60 20.742,40

8.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 775,54 8,24 0,95 9,19 7.127,21
8.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 257,90 9,18 3,30 12,48 3.218,59
8.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 0,00 11.151,82
8.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 11,24 0,00 61,11 61,11 686,87
8.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,44 0,00 7,52 7,52 146,18
8.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,97 210,00 37,62 247,62 240,19
8.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 11,24 587,52 0,00 587,52 6.603,72

8.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 11,24 0,11 53,58 53,69 603,47
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8.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 65,70 7,69 3,78 11,47 753,57
8.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 24,50 7,68 3,78 11,46 280,77
8.4.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 147,20 9,18 3,30 12,48 1.837,05
8.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
8.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
8.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 0,00 90.723,81
8.5.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 0,00 12.405,27
8.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,13 0,00 48,26 48,26 681,91
8.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,40 0,00 7,52 7,52 145,88
8.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,97 210,00 37,62 247,62 240,19
8.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 83,14 25,43 14,38 39,81 3.309,80
8.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,82 587,52 0,00 587,52 3.419,36

8.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,82 0,11 63,72 63,83 371,49

8.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,31 0,00 31,97 31,97 265,67
8.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 241,10 7,69 3,78 11,47 2.765,41
8.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 96,60 9,18 3,30 12,48 1.205,56
8.5.2. PILARES - 0,00 0,00 0,00 16.565,94
8.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 110,67 25,78 30,02 55,80 6.175,38
8.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,58 587,52 0,00 587,52 3.278,36

8.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,58 0,11 63,72 63,83 356,17

8.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 394,80 7,68 3,78 11,46 4.524,40

8.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,40 7,23 0,72 7,95 424,53

8.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 144,80 9,18 3,30 12,48 1.807,10
8.5.3. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 0,00 20.704,27
8.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 143,38 25,78 30,02 55,80 8.000,60
8.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,38 587,52 0,00 587,52 5.510,93

8.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,38 0,11 63,72 63,83 598,72

8.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 48,80 8,38 3,78 12,16 593,40
8.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 227,70 7,69 3,78 11,47 2.611,71
8.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 141,90 7,68 3,78 11,46 1.626,17

8.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,20 7,23 0,72 7,95 112,89

8.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 132,20 9,18 3,30 12,48 1.649,85
8.5.4. LAJE - 0,00 0,00 0,00 37.651,56

8.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 208,70 125,62 54,79 180,41 37.651,56

8.5.5. JUNTA DE DILATAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 687,10
8.5.5.0.1. GOINFRA 60160 EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO M2 21,73 29,08 2,54 31,62 687,10
8.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
8.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
8.5.7. OUTROS - 0,00 0,00 0,00 2.424,73
8.5.7.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,84 1.930,39 956,20 2.886,59 2.424,73
8.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 0,00 32.346,22
8.6.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 0,00 20.148,68
8.6.1.1. VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 0,00 14.035,52

8.6.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 819,33 33,01 852,34 1.704,68

8.6.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 306,69 15,68 322,37 2.578,96

8.6.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 8,00 303,19 77,89 381,08 3.048,64

8.6.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 549,23 77,89 627,12 1.254,24

8.6.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10,00 15,48 9,56 25,04 250,40
8.6.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 10,00 9,41 15,30 24,71 247,10
8.6.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 10,00 41,05 6,69 47,74 477,40
8.6.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 10,00 10,90 7,17 18,07 180,70

8.6.1.1.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 10,00 180,87 7,17 188,04 1.880,40

8.6.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 28,81 8,32 37,13 371,30

8.6.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 122,56 9,56 132,12 1.056,96

8.6.1.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 10,00 41,41 8,66 50,07 500,70

8.6.1.1.13. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 109,23 11,78 121,01 484,04

8.6.1.2. LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 0,00 5.302,16

8.6.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 2,00 108,01 78,46 186,47 372,94

8.6.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 12,87 7,17 20,04 40,08
8.6.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 10,00 39,96 11,95 51,91 519,10

8.6.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 8,89 2,21 11,10 111,00

8.6.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 614,39 9,56 623,95 1.247,90
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8.6.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 8,00 180,92 9,56 190,48 1.523,84

8.6.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 10,00 65,56 7,17 72,73 727,30
8.6.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM) UN 8,00 76,35 18,65 95,00 760,00
8.6.1.3. REGISTROS - 0,00 0,00 0,00 811,00

8.6.1.3.1. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 144,66 13,42 158,08 632,32

8.6.1.3.2. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 81,42 7,92 89,34 178,68

8.6.2. ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 0,00 6.059,37
8.6.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 0,00 2.494,68
8.6.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 30,00 4,12 5,74 9,86 295,80
8.6.2.1.2. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 36,00 16,31 10,66 26,97 970,92
8.6.2.1.3. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 18,00 48,80 19,42 68,22 1.227,96
8.6.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 0,00 247,62
8.6.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 6,00 1,09 4,30 5,39 32,34

8.6.2.2.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 18,00 5,27 6,69 11,96 215,28

8.6.2.3. LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 0,00 237,58
8.6.2.3.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 0,96 4,30 5,26 26,30
8.6.2.3.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 5,89 6,69 12,58 75,48
8.6.2.3.3. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 4,00 25,11 8,84 33,95 135,80
8.6.2.4. BUCHAS - 0,00 0,00 0,00 48,44

8.6.2.4.1. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 9,76 2,35 12,11 48,44

8.6.2.5. JOELHO - 0,00 0,00 0,00 635,47

8.6.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 2,88 2,53 5,41 81,15

8.6.2.5.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 10,14 4,54 14,68 234,88

8.6.2.5.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 12,00 16,10 10,52 26,62 319,44
8.6.2.6. TÊ - 0,00 0,00 0,00 1.267,49
8.6.2.6.1. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 12,31 14,35 26,66 186,62
8.6.2.6.2. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 3,00 68,08 21,52 89,60 268,80
8.6.2.6.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 12,00 9,66 14,35 24,01 288,12
8.6.2.6.4. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 5,00 55,35 21,52 76,87 384,35

8.6.2.6.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 8,00 8,37 9,08 17,45 139,60

8.6.2.7. UNIÃO - 0,00 0,00 0,00 739,45
8.6.2.7.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 9,78 4,30 14,08 56,32
8.6.2.7.2. GOINFRA 81464 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 3,00 26,56 6,69 33,25 99,75
8.6.2.7.3. GOINFRA 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 33,29 6,69 39,98 199,90
8.6.2.7.4. GOINFRA 81467 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 182,66 9,08 191,74 383,48
8.6.2.8. ADESIVOS - 0,00 0,00 0,00 388,64
8.6.2.8.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 55,08 0,00 55,08 220,32
8.6.2.8.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 42,08 0,00 42,08 168,32
8.6.3. ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 0,00 3.748,21
8.6.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 0,00 169,80
8.6.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 31,93 10,52 42,45 169,80
8.6.3.2. CURVAS - 0,00 0,00 0,00 188,20
8.6.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 5,43 13,39 18,82 188,20
8.6.3.3. JOELHOS - 0,00 0,00 0,00 502,18

8.6.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5,00 6,19 4,54 10,73 53,65

8.6.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 7,00 9,92 1,22 11,14 77,98

8.6.3.3.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,00 13,39 16,39 81,95
8.6.3.3.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 7,34 21,52 28,86 288,60
8.6.3.4. JUNÇÕES - 0,00 0,00 0,00 420,21
8.6.3.4.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,46 13,86 17,32 86,60
8.6.3.4.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 13,62 22,00 35,62 106,86
8.6.3.4.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 23,35 22,00 45,35 226,75
8.6.3.5. LUVAS - 0,00 0,00 0,00 193,96
8.6.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,46 6,69 8,15 40,75
8.6.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 4,00 2,18 6,69 8,87 35,48
8.6.3.5.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 3,00 4,40 8,61 13,01 39,03
8.6.3.5.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 5,00 4,75 10,99 15,74 78,70
8.6.3.6. REDUÇÕES - 0,00 0,00 0,00 117,40
8.6.3.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 9,56 3,34 12,90 64,50
8.6.3.6.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 7,32 19,13 26,45 52,90
8.6.3.7. TÊ - 0,00 0,00 0,00 93,30
8.6.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,80 13,86 18,66 93,30
8.6.3.8. TUBOS - 0,00 0,00 0,00 2.063,16
8.6.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 6,54 11,48 18,02 432,48

8.6.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 13,16 1,48 14,64 351,36
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8.6.3.8.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 21,03 9,43 30,46 1.279,32

8.6.4. EXTRAS - 0,00 0,00 0,00 2.389,96
8.6.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 171,49 350,20 521,69 2.086,76

8.6.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 56,14 19,66 75,80 303,20

8.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 0,00 22.658,31

8.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 340,62 26,54 35,85 62,39 21.251,28

8.7.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 114,30 4,90 7,41 12,31 1.407,03

8.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 9.954,48

8.8.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 102,62 13,70 27,54 41,24 4.232,04

8.8.0.0.2. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 123,22 24,12 16,39 40,51 4.991,64

8.8.0.0.3. GOINFRA 120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE CM3 2.520,00 0,19 0,10 0,29 730,80

8.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 0,00 70.511,67

8.9.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 3.937,00 17,91 0,00 17,91 70.511,67

8.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 0,00 29.306,35
8.10.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 310,66 75,00 7,91 82,91 25.756,82
8.10.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 31,70 14,78 24,98 39,76 1.260,39

8.10.0.0.3. SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 83,00 11,77 15,81 27,58 2.289,14

8.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 0,00 22.519,03
8.11.0.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 693,45 62,23 755,68 816,13
8.11.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 11,52 398,13 62,23 460,36 5.303,34
8.11.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 14,40 203,14 62,23 265,37 3.821,32
8.11.0.0.4. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 12,18 635,35 58,15 693,50 8.446,83

8.11.0.0.5. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 9,36 383,24 58,15 441,39 4.131,41

8.12. VIDROS - 0,00 0,00 0,00 6.882,03

8.12.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 27,00 215,99 38,90 254,89 6.882,03

8.13. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 0,00 39.227,32
8.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 606,23 4,08 1,47 5,55 3.364,57
8.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 410,93 2,77 19,22 21,99 9.036,35
8.13.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 195,30 9,18 17,86 27,04 5.280,91

8.13.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 195,30 77,01 33,31 110,32 21.545,49

8.14. FORROS - 0,00 0,00 0,00 8.735,49
8.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 163,95 5,70 17,16 22,86 3.747,89
8.14.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 79,20 1,69 1,25 2,94 232,84

8.14.0.0.3. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 46,40 61,96 16,53 78,49 3.641,93

8.14.0.0.4. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 55,20 20,16 0,00 20,16 1.112,83
8.15. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 0,00 46.763,30

8.15.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 237,38 27,52 14,63 42,15 10.005,56

8.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 237,38 97,53 28,18 125,71 29.841,03

8.15.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 105,80 30,46 0,44 30,90 3.269,22

8.15.0.0.4. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 47,88 63,41 12,77 76,18 3.647,49

8.16. FERRAGENS - 0,00 0,00 0,00 1.447,56
8.16.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 72,25 16,73 88,98 533,88
8.16.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 135,55 16,73 152,28 913,68
8.17. MARCENARIA - 0,00 0,00 0,00 2.791,66
8.17.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 25,96 19,79 45,75 2.791,66
8.18. PINTURA - 0,00 0,00 0,00 24.308,81
8.18.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 0,00 5.075,40
8.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 152,69 3,12 12,11 15,23 2.325,46
8.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 152,69 7,09 10,92 18,01 2.749,94
8.18.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 0,00 3.887,37
8.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 130,80 3,12 12,11 15,23 1.992,08
8.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 130,80 4,80 9,69 14,49 1.895,29
8.18.3. PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 0,00 5.536,41
8.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 210,35 3,12 12,11 15,23 3.203,63
8.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 210,35 4,07 7,02 11,09 2.332,78
8.18.4. PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 0,00 1.996,98
8.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 127,44 5,93 9,74 15,67 1.996,98
8.18.5. ESQUADRIAS - 0,00 0,00 0,00 3.600,11

8.18.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 118,62 11,88 18,47 30,35 3.600,11

8.18.6. ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 0,00 4.212,54
8.18.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 310,66 8,66 4,90 13,56 4.212,54
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ENDEREÇO

 RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

2075,85

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DATA

06/02/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

1271,95

CONSTRUÇÃO

OBRA

52007707

CÓDIGO INEP

CIDADE

MINAÇU

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-MINAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

1271,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2075,85

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

8.19. DIVERSOS - 0,00 0,00 0,00 13.270,22

8.19.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.037,79 1.113,85 2.151,64 6.454,92

8.19.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,02 517,64 65,14 582,78 2.925,55

8.19.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(GOINFRA+SINAPI)

M2 5,76 408,47 60,48 468,95 2.701,15

8.19.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 254,52 1,85 2,82 4,67 1.188,60

9. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 (02 DE 02) 1,00 0,00 0,00 191.300,37

9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 0,00 755,92

9.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 127,26 3,86 2,08 5,94 755,92

9.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 0,00 484,69
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,90 40,92 13,54 54,46 484,69
9.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 0,00 876,82

9.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 127,26 0,00 3,50 3,50 445,41

9.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 127,26 1,20 2,19 3,39 431,41

9.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 0,00 17.457,22
9.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 0,00 12.856,01

9.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 96,00 39,87 49,73 89,60 8.601,60

9.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 318,00 8,24 0,95 9,19 2.922,42
9.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 106,73 9,18 3,30 12,48 1.331,99
9.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 0,00 4.506,23
9.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,58 0,00 61,11 61,11 279,88
9.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,20 0,00 7,52 7,52 54,14
9.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,36 210,00 37,62 247,62 89,14
9.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,58 587,52 0,00 587,52 2.690,84

9.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 4,58 0,11 53,58 53,69 245,90

9.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 13,10 7,69 3,78 11,47 150,25
9.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 19,40 7,68 3,78 11,46 222,32
9.4.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 62,00 9,18 3,30 12,48 773,76
9.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
9.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
9.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 0,00 41.654,52
9.5.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 0,00 4.535,88
9.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,20 0,00 48,26 48,26 250,95
9.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 7,13 0,00 7,52 7,52 53,61
9.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,36 210,00 37,62 247,62 89,14
9.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 30,57 25,43 14,38 39,81 1.216,99
9.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,14 587,52 0,00 587,52 1.257,29

9.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,14 0,11 63,72 63,83 136,59

9.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,06 0,00 31,97 31,97 97,82
9.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 85,70 7,69 3,78 11,47 982,97
9.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,10 9,18 3,30 12,48 450,52
9.5.2. PILARES - 0,00 0,00 0,00 7.515,72
9.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 48,41 25,78 30,02 55,80 2.701,27
9.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,51 587,52 0,00 587,52 1.474,67

9.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,51 0,11 63,72 63,83 160,21

9.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 202,20 7,68 3,78 11,46 2.317,21
9.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 69,10 9,18 3,30 12,48 862,36
9.5.3. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 0,00 9.460,25
9.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 62,48 25,78 30,02 55,80 3.486,38
9.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,33 587,52 0,00 587,52 2.543,96

9.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,33 0,11 63,72 63,83 276,38

9.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 27,60 8,38 3,78 12,16 335,61
9.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 67,90 7,69 3,78 11,47 778,81
9.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 93,00 7,68 3,78 11,46 1.065,78

9.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,40 7,23 0,72 7,95 225,78

9.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 59,90 9,18 3,30 12,48 747,55
9.5.4. LAJE - 0,00 0,00 0,00 18.818,56

9.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 104,31 125,62 54,79 180,41 18.818,56

9.5.5. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
9.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
9.5.6. OUTROS - 0,00 0,00 0,00 1.039,17
9.5.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,36 1.930,39 956,20 2.886,59 1.039,17
9.6. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 0,00 9.250,25

9.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 138,38 26,54 35,85 62,39 8.633,52
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 RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000  OUT/2025 DEZ/2025
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DESONERADA

9.6.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 50,10 4,90 7,41 12,31 616,73

9.7. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 1.554,74

9.7.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 37,70 13,70 27,54 41,24 1.554,74

9.8. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 0,00 38.667,69

9.8.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 2.159,00 17,91 0,00 17,91 38.667,69

9.9. COBERTURAS - 0,00 0,00 0,00 15.558,65
9.9.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 162,19 75,00 7,91 82,91 13.447,17
9.9.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 16,55 14,78 24,98 39,76 658,02

9.9.0.0.3. SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 52,70 11,77 15,81 27,58 1.453,46

9.10. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 0,00 7.087,43
9.10.0.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,60 203,14 62,23 265,37 2.547,55
9.10.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 4,80 398,13 62,23 460,36 2.209,72
9.10.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 3,36 635,35 58,15 693,50 2.330,16
9.11. VIDROS - 0,00 0,00 0,00 3.670,41

9.11.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 14,40 215,99 38,90 254,89 3.670,41

9.12. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 0,00 7.399,16
9.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 268,67 4,08 1,47 5,55 1.491,11
9.12.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 268,67 2,77 19,22 21,99 5.908,05
9.13. FORROS - 0,00 0,00 0,00 2.653,82
9.13.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 109,30 5,70 17,16 22,86 2.498,59
9.13.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 52,80 1,69 1,25 2,94 155,23
9.14. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 0,00 24.457,24

9.14.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 119,75 27,52 14,63 42,15 5.047,46

9.14.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 119,75 97,53 28,18 125,71 15.053,77

9.14.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 67,75 30,46 0,44 30,90 2.093,47

9.14.0.0.4. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 29,70 63,41 12,77 76,18 2.262,54

9.15. MARCENARIA - 0,00 0,00 0,00 1.861,11
9.15.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 40,68 25,96 19,79 45,75 1.861,11
9.16. PINTURA - 0,00 0,00 0,00 13.013,12
9.16.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 0,00 3.244,88
9.16.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 97,62 3,12 12,11 15,23 1.486,75
9.16.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 97,62 7,09 10,92 18,01 1.758,13
9.16.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 0,00 2.443,27
9.16.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 82,21 3,12 12,11 15,23 1.252,05
9.16.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 82,21 4,80 9,69 14,49 1.191,22
9.16.3. PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 0,00 2.553,56
9.16.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 97,02 3,12 12,11 15,23 1.477,61
9.16.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 97,02 4,07 7,02 11,09 1.075,95
9.16.4. PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 0,00 1.392,12
9.16.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 88,84 5,93 9,74 15,67 1.392,12
9.16.5. ESQUADRIAS - 0,00 0,00 0,00 1.180,00

9.16.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 38,88 11,88 18,47 30,35 1.180,00

9.16.6. ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 0,00 2.199,29
9.16.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 162,19 8,66 4,90 13,56 2.199,29
9.17. DIVERSOS - 0,00 0,00 0,00 4.897,58

9.17.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 2,00 1.037,79 1.113,85 2.151,64 4.303,28

9.17.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 127,26 1,85 2,82 4,67 594,30

10. GOINFRA ETAPA 03 - BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 1,00 0,00 0,00 279.274,72

10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.130,14

10.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 190,26 3,86 2,08 5,94 1.130,14

10.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 724,86
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 13,31 40,92 13,54 54,46 724,86
10.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.310,89

10.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 190,26 0,00 3,50 3,50 665,91

10.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 190,26 1,20 2,19 3,39 644,98

10.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 25.873,02
10.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 18.761,98

10.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 140,00 39,87 49,73 89,60 12.544,00

10.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 465,00 8,24 0,95 9,19 4.273,35
10.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 155,82 9,18 3,30 12,48 1.944,63
10.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 7.016,06
10.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,08 0,00 61,11 61,11 432,65
10.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,80 0,00 7,52 7,52 81,21
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10.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,54 210,00 37,62 247,62 133,71
10.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,08 587,52 0,00 587,52 4.159,64

10.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 7,08 0,11 53,58 53,69 380,12

10.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 35,60 7,69 3,78 11,47 408,33
10.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 19,40 7,68 3,78 11,46 222,32
10.4.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 96,00 9,18 3,30 12,48 1.198,08
10.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
10.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
10.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 61.174,56
10.5.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.576,84
10.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,46 0,00 48,26 48,26 360,01
10.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 10,23 0,00 7,52 7,52 76,92
10.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,51 210,00 37,62 247,62 126,65
10.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 43,86 25,43 14,38 39,81 1.746,06
10.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,07 587,52 0,00 587,52 1.803,68

10.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,07 0,11 63,72 63,83 195,95

10.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,39 0,00 31,97 31,97 140,34
10.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 129,10 7,69 3,78 11,47 1.480,77
10.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 51,80 9,18 3,30 12,48 646,46
10.5.2. PILARES - 0,00 0,00 10.573,14
10.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 67,33 25,78 30,02 55,80 3.757,01
10.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,51 587,52 0,00 587,52 2.062,19

10.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,51 0,11 63,72 63,83 224,04

10.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 258,70 7,68 3,78 11,46 2.964,70

10.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,40 7,23 0,72 7,95 424,53

10.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 91,40 9,18 3,30 12,48 1.140,67
10.5.3. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 14.011,67
10.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 93,23 25,78 30,02 55,80 5.202,23
10.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,49 587,52 0,00 587,52 3.813,00

10.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,49 0,11 63,72 63,83 414,25

10.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 48,80 8,38 3,78 12,16 593,40
10.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 122,40 7,69 3,78 11,47 1.403,92
10.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 120,20 7,68 3,78 11,46 1.377,49

10.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,20 7,23 0,72 7,95 112,89

10.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 87,70 9,18 3,30 12,48 1.094,49
10.5.4. LAJE - 0,00 0,00 28.140,35

10.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 155,98 125,62 54,79 180,41 28.140,35

10.5.5. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
10.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
10.5.6. OUTROS - 0,00 0,00 1.587,62
10.5.6.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,55 1.930,39 956,20 2.886,59 1.587,62
10.6. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 13.096,08

10.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 195,76 26,54 35,85 62,39 12.213,46

10.6.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 71,70 4,90 7,41 12,31 882,62

10.7. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.231,08

10.7.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 54,10 13,70 27,54 41,24 2.231,08

10.8. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 54.338,94

10.8.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 3.034,00 17,91 0,00 17,91 54.338,94

10.9. COBERTURAS - 0,00 0,00 22.364,43
10.9.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 235,69 75,00 7,91 82,91 19.541,05
10.9.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 24,05 14,78 24,98 39,76 956,22

10.9.0.0.3. SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 67,70 11,77 15,81 27,58 1.867,16

10.10. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 10.631,15
10.10.0.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 14,40 203,14 62,23 265,37 3.821,32
10.10.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 7,20 398,13 62,23 460,36 3.314,59
10.10.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 5,04 635,35 58,15 693,50 3.495,24
10.11. VIDROS - 0,00 0,00 5.505,62

10.11.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 21,60 215,99 38,90 254,89 5.505,62

10.12. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 10.387,52
10.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 377,18 4,08 1,47 5,55 2.093,34
10.12.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 377,18 2,77 19,22 21,99 8.294,18
10.13. FORROS - 0,00 0,00 3.980,73
10.13.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 163,95 5,70 17,16 22,86 3.747,89
10.13.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 79,20 1,69 1,25 2,94 232,84
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10.14. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 36.218,59

10.14.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 179,51 27,52 14,63 42,15 7.566,34

10.14.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 179,51 97,53 28,18 125,71 22.566,20

10.14.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 101,55 30,46 0,44 30,90 3.137,89

10.14.0.0.4. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 38,70 63,41 12,77 76,18 2.948,16

10.15. MARCENARIA - 0,00 0,00 2.791,66
10.15.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 25,96 19,79 45,75 2.791,66
10.16. PINTURA - 0,00 0,00 20.172,02
10.16.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 4.863,34
10.16.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 146,31 3,12 12,11 15,23 2.228,30
10.16.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 146,31 7,09 10,92 18,01 2.635,04
10.16.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 3.661,79
10.16.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 123,21 3,12 12,11 15,23 1.876,48
10.16.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 123,21 4,80 9,69 14,49 1.785,31
10.16.3. PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 4.993,90
10.16.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 163,95 3,12 12,11 15,23 2.496,95
10.16.3.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 163,95 3,12 12,11 15,23 2.496,95
10.16.4. PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 1.687,03
10.16.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 107,66 5,93 9,74 15,67 1.687,03
10.16.5. ESQUADRIAS - 0,00 0,00 1.770,01

10.16.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 58,32 11,88 18,47 30,35 1.770,01

10.16.6. ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 3.195,95
10.16.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 235,69 8,66 4,90 13,56 3.195,95
10.17. DIVERSOS - 0,00 0,00 7.343,43

10.17.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.037,79 1.113,85 2.151,64 6.454,92

10.17.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 190,26 1,85 2,82 4,67 888,51
11. GOINFRA ETAPA 03 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 (01 DE 05) 1,00 0,00 0,00 12.953,82
11.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.028,91
11.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 78,44 0,00 14,15 14,15 1.109,92

11.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 75,98 7,93 29,70 37,63 2.859,12

11.1.0.0.3. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 10,08 3,86 2,08 5,94 59,87

11.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 38,12
11.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 40,92 13,54 54,46 38,12
11.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 69,45

11.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 10,08 0,00 3,50 3,50 35,28

11.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 10,08 1,20 2,19 3,39 34,17

11.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.473,35

11.4.0.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 8,00 39,87 49,73 89,60 716,80

11.4.0.0.2. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 14,50 7,57 4,72 12,29 178,20
11.4.0.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,60 9,18 3,30 12,48 119,80
11.4.0.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,58 0,00 61,11 61,11 35,44
11.4.0.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 7,52 7,52 7,52

11.4.0.0.6. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,05 627,65 246,23 873,88 43,69

11.4.0.0.7. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,58 587,52 0,00 587,52 340,76

11.4.0.0.8. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,58 0,11 53,58 53,69 31,14

11.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 201,67
11.5.0.0.1. GOINFRA 60306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 3,10 7,57 4,72 12,29 38,09
11.5.0.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1,60 9,18 3,30 12,48 19,96
11.5.0.0.3. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 587,52 0,00 587,52 64,62

11.5.0.0.4. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,11 0,11 63,72 63,83 7,02

11.5.0.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 25,78 30,02 55,80 71,98
11.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 100,62

11.6.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 2,44 13,70 27,54 41,24 100,62

11.7. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.712,01
11.7.1. CHUMBADORES E PILARES - 0,00 0,00 1.662,22

11.7.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 92,81 17,91 0,00 17,91 1.662,22

11.7.2. VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 2.049,79

11.7.2.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 114,45 17,91 0,00 17,91 2.049,79

11.8. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.297,30

11.8.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 12,96 73,03 7,56 80,59 1.044,44

11.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 3,60 27,57 42,67 70,24 252,86
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11.9. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.771,36

11.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,08 27,52 14,63 42,15 382,72

11.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,08 97,53 28,18 125,71 1.141,44

11.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 30,46 0,44 30,90 247,20
11.10. PINTURA - 0,00 0,00 213,96
11.10.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 38,23
11.10.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,44 5,93 9,74 15,67 38,23
11.10.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 175,73
11.10.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,66 4,90 13,56 175,73
11.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 47,07
11.11.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,85 2,82 4,67 47,07
12. GOINFRA ETAPA 03 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 (02 DE 05) 1,00 0,00 0,00 8.984,78
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 59,87

12.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 10,08 3,86 2,08 5,94 59,87

12.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 38,12
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 40,92 13,54 54,46 38,12
12.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 69,45

12.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 10,08 0,00 3,50 3,50 35,28

12.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 10,08 1,20 2,19 3,39 34,17

12.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.473,35

12.4.0.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 8,00 39,87 49,73 89,60 716,80

12.4.0.0.2. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 14,50 7,57 4,72 12,29 178,20
12.4.0.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,60 9,18 3,30 12,48 119,80
12.4.0.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,58 0,00 61,11 61,11 35,44
12.4.0.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 7,52 7,52 7,52

12.4.0.0.6. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,05 627,65 246,23 873,88 43,69

12.4.0.0.7. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,58 587,52 0,00 587,52 340,76

12.4.0.0.8. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,58 0,11 53,58 53,69 31,14

12.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 201,67
12.5.0.0.1. GOINFRA 60306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 3,10 7,57 4,72 12,29 38,09
12.5.0.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1,60 9,18 3,30 12,48 19,96
12.5.0.0.3. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 587,52 0,00 587,52 64,62

12.5.0.0.4. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,11 0,11 63,72 63,83 7,02

12.5.0.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 25,78 30,02 55,80 71,98
12.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 100,62

12.6.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 2,44 13,70 27,54 41,24 100,62

12.7. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.712,01
12.7.1. CHUMBADORES E PILARES - 0,00 0,00 1.662,22

12.7.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 92,81 17,91 0,00 17,91 1.662,22

12.7.2. VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 2.049,79

12.7.2.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 114,45 17,91 0,00 17,91 2.049,79

12.8. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.297,30

12.8.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 12,96 73,03 7,56 80,59 1.044,44

12.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 3,60 27,57 42,67 70,24 252,86
12.9. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.771,36

12.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,08 27,52 14,63 42,15 382,72

12.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,08 97,53 28,18 125,71 1.141,44

12.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 30,46 0,44 30,90 247,20
12.10. PINTURA - 0,00 0,00 213,96
12.10.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 38,23
12.10.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,44 5,93 9,74 15,67 38,23
12.10.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 175,73
12.10.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,66 4,90 13,56 175,73
12.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 47,07
12.11.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,85 2,82 4,67 47,07
13. GOINFRA ETAPA 03 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 (03 DE 05) 1,00 0,00 0,00 8.984,78
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 59,87

13.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 10,08 3,86 2,08 5,94 59,87

13.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 38,12
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 40,92 13,54 54,46 38,12
13.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 69,45

13.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 10,08 0,00 3,50 3,50 35,28
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ENDEREÇO

 RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

2075,85

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DATA

06/02/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

1271,95

CONSTRUÇÃO

OBRA

52007707

CÓDIGO INEP

CIDADE

MINAÇU

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-MINAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

1271,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2075,85

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

13.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 10,08 1,20 2,19 3,39 34,17

13.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.473,35

13.4.0.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 8,00 39,87 49,73 89,60 716,80

13.4.0.0.2. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 14,50 7,57 4,72 12,29 178,20
13.4.0.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,60 9,18 3,30 12,48 119,80
13.4.0.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,58 0,00 61,11 61,11 35,44
13.4.0.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 7,52 7,52 7,52

13.4.0.0.6. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,05 627,65 246,23 873,88 43,69

13.4.0.0.7. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,58 587,52 0,00 587,52 340,76

13.4.0.0.8. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,58 0,11 53,58 53,69 31,14

13.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 201,67
13.5.0.0.1. GOINFRA 60306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 3,10 7,57 4,72 12,29 38,09
13.5.0.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1,60 9,18 3,30 12,48 19,96
13.5.0.0.3. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 587,52 0,00 587,52 64,62

13.5.0.0.4. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,11 0,11 63,72 63,83 7,02

13.5.0.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 25,78 30,02 55,80 71,98
13.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 100,62

13.6.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 2,44 13,70 27,54 41,24 100,62

13.7. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.712,01
13.7.1. CHUMBADORES E PILARES - 0,00 0,00 1.662,22

13.7.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 92,81 17,91 0,00 17,91 1.662,22

13.7.2. VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 2.049,79

13.7.2.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 114,45 17,91 0,00 17,91 2.049,79

13.8. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.297,30

13.8.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 12,96 73,03 7,56 80,59 1.044,44

13.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 3,60 27,57 42,67 70,24 252,86
13.9. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.771,36

13.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,08 27,52 14,63 42,15 382,72

13.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,08 97,53 28,18 125,71 1.141,44

13.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 30,46 0,44 30,90 247,20
13.10. PINTURA - 0,00 0,00 213,96
13.10.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 38,23
13.10.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,44 5,93 9,74 15,67 38,23
13.10.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 175,73
13.10.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,66 4,90 13,56 175,73
13.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 47,07
13.11.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,85 2,82 4,67 47,07
14. GOINFRA ETAPA 03 - ADAPTAÇÕES LABORATÓRIOS 1,00 0,00 0,00 25.822,10
14.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.486,65
14.1.1. GOINFRA BASE BANCADA - 0,00 0,00 1.486,65
14.1.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 14,40 51,31 51,93 103,24 1.486,65
14.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 6.750,43
14.2.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 28,80 4,08 1,47 5,55 159,84
14.2.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 28,80 2,77 19,22 21,99 633,31

14.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 54,00 77,01 33,31 110,32 5.957,28

14.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 451,29
14.3.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 28,80 5,93 9,74 15,67 451,29
14.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 17.133,73
14.4.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 29,40 517,64 65,14 582,78 17.133,73

15. GOINFRA ETAPA 04 - BLOCO ADM PADRÃO GOINFRA (ATUALIZAÇÃO ESTRUTURAL SEDUC) 1,00 0,00 0,00 250.165,76

15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 8.745,87
15.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 75,98 0,00 14,15 14,15 1.075,11

15.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 75,98 7,93 29,70 37,63 2.859,12

15.1.0.0.3. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 43,63 69,32 23,90 93,22 4.067,18

15.1.0.0.4. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 125,33 3,86 2,08 5,94 744,46

15.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 477,61
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 8,77 40,92 13,54 54,46 477,61
15.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.560,16
15.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 9,56 0,00 48,26 48,26 461,36
15.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,36 0,00 31,97 31,97 235,29

15.3.0.0.3. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 125,33 0,00 3,50 3,50 438,65

15.3.0.0.4. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 125,33 1,20 2,19 3,39 424,86

18 de 63 ART Nº 



ENDEREÇO

 RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

2075,85

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA
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06/02/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

1271,95

CONSTRUÇÃO

OBRA

52007707

CÓDIGO INEP

CIDADE

MINAÇU

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-MINAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

1271,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2075,85

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

15.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 15.587,30
15.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 10.337,66

15.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 73,50 39,87 49,73 89,60 6.585,60

15.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 298,13 8,24 0,95 9,19 2.739,81
15.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 81,11 9,18 3,30 12,48 1.012,25
15.4.2. BLOCOS E ARRANQUES - 0,00 0,00 5.154,66
15.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 4,85 0,00 61,11 61,11 296,38
15.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 8,82 0,00 7,52 7,52 66,32
15.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,32 210,00 37,62 247,62 79,23
15.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,70 587,52 0,00 587,52 2.173,82

15.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 3,70 0,11 53,58 53,69 198,65

15.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 50,63 9,18 3,30 12,48 631,86
15.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 40,82 7,68 3,78 11,46 467,79
15.4.2.0.8. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 30,24 25,43 14,38 39,81 1.203,85
15.4.2.0.9. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 1,15 0,00 31,97 31,97 36,76
15.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
15.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
15.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 38.941,42
15.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 7.584,54
15.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,48 0,00 48,26 48,26 264,46
15.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 18,28 0,00 7,52 7,52 137,46
15.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,55 210,00 37,62 247,62 136,19
15.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 60,75 25,43 14,38 39,81 2.418,45
15.5.1.0.5. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,64 587,52 0,00 587,52 2.138,57

15.5.1.0.6. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 3,64 0,11 53,58 53,69 195,43

15.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,84 0,00 31,97 31,97 58,82
15.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 129,00 7,69 3,78 11,47 1.479,63
15.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 60,54 9,18 3,30 12,48 755,53
15.5.2. PILARES - 0,00 0,00 6.949,07
15.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 51,84 25,78 30,02 55,80 2.892,67
15.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,59 587,52 0,00 587,52 1.521,67

15.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,59 0,11 63,72 63,83 165,31

15.5.2.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 60,63 9,18 3,30 12,48 756,66
15.5.2.0.5. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 140,73 7,68 3,78 11,46 1.612,76
15.5.3. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 8.125,47
15.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 60,64 25,78 30,02 55,80 3.383,71
15.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,64 587,52 0,00 587,52 2.138,57

15.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,64 0,11 63,72 63,83 232,34

15.5.3.0.4. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 60,91 9,18 3,30 12,48 760,15
15.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 115,18 7,69 3,78 11,47 1.321,11
15.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 25,27 7,68 3,78 11,46 289,59
15.5.4. LAJE - 0,00 0,00 15.997,40

15.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 99,99 112,90 47,09 159,99 15.997,40

15.5.5. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
15.5.5.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
15.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 11.192,38
15.6.0.0.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 2,00 281,28 90,43 371,71 743,42
15.6.0.0.2. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 2,00 10,90 7,17 18,07 36,14
15.6.0.0.3. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 2,00 9,41 15,30 24,71 49,42
15.6.0.0.4. GOINFRA 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO UN 2,00 307,49 77,89 385,38 770,76
15.6.0.0.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2,00 15,48 9,56 25,04 50,08

15.6.0.0.6. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 2,00 180,87 7,17 188,04 376,08

15.6.0.0.7. GOINFRA 80530 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR UN 2,00 33,38 22,72 56,10 112,20
15.6.0.0.8. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 1,00 4,04 11,95 15,99 15,99
15.6.0.0.9. GOINFRA 80563 SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" UN 1,00 47,75 17,22 64,97 64,97
15.6.0.0.10. GOINFRA 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" UN 1,00 72,93 9,56 82,49 82,49
15.6.0.0.11. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 1,00 65,56 7,17 72,73 72,73

15.6.0.0.12. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) UN 2,00 111,15 18,65 129,80 259,60

15.6.0.0.13. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 3,00 103,63 29,18 132,81 398,43
15.6.0.0.14. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 3,00 4,12 5,74 9,86 29,58
15.6.0.0.15. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 3,00 16,31 10,66 26,97 80,91
15.6.0.0.16. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,09 4,30 5,39 10,78

15.6.0.0.17. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 1,00 5,27 6,69 11,96 11,96

15.6.0.0.18. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 1,00 0,85 8,61 9,46 9,46
15.6.0.0.19. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 1,00 4,96 13,39 18,35 18,35
15.6.0.0.20. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 1,00 6,15 5,44 11,59 11,59
15.6.0.0.21. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 1,00 12,31 14,35 26,66 26,66
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15.6.0.0.22. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1,00 55,08 0,00 55,08 55,08
15.6.0.0.23. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 42,08 0,00 42,08 42,08
15.6.0.0.24. GOINFRA 81661 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 UN 3,00 17,81 10,52 28,33 84,99
15.6.0.0.25. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 1,00 31,93 10,52 42,45 42,45
15.6.0.0.26. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 1,00 5,43 13,39 18,82 18,82
15.6.0.0.27. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 18,00 29,91 21,52 51,43 925,74
15.6.0.0.28. GOINFRA 81779 GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM UN 6,00 20,98 3,82 24,80 148,80
15.6.0.0.29. GOINFRA 81793 GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.150 MM UN 30,00 24,96 3,82 28,78 863,40
15.6.0.0.30. GOINFRA 81823 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO UN 6,00 238,19 30,98 269,17 1.615,02
15.6.0.0.31. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 7,00 171,49 350,20 521,69 3.651,83
15.6.0.0.32. GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 2,00 2,14 13,39 15,53 31,06
15.6.0.0.33. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 3,00 13,39 16,39 32,78
15.6.0.0.34. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 1,00 4,65 13,39 18,04 18,04
15.6.0.0.35. GOINFRA 82051 PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM UN 1,00 10,89 4,78 15,67 15,67
15.6.0.0.36. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 4,80 13,86 18,66 18,66
15.6.0.0.37. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 2,00 6,54 11,48 18,02 36,04
15.6.0.0.38. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 12,00 9,00 14,35 23,35 280,20
15.6.0.0.39. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 2,00 15,19 24,87 40,06 80,12
15.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 17.068,08

15.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 214,37 26,54 35,85 62,39 13.374,54

15.7.0.0.2. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 14,76 182,18 68,06 250,24 3.693,54
15.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 2.261,60

15.8.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 54,84 13,70 27,54 41,24 2.261,60

15.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 41.698,06

15.9.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 2.328,20 17,91 0,00 17,91 41.698,06

15.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 15.491,73
15.10.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 165,83 75,00 7,91 82,91 13.748,96
15.10.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 16,75 14,78 24,98 39,76 665,98
15.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 20,70 9,98 13,75 23,73 491,21
15.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 33,50 0,44 17,04 17,48 585,58
15.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.938,45
15.11.0.0.1. GOINFRA 180311 GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 M2 14,76 230,94 30,32 261,26 3.856,19
15.11.0.0.2. GOINFRA 180403 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS M2 20,52 191,11 62,23 253,34 5.198,53
15.11.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 12,81 635,35 58,15 693,50 8.883,73
15.12. VIDROS - 0,00 0,00 5.233,25

15.12.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 19,56 215,99 38,90 254,89 4.985,64

15.12.0.0.2. SINAPI 102170
INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO 
COM BAGUETE. AF_11/2025

M2 0,96 237,26 20,67 257,93 247,61

15.13. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 13.267,73
15.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 369,68 4,08 1,47 5,55 2.051,72
15.13.0.0.2. GOINFRA 200104 CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA M2 61,20 3,98 7,64 11,62 711,14
15.13.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 77,58 9,18 17,86 27,04 2.097,76
15.13.0.0.4. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 300,14 2,77 19,22 21,99 6.600,07

15.13.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 16,38 77,01 33,31 110,32 1.807,04

15.14. FORROS - 0,00 0,00 2.332,42
15.14.0.0.1. GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) M2 68,14 4,08 1,47 5,55 378,17
15.14.0.0.2. GOINFRA 210301 REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3) M2 68,14 2,52 26,16 28,68 1.954,25
15.15. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 26.869,92

15.15.0.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 38,08 48,44 52,58 101,02 3.846,84

15.15.0.0.2. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 118,96 27,52 14,63 42,15 5.014,16

15.15.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 118,96 97,53 28,18 125,71 14.954,46

15.15.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 98,85 30,46 0,44 30,90 3.054,46
15.16. MARCENARIA - 0,00 0,00 10.311,51
15.16.0.0.1. GOINFRA 240110 QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) UN 1,00 217,89 214,64 432,53 432,53
15.16.0.0.2. GOINFRA 240203 PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA M2 22,19 356,83 88,37 445,20 9.878,98
15.17. PINTURA - 0,00 0,00 17.898,47
15.17.0.0.1. GOINFRA 260801 PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO M2 29,52 5,08 3,65 8,73 257,70
15.17.0.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 280,41 3,12 12,11 15,23 4.270,64
15.17.0.0.3. GOINFRA 261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR M2 280,41 5,20 8,19 13,39 3.754,68
15.17.0.0.4. GOINFRA 261303 PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR M2 112,68 6,83 9,69 16,52 1.861,47
15.17.0.0.5. GOINFRA 261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS M2 28,35 7,55 14,46 22,01 623,98
15.17.0.0.6. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 28,35 7,09 10,92 18,01 510,58

15.17.0.0.7. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 108,99 11,88 18,47 30,35 3.307,84

15.17.0.0.8. GOINFRA 261607 PINTURA CERAMICA P/BEIRAL M2 14,19 4,68 53,42 58,10 824,43
15.17.0.0.9. GOINFRA 261623 LETREIRO PEQUENO PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS M2 0,64 3,93 368,73 372,66 238,50
15.17.0.0.10. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 165,83 8,66 4,90 13,56 2.248,65
15.18. DIVERSOS - 0,00 0,00 3.289,80
15.18.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 125,33 1,85 2,82 4,67 585,29

15.18.0.0.2. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 6,00 177,95 145,73 323,68 1.942,08
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15.18.0.0.3. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,20 517,64 65,14 582,78 699,33
15.18.0.0.4. GOINFRA 271605 SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" UN 2,00 20,19 11,36 31,55 63,10
16. GOINFRA ETAPA 04 - INSTALAÇÃO DE GÁS 1,00 0,00 0,00 12.137,04
16.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 12.137,04
16.1.1. GOINFRA CENTRAL DE GÁS 1+1 CILINDRO 45KG  (GOINFRA) - 0,00 0,00 11.287,00

16.1.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.805,35 3.571,83 8.377,18 8.377,18

16.1.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 5,00 84,98 7,65 92,63 463,15

16.1.1.0.3. SINAPI 92694
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 12,49 10,64 23,13 161,91

16.1.1.0.4. SINAPI 95249
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3,00 54,26 3,94 58,20 174,60

16.1.1.0.5. SINAPI 97541
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 17,35 11,32 28,67 86,01

16.1.1.0.6. SINAPI 103029
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,00 39,02 3,94 42,96 42,96

16.1.1.0.7. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 8,43 6,20 14,63 29,26

16.1.1.0.8. SINAPI 97553
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 51,20 22,65 73,85 73,85

16.1.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO ART 
(GOINFRA)

UN 1,00 0,00 1.878,08 1.878,08 1.878,08

16.1.2. IMPLANTAÇÃO GÁS - 0,00 0,00 850,04

16.1.2.0.1. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 19,19 28,48 10,64 39,12 750,71

16.1.2.0.2. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 17,16 15,95 33,11 99,33

17. ETAPA 04 - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD- 2 - PADRÃO SEDUC 2020 1,00 0,00 0,00 365.566,59

17.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.433,38

17.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 241,31 3,86 2,08 5,94 1.433,38

17.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 919,82
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,89 40,92 13,54 54,46 919,82
17.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.625,38
17.3.1. GERAL - 0,00 0,00 1.662,62

17.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 241,31 0,00 3,50 3,50 844,58

17.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 241,31 1,20 2,19 3,39 818,04

17.3.2. RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 962,76
17.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 12,00 0,00 48,26 48,26 579,12
17.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 12,00 0,00 31,97 31,97 383,64
17.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 23.617,82
17.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 15.300,32

17.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 132,00 39,87 49,73 89,60 11.827,20

17.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 281,10 8,24 0,95 9,19 2.583,30
17.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 71,30 9,18 3,30 12,48 889,82
17.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 8.222,52
17.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 7,25 0,00 61,11 61,11 443,04
17.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,16 0,00 7,52 7,52 83,92

17.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,56 627,65 246,23 873,88 489,37

17.4.2.0.4. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,78 587,52 0,00 587,52 3.983,38

17.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 6,78 0,11 53,58 53,69 364,01

17.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 35,00 9,18 3,30 12,48 436,80
17.4.2.0.7. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 22,00 8,38 3,78 12,16 267,52
17.4.2.0.8. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 188,00 7,68 3,78 11,46 2.154,48
17.4.3. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
17.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
17.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 56.525,53
17.5.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 12.935,82
17.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,89 0,00 48,26 48,26 718,59
17.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 15,32 0,00 7,52 7,52 115,20

17.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,77 627,65 246,23 873,88 672,88

17.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 87,61 25,43 14,38 39,81 3.487,75
17.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 6,13 587,52 0,00 587,52 3.601,49

17.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 6,13 0,11 63,72 63,83 391,27

17.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,76 0,00 31,97 31,97 280,05
17.5.1.0.8. GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 10,00 8,38 3,78 12,16 121,60
17.5.1.0.9. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 141,00 7,69 3,78 11,47 1.617,27
17.5.1.0.10. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 78,00 7,68 3,78 11,46 893,88
17.5.1.0.11. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 83,00 9,18 3,30 12,48 1.035,84
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17.5.2. PILARES - 0,00 0,00 12.452,81
17.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 80,80 25,78 30,02 55,80 4.508,64
17.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 4,35 587,52 0,00 587,52 2.555,71

17.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 4,35 0,11 63,72 63,83 277,66

17.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 324,00 7,68 3,78 11,46 3.713,04
17.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 112,00 9,18 3,30 12,48 1.397,76
17.5.3. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 14.121,51
17.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 97,34 25,78 30,02 55,80 5.431,57
17.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 7,04 587,52 0,00 587,52 4.136,14

17.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 7,04 0,11 63,72 63,83 449,36

17.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 9,00 8,38 3,78 12,16 109,44
17.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 68,00 7,69 3,78 11,47 779,96
17.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 176,00 7,68 3,78 11,46 2.016,96
17.5.3.0.7. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 96,00 9,18 3,30 12,48 1.198,08
17.5.4. LAJE - 0,00 0,00 15.142,83

17.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 58,66 112,90 47,09 159,99 9.385,01

17.5.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 26,97 151,01 62,48 213,49 5.757,82

17.5.5. VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 1.587,62
17.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,55 1.930,39 956,20 2.886,59 1.587,62
17.5.6. CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
17.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
17.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 26.884,72
17.6.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 13.802,43
17.6.1.1. REGISTROS - 0,00 0,00 1.306,00
17.6.1.1.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 7,00 103,63 29,18 132,81 929,67
17.6.1.1.2. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 1,00 216,73 45,45 262,18 262,18
17.6.1.1.3. GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" UN 1,00 84,97 29,18 114,15 114,15
17.6.1.2. LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.665,87

17.6.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) UN 2,00 111,15 18,65 129,80 259,60

17.6.1.2.2. GOINFRA 80541 LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 1,00 228,86 83,25 312,11 312,11

17.6.1.2.3. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 180,92 9,56 190,48 571,44

17.6.1.2.4. GOINFRA 80561 SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" UN 3,00 12,34 17,22 29,56 88,68
17.6.1.2.5. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 39,96 11,95 51,91 155,73
17.6.1.2.6. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 3,00 65,56 7,17 72,73 218,19
17.6.1.2.7. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 3,00 12,87 7,17 20,04 60,12
17.6.1.3. PIAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 7.836,48
17.6.1.3.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 4,00 230,43 18,65 249,08 996,32
17.6.1.3.2. GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UN 2,00 2.131,79 23,92 2.155,71 4.311,42
17.6.1.3.3. GOINFRA 80670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL UN 6,00 206,20 17,22 223,42 1.340,52
17.6.1.3.4. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 6,00 43,84 10,52 54,36 326,16
17.6.1.3.5. GOINFRA 80660 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 2,00 158,97 9,56 168,53 337,06
17.6.1.3.6. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 4,00 121,69 9,56 131,25 525,00
17.6.1.4. TANQUES E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.027,42

17.6.1.4.1. SINAPI 86922
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 988,82 38,60 1.027,42 1.027,42

17.6.1.5. VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.093,52
17.6.1.5.1. GOINFRA 80502 VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) UN 1,00 281,28 90,43 371,71 371,71

17.6.1.5.2. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 1,00 303,19 77,89 381,08 381,08

17.6.1.5.3. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 1,00 9,41 15,30 24,71 24,71
17.6.1.5.4. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 1,00 41,05 6,69 47,74 47,74
17.6.1.5.5. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 1,00 10,90 7,17 18,07 18,07
17.6.1.5.6. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 1,00 15,48 9,56 25,04 25,04

17.6.1.5.7. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 1,00 180,87 7,17 188,04 188,04

17.6.1.5.8. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 28,81 8,32 37,13 37,13

17.6.1.6. CHUVEIRO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 138,75
17.6.1.6.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 1,00 114,99 23,76 138,75 138,75
17.6.1.7. OUTROS - 0,00 0,00 734,39
17.6.1.7.1. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 5,00 41,41 8,66 50,07 250,35

17.6.1.7.2. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 109,23 11,78 121,01 484,04

17.6.2. ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 2.794,19
17.6.2.1. TUBOS PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 1.603,32
17.6.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 48,00 4,12 5,74 9,86 473,28
17.6.2.1.2. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 12,00 16,31 10,66 26,97 323,64
17.6.2.1.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 18,00 30,60 14,20 44,80 806,40
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17.6.2.2. BUCHA DE REDUÇÃO - 0,00 0,00 67,22
17.6.2.2.1. GOINFRA 81165 BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm UN 1,00 6,25 8,61 14,86 14,86
17.6.2.2.2. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 2,00 8,31 6,69 15,00 30,00
17.6.2.2.3. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 2,00 4,49 6,69 11,18 22,36
17.6.2.3. JOELHOS - 0,00 0,00 528,31
17.6.2.3.1. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 17,00 0,85 8,61 9,46 160,82
17.6.2.3.2. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 2,00 4,96 13,39 18,35 36,70
17.6.2.3.3. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 1,00 24,23 13,39 37,62 37,62
17.6.2.3.4. GOINFRA 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 UN 8,00 21,78 10,52 32,30 258,40
17.6.2.3.5. GOINFRA 81360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" UN 3,00 6,15 5,44 11,59 34,77
17.6.2.4. TÊ - 0,00 0,00 289,68

17.6.2.4.1. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 1,00 8,37 9,08 17,45 17,45

17.6.2.4.2. GOINFRA 81444 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" UN 2,00 9,58 9,08 18,66 37,32

17.6.2.4.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 1,00 9,66 14,35 24,01 24,01
17.6.2.4.4. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 6,00 1,40 9,08 10,48 62,88
17.6.2.4.5. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 2,00 12,31 14,35 26,66 53,32
17.6.2.4.6. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 2,00 33,00 14,35 47,35 94,70
17.6.2.5. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 111,34
17.6.2.5.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 14,00 1,09 4,30 5,39 75,46

17.6.2.5.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 3,00 5,27 6,69 11,96 35,88

17.6.2.6. ADESIVOS - 0,00 0,00 194,32
17.6.2.6.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 2,00 55,08 0,00 55,08 110,16
17.6.2.6.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 2,00 42,08 0,00 42,08 84,16
17.6.3. ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 5.256,43
17.6.3.1. JOELHOS - 0,00 0,00 577,03
17.6.3.1.1. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 7,34 21,52 28,86 28,86
17.6.3.1.2. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 23,00 3,00 13,39 16,39 376,97
17.6.3.1.3. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 6,00 4,65 13,39 18,04 108,24
17.6.3.1.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 4,00 4,75 10,99 15,74 62,96
17.6.3.2. CURVAS - 0,00 0,00 392,27
17.6.3.2.1. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 13,68 13,39 27,07 189,49
17.6.3.2.2. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 4,00 5,81 11,95 17,76 71,04
17.6.3.2.3. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 7,00 5,43 13,39 18,82 131,74
17.6.3.3. JUNÇÃO - 0,00 0,00 21,51
17.6.3.3.1. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 1,00 7,65 13,86 21,51 21,51
17.6.3.4. TÊ SANITÁRIO - 0,00 0,00 162,24
17.6.3.4.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 6,00 4,80 13,86 18,66 111,96
17.6.3.4.2. GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 1,00 11,73 22,00 33,73 33,73
17.6.3.4.3. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 1,00 10,81 5,74 16,55 16,55
17.6.3.5. TUBOS - 0,00 0,00 3.597,06

17.6.3.5.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 21,03 9,43 30,46 1.279,32

17.6.3.5.2. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 90,00 9,00 14,35 23,35 2.101,50
17.6.3.5.3. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 12,00 6,54 11,48 18,02 216,24
17.6.3.6. CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 506,32
17.6.3.6.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 5,00 31,93 10,52 42,45 212,25
17.6.3.6.2. GOINFRA 81752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM UN 5,00 45,36 3,82 49,18 245,90
17.6.3.6.3. GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UN 1,00 12,58 10,52 23,10 23,10
17.6.3.6.4. GOINFRA 81783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM UN 1,00 21,25 3,82 25,07 25,07
17.6.4. EXTRAS - 0,00 0,00 5.031,67
17.6.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 171,49 350,20 521,69 2.086,76

17.6.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 56,14 19,66 75,80 303,20

17.6.4.0.3. GOINFRA 81854 CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA UN 1,00 1.360,87 1.229,24 2.590,11 2.590,11
17.6.4.0.4. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 4,00 9,56 3,34 12,90 51,60
17.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 23.893,65
17.7.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 12,48 51,31 51,93 103,24 1.288,43

17.7.0.0.2. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 186,50 26,54 35,85 62,39 11.635,73

17.7.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 67,00 4,90 7,41 12,31 824,77

17.7.0.0.4. GOINFRA 100501 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) M2 40,54 182,18 68,06 250,24 10.144,72
17.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 6.212,05
17.8.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 4.245,24

17.8.1.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 102,94 13,70 27,54 41,24 4.245,24

17.8.2. ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS - 0,00 0,00 1.966,81
17.8.2.0.1. GOINFRA 120209 IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS M2 69,77 11,80 16,39 28,19 1.966,81
17.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 77.568,21

17.9.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 4.331,00 17,91 0,00 17,91 77.568,21

17.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 13.858,77
17.10.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 269,34 37,56 5,27 42,83 11.535,83
17.10.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 20,10 23,99 24,98 48,97 984,29
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17.10.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 26,80 9,98 13,75 23,73 635,96
17.10.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 40,20 0,44 17,04 17,48 702,69
17.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 16.642,33
17.11.1. GOINFRA PORTAS - 0,00 0,00 12.227,47
17.11.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 15,96 635,35 58,15 693,50 11.068,26
17.11.1.0.2. GOINFRA 180505 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS M2 2,34 437,24 58,15 495,39 1.159,21
17.11.2. JANELAS - 0,00 0,00 2.672,52
17.11.2.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 0,72 693,45 62,23 755,68 544,08
17.11.2.0.2. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 2,40 203,14 62,23 265,37 636,88
17.11.2.0.3. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 3,24 398,13 62,23 460,36 1.491,56
17.11.3. PORTA DE ENROLAR - 0,00 0,00 1.742,34
17.11.3.0.1. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 4,75 292,17 74,64 366,81 1.742,34
17.12. VIDROS - 0,00 0,00 1.621,10

17.12.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 6,36 215,99 38,90 254,89 1.621,10

17.13. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 39.365,86
17.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 332,68 4,08 1,47 5,55 1.846,37
17.13.0.0.2. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 261,80 9,18 17,86 27,04 7.079,07
17.13.0.0.3. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 70,88 2,77 19,22 21,99 1.558,65

17.13.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 261,80 77,01 33,31 110,32 28.881,77

17.14. FORROS - 0,00 0,00 7.931,95

17.14.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 76,79 61,96 16,53 78,49 6.027,24

17.14.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 94,48 20,16 0,00 20,16 1.904,71
17.15. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 40.578,92
17.15.1. LASTRO IMPERMEABILIZADO - 0,00 0,00 8.677,42

17.15.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 205,87 27,52 14,63 42,15 8.677,42

17.15.2. GRANITINA - 0,00 0,00 26.364,73

17.15.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 205,87 97,53 28,18 125,71 25.879,91

17.15.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 15,69 30,46 0,44 30,90 484,82
17.15.3. PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 1.147,32
17.15.3.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,65 210,00 35,55 245,55 159,60
17.15.3.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 21,93 32,28 12,76 45,04 987,72
17.15.4. PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 4.389,45

17.15.4.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 40,14 48,44 52,58 101,02 4.054,94

17.15.4.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 27,60 1,51 10,61 12,12 334,51
17.16. PINTURA - 0,00 0,00 14.305,08
17.16.1. ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 1.182,00
17.16.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 35,56 3,12 12,11 15,23 541,57
17.16.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 35,56 7,09 10,92 18,01 640,43
17.16.2. LÁTEX ACRÍLICA - 0,00 0,00 2.593,66
17.16.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 87,27 3,12 12,11 15,23 1.329,12
17.16.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 87,27 4,80 9,69 14,49 1.264,54
17.16.3. TETO - 0,00 0,00 2.021,11
17.16.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 76,79 3,12 12,11 15,23 1.169,51
17.16.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 76,79 4,07 7,02 11,09 851,60
17.16.4. EXTERNA - 0,00 0,00 2.370,40
17.16.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 151,27 5,93 9,74 15,67 2.370,40
17.16.5. PORTAS - 0,00 0,00 2.099,61

17.16.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 69,18 11,88 18,47 30,35 2.099,61

17.16.6. JANELAS - 0,00 0,00 386,05

17.16.6.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,72 11,88 18,47 30,35 386,05

17.16.7. ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 3.652,25
17.16.7.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 269,34 8,66 4,90 13,56 3.652,25
17.17. DIVERSOS - 0,00 0,00 11.582,02
17.17.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 10.281,41
17.17.1.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 14,96 517,64 65,14 582,78 8.718,38

17.17.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(GOINFRA+SINAPI)

M2 0,93 408,47 60,48 468,95 436,12

17.17.1.0.3. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 241,31 1,85 2,82 4,67 1.126,91
17.17.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 1.300,61

17.17.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 11,00 72,31 17,97 90,28 993,08

17.17.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 3,00 102,51 0,00 102,51 307,53

18. GOINFRA ETAPA 04 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 (04 DE 05) 1,00 0,00 0,00 8.984,78
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 59,87

18.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 10,08 3,86 2,08 5,94 59,87

18.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 38,12
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 40,92 13,54 54,46 38,12

24 de 63 ART Nº 



ENDEREÇO

 RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

2075,85

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DATA

06/02/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

1271,95

CONSTRUÇÃO

OBRA

52007707

CÓDIGO INEP

CIDADE

MINAÇU

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-MINAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

1271,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2075,85

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

18.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 69,45

18.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 10,08 0,00 3,50 3,50 35,28

18.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 10,08 1,20 2,19 3,39 34,17

18.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.473,35

18.4.0.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 8,00 39,87 49,73 89,60 716,80

18.4.0.0.2. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 14,50 7,57 4,72 12,29 178,20
18.4.0.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,60 9,18 3,30 12,48 119,80
18.4.0.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,58 0,00 61,11 61,11 35,44
18.4.0.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 7,52 7,52 7,52

18.4.0.0.6. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,05 627,65 246,23 873,88 43,69

18.4.0.0.7. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,58 587,52 0,00 587,52 340,76

18.4.0.0.8. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,58 0,11 53,58 53,69 31,14

18.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 201,67
18.5.0.0.1. GOINFRA 60306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 3,10 7,57 4,72 12,29 38,09
18.5.0.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1,60 9,18 3,30 12,48 19,96
18.5.0.0.3. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 587,52 0,00 587,52 64,62

18.5.0.0.4. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,11 0,11 63,72 63,83 7,02

18.5.0.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 25,78 30,02 55,80 71,98
18.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 100,62

18.6.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 2,44 13,70 27,54 41,24 100,62

18.7. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.712,01
18.7.1. CHUMBADORES E PILARES - 0,00 0,00 1.662,22

18.7.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 92,81 17,91 0,00 17,91 1.662,22

18.7.2. VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 2.049,79

18.7.2.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 114,45 17,91 0,00 17,91 2.049,79

18.8. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.297,30

18.8.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 12,96 73,03 7,56 80,59 1.044,44

18.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 3,60 27,57 42,67 70,24 252,86
18.9. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.771,36

18.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,08 27,52 14,63 42,15 382,72

18.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,08 97,53 28,18 125,71 1.141,44

18.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 30,46 0,44 30,90 247,20
18.10. PINTURA - 0,00 0,00 213,96
18.10.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 38,23
18.10.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,44 5,93 9,74 15,67 38,23
18.10.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 175,73
18.10.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,66 4,90 13,56 175,73
18.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 47,07
18.11.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,85 2,82 4,67 47,07
19. GOINFRA ETAPA 04 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 (05 DE 05) 1,00 0,00 0,00 8.984,78
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 59,87

19.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 10,08 3,86 2,08 5,94 59,87

19.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 38,12
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,70 40,92 13,54 54,46 38,12
19.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 69,45

19.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 10,08 0,00 3,50 3,50 35,28

19.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 10,08 1,20 2,19 3,39 34,17

19.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.473,35

19.4.0.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 8,00 39,87 49,73 89,60 716,80

19.4.0.0.2. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 14,50 7,57 4,72 12,29 178,20
19.4.0.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,60 9,18 3,30 12,48 119,80
19.4.0.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,58 0,00 61,11 61,11 35,44
19.4.0.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 7,52 7,52 7,52

19.4.0.0.6. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,05 627,65 246,23 873,88 43,69

19.4.0.0.7. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,58 587,52 0,00 587,52 340,76

19.4.0.0.8. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,58 0,11 53,58 53,69 31,14

19.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 201,67
19.5.0.0.1. GOINFRA 60306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 3,10 7,57 4,72 12,29 38,09
19.5.0.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1,60 9,18 3,30 12,48 19,96
19.5.0.0.3. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 587,52 0,00 587,52 64,62

19.5.0.0.4. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,11 0,11 63,72 63,83 7,02
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19.5.0.0.5. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 25,78 30,02 55,80 71,98
19.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 100,62

19.6.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 2,44 13,70 27,54 41,24 100,62

19.7. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.712,01
19.7.1. CHUMBADORES E PILARES - 0,00 0,00 1.662,22

19.7.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 92,81 17,91 0,00 17,91 1.662,22

19.7.2. VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 2.049,79

19.7.2.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 114,45 17,91 0,00 17,91 2.049,79

19.8. COBERTURAS - 0,00 0,00 1.297,30

19.8.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 12,96 73,03 7,56 80,59 1.044,44

19.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 3,60 27,57 42,67 70,24 252,86
19.9. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.771,36

19.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 9,08 27,52 14,63 42,15 382,72

19.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 9,08 97,53 28,18 125,71 1.141,44

19.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 30,46 0,44 30,90 247,20
19.10. PINTURA - 0,00 0,00 213,96
19.10.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 38,23
19.10.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,44 5,93 9,74 15,67 38,23
19.10.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 175,73
19.10.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 12,96 8,66 4,90 13,56 175,73
19.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 47,07
19.11.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,08 1,85 2,82 4,67 47,07
20. GOINFRA ETAPA 04 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2 (02 DE 03) 1,00 0,00 0,00 14.751,83
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 119,75

20.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,86 2,08 5,94 119,75

20.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 76,78
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 40,92 13,54 54,46 76,78
20.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 138,90

20.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 20,16 0,00 3,50 3,50 70,56

20.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 20,16 1,20 2,19 3,39 68,34

20.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.473,35

20.4.0.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 8,00 39,87 49,73 89,60 716,80

20.4.0.0.2. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 14,50 7,57 4,72 12,29 178,20
20.4.0.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,60 9,18 3,30 12,48 119,80
20.4.0.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,58 0,00 61,11 61,11 35,44
20.4.0.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 7,52 7,52 7,52

20.4.0.0.6. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,05 627,65 246,23 873,88 43,69

20.4.0.0.7. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,58 587,52 0,00 587,52 340,76

20.4.0.0.8. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,58 0,11 53,58 53,69 31,14

20.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 201,67
20.5.0.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 25,78 30,02 55,80 71,98
20.5.0.0.2. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 3,10 7,57 4,72 12,29 38,09
20.5.0.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1,60 9,18 3,30 12,48 19,96
20.5.0.0.4. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 587,52 0,00 587,52 64,62

20.5.0.0.5. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,11 0,11 63,72 63,83 7,02

20.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 100,62

20.6.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 2,44 13,70 27,54 41,24 100,62

20.7. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.761,81
20.7.1. GOINFRA CHUMBADORES E PILARES - 0,00 0,00 1.662,22

20.7.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 92,81 17,91 0,00 17,91 1.662,22

20.7.2. VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 4.099,59

20.7.2.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 228,90 17,91 0,00 17,91 4.099,59

20.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 2.931,72

20.8.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 73,03 7,56 80,59 2.088,89

20.8.0.0.2. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 M2 7,20 45,95 71,11 117,06 842,83
20.9. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.463,39

20.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,16 27,52 14,63 42,15 807,59

20.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,16 97,53 28,18 125,71 2.408,60

20.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 30,46 0,44 30,90 247,20
20.10. PINTURA - 0,00 0,00 389,70
20.10.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 38,23
20.10.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,44 5,93 9,74 15,67 38,23
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20.10.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 351,47
20.10.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,66 4,90 13,56 351,47
20.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 94,14
20.11.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,85 2,82 4,67 94,14
21. GOINFRA ETAPA 04 - GUICHÊ SECRETARIA 1,00 0,00 0,00 2.669,86
21.1. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 855,94
21.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² 2,16 310,79 85,48 396,27 855,94
21.2. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.000,96
21.2.0.0.1. GOINFRA 190201 VIDRO TEMPERADO 10 MM  - COLOCADO M2 2,16 463,41 0,00 463,41 1.000,96
21.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 131,11

21.3.0.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,32 11,88 18,47 30,35 131,11

21.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 681,85
21.4.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 517,64 65,14 582,78 681,85

22. ETAPA 05 - BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS MOD 01 - PADRÃO SEDUC 2020 (02 DE 02) 1,00 0,00 0,00 472.289,68

22.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 5.784,85
22.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 931_SEE REMOÇÃO DE TAPUME COM REAPROVEITAMENTO (GOINFRA) M2 82,53 0,00 14,15 14,15 1.167,79

22.1.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 932_SEE REINSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA - INCLUSO PERDA (GOINFRA + SINAPI) M2 82,52 7,93 29,70 37,63 3.105,22

22.1.0.0.3. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 254,52 3,86 2,08 5,94 1.511,84

22.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 0,00 969,93
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,81 40,92 13,54 54,46 969,93
22.3. SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 0,00 1.753,64

22.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 254,52 0,00 3,50 3,50 890,82

22.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 254,52 1,20 2,19 3,39 862,82

22.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 0,00 42.335,00
22.4.1. ESTACAS - 0,00 0,00 0,00 31.088,20

22.4.1.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 231,50 39,87 49,73 89,60 20.742,40

22.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 775,54 8,24 0,95 9,19 7.127,21
22.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 257,90 9,18 3,30 12,48 3.218,59
22.4.2. BLOCOS - 0,00 0,00 0,00 11.151,82
22.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 11,24 0,00 61,11 61,11 686,87
22.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,44 0,00 7,52 7,52 146,18
22.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,97 210,00 37,62 247,62 240,19
22.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 11,24 587,52 0,00 587,52 6.603,72

22.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 11,24 0,11 53,58 53,69 603,47

22.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 65,70 7,69 3,78 11,47 753,57
22.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 24,50 7,68 3,78 11,46 280,77
22.4.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 147,20 9,18 3,30 12,48 1.837,05
22.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 94,98
22.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,83 0,00 15,83 94,98
22.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 0,00 90.723,81
22.5.1. VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 0,00 12.405,27
22.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 14,13 0,00 48,26 48,26 681,91
22.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 19,40 0,00 7,52 7,52 145,88
22.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,97 210,00 37,62 247,62 240,19
22.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 83,14 25,43 14,38 39,81 3.309,80
22.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,82 587,52 0,00 587,52 3.419,36

22.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,82 0,11 63,72 63,83 371,49

22.5.1.0.7. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,31 0,00 31,97 31,97 265,67
22.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 241,10 7,69 3,78 11,47 2.765,41
22.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 96,60 9,18 3,30 12,48 1.205,56
22.5.2. PILARES - 0,00 0,00 0,00 16.565,94
22.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 110,67 25,78 30,02 55,80 6.175,38
22.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 5,58 587,52 0,00 587,52 3.278,36

22.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 5,58 0,11 63,72 63,83 356,17

22.5.2.0.4. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 394,80 7,68 3,78 11,46 4.524,40

22.5.2.0.5. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 53,40 7,23 0,72 7,95 424,53

22.5.2.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 144,80 9,18 3,30 12,48 1.807,10
22.5.3. VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 0,00 20.704,27
22.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 143,38 25,78 30,02 55,80 8.000,60
22.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 9,38 587,52 0,00 587,52 5.510,93

22.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 9,38 0,11 63,72 63,83 598,72

22.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 48,80 8,38 3,78 12,16 593,40
22.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 227,70 7,69 3,78 11,47 2.611,71
22.5.3.0.6. GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 141,90 7,68 3,78 11,46 1.626,17

22.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,20 7,23 0,72 7,95 112,89
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22.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 132,20 9,18 3,30 12,48 1.649,85
22.5.4. LAJE - 0,00 0,00 0,00 37.651,56

22.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 208,70 125,62 54,79 180,41 37.651,56

22.5.5. JUNTA DE DILATAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 687,10
22.5.5.0.1. GOINFRA 60160 EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO M2 21,73 29,08 2,54 31,62 687,10
22.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 284,94
22.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,83 0,00 15,83 284,94
22.5.7. OUTROS - 0,00 0,00 0,00 2.424,73
22.5.7.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,84 1.930,39 956,20 2.886,59 2.424,73
22.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 0,00 32.346,22
22.6.1. PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 0,00 20.148,68
22.6.1.1. VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 0,00 14.035,52

22.6.1.1.1. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 819,33 33,01 852,34 1.704,68

22.6.1.1.2. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 306,69 15,68 322,37 2.578,96

22.6.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 8,00 303,19 77,89 381,08 3.048,64

22.6.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 549,23 77,89 627,12 1.254,24

22.6.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10,00 15,48 9,56 25,04 250,40
22.6.1.1.6. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 10,00 9,41 15,30 24,71 247,10
22.6.1.1.7. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 10,00 41,05 6,69 47,74 477,40
22.6.1.1.8. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 10,00 10,90 7,17 18,07 180,70

22.6.1.1.9. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 10,00 180,87 7,17 188,04 1.880,40

22.6.1.1.10. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 28,81 8,32 37,13 371,30

22.6.1.1.11. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 122,56 9,56 132,12 1.056,96

22.6.1.1.12. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 10,00 41,41 8,66 50,07 500,70

22.6.1.1.13. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 109,23 11,78 121,01 484,04

22.6.1.2. LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 0,00 5.302,16

22.6.1.2.1. GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) UN 2,00 108,01 78,46 186,47 372,94

22.6.1.2.2. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2,00 12,87 7,17 20,04 40,08
22.6.1.2.3. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 10,00 39,96 11,95 51,91 519,10

22.6.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00 8,89 2,21 11,10 111,00

22.6.1.2.5. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 2,00 614,39 9,56 623,95 1.247,90

22.6.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 8,00 180,92 9,56 190,48 1.523,84

22.6.1.2.7. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 10,00 65,56 7,17 72,73 727,30
22.6.1.2.8. GOINFRA 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA (D = 36 CM) UN 8,00 76,35 18,65 95,00 760,00
22.6.1.3. REGISTROS - 0,00 0,00 0,00 811,00

22.6.1.3.1. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 144,66 13,42 158,08 632,32

22.6.1.3.2. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 81,42 7,92 89,34 178,68

22.6.2. ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 0,00 6.059,37
22.6.2.1. TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 0,00 2.494,68
22.6.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 30,00 4,12 5,74 9,86 295,80
22.6.2.1.2. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 36,00 16,31 10,66 26,97 970,92
22.6.2.1.3. GOINFRA 81008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM M 18,00 48,80 19,42 68,22 1.227,96
22.6.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 0,00 247,62
22.6.2.2.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 6,00 1,09 4,30 5,39 32,34

22.6.2.2.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 18,00 5,27 6,69 11,96 215,28

22.6.2.3. LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 0,00 237,58
22.6.2.3.1. GOINFRA 81102 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 5,00 0,96 4,30 5,26 26,30
22.6.2.3.2. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 6,00 5,89 6,69 12,58 75,48
22.6.2.3.3. GOINFRA 81107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 4,00 25,11 8,84 33,95 135,80
22.6.2.4. BUCHAS - 0,00 0,00 0,00 48,44

22.6.2.4.1. SINAPI 89579
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 9,76 2,35 12,11 48,44

22.6.2.5. JOELHO - 0,00 0,00 0,00 635,47

22.6.2.5.1. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,00 2,88 2,53 5,41 81,15

22.6.2.5.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 10,14 4,54 14,68 234,88

22.6.2.5.3. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 12,00 16,10 10,52 26,62 319,44
22.6.2.6. TÊ - 0,00 0,00 0,00 1.267,49
22.6.2.6.1. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 7,00 12,31 14,35 26,66 186,62
22.6.2.6.2. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 3,00 68,08 21,52 89,60 268,80
22.6.2.6.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 12,00 9,66 14,35 24,01 288,12
22.6.2.6.4. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 5,00 55,35 21,52 76,87 384,35

22.6.2.6.5. GOINFRA 81445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" UN 8,00 8,37 9,08 17,45 139,60
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22.6.2.7. UNIÃO - 0,00 0,00 0,00 739,45
22.6.2.7.1. GOINFRA 81462 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 9,78 4,30 14,08 56,32
22.6.2.7.2. GOINFRA 81464 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm UN 3,00 26,56 6,69 33,25 99,75
22.6.2.7.3. GOINFRA 81465 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 5,00 33,29 6,69 39,98 199,90
22.6.2.7.4. GOINFRA 81467 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 2,00 182,66 9,08 191,74 383,48
22.6.2.8. ADESIVOS - 0,00 0,00 0,00 388,64
22.6.2.8.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 4,00 55,08 0,00 55,08 220,32
22.6.2.8.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 4,00 42,08 0,00 42,08 168,32
22.6.3. ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 0,00 3.748,21
22.6.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 0,00 169,80
22.6.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 4,00 31,93 10,52 42,45 169,80
22.6.3.2. CURVAS - 0,00 0,00 0,00 188,20
22.6.3.2.1. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 5,43 13,39 18,82 188,20
22.6.3.3. JOELHOS - 0,00 0,00 0,00 502,18

22.6.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5,00 6,19 4,54 10,73 53,65

22.6.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 7,00 9,92 1,22 11,14 77,98

22.6.3.3.3. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,00 13,39 16,39 81,95
22.6.3.3.4. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 10,00 7,34 21,52 28,86 288,60
22.6.3.4. JUNÇÕES - 0,00 0,00 0,00 420,21
22.6.3.4.1. GOINFRA 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 5,00 3,46 13,86 17,32 86,60
22.6.3.4.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 3,00 13,62 22,00 35,62 106,86
22.6.3.4.3. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 5,00 23,35 22,00 45,35 226,75
22.6.3.5. LUVAS - 0,00 0,00 0,00 193,96
22.6.3.5.1. GOINFRA 82001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) UN 5,00 1,46 6,69 8,15 40,75
22.6.3.5.2. GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) UN 4,00 2,18 6,69 8,87 35,48
22.6.3.5.3. GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) UN 3,00 4,40 8,61 13,01 39,03
22.6.3.5.4. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 5,00 4,75 10,99 15,74 78,70
22.6.3.6. REDUÇÕES - 0,00 0,00 0,00 117,40
22.6.3.6.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 9,56 3,34 12,90 64,50
22.6.3.6.2. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 7,32 19,13 26,45 52,90
22.6.3.7. TÊ - 0,00 0,00 0,00 93,30
22.6.3.7.1. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 5,00 4,80 13,86 18,66 93,30
22.6.3.8. TUBOS - 0,00 0,00 0,00 2.063,16
22.6.3.8.1. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 24,00 6,54 11,48 18,02 432,48

22.6.3.8.2. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 24,00 13,16 1,48 14,64 351,36

22.6.3.8.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 42,00 21,03 9,43 30,46 1.279,32

22.6.4. EXTRAS - 0,00 0,00 0,00 2.389,96
22.6.4.0.1. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 4,00 171,49 350,20 521,69 2.086,76

22.6.4.0.2. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 4,00 56,14 19,66 75,80 303,20

22.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 0,00 22.658,31

22.7.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 340,62 26,54 35,85 62,39 21.251,28

22.7.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 114,30 4,90 7,41 12,31 1.407,03

22.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 9.954,48

22.8.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 102,62 13,70 27,54 41,24 4.232,04

22.8.0.0.2. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 123,22 24,12 16,39 40,51 4.991,64

22.8.0.0.3. GOINFRA 120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE CM3 2.520,00 0,19 0,10 0,29 730,80

22.9. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 0,00 70.511,67

22.9.0.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 3.937,00 17,91 0,00 17,91 70.511,67

22.10. COBERTURAS - 0,00 0,00 0,00 29.306,35
22.10.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 310,66 75,00 7,91 82,91 25.756,82
22.10.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 31,70 14,78 24,98 39,76 1.260,39

22.10.0.0.3. SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 83,00 11,77 15,81 27,58 2.289,14

22.11. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 0,00 22.519,03
22.11.0.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 693,45 62,23 755,68 816,13
22.11.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 11,52 398,13 62,23 460,36 5.303,34
22.11.0.0.3. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 14,40 203,14 62,23 265,37 3.821,32
22.11.0.0.4. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 12,18 635,35 58,15 693,50 8.446,83

22.11.0.0.5. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 9,36 383,24 58,15 441,39 4.131,41

22.12. VIDROS - 0,00 0,00 0,00 6.882,03

22.12.0.0.1. SINAPI 102179 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 M2 27,00 215,99 38,90 254,89 6.882,03

22.13. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 0,00 39.227,32
22.13.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 606,23 4,08 1,47 5,55 3.364,57
22.13.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 410,93 2,77 19,22 21,99 9.036,35
22.13.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 195,30 9,18 17,86 27,04 5.280,91
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22.13.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 195,30 77,01 33,31 110,32 21.545,49

22.14. FORROS - 0,00 0,00 0,00 8.735,49
22.14.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 163,95 5,70 17,16 22,86 3.747,89
22.14.0.0.2. SINAPI 96120 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 79,20 1,69 1,25 2,94 232,84

22.14.0.0.3. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 46,40 61,96 16,53 78,49 3.641,93

22.14.0.0.4. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO M 55,20 20,16 0,00 20,16 1.112,83
22.15. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 0,00 46.763,30

22.15.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 237,38 27,52 14,63 42,15 10.005,56

22.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 237,38 97,53 28,18 125,71 29.841,03

22.15.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 105,80 30,46 0,44 30,90 3.269,22

22.15.0.0.4. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 47,88 63,41 12,77 76,18 3.647,49

22.16. FERRAGENS - 0,00 0,00 0,00 1.447,56
22.16.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 6,00 72,25 16,73 88,98 533,88
22.16.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 6,00 135,55 16,73 152,28 913,68
22.17. MARCENARIA - 0,00 0,00 0,00 2.791,66
22.17.0.0.1. GOINFRA 240106 BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 61,02 25,96 19,79 45,75 2.791,66
22.18. PINTURA - 0,00 0,00 0,00 24.308,81
22.18.1. PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 0,00 5.075,40
22.18.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 152,69 3,12 12,11 15,23 2.325,46
22.18.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 152,69 7,09 10,92 18,01 2.749,94
22.18.2. PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 0,00 3.887,37
22.18.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 130,80 3,12 12,11 15,23 1.992,08
22.18.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 130,80 4,80 9,69 14,49 1.895,29
22.18.3. PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 0,00 5.536,41
22.18.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 210,35 3,12 12,11 15,23 3.203,63
22.18.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 210,35 4,07 7,02 11,09 2.332,78
22.18.4. PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 0,00 1.996,98
22.18.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 127,44 5,93 9,74 15,67 1.996,98
22.18.5. ESQUADRIAS - 0,00 0,00 0,00 3.600,11

22.18.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 118,62 11,88 18,47 30,35 3.600,11

22.18.6. ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 0,00 4.212,54
22.18.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 310,66 8,66 4,90 13,56 4.212,54
22.19. DIVERSOS - 0,00 0,00 0,00 13.270,22

22.19.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 1.037,79 1.113,85 2.151,64 6.454,92

22.19.0.0.2. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 5,02 517,64 65,14 582,78 2.925,55

22.19.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(GOINFRA+SINAPI)

M2 5,76 408,47 60,48 468,95 2.701,15

22.19.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 254,52 1,85 2,82 4,67 1.188,60
23. GOINFRA ETAPA 05 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2 (03 DE 03) 1,00 0,00 0,00 14.751,83
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 119,75

23.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 20,16 3,86 2,08 5,94 119,75

23.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 76,78
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,41 40,92 13,54 54,46 76,78
23.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 138,90

23.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 20,16 0,00 3,50 3,50 70,56

23.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 20,16 1,20 2,19 3,39 68,34

23.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.473,35

23.4.0.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 8,00 39,87 49,73 89,60 716,80

23.4.0.0.2. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 14,50 7,57 4,72 12,29 178,20
23.4.0.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 9,60 9,18 3,30 12,48 119,80
23.4.0.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,58 0,00 61,11 61,11 35,44
23.4.0.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,00 0,00 7,52 7,52 7,52

23.4.0.0.6. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,05 627,65 246,23 873,88 43,69

23.4.0.0.7. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,58 587,52 0,00 587,52 340,76

23.4.0.0.8. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,58 0,11 53,58 53,69 31,14

23.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 201,67
23.5.0.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,29 25,78 30,02 55,80 71,98
23.5.0.0.2. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 3,10 7,57 4,72 12,29 38,09
23.5.0.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 1,60 9,18 3,30 12,48 19,96
23.5.0.0.4. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,11 587,52 0,00 587,52 64,62

23.5.0.0.5. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,11 0,11 63,72 63,83 7,02

23.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 100,62

23.6.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 2,44 13,70 27,54 41,24 100,62
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23.7. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.761,81
23.7.1. GOINFRA CHUMBADORES E PILARES - 0,00 0,00 1.662,22

23.7.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 92,81 17,91 0,00 17,91 1.662,22

23.7.2. VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 4.099,59

23.7.2.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 228,90 17,91 0,00 17,91 4.099,59

23.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 2.931,72

23.8.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 73,03 7,56 80,59 2.088,89

23.8.0.0.2. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 M2 7,20 45,95 71,11 117,06 842,83
23.9. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 3.463,39

23.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,16 27,52 14,63 42,15 807,59

23.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,16 97,53 28,18 125,71 2.408,60

23.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 8,00 30,46 0,44 30,90 247,20
23.10. PINTURA - 0,00 0,00 389,70
23.10.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 38,23
23.10.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,44 5,93 9,74 15,67 38,23
23.10.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 351,47
23.10.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 8,66 4,90 13,56 351,47
23.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 94,14
23.11.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 20,16 1,85 2,82 4,67 94,14
24. ETAPA 05 - PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 3 1,00 0,00 0,00 21.958,59
24.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 179,62

24.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 30,24 3,86 2,08 5,94 179,62

24.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 114,91
24.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,11 40,92 13,54 54,46 114,91
24.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 208,35

24.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 30,24 0,00 3,50 3,50 105,84

24.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 30,24 1,20 2,19 3,39 102,51

24.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 2.206,96

24.4.0.0.1. GOINFRA 50304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA M 12,00 39,87 49,73 89,60 1.075,20

24.4.0.0.2. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 23,10 7,57 4,72 12,29 283,89
24.4.0.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 14,30 9,18 3,30 12,48 178,46
24.4.0.0.4. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 0,85 0,00 61,11 61,11 51,94
24.4.0.0.5. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 1,50 0,00 7,52 7,52 11,28

24.4.0.0.6. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,07 627,65 246,23 873,88 61,17

24.4.0.0.7. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,85 587,52 0,00 587,52 499,39

24.4.0.0.8. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 0,85 0,11 53,58 53,69 45,63

24.5. ESTRUTURA - 0,00 0,00 304,89
24.5.0.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 1,93 25,78 30,02 55,80 107,69
24.5.0.0.2. GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) KG 4,60 7,57 4,72 12,29 56,53
24.5.0.0.3. GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 2,40 9,18 3,30 12,48 29,95
24.5.0.0.4. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 0,17 587,52 0,00 587,52 99,87

24.5.0.0.5. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 0,17 0,11 63,72 63,83 10,85

24.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 150,93

24.6.0.0.1. GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

M2 3,66 13,70 27,54 41,24 150,93

24.7. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 8.643,35
24.7.1. GOINFRA CHUMBADORES E PILARES - 0,00 0,00 2.493,96

24.7.1.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 139,25 17,91 0,00 17,91 2.493,96

24.7.2. VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA - 0,00 0,00 6.149,39

24.7.2.0.1. GOINFRA 150204
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO 
ANTICORROSIVO

KG 343,35 17,91 0,00 17,91 6.149,39

24.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.144,78

24.8.0.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 38,88 73,03 7,56 80,59 3.133,33

24.8.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM M 14,40 27,57 42,67 70,24 1.011,45
24.9. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 5.279,02

24.9.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 29,24 27,52 14,63 42,15 1.232,46

24.9.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 29,24 97,53 28,18 125,71 3.675,76

24.9.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 12,00 30,46 0,44 30,90 370,80
24.10. PINTURA - 0,00 0,00 584,56
24.10.1. GOINFRA BASE EM CONCRETO - 0,00 0,00 57,35
24.10.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 3,66 5,93 9,74 15,67 57,35
24.10.2. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 527,21
24.10.2.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 38,88 8,66 4,90 13,56 527,21
24.11. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 141,22
24.11.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 30,24 1,85 2,82 4,67 141,22
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25. GOINFRA ETAPA 05 - ADAPTAÇÕES BIB. / INFORMÁTICA 1,00 0,00 0,00 5.323,75
25.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 325,20
25.1.1. GOINFRA BASE BANCADA - 0,00 0,00 325,20
25.1.1.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 3,15 51,31 51,93 103,24 325,20
25.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 173,49
25.2.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 6,30 4,08 1,47 5,55 34,96
25.2.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 6,30 2,77 19,22 21,99 138,53
25.3. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 98,72
25.3.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 6,30 5,93 9,74 15,67 98,72
25.4. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 4.726,34
25.4.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 8,11 517,64 65,14 582,78 4.726,34
26. GOINFRA URBANIZAÇÃO GERAL 1,00 0,00 0,00 434.340,94
26.1. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 9.608,43

26.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 244_SEE PILARES DA GRADE DE ENTRADA, REBOCADO E PINTADO - SEC XXI 2015 (GOINFRA) UND 13,00 739,11 0,00 739,11 9.608,43

26.2. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 79.795,79

26.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 549,52 84,79 60,42 145,21 79.795,79

26.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 42.847,89
26.3.1. GOINFRA PORTÕES - 0,00 0,00 5.922,99
26.3.1.0.1. GOINFRA 180280 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE TELA/TUBO FoGo 1.1/2" PT1/PT2 C/FERRAGENS M2 9,20 327,30 59,47 386,77 3.558,28
26.3.1.0.2. GOINFRA 180304 PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14  PT-4 C/FERRAGENS M2 4,83 433,52 56,07 489,59 2.364,71
26.3.2. GOINFRA GRELHAS - 0,00 0,00 11.828,69

26.3.2.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 21,65 460,88 85,48 546,36 11.828,69

26.3.3. GOINFRA GRADIL FACHADA - 0,00 0,00 25.096,21
26.3.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 240_SEE GRADIL PRÉ-FABRICADO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA  (GOINFRA) M2 61,17 351,48 58,79 410,27 25.096,21
26.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 33.582,04
26.4.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 33.582,04
26.4.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1.099,04 4,08 1,47 5,55 6.099,67
26.4.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1.099,04 2,77 19,22 21,99 24.167,88

26.4.1.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 41,76 19,77 59,60 79,37 3.314,49

26.5. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 147.141,77
26.5.1. GOINFRA CALÇADA - 0,00 0,00 78.373,14
26.5.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 44,86 210,00 35,55 245,55 11.015,37
26.5.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 1.495,51 32,28 12,76 45,04 67.357,77
26.5.2. GOINFRA PÁTIOS - 0,00 0,00 36.555,00
26.5.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 20,92 210,00 35,55 245,55 5.136,90
26.5.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 697,56 32,28 12,76 45,04 31.418,10
26.5.3. GOINFRA PODOTÁTIL - 0,00 0,00 26.116,97

26.5.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL (GOINFRA) M2 60,99 183,02 8,01 191,03 11.650,91

26.5.3.0.2. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 87,62 132,81 32,29 165,10 14.466,06

26.5.4. GOINFRA GRANITINA - LIGAÇÃO DOS BLOCOS - 0,00 0,00 6.096,66

26.5.4.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 36,32 27,52 14,63 42,15 1.530,88

26.5.4.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 36,32 97,53 28,18 125,71 4.565,78

26.6. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 57.251,92
26.6.1. GOINFRA CALÇADA - 0,00 0,00 22.298,05
26.6.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 1.495,51 3,99 10,92 14,91 22.298,05
26.6.2. GOINFRA MEIO FIO - 0,00 0,00 255,42
26.6.2.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 55,77 0,65 3,93 4,58 255,42
26.6.3. GOINFRA PÁTIOS - 0,00 0,00 10.400,61
26.6.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 697,56 3,99 10,92 14,91 10.400,61
26.6.4. GOINFRA PORTÕES - 0,00 0,00 1.277,43

26.6.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 42,09 11,88 18,47 30,35 1.277,43

26.6.5. GOINFRA GRELHAS - 0,00 0,00 985,46

26.6.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 32,47 11,88 18,47 30,35 985,46

26.6.6. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 18.389,28
26.6.6.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.099,04 5,93 9,74 15,67 17.221,95
26.6.6.0.2. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,62 159,51 162,13 1.167,33
26.6.7. GOINFRA PINGADEIRA - 0,00 0,00 861,06
26.6.7.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 54,95 5,93 9,74 15,67 861,06
26.6.8. GOINFRA GRADIL FACHADA - 0,00 0,00 2.784,61

26.6.8.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 91,75 11,88 18,47 30,35 2.784,61

26.7. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 64.113,10

26.7.0.0.1. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 278,88 20,54 23,14 43,68 12.181,47

26.7.0.0.2. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 881,86 22,60 7,98 30,58 26.967,27

26.7.0.0.3. SINAPI 98516 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 UN 5,00 221,35 79,96 301,31 1.506,55
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26.7.0.0.4. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 9,00 62,61 18,32 80,93 728,37

26.7.0.0.5. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 72,17 18,70 47,70 66,40 4.792,08

26.7.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.746,46 35,38 1.781,84 1.781,84

26.7.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 40,00 72,31 17,97 90,28 3.611,20

26.7.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 40,00 102,51 0,00 102,51 4.100,40

26.7.0.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 4,00 268,46 23,76 292,22 1.168,88

26.7.0.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

M2 8,00 74,24 16,19 90,43 723,44

26.7.0.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 193,95 10,77 204,72 818,88

26.7.0.0.12. GOINFRA 180318 GUARDA BICICLETAS M 5,00 234,19 6,05 240,24 1.201,20

26.7.0.0.13. GOINFRA 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO 
GOINFRA 

M 14,00 177,95 145,73 323,68 4.531,52

27. PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 79.541,31
27.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.894,03
27.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 61,00 0,00 48,26 48,26 2.943,86
27.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 61,00 0,00 31,97 31,97 1.950,17
27.2. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 74.647,28
27.2.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.238,80
27.2.1.1. GOINFRA PIAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 1.150,38
27.2.1.1.1. GOINFRA 80687 CUBA INOX 35X40X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 3) UN 3,00 154,09 18,65 172,74 518,22
27.2.1.1.2. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 3,00 43,84 10,52 54,36 163,08
27.2.1.1.3. GOINFRA 80562 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO UN 3,00 7,89 17,22 25,11 75,33
27.2.1.1.4. GOINFRA 80656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL UN 3,00 121,69 9,56 131,25 393,75
27.2.1.2. GOINFRA RALO - 0,00 0,00 120,92
27.2.1.2.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 1,00 31,93 10,52 42,45 42,45
27.2.1.2.2. GOINFRA 81791 GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM UN 1,00 7,64 3,82 11,46 11,46
27.2.1.2.3. GOINFRA 81696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 1,00 40,22 26,79 67,01 67,01
27.2.1.3. GOINFRA TORNEIRAS - 0,00 0,00 321,80
27.2.1.3.1. GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" UN 4,00 70,89 9,56 80,45 321,80
27.2.1.4. GOINFRA REGISTROS - 0,00 0,00 645,70
27.2.1.4.1. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 103,63 29,18 132,81 132,81
27.2.1.4.2. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 457,87 55,02 512,89 512,89
27.2.2. GOINFRA ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 9.062,17
27.2.2.1. GOINFRA TUBOS DE PVC - 0,00 0,00 6.889,66
27.2.2.1.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 150,00 4,12 5,74 9,86 1.479,00

27.2.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,00 18,33 1,21 19,54 117,24

27.2.2.1.3. SINAPI 94649
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 7,00 11,20 2,16 13,36 93,52

27.2.2.1.4. SINAPI 94652
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 30,00 31,50 5,43 36,93 1.107,90

27.2.2.1.5. SINAPI 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 80,00 49,39 1,76 51,15 4.092,00

27.2.2.2. GOINFRA ADAPTADORES DE PVC - 0,00 0,00 365,43

27.2.2.2.1. GOINFRA 81041 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 14,49 4,30 18,79 18,79

27.2.2.2.2. GOINFRA 81042 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 1,00 21,31 4,30 25,61 25,61

27.2.2.2.3. COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 236,16 6,69 242,85 242,85

27.2.2.2.4. SINAPI 94658
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 2,00 3,50 1,78 5,28 10,56

27.2.2.2.5. GOINFRA 81071 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" UN 2,00 24,97 8,84 33,81 67,62
27.2.2.3. GOINFRA BUCHAS - 0,00 0,00 90,45
27.2.2.3.1. GOINFRA 81166 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 75 X 60 mm UN 3,00 17,17 8,84 26,01 78,03
27.2.2.3.2. GOINFRA 81180 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm UN 1,00 5,73 6,69 12,42 12,42
27.2.2.4. GOINFRA CAP - 0,00 0,00 128,04
27.2.2.4.1. GOINFRA 81251 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm UN 4,00 1,37 2,15 3,52 14,08
27.2.2.4.2. GOINFRA 81252 CAP PVC SOLDAVEL 32 mm UN 4,00 2,12 2,15 4,27 17,08
27.2.2.4.3. GOINFRA 81254 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 4,00 6,99 3,34 10,33 41,32
27.2.2.4.4. GOINFRA 81255 CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 10,55 3,34 13,89 55,56
27.2.2.5. GOINFRA JOELHO - 0,00 0,00 647,74
27.2.2.5.1. GOINFRA 81302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM UN 2,00 1,63 8,61 10,24 20,48

27.2.2.5.2. SINAPI 94672
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO 
EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 7,00 4,07 2,06 6,13 42,91

27.2.2.5.3. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 2,88 2,53 5,41 86,56

27.2.2.5.4. GOINFRA 81340 JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAM. 32 MM X 25 MM UN 1,00 4,08 8,61 12,69 12,69
27.2.2.5.5. GOINFRA 81325 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 1,00 24,23 13,39 37,62 37,62
27.2.2.5.6. GOINFRA 81326 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm UN 4,00 94,18 17,69 111,87 447,48
27.2.2.6. GOINFRA TÊ - 0,00 0,00 455,05

27.2.2.6.1. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 4,31 3,36 7,67 61,36

27.2.2.6.2. GOINFRA 81407 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM UN 3,00 68,08 21,52 89,60 268,80
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27.2.2.6.3. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 2,00 9,66 14,35 24,01 48,02
27.2.2.6.4. GOINFRA 81427 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM UN 1,00 55,35 21,52 76,87 76,87
27.2.2.7. GOINFRA ADESIVOS - 0,00 0,00 485,80
27.2.2.7.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 5,00 55,08 0,00 55,08 275,40
27.2.2.7.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 5,00 42,08 0,00 42,08 210,40
27.2.3. GOINFRA ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 12.502,48
27.2.3.1. GOINFRA JOELHO - 0,00 0,00 1.067,54

27.2.3.1.1. SINAPI 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 21,00 36,47 9,78 46,25 971,25

27.2.3.1.2. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1,00 6,19 4,54 10,73 10,73

27.2.3.1.3. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,00 5,94 4,54 10,48 31,44

27.2.3.1.4. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 3,00 4,65 13,39 18,04 54,12
27.2.3.2. GOINFRA LUVA - 0,00 0,00 125,92
27.2.3.2.1. GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) UN 8,00 4,75 10,99 15,74 125,92
27.2.3.3. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 11.309,02

27.2.3.3.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 240,00 21,03 9,43 30,46 7.310,40

27.2.3.3.2. SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 60,00 49,79 11,16 60,95 3.657,00

27.2.3.3.3. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 6,00 6,54 11,48 18,02 108,12
27.2.3.3.4. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 10,00 9,00 14,35 23,35 233,50
27.2.4. GOINFRA EXTRAS - 0,00 0,00 50.843,83
27.2.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.301,15 1.301,15 1.301,15

27.2.4.0.2. GOINFRA 70709 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO BRITA SEM TAMPA UN 7,00 23,55 47,27 70,82 495,74

27.2.4.0.3. GOINFRA 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA UN 6,00 171,49 350,20 521,69 3.130,14

27.2.4.0.4. GOINFRA 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM UN 6,00 56,14 19,66 75,80 454,80

27.2.4.0.5. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 12,00 373,59 363,62 737,21 8.846,52

27.2.4.0.6. GOINFRA 81883
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=20M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 33.910,50 2.087,96 35.998,46 35.998,46

27.2.4.0.7. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 148,17 16,26 164,43 164,43
27.2.4.0.8. GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA UN 1,00 286,93 165,66 452,59 452,59
28. PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 242.921,89
28.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 5.340,36
28.1.1. GOINFRA INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 4.133,73
28.1.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 50,61 0,00 48,26 48,26 2.442,43
28.1.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 50,61 0,00 31,97 31,97 1.618,00

28.1.1.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,15 0,00 63,74 63,74 73,30

28.1.2. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 1.206,63
28.1.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 15,00 0,00 48,26 48,26 723,90
28.1.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 15,00 0,00 31,97 31,97 479,55

28.1.2.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,05 0,00 63,74 63,74 3,18

28.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 237.581,53
28.2.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 152.994,73
28.2.1.0.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 294,00 2,69 7,12 9,81 2.884,14
28.2.1.0.2. GOINFRA 70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" UN 1,00 5,57 7,12 12,69 12,69

28.2.1.0.3. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 238,00 5,77 8,10 13,87 3.301,06

28.2.1.0.4. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 21,00 2,69 7,12 9,81 206,01
28.2.1.0.5. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 14,00 7,92 16,15 24,07 336,98
28.2.1.0.6. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 17,00 2,27 2,37 4,64 78,88
28.2.1.0.7. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 260,00 0,12 0,00 0,12 31,20
28.2.1.0.8. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 32,00 0,22 0,00 0,22 7,04
28.2.1.0.9. GOINFRA 70390 BUCHA DE NYLON S-5 UN 28,00 0,10 0,75 0,85 23,80
28.2.1.0.10. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 191,00 0,16 0,75 0,91 173,81
28.2.1.0.11. GOINFRA 71860 PARAFUSO P/BUCHA S-5 UN 28,00 0,14 0,47 0,61 17,08
28.2.1.0.12. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 187,00 0,24 0,47 0,71 132,77
28.2.1.0.13. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 4,00 0,32 0,30 0,62 2,48
28.2.1.0.14. GOINFRA 71871 PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" UN 32,00 0,60 0,30 0,90 28,80
28.2.1.0.15. GOINFRA 71872 PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" UN 144,00 0,26 0,30 0,56 80,64
28.2.1.0.16. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 200,00 0,16 0,30 0,46 92,00
28.2.1.0.17. GOINFRA 71982 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" UN 32,00 0,23 0,30 0,53 16,96
28.2.1.0.18. GOINFRA 71371 GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4" UN 32,00 1,12 7,60 8,72 279,04
28.2.1.0.19. GOINFRA 72660 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 32,00 4,13 11,40 15,53 496,96
28.2.1.0.20. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 1,00 50,82 71,29 122,11 122,11
28.2.1.0.21. GOINFRA 71380 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR UN 3,00 154,32 14,25 168,57 505,71
28.2.1.0.22. GOINFRA 70584 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2 M 722,55 10,17 3,32 13,49 9.747,19
28.2.1.0.23. GOINFRA 70585 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 119,95 15,62 3,80 19,42 2.329,42
28.2.1.0.24. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 512,95 5,24 3,08 8,32 4.267,74

28.2.1.0.25. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5.957,85 3,56 1,05 4,61 27.465,68
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28.2.1.0.26. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.091,64 4,10 2,85 6,95 7.586,89

28.2.1.0.27. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 67,45 6,10 3,08 9,18 619,19

28.2.1.0.28. GOINFRA 70713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 13,00 70,00 142,40 212,40 2.761,20

28.2.1.0.29. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 2,08 69,33 24,28 93,61 194,70
28.2.1.0.30. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 7,68 41,64 8,07 49,71 381,77

28.2.1.0.31. SINAPI 91964
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 31,86 23,96 55,82 55,82

28.2.1.0.32. GOINFRA 71431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 12,02 13,77 25,79 51,58

28.2.1.0.33. SINAPI 91956
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 22,64 17,75 40,39 161,56

28.2.1.0.34. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 11,00 8,64 9,97 18,61 204,71
28.2.1.0.35. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 14,31 17,57 31,88 63,76
28.2.1.0.36. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 13,00 20,13 25,19 45,32 589,16
28.2.1.0.37. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 23,00 10,01 13,77 23,78 546,94
28.2.1.0.38. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 1,00 12,14 13,77 25,91 25,91
28.2.1.0.39. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 14,31 17,57 31,88 63,76
28.2.1.0.40. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,13 25,19 45,32 45,32

28.2.1.0.41. SINAPI 92029
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 31,07 25,56 56,63 169,89

28.2.1.0.42. GOINFRA 71443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS UN 10,00 14,42 17,57 31,99 319,90

28.2.1.0.43. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,31 17,57 31,88 31,88

28.2.1.0.44. SINAPI 92027
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 36,96 28,63 65,59 262,36

28.2.1.0.45. GOINFRA 72579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V UN 22,00 12,30 15,20 27,50 605,00

28.2.1.0.46. SINAPI 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 31,92 20,05 51,97 155,91

28.2.1.0.47. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 150,00 10,01 13,77 23,78 3.567,00
28.2.1.0.48. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 2,00 12,14 13,77 25,91 51,82
28.2.1.0.49. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 14,00 5,76 1,42 7,18 100,52
28.2.1.0.50. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 2,00 415,30 42,76 458,06 916,12
28.2.1.0.51. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 2,00 49,18 42,76 91,94 183,88
28.2.1.0.52. GOINFRA 71174 DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A UN 8,00 56,36 42,76 99,12 792,96
28.2.1.0.53. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 4,00 248,22 42,76 290,98 1.163,92
28.2.1.0.54. GOINFRA 71171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN 72,00 11,26 14,25 25,51 1.836,72
28.2.1.0.55. GOINFRA 71172 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A UN 3,00 13,98 14,25 28,23 84,69
28.2.1.0.56. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 32,00 62,72 47,53 110,25 3.528,00
28.2.1.0.57. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 11,00 97,92 28,51 126,43 1.390,73
28.2.1.0.58. GOINFRA 71451 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA UN 3,00 112,51 28,51 141,02 423,06
28.2.1.0.59. GOINFRA 72326 SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" UN 8,00 2,24 5,70 7,94 63,52
28.2.1.0.60. GOINFRA 71115 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 19,02 7,60 26,62 26,62

28.2.1.0.61. GOINFRA 71190 ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA M 40,20 25,63 15,20 40,83 1.641,36

28.2.1.0.62. COMPOSIÇÃO COMP 528_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + ORSE) UN 32,00 3,75 9,50 13,25 424,00
28.2.1.0.63. GOINFRA 72374 TE HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 1,00 24,21 7,60 31,81 31,81
28.2.1.0.64. GOINFRA 72376 TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 40,20 7,06 9,50 16,56 665,71
28.2.1.0.65. GOINFRA 72560 TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM UN 2,00 3,89 7,60 11,49 22,98
28.2.1.0.66. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 187,00 1,11 0,47 1,58 295,46
28.2.1.0.67. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 172,77 7,16 9,50 16,66 2.878,34
28.2.1.0.68. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 1.692,91 2,22 8,07 10,29 17.420,04

28.2.1.0.69. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 261,38 2,90 9,50 12,40 3.241,11

28.2.1.0.70. GOINFRA 71199 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM M 1,80 7,21 38,01 45,22 81,39

28.2.1.0.71. GOINFRA 71648
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 224,00 115,00 15,32 130,32 29.191,68

28.2.1.0.72. GOINFRA 71660 LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40 UN 12,00 257,17 15,32 272,49 3.269,88
28.2.1.0.73. GOINFRA 72243 REATOR INTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 400 W UN 12,00 93,05 8,35 101,40 1.216,80
28.2.1.0.74. GOINFRA 71522 LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W UN 12,00 50,62 3,80 54,42 653,04

28.2.1.0.75. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO 
(GOINFRA+SINAPI)

UN 12,00 89,06 14,15 103,21 1.238,52

28.2.1.0.76. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 21,00 25,22 14,80 40,02 840,42
28.2.1.0.77. COMPOSIÇÃO COMP 309_SEE PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' (GOINFRA + SINAPI + ORSE) UN 8,00 100,12 7,52 107,64 861,12

28.2.1.0.78. SINAPI 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 478,99 62,72 541,71 2.166,84

28.2.1.0.79. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 553,10 77,35 630,45 630,45

28.2.1.0.80. GOINFRA 72201 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A UN 1,00 1.338,21 285,18 1.623,39 1.623,39
28.2.1.0.81. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1,00 1.353,85 285,18 1.639,03 1.639,03
28.2.1.0.82. GOINFRA 72190 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A UN 1,00 1.151,81 142,59 1.294,40 1.294,40
28.2.2. SPDA - 1,00 0,00 0,00 84.586,80
28.2.2.0.1. GOINFRA 71831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS UN 1,00 147,09 71,29 218,38 218,38
28.2.2.0.2. GOINFRA 71640 LUMINÁRIA TIPO SINALIZADOR PARA 01 LÂMPADA UN 1,00 92,80 15,32 108,12 108,12
28.2.2.0.3. GOINFRA 70282 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1.1/2" UN 1,00 79,55 47,53 127,08 127,08

28.2.2.0.4. SINAPI 96988 MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,00 181,77 6,08 187,85 187,85
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28.2.2.0.5. GOINFRA 71275 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/4" UN 1,00 4,85 9,50 14,35 14,35

28.2.2.0.6. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 51,28 5,75 57,03 114,06

28.2.2.0.7. GOINFRA 71033 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 16 MM2 UN 2,00 8,18 9,50 17,68 35,36
28.2.2.0.8. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) M 150,00 41,64 8,07 49,71 7.456,50
28.2.2.0.9. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) M 1.090,00 30,76 7,60 38,36 41.812,40
28.2.2.0.10. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 5,00 7,16 9,50 16,66 83,30

28.2.2.0.11. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00 51,28 5,75 57,03 114,06

28.2.2.0.12. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2,00 57,18 9,07 66,25 132,50

28.2.2.0.13. GOINFRA 71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 140,00 8,15 19,00 27,15 3.801,00
28.2.2.0.14. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 10,00 6,88 19,00 25,88 258,80
28.2.2.0.15. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 1,00 11,13 21,37 32,50 32,50
28.2.2.0.16. GOINFRA 72532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 UN 10,00 9,61 19,00 28,61 286,10
28.2.2.0.17. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 21,00 0,12 0,00 0,12 2,52
28.2.2.0.18. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 21,00 11,51 14,25 25,76 540,96

28.2.2.0.19. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 98,00 152,36 4,91 157,27 15.412,46

28.2.2.0.20. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 13,95 55,08 0,00 55,08 768,36

28.2.2.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 460,00 1,80 3,95 5,75 2.645,00

28.2.2.0.22. GOINFRA 71016 CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 UN 102,00 8,15 19,00 27,15 2.769,30

28.2.2.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 035_SEE CLIPS 3/8' PARA CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 732,00 5,00 3,95 8,95 6.551,40

28.2.2.0.24. GOINFRA 70253 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 32 G UN 3,00 10,54 11,87 22,41 67,23

28.2.2.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 16,41 1,69 18,10 90,50

28.2.2.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,07 71,29 76,36 76,36

28.2.2.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 880,35 880,35 880,35

29. GOINFRA PROJETO COMPLEMENTAR DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 33.890,13
29.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 33.890,13
29.1.1. GOINFRA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 0,00 0,00 14.425,58

29.1.1.0.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 554,00 3,56 1,05 4,61 2.553,94

29.1.1.0.2. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 2,00 5,96 6,65 12,61 25,22
29.1.1.0.3. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 6,00 4,99 6,17 11,16 66,96

29.1.1.0.4. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8,00 9,77 1,28 11,05 88,40

29.1.1.0.5. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 95,00 27,60 14,25 41,85 3.975,75
29.1.1.0.6. GOINFRA 71212 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1" - PESADO M 90,00 27,32 19,00 46,32 4.168,80
29.1.1.0.7. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 65,00 1,73 1,90 3,63 235,95
29.1.1.0.8. GOINFRA 70371 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 104,00 1,08 0,47 1,55 161,20
29.1.1.0.9. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 3/4" PAR 208,00 1,83 0,47 2,30 478,40
29.1.1.0.10. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 49,00 2,55 2,85 5,40 264,60
29.1.1.0.11. GOINFRA 70372 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 94,00 1,11 0,47 1,58 148,52
29.1.1.0.12. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA Ø 1" PAR 188,00 3,00 0,47 3,47 652,36
29.1.1.0.13. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 20,00 10,01 13,77 23,78 475,60
29.1.1.0.14. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 14,00 9,33 16,15 25,48 356,72
29.1.1.0.15. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 14,00 4,28 1,42 5,70 79,80
29.1.1.0.16. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 428,00 0,24 0,47 0,71 303,88
29.1.1.0.17. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 428,00 0,16 0,75 0,91 389,48
29.1.2. GOINFRA QD.RE (BOMBAS - RESERVATÓRIO) - 0,00 0,00 6.148,62
29.1.2.0.1. GOINFRA 70700 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM UN 1,00 213,60 95,06 308,66 308,66
29.1.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 95,06 304,36 304,36
29.1.2.0.3. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 3,00 44,77 23,76 68,53 205,59
29.1.2.0.4. GOINFRA 70776 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 5CV UN 2,00 584,77 172,74 757,51 1.515,02
29.1.2.0.5. GOINFRA 70837 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 1 CV UN 1,00 558,13 172,74 730,87 730,87

29.1.2.0.6. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 66,10 9,51 75,61 75,61

29.1.2.0.7. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 64,22 7,01 71,23 142,46

29.1.2.0.8. SINAPI 93669
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 63,45 5,13 68,58 68,58

29.1.2.0.9. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 4,00 5,30 9,50 14,80 59,20
29.1.2.0.10. GOINFRA 70287 BORNE TERMINAL SAK 6 MM2 UN 8,00 8,88 9,50 18,38 147,04
29.1.2.0.11. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 4,00 6,70 9,50 16,20 64,80
29.1.2.0.12. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 4,00 62,72 47,53 110,25 441,00
29.1.2.0.13. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 1,00 43,96 37,73 81,69 81,69
29.1.2.0.14. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 190,90 137,82 328,72 328,72
29.1.2.0.15. GOINFRA 81894 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA - 15A/250V UN 2,00 43,96 37,73 81,69 163,38
29.1.2.0.16. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 30,00 9,98 6,45 16,43 492,90

29.1.2.0.17. GOINFRA 71064 CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 3,00 225,52 114,06 339,58 1.018,74

29.1.3. GOINFRA INCÊNDIO - 0,00 0,00 13.315,93
29.1.3.1. GOINFRA DETECÇÃO E ALARME - 0,00 0,00 5.270,81
29.1.3.1.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 50,00 0,16 0,75 0,91 45,50
29.1.3.1.2. GOINFRA 70555 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 M 285,72 4,49 2,60 7,09 2.025,75
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29.1.3.1.3. SINAPI 92867
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 10,17 20,19 30,36 60,72

29.1.3.1.4. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 6,29 10,72 17,01 34,02

29.1.3.1.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 14,00 2,68 3,80 6,48 90,72
29.1.3.1.6. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 2,00 9,33 16,15 25,48 50,96
29.1.3.1.7. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 36,00 0,25 1,42 1,67 60,12
29.1.3.1.8. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 2,00 4,28 1,42 5,70 11,40
29.1.3.1.9. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 6,00 4,99 6,17 11,16 66,96
29.1.3.1.10. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 126,00 7,31 14,25 21,56 2.716,56
29.1.3.1.11. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 20,00 1,73 1,90 3,63 72,60
29.1.3.1.12. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 50,00 0,24 0,47 0,71 35,50
29.1.3.2. GOINFRA 70700 QUADRO DE COMANDO DE MOTORES, INCÊNDIO 7,5CV + JOCKEY UN 1,00 213,60 95,06 8.045,12

29.1.3.2.1. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,00 70,43 101,00 171,43 857,15

29.1.3.2.2. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 71,68 19,34 91,02 91,02

29.1.3.2.3. SINAPI 93667
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 61,92 3,88 65,80 65,80

29.1.3.2.4. SINAPI 93668
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 61,92 3,88 65,80 65,80

29.1.3.2.5. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 9,77 1,28 11,05 11,05

29.1.3.2.6. GOINFRA 71060 CONTATOR TRIPOLAR - 9A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V,  CATEGORIA AC-3 UN 1,00 100,66 95,06 195,72 195,72

29.1.3.2.7. COMPOSIÇÃO COMP 856_SEE
CONTATOR TRIPOLAR - 18A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN 1,00 171,12 104,56 275,68 275,68

29.1.3.2.8. COMPOSIÇÃO COMP 857_SEE RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 4 - 6,3A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + EMBASA) UN 1,00 194,73 104,56 299,29 299,29

29.1.3.2.9. COMPOSIÇÃO COMP 858_SEE RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 10 - 15A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + EMBASA) UN 1,00 216,48 104,56 321,04 321,04

29.1.3.2.10. COMPOSIÇÃO COMP 859_SEE
CONTATOR AUXILIAR  - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ SBC)

UN 1,00 92,00 104,56 196,56 196,56

29.1.3.2.11. COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 96,56 19,00 115,56 231,12

29.1.3.2.12. COMPOSIÇÃO COMP 861_SEE
BOTÃO PULSADOR VERMELHO 22MM - 1 NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SBC)

UN 2,00 33,90 23,76 57,66 115,32

29.1.3.2.13. COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC) UN 2,00 33,90 23,76 57,66 115,32

29.1.3.2.14. COMPOSIÇÃO COMP 863_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 18,15 19,00 37,15 74,30

29.1.3.2.15. COMPOSIÇÃO COMP 864_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 2,00 18,15 19,00 37,15 74,30

29.1.3.2.16. COMPOSIÇÃO COMP 865_SEE SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 18,15 19,00 37,15 37,15

29.1.3.2.17. COMPOSIÇÃO COMP 866_SEE
BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN 1,00 33,37 23,76 57,13 57,13

29.1.3.2.18. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 209,30 95,06 304,36 304,36
29.1.3.2.19. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,55 14,25 24,80 24,80
29.1.3.2.20. GOINFRA 70285 BORNE TERMINAL SAK 2,5 MM2 UN 8,00 5,30 9,50 14,80 118,40
29.1.3.2.21. GOINFRA 70286 BORNE TERMINAL SAK 4 MM2 UN 8,00 6,70 9,50 16,20 129,60
29.1.3.2.22. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 318,00 5,24 3,08 8,32 2.645,76

29.1.3.2.23. SINAPI 91840
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 82,00 9,30 9,81 19,11 1.567,02

29.1.3.2.24. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 70,43 101,00 171,43 171,43

30. GOINFRA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 93.842,99
30.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 288,96

30.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,80 62,72 40,48 103,20 288,96

30.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 152,48
30.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,80 40,92 13,54 54,46 152,48
30.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 344,98
30.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 4,30 0,00 48,26 48,26 207,51
30.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 4,30 0,00 31,97 31,97 137,47
30.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 92.270,48

30.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 
M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 1,00 3.792,66 382,80 4.175,46 4.175,46

30.4.0.0.2. GOINFRA 81882
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 26.458,47 2.087,96 28.546,43 28.546,43

30.4.0.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 148,17 16,26 164,43 164,43
30.4.0.0.4. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 220,10 25,83 245,93 245,93
30.4.0.0.5. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 50,00 8,66 4,90 13,56 678,00
30.4.0.0.6. GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UN 3,00 271,37 55,02 326,39 979,17
30.4.0.0.7. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 186,00 88,97 39,71 128,68 23.934,48
30.4.0.0.8. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 24,00 4,12 5,74 9,86 236,64
30.4.0.0.9. GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 5,00 0,85 8,61 9,46 47,30
30.4.0.0.10. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 189,11 20,46 209,57 419,14
30.4.0.0.11. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 8,00 193,28 20,46 213,74 1.709,92

30.4.0.0.12. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 4,00 470,16 235,58 705,74 2.822,96

30.4.0.0.13. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 8,00 360,00 9,56 369,56 2.956,48
30.4.0.0.14. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 4,00 137,18 3,97 141,15 564,60
30.4.0.0.15. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 5,00 50,00 7,17 57,17 285,85
30.4.0.0.16. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 4,00 203,16 23,92 227,08 908,32
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ENDEREÇO

 RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

2075,85

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DATA

06/02/2026

ÁREA A DEMOLIR (M²)

1271,95

CONSTRUÇÃO

OBRA

52007707

CÓDIGO INEP

CIDADE

MINAÇU

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-MINAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

1271,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2075,85

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

30.4.0.0.17. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 1,00 110,72 7,17 117,89 117,89
30.4.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 128,85 7,65 136,50 546,00
30.4.0.0.19. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 223,57 31,10 254,67 254,67
30.4.0.0.20. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 110,09 31,10 141,19 141,19
30.4.0.0.21. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 157,82 31,10 188,92 188,92
30.4.0.0.22. GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UN 7,00 46,97 19,13 66,10 462,70

30.4.0.0.23. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 66,82 26,38 93,20 372,80

30.4.0.0.24. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 493,34 55,02 548,36 1.096,72

30.4.0.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 235,71 7,65 243,36 973,44

30.4.0.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 31,42 4,10 35,52 142,08

30.4.0.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 1,00 232,64 55,02 287,66 287,66

30.4.0.0.28. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 7,00 97,03 44,49 141,52 990,64
30.4.0.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 23,00 95,35 44,01 139,36 3.205,28
30.4.0.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 270,80 19,13 289,93 1.159,72
30.4.0.0.31. GOINFRA 81055 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 2,00 8,81 4,30 13,11 26,22
30.4.0.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 192,68 4,10 196,78 196,78
30.4.0.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 43,46 3,34 46,80 46,80

30.4.0.0.34. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 135,11 47,53 182,64 365,28

30.4.0.0.35. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 57,29 38,01 95,30 381,20

30.4.0.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 629,45 380,24 1.009,69 1.009,69

30.4.0.0.37. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 20,00 12,54 4,74 17,28 345,60

30.4.0.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 5,00 215,98 28,51 244,49 1.222,45
30.4.0.0.39. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.213,06 28,51 1.241,57 1.241,57
30.4.0.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 10,00 16,41 1,69 18,10 181,00
30.4.0.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 35,00 16,41 1,69 18,10 633,50

30.4.0.0.42. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 16,41 1,69 18,10 18,10

30.4.0.0.43. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 16,41 1,69 18,10 18,10

30.4.0.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 19,95 1,69 21,64 43,28

30.4.0.0.45. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 7.926,09 7.926,09 7.926,09

30.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 786,09
30.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,45 210,00 35,55 245,55 110,49
30.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 15,00 32,28 12,76 45,04 675,60
31. CABEAMENTO ESTRUTURADO 1,00 0,00 0,00 31.008,19
31.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.846,46
31.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 59,43 0,00 48,26 48,26 2.868,09
31.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 59,43 0,00 31,97 31,97 1.899,97

31.1.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,23 0,00 63,74 63,74 78,40

31.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 26.161,73
31.2.0.0.1. GOINFRA 71026 CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 UN 52,00 1,54 2,37 3,91 203,32
31.2.0.0.2. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 5,00 4,55 1,42 5,97 29,85
31.2.0.0.3. GOINFRA 72226 RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S UN 5,00 768,75 7,91 776,66 3.883,30
31.2.0.0.4. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 57,00 2,69 7,12 9,81 559,17

31.2.0.0.5. SINAPI 100561
QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

UN 7,00 129,35 17,54 146,89 1.028,23

31.2.0.0.6. GOINFRA 71278 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 1 FURO RJ-45 UN 9,00 2,12 1,42 3,54 31,86
31.2.0.0.7. GOINFRA 71279 ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45 UN 25,00 2,14 1,42 3,56 89,00
31.2.0.0.8. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 133,10 2,22 8,07 10,29 1.369,59

31.2.0.0.9. SINAPI 100562
QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

UN 1,00 214,52 21,07 235,59 235,59
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 RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000  OUT/2025 DEZ/2025

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

2075,85
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REFERÊNCIA SINAPI

UNIDADE ESCOLAR
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52007707

CÓDIGO INEP
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MINAÇU

REFERÊNCIA GOINFRACRE

CRE-MINAÇU

ÁREA EXISTENTE (M²)

1271,95

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

2075,85

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

31.2.0.0.10. SINAPI 100561
QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

UN 1,00 129,35 17,54 146,89 146,89

31.2.0.0.11. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 51,28 5,75 57,03 57,03

31.2.0.0.12. GOINFRA 71380 HASTE REVESTIDA COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 2,40 M C/CONECTOR UN 3,00 154,32 14,25 168,57 505,71
31.2.0.0.13. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 10,00 14,58 3,80 18,38 183,80
31.2.0.0.14. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 2,00 20,52 11,87 32,39 64,78
31.2.0.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 695_SEE CABO DE FIBRA OPTICA 4 FIBRAS - PADRAO MONOMODO (SBC + GOINFRA) M 212,00 9,34 5,55 14,89 3.156,68
31.2.0.0.16. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 520,00 2,22 8,07 10,29 5.350,80
31.2.0.0.17. GOINFRA 71195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 241,00 2,83 9,50 12,33 2.971,53

31.2.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 050_SEE
CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

M 253,00 1,99 4,03 6,02 1.523,06

31.2.0.0.19. GOINFRA 70607 CABO TELEFONICO CCE-50 2 PARES M 253,00 2,99 2,60 5,59 1.414,27
31.2.0.0.20. GOINFRA 70626 CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG M 511,00 3,49 3,08 6,57 3.357,27

4.409.010,70

1.119.447,82

5.528.458,52

2.663,23

67,25% 2.965.095,65R$                     

32,75% 1.443.915,05R$                     

(1) Conforme previsto pelo Decreto Estadual nº 9.900, de 7 de julho de 2021, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

VALOR TOTAL

VALOR BDI (25,39%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.
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DATA

06/02/2026

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 136.520,43                  171.182,97                    3,10                       

b. TRANSPORTES 40.883,50                    51.263,82                      0,93                       

c. SERVIÇO EM TERRA 190.532,68                  238.908,93                    4,32                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 241.090,06                  302.302,83                    5,47                       

e. ESTRUTURA 496.159,59                  622.134,51                    11,25                     

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 321.830,90                  403.543,77                    7,30                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 177.416,82                  222.462,95                    4,02                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 130.569,25                  163.720,78                    2,96                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 237.181,52                  297.401,91                    5,38                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 38.844,30                    48.706,87                      0,88                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 549.124,92                  688.547,74                    12,45                     

o. COBERTURAS 206.936,72                  259.477,95                    4,69                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 152.544,52                  191.275,57                    3,46                       

r. VIDROS 34.465,81                    43.216,68                      0,78                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 205.007,38                  257.058,75                    4,65                       

t. FORROS 37.023,72                    46.424,04                      0,84                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 464.649,38                  582.623,86                    10,54                     

v. FERRAGENS 2.895,12                      3.630,19                        0,07                       

w. MARCENARIA 22.408,71                    28.098,28                      0,51                       

x. ADMINISTRAÇÃO 272.505,24                  341.694,32                    6,18                       

y. PINTURA 254.422,87                  319.020,84                    5,77                       

z. DIVERSOS 195.997,26                  245.760,96                    4,45                       

4.409.010,70               5.528.458,52                 100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000 CRE-MINAÇU

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 2075,85

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA 52007707

OBRA CIDADE

CONSTRUÇÃO MINAÇU

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA 17

OBRA PRAZO

CONSTRUÇÃO 510 dias corridos

LOCAL DATA

MINAÇU 06/02/2026

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5.528.458,52R$                   Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510

SERVIÇOS PRELIMINARES 171.182,97R$                      % Período 18,18% 4,92% 4,92% 4,92% 5,52% 4,92% 4,92% 5,73% 4,92% 4,92% 5,87% 4,92% 4,92% 4,92% 5,63% 4,92% 4,95%

$ 31.121,06R$                                     8.422,20R$                 8.422,20R$                    8.422,20R$                    9.449,30R$                    8.422,20R$                    8.422,20R$                    9.808,78R$                    8.422,20R$                     8.422,20R$                     10.048,44R$                  8.422,20R$                     8.422,20R$                     8.422,20R$                    9.637,60R$                    8.422,20R$                    8.473,56R$                     

TRANSPORTES 51.263,82R$                        % Período 7,23% 7,23% 7,23% 6,82% 5,43% 5,26% 5,33% 5,75% 5,52% 5,62% 5,54% 5,54% 5,54% 5,39% 5,60% 5,40% 5,57%

$ 3.706,37R$                                       3.706,37R$                 3.706,37R$                    3.496,19R$                    2.783,63R$                    2.696,48R$                    2.732,36R$                    2.947,67R$                    2.829,76R$                     2.881,03R$                     2.840,02R$                    2.840,02R$                     2.840,02R$                     2.763,12R$                    2.870,77R$                    2.768,25R$                    2.855,39R$                     

SERVIÇO EM TERRA 238.908,93R$                      % Período 8,96% 5,37% 5,37% 5,37% 6,23% 5,37% 5,37% 6,54% 5,37% 5,37% 7,42% 5,37% 5,37% 5,37% 6,40% 5,37% 5,38%

$ 21.406,24R$                                     12.829,41R$                12.829,41R$                  12.829,41R$                  14.884,03R$                  12.829,41R$                  12.829,41R$                  15.624,64R$                  12.829,41R$                   12.829,41R$                   17.727,04R$                  12.829,41R$                   12.829,41R$                   12.829,41R$                  15.290,17R$                  12.829,41R$                  12.853,30R$                   

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 302.302,83R$                      % Período 21,38% 0,25% 0,25% 0,25% 17,93% 0,25% 0,25% 20,12% 0,25% 0,25% 18,20% 0,25% 0,25% 0,25% 19,40% 0,25% 0,22%

$ 64.632,35R$                                     755,76R$                    755,76R$                      755,76R$                      54.202,90R$                  755,76R$                      755,76R$                       60.823,33R$                  755,76R$                        755,76R$                        55.019,12R$                  755,76R$                        755,76R$                        755,76R$                       58.646,75R$                  755,76R$                       665,07R$                        

ESTRUTURA 622.134,51R$                      % Período 8,64% 12,91% 0,11% 0,11% 9,98% 8,52% 0,11% 11,37% 9,70% 0,11% 7,85% 11,73% 0,11% 0,11% 10,04% 8,49% 0,11%

$ 53.752,42R$                                     80.317,57R$                684,35R$                      684,35R$                      62.089,02R$                  53.005,86R$                  684,35R$                       70.736,69R$                  60.347,05R$                   684,35R$                        48.837,56R$                  72.976,38R$                   684,35R$                        684,35R$                       62.462,30R$                  52.819,22R$                  684,35R$                        

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 403.543,77R$                      % Período 4,86% 17,93% 9,22% 4,86% 4,86% 4,86% 4,86% 4,86% 4,86% 4,86% 4,86% 4,86% 4,86% 4,86% 4,86% 4,86% 4,81%

$ 19.612,23R$                                     72.355,40R$                37.206,74R$                  19.612,23R$                  19.612,23R$                  19.612,23R$                  19.612,23R$                  19.612,23R$                  19.612,23R$                   19.612,23R$                   19.612,23R$                  19.612,23R$                   19.612,23R$                   19.612,23R$                  19.612,23R$                  19.612,23R$                  19.410,46R$                   

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 222.462,95R$                      % Período 2,51% 2,51% 2,51% 2,51% 7,89% 15,05% 2,51% 2,51% 2,51% 2,51% 2,51% 18,65% 7,89% 2,51% 7,89% 15,05% 2,48%

$ 5.583,82R$                                       5.583,82R$                 5.583,82R$                    5.583,82R$                    17.552,33R$                  33.480,67R$                  5.583,82R$                    5.583,82R$                    5.583,82R$                     5.583,82R$                     5.583,82R$                    41.489,34R$                   17.552,33R$                   5.583,82R$                    17.552,33R$                  33.480,67R$                  5.517,08R$                     

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 163.720,78R$                      % Período 5,37% 5,37% 5,37% 5,37% 5,37% 5,37% 5,37% 5,37% 5,37% 5,37% 5,37% 10,88% 8,61% 5,37% 5,37% 5,37% 5,33%

$ 8.791,81R$                                       8.791,81R$                 8.791,81R$                    8.791,81R$                    8.791,81R$                    8.791,81R$                    8.791,81R$                    8.791,81R$                    8.791,81R$                     8.791,81R$                     8.791,81R$                    17.812,82R$                   14.096,36R$                   8.791,81R$                    8.791,81R$                    8.791,81R$                    8.726,32R$                     

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 297.401,91R$                      % Período 2,02% 14,32% 9,24% 2,02% 4,87% 8,66% 2,02% 5,03% 9,05% 2,02% 2,02% 12,72% 8,30% 2,02% 4,91% 8,77% 2,01%

$ 6.007,52R$                                       42.587,95R$                27.479,94R$                  6.007,52R$                    14.483,47R$                  25.755,01R$                  6.007,52R$                    14.959,32R$                  26.914,87R$                   6.007,52R$                     6.007,52R$                    37.829,52R$                   24.684,36R$                   6.007,52R$                    14.602,43R$                  26.082,15R$                  5.977,78R$                     

IMPERMEABILIZAÇÃO 48.706,87R$                        % Período 5,23% 5,23% 4,48% 21,67% 3,82% 8,92% 1,57% 8,02% 8,02% 6,88% 22,22% 3,94%

$ 2.547,37R$                                       2.547,37R$                 2.182,07R$                    -R$                            10.554,78R$                  1.860,60R$                    -R$                            4.344,65R$                    764,70R$                        -R$                             3.906,29R$                    3.906,29R$                     3.351,03R$                     -R$                            10.822,67R$                  1.919,05R$                    -R$                             

ESTRUTURA METÁLICA 688.547,74R$                      % Período 11,64% 21,62% 6,96% 5,04% 10,28% 7,45% 7,89% 14,66% 8,39% 6,07%

$ -R$                                               80.146,96R$                148.864,02R$                -R$                            -R$                            47.922,92R$                  34.702,81R$                  -R$                            70.782,71R$                   51.296,81R$                   -R$                            54.326,42R$                   100.941,10R$                 -R$                            -R$                            57.769,16R$                  41.794,85R$                   

COBERTURAS 259.477,95R$                      % Período 18,74% 15,33% 13,38% 19,33% 8,93% 7,31% 16,98%

$ -R$                                               -R$                          48.626,17R$                  39.777,97R$                  -R$                            -R$                            34.718,15R$                  -R$                            -R$                             50.157,09R$                   -R$                            -R$                             23.171,38R$                   18.967,84R$                  -R$                            -R$                            44.059,36R$                   

ESQUADRIAS METÁLICAS 191.275,57R$                      % Período 1,66% 1,66% 5,86% 5,10% 1,66% 8,25% 9,71% 1,66% 6,85% 8,01% 1,66% 1,66% 14,47% 12,14% 1,66% 8,25% 9,74%

$ 3.175,17R$                                       3.175,17R$                 11.208,75R$                  9.755,05R$                    3.175,17R$                    15.780,23R$                  18.572,86R$                  3.175,17R$                    13.102,38R$                   15.321,17R$                   3.175,17R$                    3.175,17R$                     27.677,57R$                   23.220,85R$                  3.175,17R$                    15.780,23R$                  18.630,24R$                   

VIDROS 43.216,68R$                        % Período 10,58% 19,84% 26,45% 23,29% 19,84%

$ -R$                                               -R$                          -R$                            4.572,32R$                    -R$                            -R$                            8.574,19R$                    -R$                            -R$                             11.430,81R$                   -R$                            -R$                             -R$                             10.065,16R$                  -R$                            -R$                            8.574,19R$                     

REVESTIMENTO DE PAREDE 257.058,75R$                      % Período 0,93% 0,93% 8,28% 0,93% 0,93% 8,69% 12,57% 0,93% 5,64% 8,00% 0,93% 0,93% 27,07% 0,93% 0,93% 8,72% 12,66%

$ 2.390,65R$                                       2.390,65R$                 21.284,46R$                  2.390,65R$                    2.390,65R$                    22.338,41R$                  32.312,28R$                  2.390,65R$                    14.498,11R$                   20.564,70R$                   2.390,65R$                    2.390,65R$                     69.585,80R$                   2.390,65R$                    2.390,65R$                    22.415,52R$                  32.543,64R$                   

FORROS 46.424,04R$                        % Período 2,85% 4,27% 9,50% 14,25% 7,12% 10,67% 11,04% 16,55% 9,50% 14,25%

$ -R$                                               -R$                          1.323,09R$                    1.982,31R$                    -R$                            4.410,28R$                    6.615,43R$                    -R$                            3.305,39R$                     4.953,45R$                     -R$                            -R$                             5.125,21R$                     7.683,18R$                    -R$                            4.410,28R$                    6.615,43R$                     

REVESTIMENTO DE PISO 582.623,86R$                      % Período 1,93% 1,93% 8,40% 11,64% 1,93% 5,87% 7,84% 1,93% 7,47% 10,25% 1,93% 1,93% 8,15% 11,25% 1,93% 6,60% 9,02%

$ 11.244,64R$                                     11.244,64R$                48.940,40R$                  67.817,42R$                  11.244,64R$                  34.200,02R$                  45.677,71R$                  11.244,64R$                  43.522,00R$                   59.718,95R$                   11.244,64R$                  11.244,64R$                   47.483,84R$                   65.545,18R$                  11.244,64R$                  38.453,17R$                  52.552,67R$                   

FERRAGENS 3.630,19R$                          % Período 50,00% 50,00%

$ -R$                                               -R$                          -R$                            -R$                            -R$                            -R$                            1.815,10R$                    -R$                            -R$                             -R$                             -R$                            -R$                             -R$                             -R$                            -R$                            -R$                            1.815,10R$                     

MARCENARIA 28.098,28R$                        % Período 8,49% 12,74% 21,23% 44,80% 12,74%

$ -R$                                               -R$                          -R$                            2.385,54R$                    -R$                            -R$                            3.579,72R$                    -R$                            -R$                             5.965,26R$                     -R$                            -R$                             -R$                             12.588,03R$                  -R$                            -R$                            3.579,72R$                     

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 341.694,32R$                      % Período 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,92%

$ 20.091,63R$                                     20.091,63R$                20.091,63R$                  20.091,63R$                  20.091,63R$                  20.091,63R$                  20.091,63R$                  20.091,63R$                  20.091,63R$                   20.091,63R$                   20.091,63R$                  20.091,63R$                   20.091,63R$                   20.091,63R$                  20.091,63R$                  20.091,63R$                  20.228,30R$                   

PINTURA 319.020,84R$                      % Período 1,27% 1,27% 13,50% 23,01% 1,27% 1,27% 10,50% 1,27% 1,27% 14,22% 1,27% 1,27% 5,83% 9,38% 1,27% 1,27% 10,86%

$ 4.051,56R$                                       4.051,56R$                 43.067,81R$                  73.406,70R$                  4.051,56R$                    4.051,56R$                    33.497,19R$                  4.051,56R$                    4.051,56R$                     45.364,76R$                   4.051,56R$                    4.051,56R$                     18.598,91R$                   29.924,15R$                  4.051,56R$                    4.051,56R$                    34.645,66R$                   

DIVERSOS 245.760,96R$                      % Período 7,45% 7,45% 7,45% 7,45% 3,93% 3,93% 7,28% 3,93% 3,93% 11,20% 4,90% 4,90% 4,90% 4,90% 3,93% 3,93% 8,54%

$ 18.309,19R$                                     18.309,19R$                18.309,19R$                  18.309,19R$                  9.658,41R$                    9.658,41R$                    17.891,40R$                  9.658,41R$                    9.658,41R$                     27.525,23R$                   12.042,29R$                  12.042,29R$                   12.042,29R$                   12.042,29R$                  9.658,41R$                    9.658,41R$                    20.987,99R$                   

5.528.458,52R$                   % PERÍODO 5,00% 6,82% 8,49% 5,55% 4,79% 5,89% 5,85% 4,77% 5,89% 6,84% 4,19% 5,89% 7,77% 4,85% 4,90% 6,15% 6,36%

VALOR PERÍODO 276.424,03R$                                   377.307,46R$              469.357,98R$                306.672,06R$                265.015,54R$                 325.663,48R$                323.467,90R$                 263.845,00R$                 325.863,79R$                 377.957,97R$                 231.369,77R$                 325.796,32R$                 429.545,78R$                 267.969,17R$                 270.901,12R$                 340.110,71R$                 351.190,44R$                 

% ACUMULADO 5,00% 11,82% 20,31% 25,86% 30,65% 36,54% 42,39% 47,16% 53,05% 59,89% 64,08% 69,97% 77,74% 82,59% 87,49% 93,64% 100,00%

VALOR ACUMULADO 276.424,03R$                                   653.731,49R$             1.123.089,47R$             1.429.761,53R$             1.694.777,07R$             2.020.440,55R$             2.343.908,45R$             2.607.753,45R$             2.933.617,24R$              3.311.575,21R$              3.542.944,98R$             3.868.741,30R$              4.298.287,08R$              4.566.256,25R$             4.837.157,37R$             5.177.268,08R$             5.528.458,52R$              

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

ETAPA 05
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 32,75% 5,00% 1,64%

4) CPRB 100,00% 3,60% 3,60%

5) Administração Central 100,00% 4,00% 4,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,23% 1,23%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 7,40% 7,40%

25,39%

Notas:

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 
271ª reunião do COPOM nos dias 17 e 18/06/2025 e ata de publicação em 24/06/2025)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal. O desconto aplicado sobre a alíquota corresponde ao percentual de mão de obra 
previsto no orçamento ou ao limite máximo permitido pelo Código Tributário do município.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

 RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

OBRA

MINAÇU

CRE

CRE-MINAÇU

CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 50.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

Fonte: dados extraídos da publicação do demonstrativo de BDI da GOINFRA (https://www.goinfra.go.gov.br/Desmostrativo-dos-BDIs/150)
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 171.182,97                     3,10

b. TRANSPORTES 51.263,82                       0,93

c. SERVIÇO EM TERRA 238.908,93                     4,32

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 302.302,83                     5,47

e. ESTRUTURA 622.134,51                     11,25

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 403.543,77                     7,30

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 222.462,95                     4,02

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 163.720,78                     2,96

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 297.401,91                     5,38

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 48.706,87                       0,88

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 688.547,74                     12,45

o. COBERTURAS 259.477,95                     4,69

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 191.275,57                     3,46

r. VIDROS 43.216,68                       0,78

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 257.058,75                     4,65

t. FORROS 46.424,04                       0,84

u. REVESTIMENTO DE PISO 582.623,86                     10,54

v. FERRAGENS 3.630,19                         0,07

w. MARCENARIA 28.098,28                       0,51

x. ADMINISTRAÇÃO 341.694,32                     6,18

y. PINTURA 319.020,84                     5,77

z. DIVERSOS 245.760,96                     4,45

5.528.458,52                  100,00                            

CRE-MINAÇU

06/02/2026

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA MINAÇU

OBRA CRE

CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO DATA

 RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS COBERTURA CERÂMICA M2 1347,22 673,61

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 1387,04 693,52

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 da Lei Federal 14.133/2021, a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de 
qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa 
dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras 
pertinentes à participação de empresas em consórcio.

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA 52007707

OBRA CIDADE

CRE-MINAÇU 2075,85

CONSTRUÇÃO MINAÇU
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 OUT/2025

DEZ/2025

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 002_SEE
ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 
15x15 CM (GOINFRA + SINAPI)

M2    - - - 11,47 11,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0410 18,81 20,33 0,77 0,83

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,0250 26,77 29,19 0,66 0,72

1,43 1,55

SINAPI_I 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 
15 CM

M2 1,0300 9,57 9,57 9,85 9,85

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0150 13,19 13,19 0,19 0,19

10,04 10,04

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 007_SEE GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO (GOINFRA + SINAPI) M² - - - 396,27 403,94

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 2,5000 26,67 29,13 66,67 72,82

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 18,81 20,33 18,81 20,33

85,48 93,15

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0097 168,09 168,09 1,63 1,63

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,7300 0,84 0,84 0,61 0,61

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 2,6700 0,64 0,64 1,70 1,70

GOINFRA_I 2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" Kg 3,5478 8,51 8,51 30,19 30,19

GOINFRA_I 2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" Kg 7,9390 7,79 7,79 61,84 61,84

GOINFRA_I 2372 CHAPA PERFILADA Nº 18 Kg 13,3206 8,84 8,84 117,75 117,75

SINAPI_I 11552
PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), 
ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M

M 1,3060 7,77 7,77 10,14 10,14

GOINFRA_I 2898 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 69,15 69,15 69,15 69,15

GOINFRA_I 2529 FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO REF.: SOPRANO OU EQUIVALENTE un 2,0000 8,89 8,89 17,78 17,78

310,79 310,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 243,36 244,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 20,51 22,23 3,28 3,55

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 27,34 29,79 4,37 4,76

7,65 8,31

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL

UN 1,0000 235,71 235,71 235,71 235,71

235,71 235,71

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 35,52 35,88

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 27,34 29,79 4,10 4,46

4,10 4,46

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000 31,42 31,42 31,42 31,42

31,42 31,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 18,10 18,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 20,33 1,69 1,82

1,69 1,82

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 15,61 15,61 15,61 15,61

16,41 16,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 18,10 18,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 20,33 1,69 1,82

1,69 1,82

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 15,61 15,61 15,61 15,61

16,41 16,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 139,36 143,20

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 20,51 22,23 18,86 20,45

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 27,34 29,79 25,15 27,40

44,01 47,85

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 1,0000 94,65 94,65 94,65 94,65

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,35 0,35 0,70 0,70

95,35 95,35

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/02/2026 2075,85

CÓDIGO INEP

52007707

CIDADE

MINAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-MINAÇU  RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

002 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

007 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 031_SEE
MURETA P/ QUAD. POLIESP. ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. E PEDRISCO - 
H=0,80 M (GOINFRA)

M 62,46 64,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,5085 18,81 20,33 9,56 10,33

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2278 26,67 29,13 6,07 6,63

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0365 21,44 23,27 0,78 0,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1727 20,51 22,23 3,54 3,83

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,1145 26,77 29,19 3,06 3,34

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0555 26,69 29,15 1,48 1,61

24,49 26,58

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0224 168,09 168,09 3,77 3,77

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0298 13,19 13,19 0,39 0,39

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0026 15,54 15,54 0,03 0,03

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,5047 8,11 8,11 4,09 4,09

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3300 7,39 7,39 2,43 2,43

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,8046 6,76 6,76 5,43 5,43

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0167 168,38 168,38 2,81 2,81

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0167 167,91 167,91 2,80 2,80

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 0,6758 0,84 0,84 0,56 0,56

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 6,6746 0,64 0,64 4,27 4,27

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 8,3699 0,92 0,92 7,70 7,70

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,1774 12,93 12,93 2,29 2,29

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0128 17,65 17,65 0,22 0,22

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,1138 10,39 10,39 1,18 1,18

37,97 37,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 035_SEE
CLIPS 3/8' PARA CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 8,95 9,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 20,51 22,23 1,70 1,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 27,02 29,49 2,25 2,45

3,95 4,30

COTAÇÃO COT 003_SEE (03567/ORSE) Clips p/ fixação de cabo de aço DN 10mm - (3/8") UN 1,0000 5,00 5,00 5,00 5,00

5,00 5,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 
D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,75 6,10

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 20,51 22,23 1,70 1,85

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 27,02 29,49 2,25 2,45

3,95 4,30

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 
16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 1,80 1,80 1,80 1,80

1,80 1,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 040_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, 
HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT)

UN 4.175,46 4.208,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 20,51 22,23 164,08 177,84

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 8,0000 27,34 29,79 218,72 238,32

382,80 416,16

COTAÇÃO COT 008_SEE
CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 
46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV

UN 1,0000 3.792,67 3.792,67 3.792,66 3.792,66

3.792,66 3.792,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 7.926,09 8.238,46

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 5,94 6,12 17,82 18,36

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 54,46 56,51 11,43 11,86

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 48,26 52,16 39,57 42,77

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 31,97 34,56 15,34 16,58

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 7,52 8,13 36,84 39,83

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 37,62 40,66 55,30 59,77

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 61,11 66,05 61,11 66,05

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 31,97 34,56 11,50 12,44

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 558,08 567,10 357,17 362,94

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 64,29 69,73 41,14 44,62

GOINFRA 52003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 12,16 12,48 136,19 139,77

GOINFRA 52005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 11,46 11,78 229,20 235,60

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 12,48 12,77 82,36 84,28

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 39,81 41,09 238,06 245,71

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 55,80 58,42 687,45 719,73

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

031 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

035 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

040 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 558,08 567,10 546,91 555,75

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 64,29 69,73 63,00 68,33

GOINFRA 60304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 11,47 11,79 274,13 281,78

GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 11,46 11,78 497,36 511,25

GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 12,48 12,77 282,04 288,60

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 129,19 131,43 519,34 528,34

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 62,39 65,51 920,87 966,92

GOINFRA 120902
IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA 
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 CM 

m2    5,9000 41,24 43,66 243,31 257,59

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 32,19 33,89 129,40 136,23

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 560,05 565,15 571,25 576,45

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 5,55 5,69 163,83 167,96

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 21,99 23,68 649,14 699,03

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 101,02 105,47 313,16 326,95

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 30,35 32,01 92,56 97,63

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 15,67 16,56 609,24 643,85

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 4,67 4,89 30,07 31,49

7.926,09 8.238,46

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE
LAUDO DE ESTANQUEIDADE PARA GÁS (GLP) OU REDE FRIGORÍGENA, INCLUSO 
ART (GOINFRA)

UN 1.878,08 2.077,60

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 117,38 129,85 1.878,08 2.077,60

1.878,08 2.077,60

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,57 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 20,51 22,23 0,68 0,74

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 27,02 29,49 0,89 0,98

1,57 1,72

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,71 19,86

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 20,51 22,23 0,68 0,74

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 27,02 29,49 0,89 0,98

1,57 1,72

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 050_SEE
CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

M 6,02 6,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0850 20,51 22,23 1,74 1,88

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0850 27,02 29,49 2,29 2,50

4,03 4,38

SINAPI_I 43833 CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA M 1,0500 1,90 1,90 1,99 1,99

1,99 1,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 077_SEE UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 289,93 291,60

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 27,34 29,79 10,93 11,91

19,13 20,80

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,4000 0,35 0,35 0,84 0,84

SINAPI_I 12427 UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" UN 1,0000 269,96 269,96 269,96 269,96

270,80 270,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 078_SEE TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 1 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 136,50 137,19

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2800 27,34 29,79 7,65 8,34

7,65 8,34

SINAPI_I 20964
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO 
PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000 128,85 128,85 128,85 128,85

128,85 128,85

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

050 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

077 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

078 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 287,66 292,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 20,51 22,23 23,58 25,56

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 27,34 29,79 31,44 34,25

55,02 59,81

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,35 0,35 0,98 0,98

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,64 232,64

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 117_SEE POSTE TIPO DUPLO T 11/600 SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1.692,88 1.692,88

0,00 0,00

SINAPI_I 41204
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UN 1,0000 1.692,88 1.692,88 1.692,88 1.692,88

1.692,88 1.692,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 76,36 82,64

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 20,51 22,23 30,76 33,34

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 27,02 29,49 40,53 44,23

71,29 77,57

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,07 5,07 5,07 5,07

5,07 5,07

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (GOINFRA+SINAPI)

M2 468,95 473,80

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 18,81 20,33 7,52 8,13

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,48 28,60 52,96 57,20

60,48 65,33

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2 1,0000 379,83 379,83 379,83 379,83

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 4,0000 7,16 7,16 28,64 28,64

408,47 408,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 129_SEE TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 196,78 197,14

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 27,34 29,79 4,10 4,46

4,10 4,46

SINAPI_I 21071
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 
X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000 192,68 192,68 192,68 192,68

192,68 192,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 182,64 186,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 20,51 22,23 20,51 22,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 27,02 29,49 27,02 29,49

47,53 51,72

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 135,11 135,11 135,11 135,11

135,11 135,11

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 95,30 98,66

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 20,51 22,23 16,40 17,78

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,02 29,49 21,61 23,59

38,01 41,37

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 57,29 57,29 57,29 57,29

57,29 57,29

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.009,69 1.043,21

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 20,51 22,23 164,08 177,84

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 27,02 29,49 216,16 235,92

380,24 413,76

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 462,41 462,41 462,41 462,41

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

629,45 629,45

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

117 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

129 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP
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CIDADE

MINAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-MINAÇU  RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 121,01 122,06

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,51 22,23 5,12 5,55

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 26,67 29,13 6,66 7,28

11,78 12,83

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 1,0000 105,67 105,67 105,67 105,67

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,89 0,89 3,56 3,56

109,23 109,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 18,10 18,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 20,33 1,69 1,82

1,69 1,82

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 15,61 15,61 15,61 15,61

16,41 16,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 18,10 18,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 20,33 1,69 1,82

1,69 1,82

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 15,61 15,61 15,61 15,61

16,41 16,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 240_SEE GRADIL PRÉ-FABRICADO, CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA  (GOINFRA) M2 410,27 415,39

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,4570 18,81 20,33 27,40 29,62

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,1772 26,67 29,13 31,39 34,29

58,79 63,91

GOINFRA_I H690 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" m 2,4000 50,40 50,40 120,96 120,96

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0684 11,80 11,80 0,80 0,80

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0595 12,06 12,06 0,71 0,71

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2976 3,59 3,59 1,06 1,06

GOINFRA_I 1393 FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Kg 12,6900 9,26 9,26 117,50 117,50

GOINFRA_I 2375 FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Kg 2,7767 9,23 9,23 25,62 25,62

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1185 27,03 27,03 3,20 3,20

GOINFRA_I 2899 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 65,98 65,98 65,98 65,98

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2381 35,68 35,68 8,49 8,49

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,4250 0,64 0,64 2,83 2,83

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0133 168,09 168,09 2,23 2,23

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0125 168,38 168,38 2,10 2,10

351,48 351,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 244_SEE
PILARES DA GRADE DE ENTRADA, REBOCADO E PINTADO - SEC XXI 2015 
(GOINFRA)

UND 739,11 769,27

0,00 0,00

GOINFRA 50303
ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM 
ARMADURA

m     3,5000 62,18 65,03 217,63 227,60

GOINFRA 52006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg    1,5578 12,29 12,70 19,14 19,78

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    0,9733 12,48 12,77 12,14 12,42

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,0611 558,08 567,10 34,10 34,65

GOINFRA 51026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) m3    0,0611 53,69 58,21 3,28 3,55

GOINFRA 51009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2    0,5667 89,41 94,84 50,66 53,74

GOINFRA 60305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    7,5622 11,46 11,78 86,66 89,08

GOINFRA 60314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    3,6956 12,48 12,77 46,12 47,19

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,1922 558,08 567,10 107,27 109,00

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,1922 64,29 69,73 12,35 13,40

COEFIC.

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

240 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

244 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52007707

CIDADE

MINAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-MINAÇU  RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

GOINFRA 60204 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) m2    0,2033 99,02 103,64 20,13 21,07

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    3,0000 5,55 5,69 16,65 17,07

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    3,0000 21,99 23,68 65,97 71,04

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    3,0000 15,67 16,56 47,01 49,68

739,11 769,27

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 145,21 150,41

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 26,69 29,15 3,35 3,66

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 20,51 22,23 8,15 8,83

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 26,77 29,19 7,12 7,77

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 26,67 29,13 15,26 16,66

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 21,44 23,27 1,92 2,08

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 18,81 20,33 24,62 26,62

60,42 65,62

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 168,09 168,09 9,36 9,36

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 167,91 167,91 3,42 3,42

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 168,38 168,38 3,43 3,43

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 13,19 13,19 0,91 0,91

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 15,54 15,54 0,09 0,09

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 8,11 8,11 9,36 9,36

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,76 6,76 13,46 13,46

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 7,39 7,39 4,87 4,87

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,84 0,84 1,45 1,45

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,64 0,64 10,48 10,48

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 17,65 17,65 0,50 0,50

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 10,39 10,39 2,36 2,36

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,92 0,92 19,80 19,80

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 12,93 12,93 5,30 5,30

84,79 84,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 148,51 153,84

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 18,81 20,33 23,02 24,88

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 21,44 23,27 1,84 2,00

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 26,67 29,13 15,43 16,86

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 26,77 29,19 7,49 8,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 20,51 22,23 9,39 10,18

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 26,69 29,15 4,55 4,97

61,72 67,05

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,93 12,93 7,51 7,51

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,92 0,92 20,52 20,52

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 10,39 10,39 2,38 2,38

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 17,65 17,65 0,65 0,65

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,64 0,64 10,23 10,23

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,84 0,84 1,51 1,51

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 7,39 7,39 2,70 2,70

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,76 6,76 1,98 1,98

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,75 6,75 18,83 18,83

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,11 8,11 3,67 3,67

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 15,54 15,54 0,15 0,15

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 13,19 13,19 0,93 0,93

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 168,38 168,38 3,30 3,30

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 167,91 167,91 3,29 3,29

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 168,09 168,09 9,14 9,14

86,79 86,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 276_SEE
TELA MOSQUITEIRA EM POLIETILENO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)

m2 90,43 91,84

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3558 26,71 29,17 9,50 10,37

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3558 18,81 20,33 6,69 7,23

16,19 17,60

SINAPI_I 7170
TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM 
LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS

M2 1,1000 2,14 2,14 2,35 2,35

SINAPI_I 7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000 0,54 0,54 2,16 2,16

SINAPI_I 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 
FACE

M 2,9140 23,93 23,93 69,73 69,73

74,24 74,24

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

276 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CÓDIGO INEP

52007707

CIDADE

MINAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-MINAÇU  RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 309_SEE PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' (GOINFRA + SINAPI + ORSE) UN 107,64 108,25

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 18,81 20,33 7,52 8,13

7,52 8,13

SINAPI_I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000 0,26 0,26 0,52 0,52

COTAÇÃO COT 135_SEE (10693/ORSE) PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' UN 1,0000 99,60 99,60 99,60 99,60

100,12 100,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 347_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D' AGUA (GOINFRA + SINAPI)

UN 242,85 243,44

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1400 27,34 29,79 3,82 4,17

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1400 20,51 22,23 2,87 3,11

6,69 7,28

SINAPI_I 0083
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA 
D'AGUA

UN 1,0000 235,51 235,51 235,51 235,51

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,8800 0,35 0,35 0,65 0,65

236,16 236,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 40,02 41,35

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 27,02 29,49 11,25 12,28

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 20,51 22,23 3,55 3,85

14,80 16,13

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000 25,22 25,22 25,22 25,22

25,22 25,22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 73,47 75,15

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

19,00 20,68

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2

UN 1,0000 54,47 54,47 54,47 54,47

54,47 54,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 128,20 132,08

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 18,81 20,33 15,04 16,26

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,67 29,13 8,00 8,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 20,51 22,23 7,58 8,22

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 26,77 29,19 12,31 13,42

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 26,69 29,15 1,86 2,04

44,79 48,67

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 153,34 153,34 5,06 5,06

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,69 34,69 13,87 13,87

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,64 0,64 10,36 10,36

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,11 8,11 42,73 42,73

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 13,19 13,19 1,18 1,18

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 168,38 168,38 6,73 6,73

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,93 12,93 3,27 3,27

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 17,65 17,65 0,21 0,21

83,41 83,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 410_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS (GOINFRA + COT) UN 244,49 247,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 20,51 22,23 12,30 13,33

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 27,02 29,49 16,21 17,69

28,51 31,02

COTAÇÃO COT 207_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 1200 LUMENS | 2 FARÓIS UN 1,0000 215,98 215,98 215,98 215,98

215,98 215,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 21,64 21,77

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 18,81 20,33 1,69 1,82

1,69 1,82

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,16 0,16 0,32 0,32

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,24 0,24 0,48 0,48

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000 19,15 19,15 19,15 19,15

19,95 19,95

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

309 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

347 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

410 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA
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CIDADE

MINAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-MINAÇU  RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 132,12 132,95

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 27,34 29,79 5,46 5,95

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,51 22,23 4,10 4,44

9,56 10,39

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" UN 1,0000 122,56 122,56 122,56 122,56

122,56 122,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 102,51 102,51

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 102,51 102,51 102,51 102,51

102,51 102,51

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.781,84 1.784,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 20,51 22,23 15,38 16,67

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 26,67 29,13 20,00 21,84

35,38 38,51

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.742,10 1.742,10 1.742,10 1.742,10

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,45 0,45 1,80 1,80

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,64 0,64 2,56 2,56

1.746,46 1.746,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 90,28 91,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 20,51 22,23 6,84 7,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 27,02 29,49 5,08 5,54

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 26,71 29,17 3,65 3,99

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 26,71 29,17 2,40 2,62

17,97 19,56

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 16,29 16,29 42,28 42,28

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 155,51 155,51 21,77 21,77

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 49,76 49,76 2,49 2,49

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,28 0,28 1,12 1,12

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 33,01 33,01 1,40 1,40

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,39 0,39 1,56 1,56

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 17,50 17,50 0,48 0,48

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,59 3,59 0,25 0,25

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,75 2,75 0,00 0,00

72,31 72,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 159,99 163,93

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 18,81 20,33 35,36 38,22

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 26,67 29,13 11,73 12,81

47,09 51,03

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 46,74 46,74 46,74 46,74

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,93 12,93 7,24 7,24

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,29 6,29 6,10 6,10

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 20,18 20,18 0,60 0,60

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,75 3,75 6,41 6,41

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,76 6,76 16,90 16,90

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 576,00 576,00 28,80 28,80

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,44 2,44 0,11 0,11

112,90 112,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 501_SEE CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + SINAPI) UN 35,15 36,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

19,00 20,68

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

501 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

SINAPI_I 11862
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 
MM2

UN 1,0000 16,15 16,15 16,15 16,15

16,15 16,15MATERIAL (C) - TOTAL
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CIDADE

MINAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-MINAÇU  RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 528_SEE SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + ORSE) UN 13,25 14,08

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 27,02 29,49 5,40 5,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 20,51 22,23 4,10 4,44

9,50 10,33

COTAÇÃO COT 268_SEE (04112/ORSE) SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM UN 1,0000 3,75 3,75 3,75 3,75

3,75 3,75

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 67,53 69,21

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

19,00 20,68

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2

UN 1,0000 48,53 48,53 48,53 48,53

48,53 48,53

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 304,36 312,74

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 27,02 29,49 54,04 58,98

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 20,51 22,23 41,02 44,46

95,06 103,44

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 46,80 47,09

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 20,51 22,23 1,43 1,55

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 27,34 29,79 1,91 2,08

3,34 3,63

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" UN 1,0000 43,46 43,46 43,46 43,46

43,46 43,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.301,15 1.351,60

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 259,16 261,91 259,16 261,91

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 28,86 30,74 28,86 30,74

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 33,73 35,65 33,73 35,65

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 40,06 42,23 120,18 126,69

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 103,24 107,77 825,92 862,16

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 33,30 34,45 33,30 34,45

1.301,15 1.351,60

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 145,45 147,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 20,51 22,23 19,47 21,10

19,47 21,10

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000 125,98 125,98 125,98 125,98

125,98 125,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 575_SEE
MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 204,72 205,70

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 18,81 20,33 2,82 3,04

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 0,3000 26,52 29,06 7,95 8,71

10,77 11,75

SINAPI_I 11560
MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM 
CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA

UN 1,0000 193,95 193,95 193,95 193,95

193,95 193,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 2.151,64 2.251,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 18,81 20,33 411,23 444,46

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 26,67 29,13 196,96 215,12

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 26,71 29,17 11,27 12,31

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 26,52 29,06 494,39 541,74

1.113,85 1.213,63

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

528 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

575 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/02/2026 2075,85

CÓDIGO INEP

52007707

CIDADE

MINAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-MINAÇU  RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 58,50 58,50 304,20 304,20

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 38,54 38,54 172,39 172,39

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,20 1,20 4,62 4,62

COTAÇÃO COT 797_SEE
(157/SBC) CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO 1,3MM - 1,25 X 3,08M (3,85 M2) 
FOS/BRILHO

M2 1,0000 39,74 39,74 39,74 39,74

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 99,17 99,17 241,03 241,03

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 9,64 9,64 12,62 12,62

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.036,63 4.036,63 102,12 102,12

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,89 0,89 66,75 66,75

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 20,53 20,53 64,66 64,66

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 17,50 17,50 1,62 1,62

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 17,50 17,50 6,97 6,97

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 30,46 30,46 21,07 21,07

1.037,79 1.037,79

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 50,07 50,79

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 18,81 20,33 5,94 6,42

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 27,34 29,79 2,72 2,96

8,66 9,38

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,10 40,10 40,10 40,10

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,76 5,76 1,31 1,31

41,41 41,41

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 292,22 294,31

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,02 29,49 13,51 14,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,51 22,23 10,25 11,11

23,76 25,85

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 118,46 118,46 118,46 118,46

268,46 268,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 31,25 32,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 20,51 22,23 5,12 5,55

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 27,02 29,49 6,75 7,37

11,87 12,92

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN 1,0000 19,38 19,38 19,38 19,38

19,38 19,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 32,46 32,49

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 20,51 22,23 0,13 0,14

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 27,02 29,49 0,17 0,19

0,30 0,33

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 32,16 32,16 32,16 32,16

32,16 32,16

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 695_SEE CABO DE FIBRA OPTICA 4 FIBRAS - PADRAO MONOMODO (SBC + GOINFRA) M - - - 14,89 15,39

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1170 27,02 29,49 3,16 3,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1170 20,51 22,23 2,39 2,60

5,55 6,05

COTAÇÃO COT 498_SEE (036477/SBC) FIBRA OPTICA - CABO FIBRA OPTICA MONOMODO (SM) 4FO INT/EXT M 1,0200 9,16 9,16 9,34 9,34

9,34 9,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 37,25 37,66

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 27,02 29,49 2,70 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 20,51 22,23 2,05 2,22

4,75 5,16

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 32,50 32,50 32,50 32,50

32,50 32,50

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

695 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/02/2026 2075,85

CÓDIGO INEP

52007707

CIDADE

MINAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-MINAÇU  RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 234,45 237,81

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 27,02 29,49 21,61 23,59

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 20,51 22,23 16,40 17,78

38,01 41,37

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 194,76 194,76 194,76 194,76

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,28 0,28 1,68 1,68

196,44 196,44

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 103,21 104,45

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 26,67 29,13 8,00 8,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,51 22,23 6,15 6,66

14,15 15,39

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 35,68 35,68 1,07 1,07

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,59 3,59 0,10 0,10

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 12,06 12,06 0,08 0,08

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 27,03 27,03 0,27 0,27

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 8,07 8,07 1,21 1,21

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,11 8,11 3,24 3,24

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 11,80 11,80 1,06 1,06

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M M 3,4000 13,04 13,04 44,33 44,33

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,70 37,70 37,70 37,70

89,06 89,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 180,41 184,99

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,1900 18,81 20,33 41,19 44,52

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5100 26,67 29,13 13,60 14,85

54,79 59,37

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 46,74 46,74 46,74 46,74

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 12,93 12,93 8,40 8,40

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,29 6,29 6,10 6,10

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 20,18 20,18 0,60 0,60

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,75 3,75 6,41 6,41

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,76 6,76 16,90 16,90

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 576,00 576,00 40,32 40,32

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,44 2,44 0,15 0,15

125,62 125,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 728_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 213,49 218,72

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,5000 18,81 20,33 47,02 50,82

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5800 26,67 29,13 15,46 16,89

62,48 67,71

COTAÇÃO COT 526_SEE
(07534/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=12cm

M2 1,0000 70,97 70,97 70,97 70,97

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,7400 12,93 12,93 9,56 9,56

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,29 6,29 6,10 6,10

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 20,18 20,18 0,60 0,60

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,75 3,75 6,41 6,41

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,76 6,76 16,90 16,90

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 576,00 576,00 40,32 40,32

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,44 2,44 0,15 0,15

151,01 151,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 125,71 128,16

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 26,67 29,13 14,85 16,22

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 18,81 20,33 13,33 14,41

28,18 30,63

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 80,00 80,00 80,00 80,00

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,64 0,64 11,34 11,34

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 168,09 168,09 4,08 4,08

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0400 52,95 52,95 2,11 2,11

97,53 97,53

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

727 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

728 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA
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CÓDIGO INEP

52007707

CIDADE

MINAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-MINAÇU  RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 30,90 30,95

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 26,67 29,13 0,26 0,29

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 18,81 20,33 0,18 0,20

0,44 0,49

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 30,25 30,25 30,25 30,25

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS L 0,0040 52,95 52,95 0,21 0,21

30,46 30,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 880,35 973,87

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,5000 117,38 129,85 880,35 973,87

880,35 973,87

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 303,00 304,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

19,00 20,68

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 343,55 346,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 27,02 29,49 15,86 17,31

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 20,51 22,23 12,03 13,04

27,89 30,35

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 315,66 315,66 315,66 315,66

315,66 315,66

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 856_SEE
CONTATOR TRIPOLAR - 18A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 275,68 284,89

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 27,02 29,49 59,44 64,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 20,51 22,23 45,12 48,90

104,56 113,77

GOINFRA_I 3215 CONTATOR TRIPOLAR - 25A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. un 1,0000 171,12 171,12 171,12 171,12

171,12 171,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 857_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 4 - 6,3A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + EMBASA)

UN - - - 299,29 308,50

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 27,02 29,49 59,44 64,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 20,51 22,23 45,12 48,90

104,56 113,77

COTAÇÃO COT 605_SEE (M103900290/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 4-6,3A UN 1,0000 194,73 194,73 194,73 194,73

194,73 194,73

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 858_SEE
RELÉ TÉRMICO SOBRECARGA 10 - 15A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + EMBASA)

UN - - - 321,04 330,25

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 27,02 29,49 59,44 64,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 20,51 22,23 45,12 48,90

104,56 113,77

COTAÇÃO COT 606_SEE (M103900320/EMBASA) RELE DE SOBRECARGA TERMICO, 10 - 16A UN 1,0000 216,48 216,48 216,48 216,48

216,48 216,48

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 859_SEE
CONTATOR AUXILIAR  - 10A - 220VCC - 2NA + 2NF. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 196,56 205,77

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,2000 27,02 29,49 59,44 64,87

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,2000 20,51 22,23 45,12 48,90

104,56 113,77

COTAÇÃO COT 607_SEE (036497/SBC) CONTATOR AUXILIAR 2NA + 2NF, 6A 3RH1122-1AN10 SIEMENS UN 1,0000 92,00 92,00 92,00 92,00

92,00 92,00

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

856 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

857 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

858 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)

859 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71062 (02/24)
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CÓDIGO INEP

52007707

CIDADE

MINAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-MINAÇU  RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 860_SEE
CHAVE SELETORA 22mm 3 POSIÇÕES 2 NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 115,56 117,24

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

19,00 20,68

COTAÇÃO COT 608_SEE (05093/SBC) BOTOEIRA (CHAVE SELETORA) DE DUAS POSICOES COM PLACA UN 1,0000 96,56 96,56 96,56 96,56

96,56 96,56

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 861_SEE
BOTÃO PULSADOR VERMELHO 22MM - 1 NF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 57,66 59,75

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,02 29,49 13,51 14,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,51 22,23 10,25 11,11

23,76 25,85

COTAÇÃO COT 609_SEE
(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO 1NA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA 
ALARME

UN 1,0000 33,90 33,90 33,90 33,90

33,90 33,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 862_SEE
BOTÃO PULSADOR VERDE 22MM - 1NA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SBC)

UN - - - 57,66 59,75

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,02 29,49 13,51 14,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,51 22,23 10,25 11,11

23,76 25,85

COTAÇÃO COT 609_SEE
(06119/SBC) BOTAO 22mm COMANDO 1NA PRETO 3SB61300AB10 SIEMENS PARA 
ALARME

UN 1,0000 33,90 33,90 33,90 33,90

33,90 33,90

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 863_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V VERDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 37,15 38,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

19,00 20,68

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 864_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V AMARELO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 37,15 38,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

19,00 20,68

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 865_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO 220V BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 37,15 38,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 27,02 29,49 10,80 11,79

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 20,51 22,23 8,20 8,89

19,00 20,68

COTAÇÃO COT 610_SEE
(12379/ORSE) SINALEIRO 22MM COM LÂMPADA VERMELHA, 110VCA, LED INTEGRADO 
AO CORPO, MODELO L2-DR1-R, DA METALTEX OU SIMILAR (LUZ DE TOPO)

UN 1,0000 18,15 18,15 18,15 18,15

18,15 18,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 866_SEE
BOTÃO EMERGÊNCIA COGUMELO COM TRAVA 22MM - 1NF - COM PLACA DE 
IDENTIFICAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + SBC)

UN - - - 57,13 59,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 27,02 29,49 13,51 14,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 20,51 22,23 10,25 11,11

23,76 25,85

COTAÇÃO COT 611_SEE
(06120/SBC) BOTAO ALARME (EMERGENCIA) COM TRAVA 1NF P20AKR-R-1B - 
METALTEX

UN 1,0000 21,37 21,37 21,37 21,37

COTAÇÃO COT 612_SEE (0055/SBC) ETIQUETA INDICACAO/SETA AUTOADESIVA EXTINTOR/HIDRANTE 15x15cm UN 1,0000 12,00 12,00 12,00 12,00

33,37 33,37

860 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na CPOS - 40.12.210 (05/23)

861 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

862 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (02/24)

863 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

864 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

865 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na ORSE - 11436 (02/24)

866 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

61 de 63 ART Nº 



 OUT/2025

DEZ/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/02/2026 2075,85

CÓDIGO INEP
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MINAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-MINAÇU  RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 70305 (06/23)

62 de 63 ART Nº 



 OUT/2025

DEZ/2025

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

06/02/2026 2075,85

CÓDIGO INEP

52007707

CIDADE

MINAÇU

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

CRE-MINAÇU  RUA 6 S/N , MINACU NORTE , CEP:76450-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL BIJAMIN TAVARES DA SILVA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 24,68 25,93

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 27,02 29,49 8,10 8,84

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 20,51 22,23 6,15 6,66

14,25 15,50

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,43 10,43 10,43 10,43

10,43 10,43

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 110,32 113,22

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 26,64 29,13 15,46 16,91

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 18,81 20,33 17,85 19,30

33,31 36,21

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,80 7,80 1,14 1,14

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,33 1,33 9,97 9,97

77,01 77,01

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 912_SEE
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL - ALERTA OU DIRECIONAL 
(GOINFRA)

M2 - - - 191,03 191,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1700 20,51 22,23 3,48 3,77

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1700 26,67 29,13 4,53 4,95

8,01 8,72

GOINFRA_I 2796 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) m2 1,0500 169,18 169,18 177,63 177,63

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 0,1400 38,54 38,54 5,39 5,39

183,02 183,02

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

912 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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