
NOME DO ARQUIVO:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

RT DA OBRA:

ENDEREÇO

INDICADAJUL/24

4/5
000

AUTOR: ARQ. KACIA HENDERSON BARBOSA - CAU: A113791-3

ÁREA DO TERRENO ÁREA  EXISTENTE
ÁREA TOTALÁREA DO TERRENO ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  CONSTRUÇÃO

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Rede Física da Seduc.
- Favor conferir medidas no local.

- Todas as medidas estão representadas em centímetros.

OBSERVAÇÕES:

- Todos os níveis estão representadas em metros.

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE GOIÁS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

A UTILIZAR

CE PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO

RUA LOPO DE SOUZA RAMOS, S/N. JUNDIAÍ. ANÁPOLIS -GO. 75110-410

PROJETO ARQUITETÔNICO

NOME DO ARQUIVO:

GERÊNCIA DE PROJETOS

3.523,88M²

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20
PREPOSTO: SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE    CPF 041.530.091-64

PLANTA DAS ETAPAS DA OBRA (CANTEIRO DE OBRAS)

------
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Rua Lopo de Souza Ramos

Área Pública

BLOCO 02

BLOCO 03

ACESSO PRINCIPAL
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BLOCO 01

TELHA ISOTÉRMICA
(seguir a inclinação existente)

TELHA ISOTÉRMICA
(seguir a inclinação existente)

TELHA ISOTÉRMICA
(seguir a inclinação existente)

TELHA ISOTÉRMICA
(seguir a inclinação existente)

TELHA CERÂMICA PLAN

TELHA CERÂMICA PLAN

TELHA
ISOTÉRMICA

(seguir a inclinação existente)

TELHA ISOTÉRMICA I=10%

TELHA
ISOTÉRMICA I=10%

TELHA CANALETE TELHA CANALETE

TELHA METÁLICA

TELHA ISOTÉRMICA I=10%
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QUADRO DE MATERIAIS

ETAPA DA OBRA DESCRIÇÃO DO  AMBIENTE/ ITEM SERVIÇO MATERIAL UNIDADE QTD

1ª ETAPA

11. INSTALAR ACESSO DE
SERVIÇOS

DEMOLIR ALVENARIA M3 1,90

EXECUTAR

LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 23,60

PISO DE CONCRETO USINADO 5CM COM LASTRO DE BRITA 3CM M2 23,60

PINTURA DO PISO M2 23,60

MURO PADRÃO GOINFRA H=2,50m M2 11,23

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DO MURO M2 22,45

PINGADEIRA DE CONCRETO M2 0,76

PINTURA DA PINGADEIRA M2 1,14

PORTÃO PT-7 (2,00X2,00) M2 4,00

PINTURA DO PORTÃO M2 12,00

12. REFORMA DA RAMPA
EXISTENTE

DEMOLIR GUARDA-CORPO H=1,00m M2 22,15

EXECUTAR

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO

TELHA ISOTÉRMICA M2 26,52

CALHA METÁLICA M 6,98

RASGO PARA EXECUTAR PISO TÁTIL M2 3,13

PISO TÁTIL PRÉ-MOLDADO ALERTA E DIRECIONAL M2 3,13

CANALETA DE CONCRETO M 3,15

GRELHA ACESSÍVEL M2 1,10

PINTURA DA GRELHA M2 1,65

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO PADRÃO SEDUC M 31,15

GUARDA-CORPO PADRÃO SEDUC M 20,75

13. EXECUTAR PASSARELA
COBERTA

DEMOLIR
PISO DE CONCRETO M2 14,36

MURETA DE ALVENARIA M3 0,24

EXECUTAR

ATERRO PARA RAMPA M3 2,26

MURO DE CONTENÇÃO PADRÃO SEDUC H=1,00m M2 2,66

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DO MURO (EXTERNO) M2 2,66

IMPERMEABILIZAÇÃO (INTERNO) M2 2,66

LASTRO DE CONCRETO M2 14,36

PISO DE GRANITINA RESINADO M2 14,36

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO M 14,36

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO

TELHA ISOTÉRMICA M2 21,00

14. GUICHÊ DO REFEITÓRIO

DEMOLIR

BANCADA M2 0,99

ESQUADRIA M2 2,97

ALVENARIA M3 0,07

EXECUTAR

BANCADA DE GRANITO ANDORINHA (2,97x0,60) M2 0,99

VERGA M3 0,05

PORTA DE ENROLAR (2,97X1,15) - 1 UNIDADE M2 3,42

PINTURA DA PORTA M2 10,26

20. PINTURA DO BLOCO 03

DEMOLIR
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA M2 136,46

FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA M2 40,46

EXECUTAR

FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA M2 176,92

TABICA 5CM M 141,80

EMASSAMENTO E PINTURA DO FORRO M2 176,92

TINTA ACRÍICA SEMI-BRILHO COR TERRACOTA (INTERNO E EXTERNO) M2 248,28

PINTURA PAREDE DE ESMALTE - BARRADO M2 22,11

PINTURA PAREDE ACRÍLICA - ACIMA DO BARRADO M2 19,16

RASPAGEM DAS ESQUADRIAS M2 115,83

PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 115,83

21. PÁTIO DESCOBERTO

DEMOLIR PISO DE CONCRETO M2 375,49

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO, APILOAMENTO M2 375,49

PISO DE CONCRETO USINADO 5CM E LASTRO DE BRITA 3CM M2 375,49

PINTURA DO PISO M2 375,49

23. QUADRA EXECUTAR

REBOCO DA MURETA M2 19,67

PINTURA DA MURETA (INTERNO) - TINTA EPÓXI M2 49,18

PINTURA DA MURETA (EXTERNO) M2 49,18

RASPAGEM DO PISO M2 350,26

PINTURA DA QUADRA COM TINTA EPÓXI M2 350,26

PINTURA DA DEMARCAÇÃO DE QUADRA M 146,90

25. SUBSTITUIR TELHAS DO
BLOCO 03

DEMOLIR TELHA CERÂMICA TIPO PLAN M2 287,23

EXECUTAR

TELHA CERÂMICA TIPO PLAN M2 287,23

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA M 29,25

EMBOCAMENTO LATERAL M 19,64

EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 58,50

PODA DE 5 ÁRVORES DE GRANDE PORTE UNID 5

27. PISO DE GRANITINA NO
CORREDOR

DEMOLIR LASTRO DE CONCRETO M2 52,15

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO, APILOAMENTO M2 52,15

LASTRO DE CONCRETO M2 52,15

PISO DE GRANITINA RESINADO M2 52,15

28. IMPLANTAR VESTIÁRIO
COM SANITÁRIOS PADRÃO
SEDUC 2020

DEMOLIR
PISO DE CONCRETO M2 11,40

POSTE DE LUZ UNID 1

EXECUTAR

LIMPEZA DO TERRENO M2 99,13

REGULARIZAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E COMPACTAÇÃO VER PROJETO

VESTIÁRIO COM SANITÁRIO PADRÃO SEDUC 2020 UNID 1

GUARDA-CORPO M 7,80

MURO DE CONTENÇAO PADRÃO SEDUC Hmáx.=1,00m M2 9,69

IMPERMEABILIZAÇÃO (INTERNO) M2 9,69

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA (EXTERNO) M2 9,69

29. IMPLANTAR SALA PARA
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

DEMOLIR

CAIXA D'ÁGUA COM ESTRUTURA METÁLICA UNID 02

ALVENARIA (MURETA) M3 1,90

PISO DE CONCRETO M2 84,96

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 84,96

BLOCO DE 1 SALA PADRÃO SEDUC UNID 01

GUARDA-CORPO PADRÃO SEDUC M 10,20

BANCADA DE GRANITO ANDORINHA COM RODAMÃO M2 14,60

CUBA INOX COM TORNEIRA UNID 03

EMBOÇO E REVESTIMENTO PORCELANATO ATÉ O TETO M2 78,80

DEDUZIR

BATE CARTEIRA M 20,61

REBOCO, EMASSAMENTO M2 78,80

PINTURA ESMALTE M2 41,85

PINTURA ACRÍLICA M2 36,95

30. IMPLANTAR CENTRAL DE
GÁS

DEMOLIR PISO DE GRANITINA COM LASTRO M2 27,95

EXECUTAR
IMPLANTAR CENTRAL DE GÁS PADRÃO SEDUC VER PROJETO

REGULARIZAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE CONCRETO E PISO DE GRANITINA
RESINADO M2 27,95

31. RESERVATÓRIO TIPO
TAÇA EXECUTAR RESERVATÓRIO TIPO TAÇA PADRÃO GOINFRA VER PROJETO

2ª ETAPA

09. REFORMA RAMPA DA
CIRCULAÇÃO BLOCO 02

DEMOLIR PISO DE GRANTINA COM LASTRO M2 13,80

EXECUTAR

CORTE M3 1,51

TIJOLO NA LATERAL DA RAMPA M2 1,08

IMPERMEABILIZAÇÃO (INTERNO) M2 1,08

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA (EXTERNO) M2 1,08

REGULARIZAÇÃO, APILOAMENTO M2 13,80

LASTRO DE CONCRETO M2 13,80

PISO DE GRANITINA RESINADO M2 13,80

10. PÁTIO INTERNO

DEMOLIR PISO DE CONCRETO M2 82,22

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO, APILOAMENTO M2 82,22

PISO DE CONCRETO USINADO 5CM COM LASTRO DE BRITA 3CM M2 50,60

PINTURA DO PISO M2 50,60

GRAMA ESMERALDA M2 21,26

TIJOLO COMUM AO REDOR DAS ÁRVORES H=0,10M M2 3,29

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA M2 6,58

ÁRVORE DE PEQUENO PORTE UNID 3

CANALETA DE CONCRETO M 32,44

GRELHA ACESSÍVEL M2 11,32

PINTURA DA GRELHA M2 16,98

16. EXECUTAR PISO DE
GRANITINA RESINADO

DEMOLIR PISO DE CONCRETO M2 6,66

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 6,66

LASTRO DE CONCRETO M2 6,66

PISO DE GRANITINA RESINADO M2 6,66

RODAPÉ DE GRANITINA RESINADO M 3,30

17. SUBSITITUIR COBERTURA
DO BLOCO 02

DEMOLIR
TELHA CERÂMICA M2 550,93

TELHA FIBROCIMENTO M2 46,29

EXECUTAR

TELHA ISOTÉRMICA M2 597,22

CUMEEIRA PARA TELHA ISOTÉRMICA M 55,65

PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO DA COBERTURA VER PROJETO

PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA M2 597,22

20. PINTURA DO BLOCO 02 EXECUTAR

RASPAGEM DA LAJE M2 137,69

EMASSAMENTO DA LAJE M2 110,15

REBOCO DA LAJE M2 27,54

PINTURA DA LAJE M2 488,98

PINTURA DOS PILARES E VIGAS M2 108,12

PINTURA DAS PAREDES - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR TERRACOTA M2 648,90

RASPAGEM DAS ESQUADRIAS M2 153,45

PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 153,45

24. ÁREA DE SERVIÇO

DEMOLIR PISO DE CERÂMICA COM LASTRO M2 3,65

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO, APILOAMENTO M2 3,65

LASTRO DE CONCRETO M2 3,65

PISO DE GRANITINA RESINADO M2 3,65

TANQUE DE CERÂMICA COM COLUNA UNID 1

3ª ETAPA 01. REFORMA ENTRADA
ENTRADA PRINCIPAL

DEMOLIR

MURO M3 1,98

PORTÃO M2 3,00

PISO DE CONCRETO M2 97,24

MASTRO DE BANDEIRA CJ 1

EXECUTAR

RELOCAR CAIXA DE ESGOTO VER PROJETO

PORTÃO PT-7 GOINFRA (2,00x2,00) - 1 UNIDADE M2 4,00

PINTURA DO PORTÃO M2 12,00

MURO PADRÃO SEDUC H=2,50m M2 13,25

CHAPISCO, REBOCO E PINUTURA DO MURO M2 26,50

REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 97,24

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO M2 55,66

PISO DE GRANITINA RESINADO M2 55,66

LASTRO DE BRITA 3CM M2 41,58

PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 41,58

MURO DE CONTENÇÃO PARA RAMPA E ESCADA PADRÃO SEDUC H=1,00m M2 9,81

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA (EXTERNO) M2 9,81

IMPERMEABILIZAÇÃO (INTERNO) M2 9,81

GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO M 40,60

GUARDA-CORPO M 14,39

CORRIMÃO FIXADO NO PISO M 2,40

MURETA DE CONTENÇÃO PARA JARDINEIRA PADRÃO SEDUC H=1,00m M2 1,87

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA (EXTERNO) M2 1,87

CHAPISCO, REBOCO (INTERNO) M2 1,87

ATERRO M3 0,64

GRAMA ESMERALDA M2 1,42

ÁRVORE DE PEQUENO PORTE TIPO BUCHINHO UNID 4

ESTRUTURA METÁLICA VER PROJETO

TELHA ISOTÉRMICA M2 69,12

CALHA M 19,85

MASTRO PARA BANDEIRA UNID 1

calha metálica

calha metálica

calha metálica

calha metálica
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QUADRO DE MATERIAIS

ETAPA DA OBRA DESCRIÇÃO DO  AMBIENTE/ ITEM SERVIÇO MATERIAL UNIDADE QTD

3ª ETAPA

02. REFORMA HALL ENTRADA

DEMOLIR
PORTÃO DE CORRER E PORTÃO DE ABRIR M2 17,10

PISO DE GRANITINA COM LASTRO M2 14,95

EXECUTAR

PORTÃO PF-11 GOINFRA (2,85x2,10) - 1 UNIDADE M2 5,98

PINTURA DO PORTÃO M2 17,94

PISO DE GRANITINA RESINADO COM LASTRO M2 14,95

PONTO PARA BEBEDOURO VER PROJETO

03. REGORMA DO BANHEIRO
PCD MASCULINO

DEMOLIR

PORTA M2 1,68

BANCADA DE GRANITO M2 0,35

CUBA EMBUTIDA COM TORNEIRA E COMPLEMENTOS UNID 1

EXECUTAR

CUBA DE CANTO SEM COLUNA UNID 1

TORNEIRA ACESSÍVEL UNID 1

BARRA DE APOIO INOX - 40CM UNID 3

PORTA PF-01 GOINFRA (0,80x2,10) - 1 UNIDADE M2 1,68

PINTURA DA PORTA M2 5,04

BOTOEIRA COM ACIONADOR DE AUDIOVISUAL UNID 1

04. BANHEIRO PCD FEMININO

DEMOLIR PORTA M2 1,68

EXECUTAR

BARRA DE APOIO INOX - 40CM UNID 1

PORTA PF-01 GOINFRA (0,80x2,10) - 1 UNIDADE M2 1,68

PINTURA DA PORTA M2 5,04

BOTOEIRA COM ACIONADOR DE AUDIOVISUAL UNID 1

5. REFORMA DA SALA DE AEE

DEMOLIR

PISO DE GRANITINA COM LASTRO M2 15,84

REVESTIMENTO CERÂMICO M2 4,80

ESQUADRIAS M2 3,10

EXECUTAR

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO APARENTE M2 26,47

CHAPISCO, REBOCO E EMASSAMENTO (INTERNO) M2 57,90

PINTURA DO BARRADO - ESMALTE (INTERNO) M2 24,30

PINTURA ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICO (INTERNO) M2 33,60

TINTA ACRÍICA SEMI-BRILHO COR TERRACOTA M2 26,47

PORTA PF-01 GOINFRA (0,80x2,10m) - 1 UNIDADE M2 1,68

JANELA J-6 GOINFRA (2,40x0,60m) - 1 UNIDADE M2 1,44

VERGA/CONTRAVERGA M3 0,10

PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 7,92

LASTRO DE CONCRETO M2 15,84

PISO DE GRANITINA RESINADO M2 15,84

RODAPÉ DE GRANITINA M 16,20

TELHA ISOTÉRMICA
(seguir a inclinação existente)

TELHA ISOTÉRMICA
(seguir a inclinação existente)

TELHA ISOTÉRMICA
(seguir a inclinação existente)

TELHA ISOTÉRMICA
(seguir a inclinação existente)

P1

P2P3

P4

P5

P6

--

+0,15

sobe I=6,60%

sobe I=6,60%

01
02
03

+0,42

+0,69

TELHA ISOTÉRMICA I=10%

calha metálica

calha metálica

PROJEÇÃO EDIFICAÇÃO

i=35%
Telha Americana

i=35%
Telha Americana
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QUADRO DE MATERIAIS

ETAPA DA OBRA DESCRIÇÃO DO  AMBIENTE/ ITEM SERVIÇO MATERIAL UNIDADE QTD

3ª ETAPA

6. REFORMA SECRETARIA

DEMOLIR

PISO DE GRANITINA COM LASTRO M2 19,24

ALVENARIA M3 1,28

ESQUADRIA M2 1,71

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 19,24

LASTRO DE CONCRETO M2 19,24

PISO DE GRANITINA RESINADO M2 19,24

PORTA PF-01 GOINFRA (0,80x2,10m) - 1 UNIDADE M2 1,68

PINTURA DA PORTA M2 5,04

VERGA/CONTRAVERGA M3 0,03

BANCADA DE GRANITO ANDORINHA M2 1,17

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO C/ VIDRO (VER DETALHE) M2 2,16

PINTURA DE JANELA M2 4,32

7. REFORMA DA
COORDENAÇÃO

DEMOLIR JANELA M2 2,20

EXECUTAR
ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO APARENTE M2 2,20

PINTURA DA ALVENARIA COM TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR TERRACOTA M2 4,40

8. REFORMA RAMPA DA
CIRCULAÇÃO DO BLOCO 01

DEMOLIR PISO DE GRANITINA COM LASTRO M2 13,02

EXECUTAR

CORTE M3 0,65

TIJOLO NA LATERAL DA RAMPA M2 0,96

IMPERMEABILIZAÇÃO (INTERNO) M2 0,96

CHAPISCO, REBOCO E PINTURA (EXTERNO) M2 0,96

REGULARIZAÇÃO, APILOAMENTO M2 13,02

LASTRO DE CONCRETO M2 13,02

PISO DE GRANITINA RESINADO M2 13,02

GUARDA-CORPO M 6,98

15. REFORMA DA CALÇADA

DEMOLIR PISO DE CONCRETO M2 368,14

EXECUTAR

REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 368,14

LASTRO DE BRITA 3CM M2 368,14

PISO DE CONCRETO USINADO 5CM M2 368,14

PINTURA DO PISO M2 368,14

MEIO-FIO M 170,93

PINTURA DO MEIO-FIO M2 51,27

PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL PRÉ-MOLDADO M2 46,25

17. SUBSTITUIR COBERTURA
DO BLOCO 01

DEMOLIR TELHA CERÂMICA M2 550,92

EXECUTAR

TELHA ISOTÉRMICA M2 550,92

CUMEEIRA PARA TELHA ISOTÉRMICA M 55,66

PROJETO ESTRUTURA DA COBERTURA VER PROJETO

PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA M2 550,92

20. PINTURA DO BLOCO 02 E
MURO EXECUTAR

RASPAGEM E EMASSAMENTO DA LAJE M2 89,48

PINTURA DA LAJE M2 447,43

PINTURA DOS PILARES E VIGAS M2 108,12

PINTURA DAS PAREDES - TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR TERRACOTA M2 1031,22

RASPAGEM DAS ESQUADRIAS M2 144,36

PINTURA DAS ESQUADRIAS M2 144,36

REBOCO DO MURO M2 212,05

PINTURA DO MURO M2 1193,90

PINTURA DA LOGO M2 7,20

22. ITENS DE ACESSIBILIDADE EXECUTAR

MAPA TÁTIL UNID 1

PLACA DE AMBIENTES UNID 32

PLACA EM BRAILE UNID 32

PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL EMBORRACHADO M2 53,69

TODAS AS
ETAPAS

26. CANTEIRO DE OBRAS EXECUTAR

BARRACÃO DE OBRAS  ÁREA=50,82m² - 1 UNIDADE UNID 1

LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO M2 50,82

TAPUME DE MADEIRITE COM REAPROVEITAMENTO H=2,20m M2 94,58

PROJETO ELÉTRICO EXECUTAR VERIFICAR PROJETO ESPECÍFICO VER PROJETO

PROJETO DE COMBATE AO
INCÊNDIO EXECUTAR VERIFICAR PROJETO ESPECÍFICO VER PROJETO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO EXECUTAR VERIFICAR PROJETO ESPECÍFICO VER PROJETO

i=35%
Telha Americana

i=35%
Telha Americana

29

1.728,00M² 242,81M² 1.970,81M²
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