
CÓDIGO INEP
52020487

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 19/09/2024 ANÁPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

*CONFORME ART.5 DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL
PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO
 RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-
410

Foram utilizados como referência os preços vigentes publicados pela GOINFRA e SINAPI ou
aqueles constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educação.

Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, e o prazo da
intervenção estabelecido pelo cronograma físico financeiro é de 360 dias.
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 276.780,28                     349.960,99                     14,45                               

2. 20.195,61                        25.535,33                        1,05                                 

3. 28.293,55                        35.774,36                        1,48                                 

4. 68.734,54                        86.907,95                        3,59                                 

5. 6.924,11                          8.754,84                          0,36                                 

6. 30.419,57                        38.462,50                        1,59                                 

7. 17.748,08                        22.440,67                        0,93                                 

8. 2.119,78                          2.680,25                          0,11                                 

9. 27.332,58                        34.559,31                        1,43                                 

10. 27.309,79                        34.530,50                        1,43                                 

11. 30.466,07                        38.521,30                        1,59                                 

12. 29.389,99                        37.160,70                        1,53                                 

13. 8.414,58                          10.639,39                        0,44                                 

14. 8.353,46                          10.562,11                        0,44                                 

15. 193.574,57                     244.755,69                     10,11                               

16. 21.153,47                        26.746,45                        1,10                                 

17. 82.146,92                        103.866,57                     4,29                                 

18. 4.592,57                          5.806,85                          0,24                                 

19. 13.036,14                        16.482,90                        0,68                                 

20. 2.479,19                          3.134,69                          0,13                                 

21. 12.981,38                        16.413,66                        0,68                                 

22. 1.152,35                          1.457,03                          0,06                                 

23. 130.497,45                     165.000,98                     6,81                                 

24. 20.191,92                        25.530,66                        1,05                                 

25. 604,97                             764,92                             0,03                                 

26. 71.492,15                        90.394,67                        3,73                                 

27. 5.736,68                          7.253,46                          0,30                                 

28. 1.836,21                          2.321,70                          0,10                                 

29. 1.644,79                          2.079,67                          0,09                                 

30. 9.400,93                          11.886,54                        0,49                                 

31. 6.939,68                          8.774,53                          0,36                                 

32. 626,75                             792,46                             0,03                                 

33. 4.591,05                          5.804,92                          0,24                                 

34. 40.426,22                        51.114,91                        2,11                                 

35. 122.714,86                     155.160,67                     6,41                                 

36. 41.805,14                        52.858,42                        2,18                                 

37. 19.670,78                        24.871,73                        1,03                                 

38. 331.961,95                     419.732,69                     17,34                               

39. 107.959,99                     136.504,61                     5,64                                 

40. 83.230,14                        105.236,22                     4,35                                 

1.914.930,24 2.421.237,80 100,00

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

ETAPA 03 - BANHEIRO PCD FEMININO

ETAPA 03 - REFORMA DA SALA AEE

ETAPA 03 - REORMA SECRETARIA

ETAPA 03 - REFORMA COORDENAÇÃO

ETAPA 03 - REFORMA RAMPA DA CIRCULAÇÃO DO BLOCO 01

ETAPA 03 - REFORMA CALÇADA

ETAPA 03 - SUBSTITUIR COBERTURA DO BLOCO 01

ETAPA 03 - PINTURA BLOCO 02 E MURO

ETAPA 03 - ITENS DE ACESSIBILIDADE

ETAPA 01 - PASSARELA COBERTA

ETAPA 01 - GUICHÊ DO REFEITÓRIO

ETAPA 01 - PINTURA BLOCO 03

ETAPA 01 - PÁTIO DESCOBERTO

ETAPA 01 - QUADRA

ETAPA 01 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BLOCO 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO CENTRAL DE GÁS

ETAPA 01 - CENTRAL DE GÁS

ETAPA 02 - REFORMA RAMPA DA CIRCULAÇÃO BLOCO 02

ETAPA 01 - SUBSTITUIR TELHAS DO BLOCO 03

ETAPA 01 - PISO DE GRANITINA NO CORREDOR

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS

ETAPA 01 - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020

ETAPA 02 - PÁTIO INTERNO

ETAPA 02 - PISO DE GRANITINA RESINADO

ETAPA 02 - SUBSTITUIR COBERTURA DO BLOCO 02

ETAPA 02 - PINTURA BLOCO 02

ETAPA 02 - ÁREA DE SERVIÇO

ETAPA 03 - REFORMA ENTRADA PRINCIPAL

ETAPA 03 - REFORMA HALL ENTRADA

ETAPA 03 - BANHEIRO PCD MASCULINO

CÓDIGO INEP

52020487

CIDADE

ANÁPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRATIVO

ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 225 KVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410

DATA

19/09/2024

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1970,81

ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 225 KVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA)

ETAPA 01 - ACESSO DE SERVIÇOS

ETAPA 01 - REFORMA DA RAMPA EXISTENTE

ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO SALA PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
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ENDEREÇO

 RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410  JUN/24 AGO/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

242,81

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1. ADMINISTRATIVO 1,00 276.780,28
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 56.054,76

1.1.0.0.1. GOINFRA 20200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 892,13 7,39 0,00 7,39 6.592,84

1.1.0.0.2. GOINFRA 21602
EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 892,13 47,75 0,00 47,75 42.599,20

1.1.0.0.3. GOINFRA 20600
TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO 
GOINFRA

M2 94,58 56,42 16,14 72,56 6.862,72

1.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 655,78

1.2.0.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 172,64 155,25 327,89 327,89

1.2.0.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UN 1,00 172,64 155,25 327,89 327,89

1.3. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 94.272,00
1.3.0.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 480,00 0,00 83,60 83,60 40.128,00
1.3.0.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 2.400,00 0,00 22,56 22,56 54.144,00
1.4. DIVERSOS - 0,00 0,00 125.797,74
1.4.0.0.1. GOINFRA 271500 CAFE DA MANHA RE 3.528,00 3,30 0,00 3,30 11.642,40
1.4.0.0.2. GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 3.528,00 22,50 0,00 22,50 79.380,00
1.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 7.056,00 4,30 0,00 4,30 30.340,80
1.4.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 636,51 1,91 1,89 3,80 2.418,73
1.4.0.0.5. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 2.010,76 5,05 2.015,81 2.015,81
2. ETAPA 01 - CANTEIRO DE OBRAS 1,00 0,00 0,00 20.195,61
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 17.999,34
2.1.0.0.1. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 50,82 0,00 2,52 2,52 128,06

2.1.0.0.2. GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 234,15 60,50 294,65 14.974,11

2.1.0.0.3. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 
DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 383,46 2,83 386,29 2.897,17

2.2. TRANSPORTES - 0,00 0,00 33,95
2.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,76 35,58 9,10 44,68 33,95
2.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 287,12

2.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 50,82 0,00 2,51 2,51 127,55

2.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 50,82 1,07 2,07 3,14 159,57

2.4. FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.875,20
2.4.0.0.1. GOINFRA 50101 SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) M 20,00 93,76 0,00 93,76 1.875,20

3. GOINFRA
ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO 225 KVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 
DIAS DE OBRA)

1,00 0,00 0,00 28.293,55

3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 8,52

3.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,08 67,35 36,68 104,03 8,52

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3,65
3.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,08 35,58 9,10 44,68 3,65
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 180,06

3.3.0.0.1. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,77 0,00 42,83 42,83 32,89

3.3.0.0.2. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,73 0,00 32,43 32,43 88,53
3.3.0.0.3. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 2,73 0,00 21,48 21,48 58,64
3.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 27.915,36
3.4.1. SINAPI RAMAL - 0,00 0,00 22.013,60
3.4.1.0.1. GOINFRA 70517 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 150 MM2 M 111,00 147,60 9,71 157,31 17.461,41
3.4.1.0.2. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 37,00 62,68 5,78 68,46 2.533,02

3.4.1.0.3. SINAPI 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 13,00 9,78 5,05 14,83 192,79

3.4.1.0.4. SINAPI 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18,00 34,09 5,71 39,80 716,40

3.4.1.0.5. SINAPI 97893
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020

UN 2,00 308,44 202,24 510,68 1.021,36

3.4.1.0.6. GOINFRA 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 1,00 71,42 17,20 88,62 88,62
3.4.2. GOINFRA QDG - 0,00 0,00 5.901,76
3.4.2.0.1. GOINFRA 70698 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 1200X1000X310MM DE 500A A 800A UN 1,00 1.341,52 70,27 1.411,79 1.411,79
3.4.2.0.2. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.022,45 30,67 1.053,12 1.053,12
3.4.2.0.3. GOINFRA 70263 BARRA DE COBRE 1.1/2" X 3/16" (1,5648 KG/M) M 2,00 248,89 22,83 271,72 543,44
3.4.2.0.4. GOINFRA 71460 ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) UN 10,00 8,14 10,21 18,35 183,50
3.4.2.0.5. GOINFRA 71462 ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) UN 24,00 11,54 10,21 21,75 522,00
3.4.2.0.6. GOINFRA 72550 TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 UN 6,00 25,07 17,04 42,11 252,66
3.4.2.0.7. GOINFRA 72535 TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 UN 2,00 11,26 15,33 26,59 53,18
3.4.2.0.8. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 3,00 10,86 10,21 21,07 63,21
3.4.2.0.9. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 25,99 6,81 32,80 32,80

3.4.2.0.10. COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) M 6,00 40,00 3,40 43,40 260,40

3.4.2.0.11. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,52 2,20 12,72 50,88

3.4.2.0.12. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 4,00 155,03 34,09 189,12 756,48

3.4.2.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

M2 0,70 194,37 27,26 221,63 155,14

3.4.2.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA)

UN 1,00 298,12 20,00 318,12 318,12

1970,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1728,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

DATA

19/09/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52020487

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410  JUN/24 AGO/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

242,81

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1970,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1728,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

DATA

19/09/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52020487

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3.4.2.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 12,00 10,21 10,21 20,42 245,04

3.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 185,96
3.5.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,11 185,79 23,88 209,67 23,06
3.5.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 3,90 32,56 9,21 41,77 162,90

4. GOINFRA ETAPA 01 - SUBESTAÇÃO 225 KVA (EXECUTAR NOS PRIMEIROS 90 DIAS DE OBRA) 1,00 0,00 0,00 68.734,54

4.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 175,92

4.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 4,80 0,00 36,65 36,65 175,92

4.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 214,46
4.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,80 35,58 9,10 44,68 214,46
4.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 220,20
4.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 3,25 0,00 32,43 32,43 105,39
4.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 3,25 0,00 21,48 21,48 69,81

4.3.0.0.3. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 1,02 0,00 42,83 42,83 43,85

4.3.0.0.4. GOINFRA 81833 CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,03 0,00 42,83 42,83 1,15

4.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 56.633,54
4.4.0.0.1. GOINFRA 70204 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG UN 3,00 3,43 8,51 11,94 35,82
4.4.0.0.2. GOINFRA 70218 ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 12 BWG M 3,00 0,71 1,38 2,09 6,27
4.4.0.0.3. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 10,00 0,10 0,00 0,10 1,00
4.4.0.0.4. GOINFRA 70250 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM UN 40,00 1,31 0,00 1,31 52,40

4.4.0.0.5. SINAPI 100583
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA 
NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO 
(NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00 501,26 115,46 616,72 616,72

4.4.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 284,00 13,63 297,63 297,63

4.4.0.0.7. GOINFRA 70506 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" UN 1,00 36,01 14,64 50,65 50,65
4.4.0.0.8. GOINFRA 70503 CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 8,50 3,74 12,24 12,24

4.4.0.0.9. SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 36,00 160,01 5,72 165,73 5.966,28

4.4.0.0.10. GOINFRA 70514 CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 M 12,00 62,68 5,78 68,46 821,52
4.4.0.0.11. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 25,00 38,80 5,78 44,58 1.114,50
4.4.0.0.12. GOINFRA 70542 CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG) M 2,00 22,27 2,88 25,15 50,30
4.4.0.0.13. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,02 51,13 56,15 56,15

4.4.0.0.14. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 43,28 5,24 48,52 48,52

4.4.0.0.15. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 285,89 402,95 688,84 688,84

4.4.0.0.16. GOINFRA 70696 CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A UN 3,00 830,12 45,02 875,14 2.625,42
4.4.0.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 3,00 18,14 1,13 19,27 57,81
4.4.0.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 3,00 17,00 1,13 18,13 54,39

4.4.0.0.19. COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 39,32 13,63 52,95 158,85

4.4.0.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 854_SEE
CONECTOR CUNHA COM ESTIBO PARA CABO 70MM2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 29,94 6,81 36,75 183,75

4.4.0.0.21. GOINFRA 71127 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 1,00 70,45 51,13 121,58 121,58
4.4.0.0.22. GOINFRA 71147 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3" UN 1,00 23,48 34,09 57,57 57,57
4.4.0.0.23. GOINFRA 71144 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1.1/2" UN 1,00 6,76 13,08 19,84 19,84
4.4.0.0.24. GOINFRA 71181 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 300 A 350-A UN 1,00 1.022,45 30,67 1.053,12 1.053,12
4.4.0.0.25. GOINFRA 71217 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3" - PESADO M 9,00 96,55 54,53 151,08 1.359,72
4.4.0.0.26. GOINFRA 71207 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3" M 3,00 33,89 27,26 61,15 183,45
4.4.0.0.27. GOINFRA 71203 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/2" M 6,00 17,23 12,60 29,83 178,98
4.4.0.0.28. GOINFRA 71320 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO DE 2,00 M UN 5,00 5,86 1,70 7,56 37,80
4.4.0.0.29. GOINFRA 71330 FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M UN 2,00 6,00 6,81 12,81 25,62
4.4.0.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 17,38 8,51 25,89 77,67

4.4.0.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 
A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA + SINAPI)

UN 3,00 80,91 13,63 94,54 283,62

4.4.0.0.32. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 5,00 130,44 13,63 144,07 720,35
4.4.0.0.33. GOINFRA 71476 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV UN 3,00 89,77 6,81 96,58 289,74
4.4.0.0.34. GOINFRA 71727 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3" UN 5,00 13,75 14,64 28,39 141,95
4.4.0.0.35. GOINFRA 71747 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3" UN 2,00 15,87 12,94 28,81 57,62
4.4.0.0.36. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 3,00 4,70 3,06 7,76 23,28
4.4.0.0.37. GOINFRA 71750 MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO UN 3,00 19,74 13,63 33,37 100,11
4.4.0.0.38. GOINFRA 71795 OLHAL PARA PARAFUSO UN 3,00 18,51 10,21 28,72 86,16
4.4.0.0.39. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 10,00 0,30 0,22 0,52 5,20
4.4.0.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 16,00 0,54 0,00 0,54 8,64
4.4.0.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN 10,00 35,13 0,22 35,35 353,50

4.4.0.0.42. GOINFRA 71833
PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ 
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA

UN 3,00 197,73 51,13 248,86 746,58

4.4.0.0.43. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00
4.4.0.0.44. COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN 1,00 2.510,81 0,00 2.510,81 2.510,81
4.4.0.0.45. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 10,00 0,14 0,22 0,36 3,60
4.4.0.0.46. GOINFRA 71980 PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2 UN 40,00 1,27 0,22 1,49 59,60
4.4.0.0.47. GOINFRA 72329 SAPATILHA DE AÇO GALVANIZADO PARA POSTE COM TRANSFORMADOR UN 1,00 3,61 13,63 17,24 17,24

4.4.0.0.48. SINAPI 102110
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2,00 209,11 14,81 223,92 447,84

4.4.0.0.49. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 152,86 13,15 166,01 166,01

4.4.0.0.50. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 86,39 32,00 118,39 75,76
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4.4.0.0.51. SINAPI 102107
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 33.378,86 342,66 33.721,52 33.721,52

4.5. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.806,40

4.5.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 30,00 82,96 43,92 126,88 3.806,40

4.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.426,40
4.6.0.0.1. GOINFRA 180302 PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS M2 8,00 510,57 42,73 553,30 4.426,40
4.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.590,59
4.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 60,00 3,67 1,12 4,79 287,40
4.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 60,00 2,93 13,92 16,85 1.011,00

4.7.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 4,54 21,26 43,10 64,36 292,19

4.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 359,39
4.8.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,22 185,79 23,88 209,67 46,12
4.8.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 7,50 32,56 9,21 41,77 313,27
4.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.307,64
4.9.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 60,00 4,93 7,24 12,17 730,20

4.9.0.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 24,00 10,52 13,54 24,06 577,44

5. ETAPA 01 - ACESSO DE SERVIÇOS 1,00 0,00 0,00 6.924,11
5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 129,10

5.1.0.0.1. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,90 0,00 36,65 36,65 69,63

5.1.0.0.2. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 23,60 0,00 2,52 2,52 59,47
5.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 100,53
5.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,25 35,58 9,10 44,68 100,53
5.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 133,33

5.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 23,60 0,00 2,51 2,51 59,23

5.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 23,60 1,07 2,07 3,14 74,10

5.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.400,38

5.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 11,23 81,80 42,90 124,70 1.400,38

5.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.644,20

5.5.0.0.1. GOINFRA 180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 4,00 618,32 42,73 661,05 2.644,20

5.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 534,72
5.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 22,45 3,67 1,12 4,79 107,53
5.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 22,45 2,93 13,92 16,85 378,28

5.6.0.0.3. GOINFRA 201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA 
EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

M2 0,76 21,26 43,10 64,36 48,91

5.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.132,53
5.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,70 185,79 23,88 209,67 146,76
5.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 23,60 32,56 9,21 41,77 985,77
5.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 849,32
5.8.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 273,21
5.8.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 22,45 4,93 7,24 12,17 273,21
5.8.2. GOINFRA PINGADEIRA - 0,00 0,00 13,87
5.8.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,14 4,93 7,24 12,17 13,87
5.8.3. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 273,52
5.8.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 23,60 3,46 8,13 11,59 273,52
5.8.4. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 288,72

5.8.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,00 10,52 13,54 24,06 288,72

6. GOINFRA ETAPA 01 - REFORMA DA RAMPA EXISTENTE 1,00 0,00 0,00 30.419,57
6.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 246,79

6.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO (GOINFRA) M2 22,15 0,00 5,85 5,85 129,57

6.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,15 67,35 36,68 104,03 15,60

6.1.0.0.3. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 21,04 3,35 1,48 4,83 101,62

6.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 92,04
6.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,06 35,58 9,10 44,68 92,04
6.3. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.423,81
6.3.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.423,81
6.3.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 31,46 35,25 66,71 800,52
6.3.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 43,20 9,10 0,84 9,94 429,40
6.3.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,70 9,97 2,38 12,35 193,89
6.4. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.024,29

6.4.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 391,30 12,41 0,43 12,84 5.024,29

6.5. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.416,79

6.5.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 26,52 149,86 1,86 151,72 4.023,61

6.5.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 6,98 25,46 30,87 56,33 393,18
6.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 18.458,94

6.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 31,15 318,68 37,49 356,17 11.094,69
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6.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 20,75 290,34 37,49 327,83 6.802,47

6.6.0.0.3. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 1,10 447,50 63,21 510,71 561,78

6.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 494,25

6.7.0.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 3,13 134,82 23,09 157,91 494,25

6.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 19,99
6.8.1. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 19,99
6.8.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 1,65 8,53 3,59 12,12 19,99
6.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 242,67
6.9.0.0.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 3,15 18,23 33,43 51,66 162,72
6.9.0.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 21,04 1,91 1,89 3,80 79,95
7. GOINFRA ETAPA 01 - PASSARELA COBERTA 1,00 0,00 0,00 17.748,08
7.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 147,03

7.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,71 67,35 36,68 104,03 73,86

7.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,24 0,00 36,65 36,65 8,79

7.1.0.0.3. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 13,33 3,35 1,48 4,83 64,38

7.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 83,99
7.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,88 35,58 9,10 44,68 83,99
7.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 141,95
7.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 2,26 18,96 0,00 18,96 42,84
7.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 33,90 2,61 0,00 2,61 88,47
7.3.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,26 4,71 0,00 4,71 10,64
7.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 1.423,81
7.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 1.423,81
7.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 12,00 31,46 35,25 66,71 800,52
7.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 43,20 9,10 0,84 9,94 429,40
7.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 15,70 9,97 2,38 12,35 193,89
7.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 908,01
7.5.1. GOINFRA CONTENÇÃO - 0,00 0,00 908,01

7.5.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 2,66 236,10 105,26 341,36 908,01

7.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 49,18

7.6.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 2,66 16,09 2,40 18,49 49,18

7.7. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 4.423,38

7.7.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 344,50 12,41 0,43 12,84 4.423,38

7.8. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 3.186,12

7.8.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 21,00 149,86 1,86 151,72 3.186,12

7.9. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.114,60

7.9.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 14,36 318,68 37,49 356,17 5.114,60

7.10. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 57,56
7.10.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 2,66 3,67 1,12 4,79 12,74
7.10.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 2,66 2,93 13,92 16,85 44,82
7.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.129,43

7.11.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 14,36 26,55 10,31 36,86 529,30

7.11.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 14,36 91,21 20,22 111,43 1.600,13

7.12. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 32,37
7.12.1. GOINFRA EXTERNA - 0,00 0,00 32,37
7.12.1.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 2,66 4,93 7,24 12,17 32,37
7.13. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 50,65
7.13.0.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 13,33 1,91 1,89 3,80 50,65
8. GOINFRA ETAPA 01 - GUICHÊ DO REFEITÓRIO 1,00 0,00 0,00 2.119,78
8.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 23,55

8.1.0.0.1. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 0,99 0,00 3,66 3,66 3,62

8.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,97 0,00 5,85 5,85 17,37

8.1.0.0.3. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,07 0,00 36,65 36,65 2,56

8.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3,57
8.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,08 35,58 9,10 44,68 3,57
8.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 128,47
8.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,05 1.883,52 685,94 2.569,46 128,47
8.4. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.220,90
8.4.0.0.1. GOINFRA 180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS M2 3,42 303,15 53,84 356,99 1.220,90
8.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 246,85
8.5.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 246,85

8.5.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 10,26 10,52 13,54 24,06 246,85

8.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 496,44
8.6.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 0,99 454,14 47,32 501,46 496,44
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9. GOINFRA ETAPA 01 - PINTURA BLOCO 03 1,00 0,00 0,00 27.332,58
9.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 741,28
9.1.1. GOINFRA DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC COM ESTRUTURA - 0,00 0,00 571,76

9.1.1.0.1. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 136,46 0,56 1,16 1,72 234,71

9.1.1.0.2. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 136,46 0,83 1,64 2,47 337,05

9.1.2. GOINFRA DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA - 0,00 0,00 169,52

9.1.2.0.1. SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 40,46 0,56 1,16 1,72 69,59

9.1.2.0.2. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 40,46 0,83 1,64 2,47 99,93

9.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 315,88
9.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 7,07 35,58 9,10 44,68 315,88
9.3. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 15.697,82

9.3.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 176,92 61,59 11,91 73,50 13.003,62

9.3.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 141,80 19,00 0,00 19,00 2.694,20
9.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 10.577,60
9.4.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 327,89
9.4.1.0.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 22,11 6,70 8,13 14,83 327,89
9.4.2. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 211,90
9.4.2.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 19,16 3,87 7,19 11,06 211,90
9.4.3. FORRO - 0,00 0,00 3.570,24
9.4.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 176,92 2,41 8,83 11,24 1.988,58
9.4.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 176,92 3,77 5,17 8,94 1.581,66
9.4.4. GOINFRA ACRÍLICA COR TERRACOTA (INTERNO E EXTERNO) - 0,00 0,00 2.745,97
9.4.4.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 248,28 3,87 7,19 11,06 2.745,97
9.4.5. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 3.721,60
9.4.5.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 115,83 1,75 6,32 8,07 934,74

9.4.5.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 115,83 10,52 13,54 24,06 2.786,86

10. GOINFRA ETAPA 01 - PÁTIO DESCOBERTO 1,00 0,00 0,00 27.309,79
10.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.952,64

10.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 18,77 67,35 36,68 104,03 1.952,64

10.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 838,64
10.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,77 35,58 9,10 44,68 838,64
10.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.121,50

10.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 375,49 0,00 2,51 2,51 942,47

10.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 375,49 1,07 2,07 3,14 1.179,03

10.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 18.045,09
10.4.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 11,26 185,79 23,88 209,67 2.360,88
10.4.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 375,49 32,56 9,21 41,77 15.684,21
10.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 4.351,92
10.5.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 4.351,92
10.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 375,49 3,46 8,13 11,59 4.351,92
11. GOINFRA ETAPA 01 - QUADRA 1,00 0,00 0,00 30.466,07
11.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 331,43
11.1.0.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 19,67 2,93 13,92 16,85 331,43
11.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 30.134,64
11.2.1. GOINFRA PINTURA MURETA INTERNA - 0,00 0,00 3.226,69

11.2.1.0.1. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 49,18 58,72 6,89 65,61 3.226,69

11.2.2. GOINFRA PINTURA MURETA EXTERNA - 0,00 0,00 598,52
11.2.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 49,18 4,93 7,24 12,17 598,52
11.2.3. GOINFRA PISO DA QUADRA - 0,00 0,00 26.309,43
11.2.3.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 350,26 0,00 5,05 5,05 1.768,81

11.2.3.0.2. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER 
EPÓXI. AF_05/2021

M2 350,26 58,72 6,89 65,61 22.980,55

11.2.3.0.3. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 146,90 4,61 6,01 10,62 1.560,07

12. GOINFRA ETAPA 01 - SUBSTITUIR TELHAS DO BLOCO 03 1,00 0,00 0,00 29.389,99
12.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 4.018,10

12.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 287,23 0,00 5,27 5,27 1.513,70

12.1.0.0.2. GOINFRA 20107
CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE 
(H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA 

UN 5,00 0,00 500,88 500,88 2.504,40

12.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.054,89
12.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 23,61 35,58 9,10 44,68 1.054,89
12.3. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 24.317,00
12.3.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 287,23 71,40 5,59 76,99 22.113,83
12.3.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 29,25 18,39 17,99 36,38 1.064,11
12.3.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,64 10,05 9,94 19,99 392,60
12.3.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 58,50 0,48 12,28 12,76 746,46
13. GOINFRA ETAPA 01 - PISO DE GRANITINA NO CORREDOR 1,00 0,00 0,00 8.414,58
13.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 270,47

13.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 2,60 67,35 36,68 104,03 270,47
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13.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 116,16
13.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,60 35,58 9,10 44,68 116,16
13.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 294,64

13.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 52,15 0,00 2,51 2,51 130,89

13.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 52,15 1,07 2,07 3,14 163,75

13.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 7.733,31

13.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 52,15 26,55 10,31 36,86 1.922,24

13.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 52,15 91,21 20,22 111,43 5.811,07

14. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS 1,00 0,00 0,00 8.353,46
14.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.167,73

14.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,57 67,35 36,68 104,03 59,29

14.1.0.0.2. GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H 4,00 200,00 0,00 200,00 800,00

14.1.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 4,00 0,00 14,66 14,66 58,64

14.1.0.0.4. GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO M2 99,13 0,00 2,52 2,52 249,80
14.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 91,59
14.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,05 35,58 9,10 44,68 91,59
14.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 722,54
14.3.1. GOINFRA BOTA FORA - 0,00 0,00 645,14
14.3.1.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 17,56 2,14 0,00 2,14 37,57
14.3.1.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 21,95 1,58 0,00 1,58 34,68
14.3.1.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 219,50 2,61 0,00 2,61 572,89
14.3.2. GOINFRA ATERRO + CORTE - 0,00 0,00 77,40
14.3.2.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,79 2,14 0,00 2,14 1,69
14.3.2.0.2. GOINFRA 41010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) M3 0,98 1,58 0,00 1,58 1,54
14.3.2.0.3. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 1,21 18,96 0,00 18,96 22,94
14.3.2.0.4. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 15,12 2,61 0,00 2,61 39,46
14.3.2.0.5. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 2,50 4,71 0,00 4,71 11,77
14.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.307,77

14.4.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 9,69 236,10 105,26 341,36 3.307,77

14.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 179,16

14.5.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 9,69 16,09 2,40 18,49 179,16

14.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.557,07
14.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 7,80 290,34 37,49 327,83 2.557,07
14.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 209,68
14.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 9,69 3,67 1,12 4,79 46,41
14.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 9,69 2,93 13,92 16,85 163,27
14.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 117,92
14.8.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 9,69 4,93 7,24 12,17 117,92
15. GOINFRA ETAPA 01 - BLOCO VESTIÁRIO COM SANITÁRIOS - PADRÃO SEDUC 2020 1,00 0,00 0,00 193.574,57
15.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 423,97

15.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 87,78 3,35 1,48 4,83 423,97

15.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 274,33
15.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,14 35,58 9,10 44,68 274,33
15.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 548,29
15.3.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 495,94

15.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 87,78 0,00 2,51 2,51 220,32

15.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 87,78 1,07 2,07 3,14 275,62

15.3.2. SINAPI INST. ELÉTRICAS - 0,00 0,00 52,35
15.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,00 0,00 32,43 32,43 32,43
15.3.2.0.2. SINAPI 104737 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 1,00 8,71 11,21 19,92 19,92
15.4. SINAPI FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 15.736,76
15.4.1. SINAPI ESTACAS - 0,00 0,00 12.452,52
15.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 113,00 31,46 35,25 66,71 7.538,23
15.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 360,00 9,10 0,84 9,94 3.578,40
15.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 108,17 9,97 2,38 12,35 1.335,89
15.4.2. SINAPI BLOCOS - 0,00 0,00 3.284,24
15.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 3,75 0,00 41,06 41,06 153,97
15.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,88 0,00 5,05 5,05 59,99
15.4.2.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,59 185,79 25,28 211,07 125,37
15.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,75 594,91 0,00 594,91 2.230,91

15.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 3,75 0,10 37,49 37,59 140,96

15.4.2.0.6. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 46,40 9,97 2,38 12,35 573,04
15.5. SINAPI ESTRUTURA - 0,00 0,00 34.523,11
15.5.1. SINAPI VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 6.470,28
15.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,35 0,00 32,43 32,43 270,79
15.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 11,46 0,00 5,05 5,05 57,87
15.5.1.0.3. GOINFRA 60470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) M3 0,57 185,79 25,28 211,07 120,94
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15.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 49,14 22,64 10,37 33,01 1.622,11
15.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,44 594,91 0,00 594,91 2.046,49

15.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,44 0,10 47,28 47,38 162,98

15.5.1.0.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 4,91 0,00 21,48 21,48 105,46
15.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 135,60 7,82 2,71 10,53 1.427,86
15.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 53,10 9,97 2,38 12,35 655,78
15.5.2. SINAPI PILARES - 0,00 0,00 9.891,42
15.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 74,76 28,90 21,69 50,59 3.782,10
15.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 3,67 594,91 0,00 594,91 2.183,31

15.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 3,67 0,10 47,28 47,38 173,88

15.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 246,30 9,28 1,01 10,29 2.534,42

15.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 98,60 9,97 2,38 12,35 1.217,71
15.5.3. SINAPI VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 6.587,26
15.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 52,22 28,90 21,69 50,59 2.641,80
15.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,91 594,91 0,00 594,91 1.731,18

15.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,91 0,10 47,28 47,38 137,87

15.5.3.0.4. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 116,60 7,82 2,71 10,53 1.227,79

15.5.3.0.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,10 9,28 1,01 10,29 134,79

15.5.3.0.6. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 57,80 9,97 2,38 12,35 713,83
15.5.4. SINAPI LAJE - 0,00 0,00 10.546,37

15.5.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 71,93 113,96 32,66 146,62 10.546,37

15.5.5. SINAPI VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 1.027,78
15.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,40 1.883,52 685,94 2.569,46 1.027,78
15.6. AGETOP ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 10.217,34

15.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 190,69 24,61 25,79 50,40 9.610,77

15.6.0.0.2. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,48 55,52 37,42 92,94 44,61

15.6.0.0.3. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 49,60 4,55 6,78 11,33 561,96

15.7. IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 7.844,67
15.7.0.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 60,67 13,04 20,05 33,09 2.007,57
15.7.0.0.2. GOINFRA 120208 IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL M2 173,62 21,37 12,25 33,62 5.837,10
15.8. ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 23.343,12

15.8.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.818,00 12,41 0,43 12,84 23.343,12

15.9. COBERTURAS - 0,00 0,00 10.842,85
15.9.0.0.1. GOINFRA 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M2 120,50 71,40 5,59 76,99 9.277,29
15.9.0.0.2. GOINFRA 160402 CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA M 12,05 18,39 17,99 36,38 438,37

15.9.0.0.3. SINAPI 94224 EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 M 44,10 11,05 14,51 25,56 1.127,19

15.10. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 15.285,14
15.10.0.0.1. GOINFRA 180380 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS M2 1,08 674,47 45,03 719,50 777,06
15.10.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 5,23 386,39 45,03 431,42 2.256,32
15.10.0.0.3. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 7,14 627,68 42,11 669,79 4.782,30

15.10.0.0.4. GOINFRA 180509 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS M2 18,00 372,86 42,11 414,97 7.469,46

15.11. VIDROS - 0,00 0,00 1.233,22
15.11.0.0.1. GOINFRA 190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO M2 6,31 195,44 0,00 195,44 1.233,22
15.12. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 36.398,83

15.12.0.0.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

M2 372,32 2,35 1,88 4,23 1.574,91

15.12.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 102,57 2,93 13,92 16,85 1.728,30
15.12.0.0.3. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 269,75 9,37 12,81 22,18 5.983,05

15.12.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 269,75 76,77 23,74 100,51 27.112,57

15.13. FORROS - 0,00 0,00 5.960,91

15.13.0.0.1. GOINFRA 210499 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM M2 64,66 61,59 11,91 73,50 4.752,51

15.13.0.0.2. GOINFRA 210506 TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM M 63,60 19,00 0,00 19,00 1.208,40
15.14. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 16.715,32

15.14.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 80,34 26,55 10,31 36,86 2.961,33

15.14.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 80,34 91,21 20,22 111,43 8.952,28

15.14.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 124,97 23,34 0,32 23,66 2.956,79

15.14.0.0.4. SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_08/2022

M2 24,06 64,95 11,73 76,68 1.844,92

15.15. SINAPI FERRAGENS - 0,00 0,00 3.411,80
15.15.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 8,00 73,58 11,93 85,51 684,08
15.15.0.0.2. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 18,00 139,61 11,93 151,54 2.727,72
15.16. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 6.416,47
15.16.1. SINAPI PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE - 0,00 0,00 275,55
15.16.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 10,57 2,41 8,83 11,24 118,80
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15.16.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 10,57 6,70 8,13 14,83 156,75
15.16.2. SINAPI PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA - 0,00 0,00 303,27
15.16.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 13,60 2,41 8,83 11,24 152,86
15.16.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 13,60 3,87 7,19 11,06 150,41
15.16.3. SINAPI PINTURA DO TETO - TINTA PVA - 0,00 0,00 1.304,83
15.16.3.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 64,66 2,41 8,83 11,24 726,77
15.16.3.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 64,66 3,77 5,17 8,94 578,06
15.16.4. SINAPI PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 954,12
15.16.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 78,40 4,93 7,24 12,17 954,12
15.16.5. SINAPI ESQUADRIAS - 0,00 0,00 2.118,24

15.16.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 88,04 10,52 13,54 24,06 2.118,24

15.16.6. SINAPI ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA - 0,00 0,00 1.460,46
15.16.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 120,50 8,53 3,59 12,12 1.460,46
15.17. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 4.398,44
15.17.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 2,82 454,14 47,32 501,46 1.414,11

15.17.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA 
(SINAPI)

M2 3,84 401,34 56,52 457,86 1.758,18

15.17.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 419_SEE BANCO DE GRANITO (GOINFRA) M2 1,78 454,14 47,32 501,46 892,59
15.17.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 87,78 1,91 1,89 3,80 333,56
16. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO SALA PARA LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 1,00 0,00 0,00 21.153,47
16.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 546,01
16.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 2,50 0,52 13,60 14,12 35,30

16.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,90 0,00 36,65 36,65 69,63

16.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,24 67,35 36,68 104,03 441,08

16.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 274,33
16.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,14 35,58 9,10 44,68 274,33
16.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.343,86
16.3.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 10,20 290,34 37,49 327,83 3.343,86
16.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 9.667,96
16.4.0.0.1. GOINFRA 200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) M2 78,80 9,37 12,81 22,18 1.747,78

16.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 30X60CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 78,80 76,77 23,74 100,51 7.920,18

16.5. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.321,31
16.5.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 14,60 454,14 47,32 501,46 7.321,31

17. GOINFRA ETAPA 01 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS - BLOCO 01 SALA DE AULA - PADRÃO SEDUC 1,00 0,00 0,00 82.146,92

17.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 310,37

17.1.0.0.1. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 64,26 3,35 1,48 4,83 310,37

17.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 200,61
17.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,49 35,58 9,10 44,68 200,61
17.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 363,06
17.3.1. GOINFRA REGULARIZAÇÃO  DO TERRENO - 0,00 0,00 363,06

17.3.1.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 64,26 0,00 2,51 2,51 161,29

17.3.1.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 64,26 1,07 2,07 3,14 201,77

17.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 7.595,39
17.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 4.814,74
17.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 42,00 31,46 35,25 66,71 2.801,82
17.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 144,00 9,10 0,84 9,94 1.431,36
17.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 47,09 9,97 2,38 12,35 581,56
17.4.2. GOINFRA BLOCOS - 0,00 0,00 2.690,65
17.4.2.0.1. GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) M3 2,93 0,00 41,06 41,06 120,30
17.4.2.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 5,04 0,00 5,05 5,05 25,45

17.4.2.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,25 560,02 226,30 786,32 196,58

17.4.2.0.4. GOINFRA 51036 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,73 594,91 0,00 594,91 1.624,10

17.4.2.0.5. GOINFRA 51060
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
FUNDAÇÃO

M3 2,73 0,10 37,49 37,59 102,62

17.4.2.0.6. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 6,60 7,82 2,71 10,53 69,49
17.4.2.0.7. GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) KG 9,70 7,61 2,71 10,32 100,10
17.4.2.0.8. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,60 9,97 2,38 12,35 452,01
17.4.3. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 90,00
17.4.3.0.1. GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UN 6,00 15,00 0,00 15,00 90,00
17.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 21.086,03
17.5.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 2.391,55
17.5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 2,09 0,00 32,43 32,43 67,77
17.5.1.0.2. GOINFRA 50902 APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) M2 6,97 0,00 5,05 5,05 35,19

17.5.1.0.3. SINAPI 96616
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_01/2024

M3 0,20 560,02 226,30 786,32 157,26

17.5.1.0.4. GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES M2 17,42 22,64 10,37 33,01 575,03
17.5.1.0.5. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,22 594,91 0,00 594,91 725,79

17.5.1.0.6. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,22 0,10 47,28 47,38 57,80

17.5.1.0.7. GOINFRA 50903 REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) M3 0,87 0,00 21,48 21,48 18,68
17.5.1.0.8. GOINFRA 52004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 47,80 7,82 2,71 10,53 503,33
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17.5.1.0.9. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,30 9,97 2,38 12,35 250,70
17.5.2. GOINFRA PILARES - 0,00 0,00 3.855,42
17.5.2.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 29,57 28,90 21,69 50,59 1.495,94
17.5.2.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 1,51 594,91 0,00 594,91 898,31

17.5.2.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 1,51 0,10 47,28 47,38 71,54

17.5.2.0.4. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 89,80 9,28 1,01 10,29 924,04

17.5.2.0.5. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 37,70 9,97 2,38 12,35 465,59
17.5.3. GOINFRA VIGAS DE COBERTURA - 0,00 0,00 4.942,77
17.5.3.0.1. GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) M2 38,62 28,90 21,69 50,59 1.953,78
17.5.3.0.2. GOINFRA 60524 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) M3 2,65 594,91 0,00 594,91 1.576,51

17.5.3.0.3. GOINFRA 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

M3 2,65 0,10 47,28 47,38 125,55

17.5.3.0.4. GOINFRA 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) KG 13,60 7,89 2,71 10,60 144,16
17.5.3.0.5. GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) KG 46,70 7,82 2,71 10,53 491,75

17.5.3.0.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,80 9,28 1,01 10,29 100,84

17.5.3.0.7. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,60 8,02 0,64 8,66 213,03

17.5.3.0.8. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 27,30 9,97 2,38 12,35 337,15
17.5.4. GOINFRA LAJE - 0,00 0,00 8.675,59
17.5.4.1. GOINFRA LAJE PRÉ-MOLDADA - 0,00 0,00 8.675,59

17.5.4.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO 
USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE)

M2 52,64 126,82 37,99 164,81 8.675,59

17.5.5. GOINFRA VERGAS E CONTRAVERGAS - 0,00 0,00 950,70
17.5.5.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,37 1.883,52 685,94 2.569,46 950,70
17.5.6. GOINFRA CONTROLE TECNOLÓGICO - 0,00 0,00 270,00
17.5.6.0.1. GOINFRA 60487 CORPO DE PROVA UN 18,00 15,00 0,00 15,00 270,00
17.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 3.805,03

17.6.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 69,09 24,61 25,79 50,40 3.482,13

17.6.0.0.2. SINAPI 93200
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM BISNAGA. AF_03/2024

M 28,50 4,55 6,78 11,33 322,90

17.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 711,43
17.7.1. GOINFRA VIGAS BALDRAMES - 0,00 0,00 711,43
17.7.1.0.1. GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM M2 21,50 13,04 20,05 33,09 711,43
17.8. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 17.192,76

17.8.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1.339,00 12,41 0,43 12,84 17.192,76

17.9. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 4.637,86
17.9.0.0.1. GOINFRA 160100 COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA M2 88,69 37,68 3,72 41,40 3.671,76
17.9.0.0.2. GOINFRA 160101 CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA M 9,05 19,95 17,99 37,94 343,35
17.9.0.0.3. GOINFRA 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) M 19,60 10,05 9,94 19,99 391,80
17.9.0.0.4. GOINFRA 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 18,10 0,48 12,28 12,76 230,95
17.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 3.535,32
17.10.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 1.125,24
17.10.1.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 627,68 42,11 669,79 1.125,24
17.10.2. GOINFRA JANELAS - 0,00 0,00 2.410,08
17.10.2.0.1. GOINFRA 180401 JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS M2 9,60 206,02 45,03 251,05 2.410,08
17.11. GOINFRA VIDROS - 0,00 0,00 1.748,73
17.11.0.0.1. GOINFRA 190102 VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO M2 9,60 182,16 0,00 182,16 1.748,73
17.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.680,76
17.12.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 77,67 3,67 1,12 4,79 372,03
17.12.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 77,67 2,93 13,92 16,85 1.308,73
17.13. GOINFRA FORROS - 0,00 0,00 1.521,75
17.13.0.0.1. GOINFRA 210515 GESSO CORRIDO EM TETO M2 41,92 6,48 12,72 19,20 804,86

17.13.0.0.2. SINAPI 99054 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS M2 13,20 26,76 27,55 54,31 716,89

17.14. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 11.652,64
17.14.1. GOINFRA LASTRO IMPERMEABILIZADO  - 0,00 0,00 2.214,18

17.14.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 60,07 26,55 10,31 36,86 2.214,18

17.14.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 7.522,40

17.14.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 60,07 91,21 20,22 111,43 6.693,60

17.14.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 35,03 23,34 0,32 23,66 828,80
17.14.3. GOINFRA PASSEIO (CALÇADA) - 0,00 0,00 1.916,06

17.14.3.0.1. GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

M2 20,70 46,27 36,75 83,02 1.718,51

17.14.3.0.2. GOINFRA 220902 RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) M 21,45 1,51 7,70 9,21 197,55
17.15. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 3.810,08
17.15.1. GOINFRA PINTURA  FORRO - 0,00 0,00 1.112,11
17.15.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 55,11 2,41 8,83 11,24 619,43
17.15.1.0.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 55,11 3,77 5,17 8,94 492,68
17.15.2. GOINFRA PINTURA EXTERNA - 0,00 0,00 799,93
17.15.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 65,73 4,93 7,24 12,17 799,93
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17.15.3. GOINFRA PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO - 0,00 0,00 239,91
17.15.3.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 20,70 3,46 8,13 11,59 239,91
17.15.4. GOINFRA PINTURA PORTAS - 0,00 0,00 121,26

17.15.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,52 13,54 24,06 121,26

17.15.5. GOINFRA PINTURA JANELAS - 0,00 0,00 461,95

17.15.5.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 19,20 10,52 13,54 24,06 461,95

17.15.6. GOINFRA PINTURA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 1.074,92
17.15.6.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 88,69 8,53 3,59 12,12 1.074,92
17.16. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.295,10
17.16.1. GOINFRA GERAL - 0,00 0,00 2.111,15

17.16.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO 
VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1.055,82 811,41 1.867,23 1.867,23

17.16.1.0.2. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 64,19 1,91 1,89 3,80 243,92
17.16.2. GOINFRA SINALIZAÇÃO - 0,00 0,00 183,95

17.16.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 69,84 13,00 82,84 82,84

17.16.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 101,11 0,00 101,11 101,11

18. GOINFRA ETAPA 01 - IMPLANTAÇÃO CENTRAL DE GÁS 1,00 0,00 0,00 4.592,57
18.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 202,85

18.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,95 67,35 36,68 104,03 202,85

18.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 87,12
18.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,95 35,58 9,10 44,68 87,12
18.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 157,91

18.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 27,95 0,00 2,51 2,51 70,15

18.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 27,95 1,07 2,07 3,14 87,76

18.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 4.144,69

18.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 27,95 26,55 10,31 36,86 1.030,23

18.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 27,95 91,21 20,22 111,43 3.114,46

19. GOINFRA ETAPA 01 - CENTRAL DE GÁS 1,00 0,00 0,00 13.036,14
19.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 55,80

19.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,30 67,35 36,68 104,03 31,20

19.1.0.0.2. GOINFRA 20111
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE 
ATÉ CAÇAMBA E CARGA

M2 3,00 0,00 8,20 8,20 24,60

19.2. SINAPI TRANSPORTES - 0,00 0,00 17,42
19.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,39 35,58 9,10 44,68 17,42
19.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 59,96
19.3.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 1,11 0,00 32,43 32,43 36,07
19.3.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 1,11 0,00 21,48 21,48 23,89
19.4. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 12.169,73
19.4.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 12.169,73

19.4.1.0.1. GOINFRA 91007
CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES 
MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UN 1,00 4.758,39 2.551,76 7.310,15 7.310,15

19.4.1.0.2. GOINFRA 91024
UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UN 3,00 79,75 5,44 85,19 255,57

19.4.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 17,92 20,66 38,58 38,58

19.4.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 3,00 6,88 5,44 12,32 36,96

19.4.1.0.5. GOINFRA 91021
LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - 
NBR 6925

UN 2,00 8,28 5,44 13,72 27,44

19.4.1.0.6. SINAPI 92692
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 8,76 5,66 14,42 86,52

19.4.1.0.7. GOINFRA 91031 NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 UN 6,00 8,07 5,44 13,51 81,06

19.4.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 7,69 5,44 13,13 52,52
19.4.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 10,02 5,44 15,46 61,84

19.4.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

M 24,00 28,80 9,70 38,50 924,00

19.4.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 17,67 14,56 32,23 64,46

19.4.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 23,00 8,59 6,81 15,40 354,20

19.4.1.0.13. GOINFRA 91025
VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA 
ASME B16.34

UN 3,00 146,69 14,71 161,40 484,20

19.4.1.0.14. GOINFRA 91020 TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 UN 1,00 16,43 12,54 28,97 28,97
19.4.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 49,24 14,71 63,95 63,95
19.4.1.0.16. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 29,55 14,71 44,26 44,26
19.4.1.0.17. GOINFRA 91029 VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) UN 1,00 19,28 5,44 24,72 24,72

19.4.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 400,12 39,19 439,31 439,31

19.4.1.0.19. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 1,00 193,18 14,78 207,96 207,96

19.4.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 24,24 1,13 25,37 50,74

19.4.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 24,24 1,13 25,37 50,74
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19.4.1.0.22. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 8,00 1,32 0,33 1,65 13,20
19.4.1.0.23. GOINFRA 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 UN 16,00 0,59 0,96 1,55 24,80
19.4.1.0.24. GOINFRA 70393 BUCHA DE NYLON S-10 UN 16,00 0,47 0,67 1,14 18,24

19.4.1.0.25. GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 
500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419

UN 2,00 26,32 9,54 35,86 71,72

19.4.1.0.26. GOINFRA 91045
SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO 
GALVANIZADO 3/4" -  INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, 
BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS.

UN 1,00 7,19 8,83 16,02 16,02

19.4.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.337,60 1.337,60 1.337,60
19.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 733,23
19.5.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 288,36
19.5.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 0,18 185,79 23,88 209,67 37,74
19.5.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 6,00 32,56 9,21 41,77 250,62
19.5.2. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 444,87

19.5.2.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 3,00 26,55 10,31 36,86 110,58

19.5.2.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 3,00 91,21 20,22 111,43 334,29

20. GOINFRA ETAPA 02 - REFORMA RAMPA DA CIRCULAÇÃO BLOCO 02 1,00 0,00 0,00 2.479,19
20.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 99,86

20.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,96 67,35 36,68 104,03 99,86

20.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 42,89
20.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,96 35,58 9,10 44,68 42,89
20.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 55,26
20.3.0.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 1,51 2,14 0,00 2,14 3,23
20.3.0.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 1,88 1,58 0,00 1,58 2,97
20.3.0.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 18,80 2,61 0,00 2,61 49,06
20.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 100,37
20.4.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 1,08 55,52 37,42 92,94 100,37
20.5. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 77,96

20.5.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 13,80 0,00 2,51 2,51 34,63

20.5.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 13,80 1,07 2,07 3,14 43,33

20.6. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 19,96

20.6.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 1,08 16,09 2,40 18,49 19,96

20.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 23,36
20.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,08 3,67 1,12 4,79 5,17
20.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1,08 2,93 13,92 16,85 18,19
20.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.046,39

20.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 13,80 26,55 10,31 36,86 508,66

20.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 13,80 91,21 20,22 111,43 1.537,73

20.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 13,14
20.9.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1,08 4,93 7,24 12,17 13,14
21. GOINFRA ETAPA 02 - PÁTIO INTERNO 1,00 0,00 0,00 12.981,38
21.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 427,56

21.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,11 67,35 36,68 104,03 427,56

21.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 183,63
21.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 4,11 35,58 9,10 44,68 183,63
21.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 464,54

21.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 82,22 0,00 2,51 2,51 206,37

21.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 82,22 1,07 2,07 3,14 258,17

21.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 305,77
21.4.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 3,29 55,52 37,42 92,94 305,77
21.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 5.781,23

21.5.0.0.1. GOINFRA 180323
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 
1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

M2 11,32 447,50 63,21 510,71 5.781,23

21.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 142,38
21.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 6,58 3,67 1,12 4,79 31,51
21.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 6,58 2,93 13,92 16,85 110,87
21.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.430,16
21.7.0.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,51 185,79 23,88 209,67 316,60
21.7.0.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 50,60 32,56 9,21 41,77 2.113,56
21.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 872,31
21.8.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 586,45
21.8.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 50,60 3,46 8,13 11,59 586,45
21.8.2. GOINFRA ALVENARIA EXTERNA AO REDOR DAS ÁRVORES - 0,00 0,00 80,07
21.8.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 6,58 4,93 7,24 12,17 80,07
21.8.3. GOINFRA GRELHA - 0,00 0,00 205,79
21.8.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 16,98 8,53 3,59 12,12 205,79
21.9. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.373,80

21.9.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 21,26 15,60 5,31 20,91 444,54
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21.9.0.0.2. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 32,44 18,23 33,43 51,66 1.675,85

21.9.0.0.3. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 3,00 67,49 16,98 84,47 253,41

22. GOINFRA ETAPA 02 - PISO DE GRANITINA RESINADO 1,00 0,00 0,00 1.152,35
22.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 34,32

22.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,33 67,35 36,68 104,03 34,32

22.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 14,74
22.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,33 35,58 9,10 44,68 14,74
22.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 37,62

22.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 6,66 0,00 2,51 2,51 16,71

22.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 6,66 1,07 2,07 3,14 20,91

22.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.065,67

22.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 6,66 26,55 10,31 36,86 245,48

22.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 6,66 91,21 20,22 111,43 742,12

22.4.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 3,30 23,34 0,32 23,66 78,07
23. GOINFRA ETAPA 02 - SUBSTITUIR COBERTURA DO BLOCO 02 1,00 0,00 0,00 130.497,45
23.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.038,56

23.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 550,93 0,00 5,27 5,27 2.903,40

23.1.0.0.2. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 46,29 0,00 2,92 2,92 135,16

23.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 800,21
23.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 17,91 35,58 9,10 44,68 800,21
23.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 25.954,77

23.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.021,40 12,41 0,43 12,84 25.954,77

23.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 93.465,61

23.4.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 597,22 149,86 1,86 151,72 90.610,21

23.4.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 55,65 48,60 2,71 51,31 2.855,40
23.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 7.238,30
23.5.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 7.238,30
23.5.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 597,22 8,53 3,59 12,12 7.238,30
24. GOINFRA ETAPA 02 - PINTURA BLOCO 02 1,00 0,00 0,00 20.191,92
24.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 464,04
24.1.0.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 27,54 2,93 13,92 16,85 464,04
24.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 19.727,88
24.2.1. LAJE - 0,00 0,00 6.304,89
24.2.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 137,69 0,00 5,05 5,05 695,33
24.2.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 110,15 2,41 8,83 11,24 1.238,08
24.2.1.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 488,98 3,77 5,17 8,94 4.371,48
24.2.2. GOINFRA PILARES E VIGAS - 0,00 0,00 1.315,82
24.2.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 108,12 4,93 7,24 12,17 1.315,82
24.2.3. GOINFRA ACRÍLICA COR TERRACOTA - 0,00 0,00 7.176,83
24.2.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 648,90 3,87 7,19 11,06 7.176,83
24.2.4. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 4.930,34
24.2.4.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 153,45 1,75 6,32 8,07 1.238,34

24.2.4.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 153,45 10,52 13,54 24,06 3.692,00

25. GOINFRA ETAPA 02 - ÁREA DE SERVIÇO 1,00 0,00 0,00 604,97
25.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 30,16

25.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,29 67,35 36,68 104,03 30,16

25.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 12,95
25.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,29 35,58 9,10 44,68 12,95
25.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 20,62

25.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 3,65 0,00 2,51 2,51 9,16

25.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 3,65 1,07 2,07 3,14 11,46

25.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 541,24

25.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 3,65 26,55 10,31 36,86 134,53

25.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 3,65 91,21 20,22 111,43 406,71

26. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA ENTRADA PRINCIPAL 1,00 0,00 0,00 71.492,15
26.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.016,85

26.1.0.0.1. GOINFRA 20155
DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 13,20 0,00 6,14 6,14 81,04

26.1.0.0.2. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,00 0,00 5,85 5,85 17,55

26.1.0.0.3. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 4,86 67,35 36,68 104,03 505,58

26.1.0.0.4. SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 7,09 12,51 19,60 78,40

26.1.0.0.5. GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

M2 69,21 3,35 1,48 4,83 334,28
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ENDEREÇO

 RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410  JUN/24 AGO/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

242,81

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1970,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1728,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

DATA

19/09/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52020487

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

26.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 528,56
26.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 11,83 35,58 9,10 44,68 528,56
26.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 585,42
26.3.0.0.1. GOINFRA 41146 FORNECIMENTO DE SOLO PARA ATERRO - EXCLUSO TRANSPORTE PARA OBRA M3 0,64 18,96 0,00 18,96 12,13
26.3.0.0.2. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 8,00 2,61 0,00 2,61 20,88
26.3.0.0.3. GOINFRA 41008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) M3 0,64 4,71 0,00 4,71 3,01

26.3.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 97,24 0,00 2,51 2,51 244,07

26.3.0.0.5. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 97,24 1,07 2,07 3,14 305,33

26.4. GOINFRA FUNDAÇÕES E SONDAGENS - 0,00 0,00 3.320,60
26.4.1. GOINFRA ESTACAS - 0,00 0,00 3.320,60
26.4.1.0.1. GOINFRA 50302 ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 28,00 31,46 35,25 66,71 1.867,88
26.4.1.0.2. SINAPI 95577 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 100,80 9,10 0,84 9,94 1.001,95
26.4.1.0.3. GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 36,50 9,97 2,38 12,35 450,77
26.5. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.987,08
26.5.1. GOINFRA CONTENÇÃO PARA RAMPA E ESCADA - 0,00 0,00 3.348,74

26.5.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 9,81 236,10 105,26 341,36 3.348,74

26.5.2. GOINFRA CONTENÇÃO PARA JARDINEIRA - 0,00 0,00 638,34

26.5.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA, ALTURA 
MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 1,87 236,10 105,26 341,36 638,34

26.6. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.652,27

26.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

M2 13,25 81,80 42,90 124,70 1.652,27

26.7. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 181,38

26.7.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 9,81 16,09 2,40 18,49 181,38

26.8. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 12.266,05

26.8.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 955,30 12,41 0,43 12,84 12.266,05

26.9. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 11.605,03

26.9.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 69,12 149,86 1,86 151,72 10.486,88

26.9.0.0.2. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 19,85 25,46 30,87 56,33 1.118,15
26.10. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 21.830,64

26.10.0.0.1. GOINFRA 180308 PORTÃO DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM CHAPA 14 / GRADE DE FERRO PT-7 C/FERRAGENS M2 4,00 618,32 42,73 661,05 2.644,20

26.10.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 39,40 318,68 37,49 356,17 14.033,09

26.10.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 14,39 290,34 37,49 327,83 4.717,47
26.10.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 2,40 147,53 34,09 181,62 435,88
26.11. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 866,64
26.11.1. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 573,45
26.11.1.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 26,50 3,67 1,12 4,79 126,93
26.11.1.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 26,50 2,93 13,92 16,85 446,52
26.11.2. GOINFRA CONTENÇÃO DA RAMPA E ESCADA - 0,00 0,00 212,27
26.11.2.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 9,81 3,67 1,12 4,79 46,98
26.11.2.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 9,81 2,93 13,92 16,85 165,29
26.11.3. GOINFRA CONTENÇÃO JARDINEIRA - 0,00 0,00 80,92
26.11.3.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 3,74 3,67 1,12 4,79 17,91
26.11.3.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 3,74 2,93 13,92 16,85 63,01
26.12. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 10.250,59
26.12.1. GOINFRA GRANITINA - 0,00 0,00 8.253,81

26.12.1.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 55,66 26,55 10,31 36,86 2.051,62

26.12.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 55,66 91,21 20,22 111,43 6.202,19

26.12.2. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 1.996,78
26.12.2.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 1,24 185,79 23,88 209,67 259,99
26.12.2.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 41,58 32,56 9,21 41,77 1.736,79
26.13. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 730,60
26.13.1. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 288,72

26.13.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 12,00 10,52 13,54 24,06 288,72

26.13.2. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 322,50
26.13.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 26,50 4,93 7,24 12,17 322,50
26.13.3. GOINFRA CONTENÇÃO - 0,00 0,00 119,38
26.13.3.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 9,81 4,93 7,24 12,17 119,38
26.14. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 2.670,44

26.14.0.0.1. GOINFRA 270210
PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 
A<11.000,00M2

M2 1,42 15,60 5,31 20,91 29,69

26.14.0.0.2. SINAPI 98510
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 4,00 67,49 16,98 84,47 337,88

26.14.0.0.3. GOINFRA 270802
MASTROS PARA BANDEIRAS EM  FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) -  3 
UNIDADES

CJ 1,00 1.946,02 93,86 2.039,88 2.039,88

26.14.0.0.4. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 69,21 1,91 1,89 3,80 262,99
27. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA HALL ENTRADA 1,00 0,00 0,00 5.736,68
27.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 208,22

27.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 17,10 0,00 5,85 5,85 100,03
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242,81
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52020487
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DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

27.1.0.0.2. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,04 67,35 36,68 104,03 108,19

27.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 84,44
27.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,89 35,58 9,10 44,68 84,44
27.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.795,47
27.3.0.0.1. GOINFRA 180515 PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS (VENEZIANA / VIDRO) PF-11 C/FERRAGENS M2 5,98 425,36 42,11 467,47 2.795,47
27.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.216,92

27.4.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 14,95 26,55 10,31 36,86 551,05

27.4.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 14,95 91,21 20,22 111,43 1.665,87

27.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 431,63
27.5.1. GOINFRA PORTÃO - 0,00 0,00 431,63

27.5.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 17,94 10,52 13,54 24,06 431,63

28. GOINFRA ETAPA 03 - BANHEIRO PCD MASCULINO 1,00 0,00 0,00 1.836,21
28.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 28,88

28.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 5,85 5,85 9,82

28.1.0.0.2. GOINFRA 20139 DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 0,35 0,00 3,66 3,66 1,28

28.1.0.0.3. GOINFRA 20138 REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA UN 1,00 0,00 4,88 4,88 4,88

28.1.0.0.4. GOINFRA 20140
REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO 
(VÁLVULAS/SIFÃO/REGISTROS/TORNEIRAS/OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

UN 3,00 0,00 4,30 4,30 12,90

28.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 4,91
28.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,11 35,58 9,10 44,68 4,91
28.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.125,24
28.3.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 627,68 42,11 669,79 1.125,24
28.4. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 256,53
28.4.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 3,00 73,58 11,93 85,51 256,53
28.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 121,26
28.5.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 121,26

28.5.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,52 13,54 24,06 121,26

28.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 299,39

28.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 282,35 17,04 299,39 299,39

29. GOINFRA ETAPA 03 - BANHEIRO PCD FEMININO 1,00 0,00 0,00 1.644,79
29.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 9,82

29.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,68 0,00 5,85 5,85 9,82

29.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 3,57
29.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,08 35,58 9,10 44,68 3,57
29.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.125,24
29.3.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 627,68 42,11 669,79 1.125,24
29.4. GOINFRA FERRAGENS - 0,00 0,00 85,51
29.4.0.0.1. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 1,00 73,58 11,93 85,51 85,51
29.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 121,26
29.5.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 121,26

29.5.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,52 13,54 24,06 121,26

29.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 299,39

29.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 282,35 17,04 299,39 299,39

30. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA DA SALA AEE 1,00 0,00 0,00 9.400,93
30.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 150,12

30.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,10 67,35 36,68 104,03 114,43

30.1.0.0.2. GOINFRA 20115
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

M2 4,80 0,00 3,66 3,66 17,56

30.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 3,10 0,00 5,85 5,85 18,13

30.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 62,10
30.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,39 35,58 9,10 44,68 62,10
30.3. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 256,94
30.3.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,10 1.883,52 685,94 2.569,46 256,94
30.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 1.334,08

30.4.0.0.1. GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 
CI/M3)

M2 26,47 24,61 25,79 50,40 1.334,08

30.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 1.746,48
30.5.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 627,68 42,11 669,79 1.125,24
30.5.0.0.2. GOINFRA 180381 JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS M2 1,44 386,39 45,03 431,42 621,24
30.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 1.252,95
30.6.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 57,90 3,67 1,12 4,79 277,34
30.6.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 57,90 2,93 13,92 16,85 975,61
30.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.732,20

30.7.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 15,84 26,55 10,31 36,86 583,86

30.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 15,84 91,21 20,22 111,43 1.765,05

30.7.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M 16,20 23,34 0,32 23,66 383,29
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ÁREA A CONSTRUIR (M²)
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ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1970,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1728,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

DATA

19/09/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52020487

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

30.8. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 1.866,06
30.8.1. GOINFRA BARRADO - ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 633,49
30.8.1.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 24,30 2,41 8,83 11,24 273,13
30.8.1.0.2. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 24,30 6,70 8,13 14,83 360,36
30.8.2. ACIMA DO BARRADO - ACRÍLICA - 0,00 0,00 749,27
30.8.2.0.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 33,60 2,41 8,83 11,24 377,66
30.8.2.0.2. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 33,60 3,87 7,19 11,06 371,61
30.8.3. ACRÍLICA COR TERRACOTA - 0,00 0,00 292,75
30.8.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 26,47 3,87 7,19 11,06 292,75
30.8.4. ESQUADRIAS - 0,00 0,00 190,55

30.8.4.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 7,92 10,52 13,54 24,06 190,55

31. GOINFRA ETAPA 03 - REORMA SECRETARIA 1,00 0,00 0,00 6.939,68
31.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 196,31

31.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 1,34 67,35 36,68 104,03 139,40

31.1.0.0.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 1,28 0,00 36,65 36,65 46,91

31.1.0.0.3. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 1,71 0,00 5,85 5,85 10,00

31.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 120,63
31.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,70 35,58 9,10 44,68 120,63
31.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 108,70

31.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 19,24 0,00 2,51 2,51 48,29

31.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 19,24 1,07 2,07 3,14 60,41

31.4. GOINFRA ESTRUTURA - 0,00 0,00 77,08
31.4.0.0.1. GOINFRA 60010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA M3 0,03 1.883,52 685,94 2.569,46 77,08
31.5. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.771,98
31.5.0.0.1. GOINFRA 180501 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS M2 1,68 627,68 42,11 669,79 1.125,24

31.5.0.0.2. SINAPI 100674
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 2,16 743,48 18,90 762,38 1.646,74

31.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.853,09

31.6.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 19,24 26,55 10,31 36,86 709,18

31.6.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 19,24 91,21 20,22 111,43 2.143,91

31.7. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 225,19
31.7.1. GOINFRA PORTA - 0,00 0,00 121,26

31.7.1.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 5,04 10,52 13,54 24,06 121,26

31.7.2. GOINFRA JANELA - 0,00 0,00 103,93

31.7.2.0.1. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 4,32 10,52 13,54 24,06 103,93

31.8. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 586,70
31.8.0.0.1. GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO M2 1,17 454,14 47,32 501,46 586,70
32. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA COORDENAÇÃO 1,00 0,00 0,00 626,75
32.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 12,87

32.1.0.0.1. GOINFRA 20106 REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M2 2,20 0,00 5,85 5,85 12,87

32.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 4,91
32.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,11 35,58 9,10 44,68 4,91
32.3. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 560,31
32.3.0.0.1. GOINFRA 100602 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 1/2 VEZ  - ARG. (1CI : 1CH : 5ARML) M2 2,20 201,94 52,75 254,69 560,31
32.4. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 48,66
32.4.1. GOINFRA ACRÍLICA COR TERRACOTA - 0,00 0,00 48,66
32.4.1.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 4,40 3,87 7,19 11,06 48,66
33. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA RAMPA DA CIRCULAÇÃO DO BLOCO 01 1,00 0,00 0,00 4.591,05
33.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 94,66

33.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 0,91 67,35 36,68 104,03 94,66

33.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 40,65
33.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 0,91 35,58 9,10 44,68 40,65
33.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 97,36
33.3.0.0.1. GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA M3 0,65 2,14 0,00 2,14 1,39
33.3.0.0.2. GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA M3 0,81 1,58 0,00 1,58 1,27
33.3.0.0.3. GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM M3KM 8,10 2,61 0,00 2,61 21,14

33.3.0.0.4. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 13,02 0,00 2,51 2,51 32,68

33.3.0.0.5. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 13,02 1,07 2,07 3,14 40,88

33.4. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 89,22
33.4.0.0.1. GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) M2 0,96 55,52 37,42 92,94 89,22
33.5. GOINFRA IMPERMEABILIZAÇÃO - 0,00 0,00 17,75

33.5.0.0.1. GOINFRA 121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA M2 0,96 16,09 2,40 18,49 17,75

33.6. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 2.288,25
33.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 6,98 290,34 37,49 327,83 2.288,25
33.7. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 20,76
33.7.0.0.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 0,96 3,67 1,12 4,79 4,59
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 RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410  JUN/24 AGO/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

242,81

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL
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52020487

CÓDIGO INEP
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ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

33.7.0.0.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 0,96 2,93 13,92 16,85 16,17
33.8. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.930,72

33.8.0.0.1. GOINFRA 220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) M2 13,02 26,55 10,31 36,86 479,91

33.8.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E 
RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 13,02 91,21 20,22 111,43 1.450,81

33.9. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 11,68
33.9.0.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 0,96 4,93 7,24 12,17 11,68
34. GOINFRA ETAPA 03 - REFORMA CALÇADA 1,00 0,00 0,00 40.426,22
34.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 1.914,15

34.1.0.0.1. SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 18,40 67,35 36,68 104,03 1.914,15

34.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 822,11
34.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 18,40 35,58 9,10 44,68 822,11
34.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.079,98

34.3.0.0.1. GOINFRA 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA 
ESCAVADA 

M2 368,14 0,00 2,51 2,51 924,03

34.3.0.0.2. SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 368,14 1,07 2,07 3,14 1.155,95

34.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 24.995,28
34.4.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 17.691,95
34.4.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 11,04 185,79 23,88 209,67 2.314,75
34.4.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 368,14 32,56 9,21 41,77 15.377,20
34.4.2. GOINFRA PODOTÁTIL - 0,00 0,00 7.303,33

34.4.2.0.1. GOINFRA 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

M2 46,25 134,82 23,09 157,91 7.303,33

34.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 4.449,26
34.5.1. GOINFRA PISO DE CONCRETO - 0,00 0,00 4.266,74
34.5.1.0.1. GOINFRA 261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) M2 368,14 3,46 8,13 11,59 4.266,74
34.5.2. GOINFRA MEIO FIO - 0,00 0,00 182,52
34.5.2.0.1. GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 51,27 0,60 2,96 3,56 182,52
34.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 6.165,44

34.6.0.0.1. GOINFRA 271715
MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA 
COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO 

M 170,93 19,82 16,25 36,07 6.165,44

35. GOINFRA ETAPA 03 - SUBSTITUIR COBERTURA DO BLOCO 01 1,00 0,00 0,00 122.714,86
35.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.903,34

35.1.0.0.1. GOINFRA 20101
DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ 
CAÇAMBA E CARGA

M2 550,92 0,00 5,27 5,27 2.903,34

35.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 738,11
35.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 16,52 35,58 9,10 44,68 738,11
35.3. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 0,00 0,00 25.954,77

35.3.0.0.1. SINAPI 100775
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2.021,40 12,41 0,43 12,84 25.954,77

35.4. GOINFRA COBERTURAS - 0,00 0,00 86.441,49

35.4.0.0.1. SINAPI 94216
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 550,92 149,86 1,86 151,72 83.585,58

35.4.0.0.2. GOINFRA 160964 CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM M 55,66 48,60 2,71 51,31 2.855,91
35.5. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 6.677,15
35.5.1. GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA - 0,00 0,00 6.677,15
35.5.1.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 550,92 8,53 3,59 12,12 6.677,15
36. GOINFRA ETAPA 03 - PINTURA BLOCO 02 E MURO 1,00 0,00 0,00 41.805,14
36.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 3.573,04
36.1.0.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 212,05 2,93 13,92 16,85 3.573,04
36.2. GOINFRA PINTURA - 0,00 0,00 38.232,10
36.2.1. LAJE - 0,00 0,00 5.457,64
36.2.1.0.1. GOINFRA 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX M2 89,48 0,00 5,05 5,05 451,87
36.2.1.0.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 89,48 2,41 8,83 11,24 1.005,75
36.2.1.0.3. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 447,43 3,77 5,17 8,94 4.000,02
36.2.2. GOINFRA PILARES E VIGAS - 0,00 0,00 1.315,82
36.2.2.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 108,12 4,93 7,24 12,17 1.315,82
36.2.3. GOINFRA ACRÍLICA COR TERRACOTA - 0,00 0,00 11.405,29
36.2.3.0.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 1.031,22 3,87 7,19 11,06 11.405,29
36.2.4. GOINFRA MURO - 0,00 0,00 14.530,12
36.2.4.0.1. GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 1.193,93 4,93 7,24 12,17 14.530,12
36.2.5. GOINFRA LETREIRO - 0,00 0,00 884,95
36.2.5.0.1. GOINFRA 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL M2 7,20 2,10 120,81 122,91 884,95
36.2.6. GOINFRA ESQUADRIAS - 0,00 0,00 4.638,28
36.2.6.0.1. GOINFRA 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE M2 144,36 1,75 6,32 8,07 1.164,98

36.2.6.0.2. GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO M2 144,36 10,52 13,54 24,06 3.473,30

37. GOINFRA ETAPA 03 - ITENS DE ACESSIBILIDADE 1,00 0,00 0,00 19.670,78
37.1. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 12.040,51

37.1.0.0.1. GOINFRA 221120
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

M2 53,69 201,55 22,71 224,26 12.040,51

37.2. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 7.630,27

37.2.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ ORSE)

UN 1,00 1.718,31 25,56 1.743,87 1.743,87
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37.2.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 
X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 69,84 13,00 82,84 2.650,88

37.2.0.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 32,00 101,11 0,00 101,11 3.235,52

38. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 0,00 0,00 331.961,95
38.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 545,00
38.1.1. GOINFRA DISTRIBUIÇÃO - 0,00 0,00 545,00

38.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 385_SEE
DEMOLIÇÃO POSTE DE CONCRETO/METALICA ENTRE 10 E 15 METROS C/ 
REAPROVEITAMENTO C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA (GOINFRA)

UN 2,00 200,00 13,86 213,86 427,72

38.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) H 8,00 0,00 14,66 14,66 117,28

38.2. GOINFRA TRANSPORTES - 0,00 0,00 89,36
38.2.0.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,00 35,58 9,10 44,68 89,36
38.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 4.312,80
38.3.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 431,28
38.3.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 8,00 0,00 32,43 32,43 259,44
38.3.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 8,00 0,00 21,48 21,48 171,84
38.3.2. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 3.881,52
38.3.2.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 72,00 0,00 32,43 32,43 2.334,96
38.3.2.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 72,00 0,00 21,48 21,48 1.546,56
38.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 324.125,33
38.4.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - 0,00 0,00 55.540,20
38.4.1.0.1. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 290,00 6,05 2,21 8,26 2.395,40
38.4.1.0.2. GOINFRA 70509 CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M 1.200,00 9,41 2,38 11,79 14.148,00
38.4.1.0.3. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 M 460,00 24,78 2,88 27,66 12.723,60
38.4.1.0.4. GOINFRA 70511 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 60,00 24,78 2,88 27,66 1.659,60
38.4.1.0.5. GOINFRA 70513 CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 50 MM2 M 240,00 49,84 5,27 55,11 13.226,40

38.4.1.0.6. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 74,53 72,23 146,76 293,52

38.4.1.0.7. GOINFRA 70713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 5,00 75,05 101,86 176,91 884,55

38.4.1.0.8. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 7,00 32,92 23,86 56,78 397,46
38.4.1.0.9. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 3,00 58,03 51,13 109,16 327,48
38.4.1.0.10. GOINFRA 71124 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" UN 2,00 15,00 11,93 26,93 53,86

38.4.1.0.11. SINAPI 93018
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 20,00 8,09 11,26 19,35 387,00

38.4.1.0.12. GOINFRA 71254 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" M 6,00 19,04 23,86 42,90 257,40

38.4.1.0.13. SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 350,00 12,20 3,73 15,93 5.575,50

38.4.1.0.14. GOINFRA 71197 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM M 75,00 3,40 12,60 16,00 1.200,00

38.4.1.0.15. GOINFRA 71724 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" UN 2,00 3,70 3,74 7,44 14,88
38.4.1.0.16. GOINFRA 71744 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1.1/2" UN 70,00 4,70 3,06 7,76 543,20
38.4.1.0.17. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 0,80 71,42 17,20 88,62 70,89

38.4.1.0.18. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 67,04 9,11 76,15 304,60

38.4.1.0.19. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,26 13,55 82,81 82,81

38.4.1.0.20. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 72,46 18,96 91,42 182,84

38.4.1.0.21. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 285,30 30,67 315,97 315,97
38.4.1.0.22. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 396,69 30,67 427,36 427,36
38.4.1.0.23. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 8,00 4,61 1,35 5,96 47,68
38.4.1.0.24. GOINFRA 70427 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3" PR 1,00 14,07 6,13 20,20 20,20
38.4.2. GOINFRA DISTRIBUIÇÃO - 0,00 0,00 163.254,31
38.4.2.1. GOINFRA QD-LABORATÓRIO - 0,00 0,00 8.428,58
38.4.2.1.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 430,00 2,36 1,87 4,23 1.818,90
38.4.2.1.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 60,00 3,78 2,04 5,82 349,20

38.4.2.1.3. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 74,53 72,23 146,76 146,76

38.4.2.1.4. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 8,00 6,13 5,10 11,23 89,84

38.4.2.1.5. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 9,72 18,53 28,25 56,50

38.4.2.1.6. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 5,99 9,87 15,86 253,76

38.4.2.1.7. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 17,00 1,22 2,71 3,93 66,81
38.4.2.1.8. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 9,00 7,79 11,58 19,37 174,33
38.4.2.1.9. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 28,00 0,63 1,01 1,64 45,92
38.4.2.1.10. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 9,00 4,54 1,01 5,55 49,95

38.4.2.1.11. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 5,80 9,88 15,68 156,80

38.4.2.1.12. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,04 9,11 76,15 76,15

38.4.2.1.13. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7,00 9,97 1,58 11,55 80,85

38.4.2.1.14. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,52 2,20 12,72 12,72

38.4.2.1.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 34,09 99,80 299,40
38.4.2.1.16. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 5,00 113,26 20,44 133,70 668,50

38.4.2.1.17. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 50,00 4,13 4,50 8,63 431,50
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38.4.2.1.18. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 4,77 2,35 7,12 284,80

38.4.2.1.19. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 15,00 5,61 5,78 11,39 170,85

38.4.2.1.20. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 35,00 5,67 3,14 8,81 308,35

38.4.2.1.21. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 2,00 9,11 7,15 16,26 32,52

38.4.2.1.22. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 91,28 13,17 104,45 1.044,50

38.4.2.1.23. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 20,00 16,60 6,39 22,99 459,80

38.4.2.1.24. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 18,00 1,63 1,01 2,64 47,52

38.4.2.1.25. SINAPI 101880
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 583,08 23,85 606,93 606,93

38.4.2.1.26. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 14,00 9,01 9,87 18,88 264,32
38.4.2.1.27. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9,01 9,87 18,88 18,88

38.4.2.1.28. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 2,00 101,12 14,26 115,38 230,76

38.4.2.1.29. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 37,31 0,53 37,84 37,84

38.4.2.1.30. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 34,00 1,32 0,33 1,65 56,10
38.4.2.1.31. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 58,00 0,17 0,33 0,50 29,00
38.4.2.1.32. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 58,00 0,20 0,54 0,74 42,92
38.4.2.1.33. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 2,08 0,33 2,41 9,64
38.4.2.1.34. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,61 1,35 5,96 5,96
38.4.2.2. GOINFRA QD-COZINHA - 0,00 0,00 26.398,51

38.4.2.2.1. SINAPI 101884
CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA 
OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 55,00 11,34 0,11 11,45 629,75

38.4.2.2.2. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.630,00 2,36 1,87 4,23 6.894,90
38.4.2.2.3. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 200,00 3,78 2,04 5,82 1.164,00
38.4.2.2.4. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 99,00 1,22 2,71 3,93 389,07
38.4.2.2.5. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 59,00 7,79 11,58 19,37 1.142,83
38.4.2.2.6. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 196,00 0,63 1,01 1,64 321,44
38.4.2.2.7. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 59,00 4,54 1,01 5,55 327,45
38.4.2.2.8. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 22,00 6,13 5,10 11,23 247,06

38.4.2.2.9. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 5,99 9,87 15,86 15,86

38.4.2.2.10. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,00 5,80 9,88 15,68 313,60

38.4.2.2.11. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 160,00 5,61 5,78 11,39 1.822,40

38.4.2.2.12. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 270,00 5,67 3,14 8,81 2.378,70

38.4.2.2.13. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 8,00 9,11 7,15 16,26 130,08
38.4.2.2.14. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 180,00 1,63 1,01 2,64 475,20

38.4.2.2.15. COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) PÇ 4,00 121,12 11,28 132,40 529,60

38.4.2.2.16. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 22,00 91,28 13,17 104,45 2.297,90

38.4.2.2.17. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 44,00 16,60 6,39 22,99 1.011,56

38.4.2.2.18. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 1,00 34,43 10,99 45,42 45,42

38.4.2.2.19. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 29,33 10,82 40,15 80,30

38.4.2.2.20. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 2,00 101,12 14,26 115,38 230,76

38.4.2.2.21. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 37,31 0,53 37,84 37,84

38.4.2.2.22. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 9,00 9,01 9,87 18,88 169,92
38.4.2.2.23. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 1,00 9,01 9,87 18,88 18,88

38.4.2.2.24. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 25,06 18,35 43,41 217,05

38.4.2.2.25. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,01 9,87 18,88 226,56

38.4.2.2.26. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 27,23 23,40 50,63 151,89

38.4.2.2.27. COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 220/240 
(GOINFRA+ORSE)

UN 1,00 34,70 17,04 51,74 51,74

38.4.2.2.28. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1,00 1.666,93 204,54 1.871,47 1.871,47
38.4.2.2.29. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 1,00 285,30 30,67 315,97 315,97

38.4.2.2.30. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15,00 9,97 1,58 11,55 173,25

38.4.2.2.31. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,52 2,20 12,72 25,44

38.4.2.2.32. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 10,52 2,20 12,72 12,72

38.4.2.2.33. SINAPI 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 15,90 4,51 20,41 20,41

38.4.2.2.34. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 34,09 99,80 299,40
38.4.2.2.35. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 12,00 113,26 20,44 133,70 1.604,40
38.4.2.2.36. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 286,67 0,72 0,33 1,05 301,00
38.4.2.2.37. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 346,67 0,17 0,33 0,50 173,33
38.4.2.2.38. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 346,67 0,20 0,54 0,74 256,53
38.4.2.2.39. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 7,00 2,08 0,33 2,41 16,87
38.4.2.2.40. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,61 1,35 5,96 5,96
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38.4.2.3. GOINFRA QD-VESTIÁRIO - 0,00 0,00 15.172,65
38.4.2.3.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 360,00 2,36 1,87 4,23 1.522,80
38.4.2.3.2. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 515,00 5,14 2,21 7,35 3.785,25
38.4.2.3.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 16,00 6,13 5,10 11,23 179,68

38.4.2.3.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16,00 9,72 18,53 28,25 452,00

38.4.2.3.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9,00 5,99 9,87 15,86 142,74

38.4.2.3.6. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 5,00 1,22 2,71 3,93 19,65
38.4.2.3.7. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 3,00 7,79 11,58 19,37 58,11
38.4.2.3.8. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 10,00 0,63 1,01 1,64 16,40
38.4.2.3.9. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 3,00 4,54 1,01 5,55 16,65
38.4.2.3.10. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 2,00 4,17 4,42 8,59 17,18
38.4.2.3.11. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1,00 1.666,93 204,54 1.871,47 1.871,47

38.4.2.3.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 9,97 1,58 11,55 34,65

38.4.2.3.13. SINAPI 93657
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 12,00 11,11 3,03 14,14 169,68

38.4.2.3.14. GOINFRA 71177 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A UN 1,00 396,69 30,67 427,36 427,36
38.4.2.3.15. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 34,09 99,80 299,40
38.4.2.3.16. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 14,00 113,26 20,44 133,70 1.871,80
38.4.2.3.17. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 12,00 6,71 10,21 16,92 203,04

38.4.2.3.18. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00 4,13 4,50 8,63 1.035,60

38.4.2.3.19. SINAPI 91845
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 100,00 4,77 2,35 7,12 712,00

38.4.2.3.20. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 9,11 7,15 16,26 48,78
38.4.2.3.21. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 2,00 14,98 12,60 27,58 55,16
38.4.2.3.22. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 8,00 1,32 0,33 1,65 13,20

38.4.2.3.23. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 91,28 13,17 104,45 208,90

38.4.2.3.24. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 4,00 16,60 6,39 22,99 91,96

38.4.2.3.25. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 16,00 34,43 10,99 45,42 726,72

38.4.2.3.26. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 4,00 1,95 1,35 3,30 13,20

38.4.2.3.27. GOINFRA 71043
CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

UN 12,00 4,33 9,87 14,20 170,40

38.4.2.3.28. GOINFRA 72397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) UN 12,00 4,55 1,01 5,56 66,72

38.4.2.3.29. COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 1,00 414,70 34,09 448,79 448,79

38.4.2.3.30. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 8,84 4,63 13,47 269,40
38.4.2.3.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,01 9,87 18,88 75,52
38.4.2.3.32. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,01 9,87 18,88 113,28
38.4.2.3.33. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 8,00 0,17 0,33 0,50 4,00
38.4.2.3.34. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 8,00 0,20 0,54 0,74 5,92
38.4.2.3.35. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 8,00 2,08 0,33 2,41 19,28
38.4.2.3.36. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,61 1,35 5,96 5,96
38.4.2.4. GOINFRA QD-QUADRA - 0,00 0,00 16.357,19
38.4.2.4.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 780,00 2,36 1,87 4,23 3.299,40
38.4.2.4.2. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 49,00 2,19 2,71 4,90 240,10
38.4.2.4.3. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 41,00 8,76 11,58 20,34 833,94
38.4.2.4.4. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 126,00 0,25 1,01 1,26 158,76
38.4.2.4.5. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 41,00 4,28 1,01 5,29 216,89

38.4.2.4.6. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 4,16 5,62 9,78 48,90

38.4.2.4.7. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA UN 3,00 74,53 72,23 146,76 440,28

38.4.2.4.8. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 4,00 5,50 4,77 10,27 41,08

38.4.2.4.9. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 5,80 9,88 15,68 62,72

38.4.2.4.10. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 50,00 12,30 13,63 25,93 1.296,50

38.4.2.4.11. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 45,00 4,13 4,50 8,63 388,35

38.4.2.4.12. GOINFRA 71196 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM M 60,00 3,28 6,81 10,09 605,40

38.4.2.4.13. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 110,00 2,47 5,78 8,25 907,50

38.4.2.4.14. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 67,04 9,11 76,15 76,15

38.4.2.4.15. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 9,97 1,58 11,55 57,75

38.4.2.4.16. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 2,00 113,26 20,44 133,70 267,40
38.4.2.4.17. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 34,09 99,80 299,40
38.4.2.4.18. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,98 12,60 27,58 27,58
38.4.2.4.19. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,09 18,06 38,15 38,15
38.4.2.4.20. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 17,00 2,49 2,04 4,53 77,01

38.4.2.4.21. SINAPI 101883
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 482,46 19,68 502,14 502,14

38.4.2.4.22. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 5,00 9,01 9,87 18,88 94,40
38.4.2.4.23. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,01 9,87 18,88 75,52
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 RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410  JUN/24 AGO/24

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

242,81

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR UNIT. VALOR TOTAL

1970,81

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-ANÁPOLIS

ÁREA EXISTENTE (M²)

1728,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

DATA

19/09/2024

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52020487

CÓDIGO INEP

CIDADE

ANÁPOLIS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

38.4.2.4.24. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 3,00 37,31 0,53 37,84 113,52

38.4.2.4.25. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 28,00 101,12 14,26 115,38 3.230,64

38.4.2.4.26. COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15) P REFLETORES DE LED UN 28,00 83,62 10,21 93,83 2.627,24
38.4.2.4.27. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 168,00 0,30 0,22 0,52 87,36
38.4.2.4.28. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 168,00 0,14 0,22 0,36 60,48
38.4.2.4.29. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 168,00 0,10 0,00 0,10 16,80
38.4.2.4.30. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" UN 33,33 0,86 0,33 1,19 39,66
38.4.2.4.31. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 89,33 0,17 0,33 0,50 44,66
38.4.2.4.32. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 89,33 0,20 0,54 0,74 66,10
38.4.2.4.33. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 2,82 0,33 3,15 9,45
38.4.2.4.34. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,61 1,35 5,96 5,96
38.4.2.5. GOINFRA QD01 - 0,00 0,00 25.252,27
38.4.2.5.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.550,00 2,36 1,87 4,23 6.556,50
38.4.2.5.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 90,00 3,78 2,04 5,82 523,80
38.4.2.5.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 140,00 5,14 2,21 7,35 1.029,00
38.4.2.5.4. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 29,00 6,13 5,10 11,23 325,67
38.4.2.5.5. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 71,00 1,22 2,71 3,93 279,03
38.4.2.5.6. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 47,00 7,79 11,58 19,37 910,39
38.4.2.5.7. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 164,00 0,63 1,01 1,64 268,96
38.4.2.5.8. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 47,00 4,54 1,01 5,55 260,85

38.4.2.5.9. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 7,06 11,01 18,07 72,28

38.4.2.5.10. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 70,00 5,80 9,88 15,68 1.097,60

38.4.2.5.11. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 69,26 13,55 82,81 82,81

38.4.2.5.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 9,97 1,58 11,55 115,50

38.4.2.5.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4,00 10,52 2,20 12,72 50,88

38.4.2.5.14. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 34,09 99,80 299,40
38.4.2.5.15. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 7,00 113,26 20,44 133,70 935,90
38.4.2.5.16. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 12,00 8,97 6,81 15,78 189,36

38.4.2.5.17. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 25,00 8,35 3,81 12,16 304,00

38.4.2.5.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 140,00 5,61 5,78 11,39 1.594,60

38.4.2.5.19. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 270,00 5,67 3,14 8,81 2.378,70

38.4.2.5.20. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 7,00 9,11 7,15 16,26 113,82
38.4.2.5.21. GOINFRA 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) UN 1,00 14,98 12,60 27,58 27,58

38.4.2.5.22. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 27,00 91,28 13,17 104,45 2.820,15

38.4.2.5.23. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 54,00 16,60 6,39 22,99 1.241,46

38.4.2.5.24. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 13,00 2,16 1,70 3,86 50,18
38.4.2.5.25. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 140,00 1,63 1,01 2,64 369,60

38.4.2.5.26. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 3,00 34,43 10,99 45,42 136,26

38.4.2.5.27. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 845,99 23,96 869,95 869,95

38.4.2.5.28. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 4,00 101,12 14,26 115,38 461,52

38.4.2.5.29. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 4,00 37,31 0,53 37,84 151,36

38.4.2.5.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,01 9,87 18,88 75,52
38.4.2.5.31. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 2,00 9,01 9,87 18,88 37,76
38.4.2.5.32. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 12,00 9,01 9,87 18,88 226,56

38.4.2.5.33. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 25,06 18,35 43,41 434,10

38.4.2.5.34. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 25,00 1,32 0,33 1,65 41,25
38.4.2.5.35. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 274,00 1,32 0,33 1,65 452,10
38.4.2.5.36. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 361,00 0,17 0,33 0,50 180,50
38.4.2.5.37. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 361,00 0,20 0,54 0,74 267,14
38.4.2.5.38. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 2,00 2,08 0,33 2,41 4,82
38.4.2.5.39. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 3,00 2,82 0,33 3,15 9,45
38.4.2.5.40. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,61 1,35 5,96 5,96
38.4.2.6. GOINFRA QD02 - 0,00 0,00 33.648,23
38.4.2.6.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 1.950,00 2,36 1,87 4,23 8.248,50
38.4.2.6.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 250,00 3,78 2,04 5,82 1.455,00
38.4.2.6.3. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 270,00 5,14 2,21 7,35 1.984,50
38.4.2.6.4. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 46,00 6,13 5,10 11,23 516,58
38.4.2.6.5. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 86,00 1,22 2,71 3,93 337,98
38.4.2.6.6. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 60,00 7,79 11,58 19,37 1.162,20
38.4.2.6.7. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 214,00 0,63 1,01 1,64 350,96
38.4.2.6.8. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 60,00 4,54 1,01 5,55 333,00

38.4.2.6.9. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 7,06 11,01 18,07 36,14
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38.4.2.6.10. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 70,00 5,80 9,88 15,68 1.097,60

38.4.2.6.11. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 72,46 18,96 91,42 91,42

38.4.2.6.12. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10,00 9,97 1,58 11,55 115,50

38.4.2.6.13. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6,00 10,52 2,20 12,72 76,32

38.4.2.6.14. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 34,09 99,80 299,40
38.4.2.6.15. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 6,00 113,26 20,44 133,70 802,20
38.4.2.6.16. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 6,00 8,97 6,81 15,78 94,68

38.4.2.6.17. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,00 8,35 3,81 12,16 486,40

38.4.2.6.18. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 120,00 5,61 5,78 11,39 1.366,80

38.4.2.6.19. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 390,00 5,67 3,14 8,81 3.435,90

38.4.2.6.20. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 6,00 9,11 7,15 16,26 97,56
38.4.2.6.21. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 20,09 18,06 38,15 38,15

38.4.2.6.22. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 46,00 91,28 13,17 104,45 4.804,70

38.4.2.6.23. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 92,00 16,60 6,39 22,99 2.115,08

38.4.2.6.24. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 16,00 2,16 1,70 3,86 61,76
38.4.2.6.25. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 170,00 1,63 1,01 2,64 448,80

38.4.2.6.26. SINAPI 101881
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 845,99 23,96 869,95 869,95

38.4.2.6.27. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 2,00 101,12 14,26 115,38 230,76

38.4.2.6.28. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 29,33 10,82 40,15 120,45

38.4.2.6.29. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 5,00 37,31 0,53 37,84 189,20

38.4.2.6.30. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 27,00 9,01 9,87 18,88 509,76

38.4.2.6.31. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15,00 25,06 18,35 43,41 651,15

38.4.2.6.32. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 31,00 1,32 0,33 1,65 51,15
38.4.2.6.33. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 340,00 1,32 0,33 1,65 561,00
38.4.2.6.34. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 473,00 0,17 0,33 0,50 236,50
38.4.2.6.35. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 473,00 0,20 0,54 0,74 350,02
38.4.2.6.36. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 5,00 2,08 0,33 2,41 12,05
38.4.2.6.37. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1,00 2,82 0,33 3,15 3,15
38.4.2.6.38. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,61 1,35 5,96 5,96
38.4.2.7. GOINFRA QD-ADM - 0,00 0,00 37.996,88
38.4.2.7.1. GOINFRA 70563 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 M 2.650,00 2,36 1,87 4,23 11.209,50
38.4.2.7.2. GOINFRA 70564 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 M 250,00 3,78 2,04 5,82 1.455,00
38.4.2.7.3. GOINFRA 70682 CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" UN 33,00 6,13 5,10 11,23 370,59

38.4.2.7.4. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 9,72 18,53 28,25 84,75

38.4.2.7.5. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7,00 4,16 5,62 9,78 68,46

38.4.2.7.6. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,00 5,99 9,87 15,86 47,58

38.4.2.7.7. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 67,00 1,22 2,71 3,93 263,31
38.4.2.7.8. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 50,00 7,79 11,58 19,37 968,50
38.4.2.7.9. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 183,00 0,63 1,01 1,64 300,12
38.4.2.7.10. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 50,00 4,54 1,01 5,55 277,50
38.4.2.7.11. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 29,00 2,19 2,71 4,90 142,10
38.4.2.7.12. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 19,00 8,76 11,58 20,34 386,46
38.4.2.7.13. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 66,00 0,25 1,01 1,26 83,16
38.4.2.7.14. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 19,00 4,28 1,01 5,29 100,51

38.4.2.7.15. SINAPI 91917
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 7,06 11,01 18,07 180,70

38.4.2.7.16. SINAPI 91914
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 70,00 5,80 9,88 15,68 1.097,60

38.4.2.7.17. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 72,46 18,96 91,42 91,42

38.4.2.7.18. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 21,00 9,97 1,58 11,55 242,55

38.4.2.7.19. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 10,52 2,20 12,72 25,44

38.4.2.7.20. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 65,71 34,09 99,80 299,40
38.4.2.7.21. GOINFRA 71450 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA UN 12,00 113,26 20,44 133,70 1.604,40
38.4.2.7.22. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 35,00 6,71 10,21 16,92 592,20
38.4.2.7.23. GOINFRA 71194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 20,00 2,47 5,78 8,25 165,00
38.4.2.7.24. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 12,00 8,97 6,81 15,78 189,36

38.4.2.7.25. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 85,00 8,35 3,81 12,16 1.033,60

38.4.2.7.26. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 210,00 5,61 5,78 11,39 2.391,90

38.4.2.7.27. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 310,00 5,67 3,14 8,81 2.731,10

38.4.2.7.28. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 17,00 9,11 7,15 16,26 276,42

38.4.2.7.29. COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 28,00 91,28 13,17 104,45 2.924,60
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38.4.2.7.30. SINAPI 100903
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020_PS

UN 56,00 16,60 6,39 22,99 1.287,44

38.4.2.7.31. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 20,00 2,16 1,70 3,86 77,20
38.4.2.7.32. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 173,33 1,63 1,01 2,64 457,60

38.4.2.7.33. GOINFRA 71646
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 
APROXIMADAS)

UN 14,00 34,43 10,99 45,42 635,88

38.4.2.7.34. GOINFRA 72205 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-56E - 225A UN 1,00 1.666,93 204,54 1.871,47 1.871,47

38.4.2.7.35. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, 
CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN 2,00 101,12 14,26 115,38 230,76

38.4.2.7.36. COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 29,33 10,82 40,15 40,15

38.4.2.7.37. SINAPI 101632
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 3,00 37,31 0,53 37,84 113,52

38.4.2.7.38. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 6,00 9,01 9,87 18,88 113,28
38.4.2.7.39. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 4,00 9,01 9,87 18,88 75,52
38.4.2.7.40. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 16,00 9,01 9,87 18,88 302,08

38.4.2.7.41. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12,00 25,06 18,35 43,41 520,92

38.4.2.7.42. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00 27,23 23,40 50,63 506,30

38.4.2.7.43. COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 2,00 282,35 17,04 299,39 598,78

38.4.2.7.44. GOINFRA 70561 CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 20,00 8,84 4,63 13,47 269,40
38.4.2.7.45. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 65,00 1,32 0,33 1,65 107,25
38.4.2.7.46. GOINFRA 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" UN 347,00 1,32 0,33 1,65 572,55
38.4.2.7.47. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 474,00 0,17 0,33 0,50 237,00
38.4.2.7.48. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 474,00 0,20 0,54 0,74 350,76
38.4.2.7.49. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 3,00 2,08 0,33 2,41 7,23
38.4.2.7.50. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 4,00 2,82 0,33 3,15 12,60
38.4.2.7.51. GOINFRA 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR 1,00 4,61 1,35 5,96 5,96
38.4.3. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 97.113,63
38.4.3.0.1. GOINFRA 70543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 M 1.040,00 32,68 5,44 38,12 39.644,80
38.4.3.0.2. GOINFRA 70544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 480,00 38,80 5,78 44,58 21.398,40

38.4.3.0.3. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 42,00 43,28 5,24 48,52 2.037,84

38.4.3.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 42,00 152,86 13,15 166,01 6.972,42

38.4.3.0.5. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 44,00 130,44 13,63 144,07 6.339,08

38.4.3.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 
HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 114,00 5,36 20,44 25,80 2.941,20

38.4.3.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 292_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, PARA 
CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 440,00 2,17 2,83 5,00 2.200,00

38.4.3.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 440,00 0,54 0,00 0,54 237,60
38.4.3.0.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 440,00 0,20 0,54 0,74 325,60
38.4.3.0.10. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 440,00 0,10 0,00 0,10 44,00

38.4.3.0.11. COMPOSIÇÃO COMP 815_SEE
VEDAÇÃO NO PARAFUSO DAS TELHAS DE COBERTURA, TAMANHO 2 X 2 CM, COM SELANTE 
TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO (GOINFRA + SINAPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN 445,00 0,54 0,33 0,87 387,15

38.4.3.0.12. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 350,00 8,97 6,81 15,78 5.523,00
38.4.3.0.13. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 234,00 1,32 0,33 1,65 386,10
38.4.3.0.14. GOINFRA 71862 PARAFUSO P/BUCHA S-8 UN 234,00 0,32 0,61 0,93 217,62
38.4.3.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 234,00 0,23 0,12 0,35 81,90

38.4.3.0.16. SINAPI 104403
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 4,00 12,67 12,10 24,77 99,08

38.4.3.0.17. GOINFRA 72385 TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC UN 4,00 4,54 1,01 5,55 22,20

38.4.3.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-70MM² REF.TEL-
560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,00 46,50 4,92 51,42 205,68

38.4.3.0.19. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 100,00 11,58 10,21 21,79 2.179,00
38.4.3.0.20. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 99,00 18,54 8,51 27,05 2.677,95
38.4.3.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 1,00 5,02 51,13 56,15 56,15
38.4.3.0.22. GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 UN 5,00 6,65 13,63 20,28 101,40
38.4.3.0.23. GOINFRA 70251 ARRUELA LISA D=1/4" UN 5,00 0,10 0,00 0,10 0,50
38.4.3.0.24. GOINFRA 71870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" UN 5,00 0,30 0,22 0,52 2,60
38.4.3.0.25. GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" UN 5,00 0,14 0,22 0,36 1,80

38.4.3.0.26. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 4,00 139,85 4,49 144,34 577,36

38.4.3.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 
C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 4,00 441,65 51,13 492,78 1.971,12

38.4.3.0.28. SINAPI 96987
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½"  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 4,00 81,04 39,48 120,52 482,08

38.4.4. GOINFRA INCÊNDIO - 0,00 0,00 8.217,19
38.4.4.1. GOINFRA DETECÇÃO E ALARME - 0,00 0,00 4.323,09
38.4.4.1.1. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 34,00 0,20 0,54 0,74 25,16
38.4.4.1.2. GOINFRA 70556 CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2 M 170,00 5,49 2,04 7,53 1.280,10

38.4.4.1.3. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 5,99 9,87 15,86 15,86

38.4.4.1.4. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 30,00 2,19 2,71 4,90 147,00
38.4.4.1.5. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 17,00 8,76 11,58 20,34 345,78
38.4.4.1.6. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 55,00 0,25 1,01 1,26 69,30
38.4.4.1.7. GOINFRA 72395 TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO UN 17,00 4,28 1,01 5,29 89,93
38.4.4.1.8. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 4,00 4,17 4,42 8,59 34,36
38.4.4.1.9. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 130,00 6,71 10,21 16,92 2.199,60
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38.4.4.1.10. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 30,00 1,95 1,35 3,30 99,00
38.4.4.1.11. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 34,00 0,17 0,33 0,50 17,00
38.4.4.2. GOINFRA QUADRO DE COMANDO DE MOTORES, INCÊNDIO 7,5CV - 0,00 0,00 3.894,10
38.4.4.2.1. GOINFRA 70705 CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 60X60X20 CM UN 1,00 466,67 68,18 534,85 534,85
38.4.4.2.2. GOINFRA 70260 BARRA DE COBRE 1" X 1/8" (0,8052 KG/M) M 0,50 97,00 22,83 119,83 59,91
38.4.4.2.3. COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 209,30 68,18 277,48 554,96
38.4.4.2.4. GOINFRA 72312 RELE BIMETALICO REGULAGEM 8 - 12,5A UN 1,00 123,99 11,93 135,92 135,92
38.4.4.2.5. GOINFRA 70305 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA  DE QUADRO UN 2,00 39,18 17,04 56,22 112,44

38.4.4.2.6. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 72,46 18,96 91,42 91,42

38.4.4.2.7. GOINFRA 71061 CONTATOR TRIPOLAR - 12A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. UN 4,00 86,41 71,58 157,99 631,96

38.4.4.2.8. COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
COT)

UN 1,00 16,19 13,14 29,33 29,33

38.4.4.2.9. COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 2,00 33,60 13,14 46,74 93,48

38.4.4.2.10. GOINFRA 70893 CHAVE TRIPOLAR TIPO PACCO 40A UN 1,00 340,97 98,85 439,82 439,82
38.4.4.2.11. GOINFRA 70779 CHAVE DE PARTIDA DE MOTOR TRIFÁSICO C/RELE FALTA DE FASE 7 1/2CV UN 1,00 777,93 123,89 901,82 901,82

38.4.4.2.12. SINAPI 102137
CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1,00 52,60 21,16 73,76 73,76

38.4.4.2.13. GOINFRA 70288 BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 UN 12,00 9,84 7,94 17,78 213,36
38.4.4.2.14. GOINFRA 72630 TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL M 1,00 10,86 10,21 21,07 21,07
38.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 2.262,46
38.5.1. GOINFRA SPDA - 0,00 0,00 2.262,46
38.5.1.0.1. GOINFRA 220107 LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) M3 8,40 185,79 23,88 209,67 1.761,22
38.5.1.0.2. GOINFRA 220059 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM M2 12,00 32,56 9,21 41,77 501,24
38.6. GOINFRA DIVERSOS - 0,00 0,00 627,00

38.6.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU RESISTIVIDADE 
DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN 1,00 0,00 627,00 627,00 627,00

39. GOINFRA PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1,00 0,00 0,00 107.959,99
39.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 2.857,23
39.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 53,00 0,00 32,43 32,43 1.718,79
39.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 53,00 0,00 21,48 21,48 1.138,44
39.2. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 105.102,76
39.2.1. GOINFRA PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 23.372,77
39.2.1.1. GOINFRA VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 14.502,30

39.2.1.1.1. SINAPI 95469
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 261,74 14,27 276,01 1.656,06

39.2.1.1.2. SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 673,11 29,99 703,10 1.406,20

39.2.1.1.3. GOINFRA 80517
VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO 
ANTIVANDALISMO

UN 6,00 344,08 55,49 399,57 2.397,42

39.2.1.1.4. GOINFRA 80519 VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO UN 2,00 425,75 55,49 481,24 962,48

39.2.1.1.5. GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 8,00 9,27 6,81 16,08 128,64

39.2.1.1.6. GOINFRA 80526
ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

UN 8,00 167,37 5,10 172,47 1.379,76

39.2.1.1.7. COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 
INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN 8,00 62,38 5,94 68,32 546,56

39.2.1.1.8. COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 4,00 100,26 8,51 108,77 435,08

39.2.1.1.9. GOINFRA 80513 TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) UN 8,00 9,16 10,90 20,06 160,48
39.2.1.1.10. GOINFRA 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO UN 8,00 13,17 5,10 18,27 146,16
39.2.1.1.11. GOINFRA 80514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) UN 8,00 38,81 4,77 43,58 348,64
39.2.1.1.12. GOINFRA 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM UN 12,00 73,58 11,93 85,51 1.026,12
39.2.1.1.13. GOINFRA 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM UN 18,00 139,61 11,93 151,54 2.727,72

39.2.1.1.14. COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 104,85 6,81 111,66 893,28

39.2.1.1.15. COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN 6,00 41,95 6,00 47,95 287,70
39.2.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.933,98
39.2.1.2.1. GOINFRA 80590 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UN 4,00 100,02 13,28 113,30 453,20
39.2.1.2.2. GOINFRA 80543 LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA UN 3,00 189,90 55,90 245,80 737,40
39.2.1.2.3. GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 7,00 7,11 5,10 12,21 85,47
39.2.1.2.4. GOINFRA 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) UN 7,00 4,13 8,51 12,64 88,48
39.2.1.2.5. GOINFRA 80563 SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" UN 7,00 40,54 12,26 52,80 369,60

39.2.1.2.6. GOINFRA 80572
TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UN 4,00 143,04 6,81 149,85 599,40

39.2.1.2.7. GOINFRA 80573
TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UN 3,00 671,00 6,81 677,81 2.033,43

39.2.1.2.8. GOINFRA 80580 VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UN 7,00 75,90 5,10 81,00 567,00
39.2.1.3. GOINFRA CHUVEIROS - 0,00 0,00 1.407,60
39.2.1.3.1. GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UN 12,00 100,26 17,04 117,30 1.407,60
39.2.1.4. GOINFRA PIA - 0,00 0,00 1.743,36
39.2.1.4.1. GOINFRA 80686 CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) UN 3,00 241,28 13,28 254,56 763,68
39.2.1.4.2. GOINFRA 80680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) UN 3,00 56,06 7,49 63,55 190,65
39.2.1.4.3. GOINFRA 80671 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC UN 3,00 17,06 12,26 29,32 87,96
39.2.1.4.4. COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN 3,00 172,03 6,81 178,84 536,52
39.2.1.4.5. GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UN 3,00 46,34 8,51 54,85 164,55
39.2.1.5. GOINFRA TANQUE - 0,00 0,00 785,53
39.2.1.5.1. GOINFRA 80804 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO UN 1,00 622,20 65,24 687,44 687,44

39.2.1.5.2. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 62,60 3,63 66,23 66,23

39.2.1.5.3. GOINFRA 80830 VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO UN 1,00 26,76 5,10 31,86 31,86
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39.2.2. GOINFRA AGUA FRIA - 0,00 0,00 21.787,66
39.2.2.1. GOINFRA REGISTRO/ADAPTADOR - 0,00 0,00 5.745,82
39.2.2.1.1. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 20,00 1,14 3,06 4,20 84,00

39.2.2.1.2. GOINFRA 81069 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" UN 20,00 5,53 4,77 10,30 206,00

39.2.2.1.3. GOINFRA 80926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UN 10,00 81,42 20,79 102,21 1.022,10
39.2.2.1.4. GOINFRA 80929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2" UN 6,00 166,67 32,37 199,04 1.194,24
39.2.2.1.5. GOINFRA 80982 REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" UN 2,00 517,27 39,19 556,46 1.112,92
39.2.2.1.6. GOINFRA 80945 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" UN 12,00 70,05 20,79 90,84 1.090,08

39.2.2.1.7. COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 271,62 3,06 274,68 549,36

39.2.2.1.8. GOINFRA 81072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" UN 4,00 30,55 6,30 36,85 147,40
39.2.2.1.9. GOINFRA 81131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" UN 12,00 2,12 5,10 7,22 86,64
39.2.2.1.10. GOINFRA 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm UN 8,00 5,34 4,77 10,11 80,88
39.2.2.1.11. GOINFRA 81106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm UN 4,00 15,03 4,77 19,80 79,20
39.2.2.1.12. GOINFRA 81108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm UN 2,00 40,20 6,30 46,50 93,00
39.2.2.2. GOINFRA CURVAS - 0,00 0,00 1.735,62
39.2.2.2.1. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 39,00 4,01 6,13 10,14 395,46
39.2.2.2.2. GOINFRA 81540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 16,00 15,57 9,54 25,11 401,76
39.2.2.2.3. GOINFRA 81541 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM UN 8,00 42,33 9,54 51,87 414,96

39.2.2.2.4. SINAPI 89527
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 42,50 6,76 49,26 197,04

39.2.2.2.5. SINAPI 94685
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00 70,24 11,36 81,60 326,40

39.2.2.3. GOINFRA TUBOS - 0,00 0,00 12.416,04
39.2.2.3.1. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 90,00 3,84 4,08 7,92 712,80
39.2.2.3.2. GOINFRA 81006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM M 42,00 13,44 7,60 21,04 883,68
39.2.2.3.3. GOINFRA 81007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM M 36,00 27,85 10,11 37,96 1.366,56
39.2.2.3.4. GOINFRA 81009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM M 138,00 52,32 16,18 68,50 9.453,00
39.2.2.4. GOINFRA TÊ - 0,00 0,00 1.392,59
39.2.2.4.1. GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 15,00 1,41 6,47 7,88 118,20
39.2.2.4.2. GOINFRA 81405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 11,79 10,21 22,00 220,00
39.2.2.4.3. GOINFRA 81406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM UN 4,00 32,16 10,21 42,37 169,48
39.2.2.4.4. COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 2,00 61,98 11,93 73,91 147,82
39.2.2.4.5. GOINFRA 81424 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm UN 6,00 11,08 10,21 21,29 127,74
39.2.2.4.6. GOINFRA 81428 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM UN 3,00 88,28 15,33 103,61 310,83
39.2.2.4.7. COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 2,00 34,20 6,30 40,50 81,00
39.2.2.4.8. GOINFRA 81184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 50 mm UN 4,00 14,42 4,77 19,19 76,76
39.2.2.4.9. GOINFRA 81181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm UN 5,00 8,31 4,77 13,08 65,40
39.2.2.4.10. GOINFRA 81179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm UN 8,00 4,65 4,77 9,42 75,36
39.2.2.5. GOINFRA JOELHO - 0,00 0,00 497,59
39.2.2.5.1. GOINFRA 81380 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" UN 21,00 11,75 7,49 19,24 404,04
39.2.2.5.2. GOINFRA 81369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4" UN 1,00 6,56 3,88 10,44 10,44
39.2.2.5.3. GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) UN 4,00 6,31 9,54 15,85 63,40

39.2.2.5.4. SINAPI 90374
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 1,00 13,54 6,17 19,71 19,71

39.2.3. GOINFRA ESGOTO - 0,00 0,00 25.076,32
39.2.3.1. GOINFRA CAIXA SIFONADA - 0,00 0,00 1.476,15
39.2.3.1.1. GOINFRA 81663 CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 UN 15,00 36,91 7,49 44,40 666,00
39.2.3.1.2. GOINFRA 81784 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 150 MM UN 15,00 51,30 2,71 54,01 810,15
39.2.3.2. GOINFRA CURVA - 0,00 0,00 806,44
39.2.3.2.1. GOINFRA 81550 CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM UN 10,00 12,94 9,54 22,48 224,80
39.2.3.2.2. GOINFRA 81701 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN 6,00 4,55 8,51 13,06 78,36
39.2.3.2.3. GOINFRA 81733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) UN 8,00 29,13 15,33 44,46 355,68
39.2.3.2.4. GOINFRA 81730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) UN 10,00 5,22 9,54 14,76 147,60
39.2.3.3. GOINFRA JOELHO - 0,00 0,00 1.870,60
39.2.3.3.1. GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 12,00 9,39 15,33 24,72 296,64
39.2.3.3.2. GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) UN 4,00 8,96 15,33 24,29 97,16
39.2.3.3.3. GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 28,00 3,84 9,54 13,38 374,64
39.2.3.3.4. GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM UN 8,00 3,17 9,54 12,71 101,68
39.2.3.3.5. GOINFRA 81936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 30,00 3,25 9,54 12,79 383,70
39.2.3.3.6. GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM UN 10,00 3,40 9,54 12,94 129,40
39.2.3.3.7. GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 21,00 9,00 12,26 21,26 446,46
39.2.3.3.8. GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) UN 2,00 8,20 12,26 20,46 40,92
39.2.3.4. GOINFRA JUNÇÃO - 0,00 0,00 735,71
39.2.3.4.1. GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) UN 6,00 26,27 15,67 41,94 251,64
39.2.3.4.2. GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 16,06 15,67 31,73 63,46
39.2.3.4.3. GOINFRA 81965 JUNCAO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 12,09 5,78 17,87 142,96
39.2.3.4.4. GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 15,00 8,64 9,87 18,51 277,65
39.2.3.5. GOINFRA Tê - 0,00 0,00 560,02

39.2.3.5.1. SINAPI 104352
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00 30,18 6,81 36,99 295,92

39.2.3.5.2. GOINFRA 82230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) UN 13,00 4,47 9,87 14,34 186,42
39.2.3.5.3. GOINFRA 82103 REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 7,20 13,63 20,83 41,66
39.2.3.5.4. GOINFRA 82101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) UN 2,00 5,75 12,26 18,01 36,02
39.2.3.6. GOINFRA TUBO - 0,00 0,00 19.627,40
39.2.3.6.1. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 222,00 16,44 17,71 34,15 7.581,30
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39.2.3.6.2. GOINFRA 82302 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM M 102,00 10,10 10,21 20,31 2.071,62
39.2.3.6.3. GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM M 40,00 14,62 16,36 30,98 1.239,20
39.2.3.6.4. GOINFRA 82301 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM M 42,00 6,35 8,17 14,52 609,84

39.2.3.6.5. SINAPI 104166
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 48,00 58,17 8,27 66,44 3.189,12

39.2.3.6.6. GOINFRA 82332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM M 48,00 82,40 20,44 102,84 4.936,32
39.2.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 19.223,53
39.2.4.0.1. GOINFRA 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) UN 8,00 9,06 2,38 11,44 91,52

39.2.4.0.2. SINAPI 97902
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 11,00 358,33 209,83 568,16 6.249,76

39.2.4.0.3. GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE UN 11,00 202,66 22,43 225,09 2.475,99
39.2.4.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN 1,00 0,00 1.150,82 1.150,82 1.150,82

39.2.4.0.5. GOINFRA 81828
CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA 
METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA

UN 3,00 378,10 260,56 638,66 1.915,98

39.2.4.0.6. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 89,00 25,46 30,87 56,33 5.013,37
39.2.4.0.7. GOINFRA 230801 CORRENTE GALVANIZADA 4 MM PARA CADEADO M 125,00 14,81 0,00 14,81 1.851,25
39.2.4.0.8. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 6,00 58,30 0,00 58,30 349,80
39.2.4.0.9. GOINFRA 81503 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 UN 6,00 20,84 0,00 20,84 125,04
39.2.5. GOINFRA RESERVATÓRIO - 0,00 0,00 15.642,48

39.2.5.0.1. GOINFRA 81880
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=5M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 13.964,75 1.277,97 15.242,72 15.242,72

39.2.5.0.2. GOINFRA 81888 TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM UN 1,00 51,61 9,54 61,15 61,15
39.2.5.0.3. GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 24,00 3,84 4,08 7,92 190,08
39.2.5.0.4. GOINFRA 81537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN 6,00 4,01 6,13 10,14 60,84
39.2.5.0.5. GOINFRA 80976 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 3/4" UN 1,00 45,90 18,40 64,30 64,30
39.2.5.0.6. GOINFRA 81055 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" UN 1,00 11,93 3,06 14,99 14,99
39.2.5.0.7. GOINFRA 81066 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" UN 2,00 1,14 3,06 4,20 8,40
40. GOINFRA PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1,00 0,00 0,00 83.230,14
40.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1.563,39
40.1.0.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 29,00 0,00 32,43 32,43 940,47
40.1.0.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 29,00 0,00 21,48 21,48 622,92
40.2. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 81.666,75
40.2.1. GOINFRA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 80.710,86
40.2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 547_SEE BOMBA THSI-18 6CV (GOINFRA + COT) UN 1,00 3.450,94 272,72 3.723,66 3.723,66

40.2.1.0.2. GOINFRA 81881
RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA 
H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO

UN 1,00 20.173,63 1.136,93 21.310,56 21.310,56

40.2.1.0.3. GOINFRA 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) UN 1,00 135,91 11,58 147,49 147,49

40.2.1.0.4. SINAPI 94713
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 194,85 8,89 203,74 203,74

40.2.1.0.5. GOINFRA 85082 CHAVE DE FLUXO 3/4" UN 1,00 173,40 18,40 191,80 191,80
40.2.1.0.6. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 16,00 8,53 3,59 12,12 193,92
40.2.1.0.7. GOINFRA 82379 TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" M 162,00 105,62 28,29 133,91 21.693,42
40.2.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 071_SEE UNIÃO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 6,00 37,93 13,63 51,56 309,36
40.2.1.0.9. GOINFRA 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC UN 2,00 193,18 14,78 207,96 415,92
40.2.1.0.10. GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UN 6,00 221,68 14,78 236,46 1.418,76

40.2.1.0.11. GOINFRA 85011
CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 
17X60X90 CM C/PINTURA

UN 5,00 480,93 172,07 653,00 3.265,00

40.2.1.0.12. GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ 8,00 434,00 6,81 440,81 3.526,48
40.2.1.0.13. GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UN 4,00 165,50 2,83 168,33 673,32
40.2.1.0.14. GOINFRA 85027 ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UN 4,00 55,50 5,10 60,60 242,40
40.2.1.0.15. GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UN 5,00 118,99 5,10 124,09 620,45
40.2.1.0.16. GOINFRA 85037 TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L UN 1,00 223,58 22,14 245,72 245,72
40.2.1.0.17. GOINFRA 85039 PRESSOSTATO 50 A 80 PSI UN 1,00 96,56 22,14 118,70 118,70
40.2.1.0.18. GOINFRA 85041 MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 UN 1,00 172,08 22,14 194,22 194,22

40.2.1.0.19. SINAPI 92377
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 70,43 24,06 94,49 755,92

40.2.1.0.20. GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UN 5,00 215,08 17,04 232,12 1.160,60
40.2.1.0.21. GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UN 2,00 493,39 39,19 532,58 1.065,16

40.2.1.0.22. COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE 
RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 218,24 5,44 223,68 1.118,40

40.2.1.0.23. COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 5,00 29,09 3,03 32,12 160,60

40.2.1.0.24. GOINFRA 80981 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" UN 1,00 454,39 39,19 493,58 493,58

40.2.1.0.25. COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) UN 2,00 232,78 39,19 271,97 543,94

40.2.1.0.26. SINAPI 92637
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 37,39 32,07 69,46 208,38

40.2.1.0.27. GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UN 8,00 116,22 31,69 147,91 1.183,28
40.2.1.0.28. COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 28,00 102,17 31,36 133,53 3.738,84
40.2.1.0.29. COMPOSIÇÃO COMP 088_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 152,47 21,26 173,73 173,73
40.2.1.0.30. COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 46,54 2,38 48,92 48,92

40.2.1.0.31. COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 2,00 130,15 34,09 164,24 328,48

40.2.1.0.32. COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 55,18 27,26 82,44 412,20

40.2.1.0.33. COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 
BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1,00 612,49 272,72 885,21 885,21

40.2.1.0.34. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 32,00 14,39 4,63 19,02 608,64
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40.2.1.0.35. GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UN 1,00 1.373,33 20,44 1.393,77 1.393,77
40.2.1.0.36. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN 8,00 24,24 1,13 25,37 202,96
40.2.1.0.37. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN 28,00 24,24 1,13 25,37 710,36

40.2.1.0.38. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 24,24 1,13 25,37 25,37

40.2.1.0.39. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 1,00 24,24 1,13 25,37 25,37

40.2.1.0.40. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 2,00 29,57 1,13 30,70 61,40

40.2.1.0.41. COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 0,00 6.910,83 6.910,83 6.910,83

40.2.2. GOINFRA ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 955,89
40.2.2.0.1. GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M 60,00 8,72 4,38 13,10 786,00
40.2.2.0.2. GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") UN 8,00 2,60 6,13 8,73 69,84
40.2.2.0.3. GOINFRA 81056 ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" UN 1,00 20,95 3,06 24,01 24,01
40.2.2.0.4. GOINFRA 80977 REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1" UN 1,00 57,64 18,40 76,04 76,04

1.914.930,24

506.307,56

2.421.237,80

1.228,55

76% 1.448.831,85R$                     

24% 466.098,39R$                        

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado 
na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso 
dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,44%)

TOTAL ORÇAMENTO

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

MÃO DE OBRA S/ BDI
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DATA

19/09/2024

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 95.184,91                    120.351,80                    4,97                       

b. TRANSPORTES 8.012,71                      10.131,27                      0,42                       

c. SERVIÇO EM TERRA 17.491,44                    22.116,18                      0,91                       

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 31.375,57                    39.671,27                      1,64                       

e. ESTRUTURA 64.274,49                    81.268,67                      3,36                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 408.674,23                  516.727,70                    21,34                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 105.102,76                  132.891,93                    5,49                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 93.836,48                    118.646,85                    4,90                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 23.271,17                    29.424,07                      1,22                       

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 9.003,53                      11.384,06                      0,47                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 114.159,14                  144.342,82                    5,96                       

o. COBERTURAS 238.912,75                  302.081,28                    12,48                     

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 96.050,96                    121.446,83                    5,02                       

r. VIDROS 2.981,95                      3.770,38                        0,16                       

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 56.814,70                    71.836,51                      2,97                       

t. FORROS 23.180,48                    29.309,40                      1,21                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 128.691,07                  162.716,99                    6,72                       

v. FERRAGENS 3.753,84                      4.746,36                        0,20                       

x. ADMINISTRAÇÃO 94.272,00                    119.197,52                    4,92                       

y. PINTURA 138.631,28                  175.285,39                    7,24                       

z. DIVERSOS 161.254,78                  203.890,52                    8,40                       

1.914.930,24               2.421.237,80                 100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA 52020487

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO ANÁPOLIS

ENDEREÇO CRE

 RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410 CRE-ANÁPOLIS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 1970,81

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA 12

OBRA PRAZO

REFORMA E AMPLIAÇÃO 360 dias corridos

LOCAL DATA

ANÁPOLIS 19/09/2024

Etapas:

Parcelas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.421.237,80R$       Dias: 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

SERVIÇOS PRELIMINARES 120.351,80R$           % Período 35,36% 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 9,05% 4,83% 12,19% 4,81% 4,81% 4,80%

$ 42.556,40R$            5.812,99R$              5.812,99R$              5.812,99R$              5.812,99R$              5.812,99R$              10.891,84R$            5.812,99R$              14.670,88R$            5.788,92R$              5.788,92R$              5.776,89R$              

TRANSPORTES 10.131,27R$             % Período 8,84% 8,37% 8,84% 8,84% 8,37% 8,84% 7,10% 7,62% 8,59% 8,59% 8,59% 7,41%

$ 895,60R$                 847,99R$                 895,60R$                 895,60R$                 847,99R$                 895,60R$                 719,32R$                 772,00R$                 870,28R$                 870,28R$                 870,28R$                 750,73R$                 

SERVIÇO EM TERRA 22.116,18R$             % Período 15,34% 22,35% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 7,92% 4,24% 20,46% 4,24% 4,24% 4,25%

$ 3.392,62R$              4.942,97R$              937,73R$                 937,73R$                 937,73R$                 937,73R$                 1.751,60R$              937,73R$                 4.524,97R$              937,73R$                 937,73R$                 939,94R$                 

FUNDAÇÕES E SONDAGENS 39.671,27R$             % Período 22,33% 67,00% 10,67%

$ 8.858,59R$              26.579,75R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       4.232,92R$              -R$                       -R$                       -R$                       

ESTRUTURA 81.268,67R$             % Período 51,27% 41,95% 2,71% 4,07%

$ -R$                       41.666,45R$            34.092,21R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       2.202,38R$              3.307,63R$              -R$                       -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO516.727,70R$           % Período 6,65% 9,17% 8,67% 11,69% 11,69% 12,20% 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 6,65% 6,68%

$ 34.362,39R$            47.383,93R$            44.800,29R$            60.405,47R$            60.405,47R$            63.040,78R$            34.362,39R$            34.362,39R$            34.362,39R$            34.362,39R$            34.362,39R$            34.517,41R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 132.891,93R$           % Período 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

$ 11.069,90R$            11.069,90R$            11.069,90R$            11.069,90R$            11.069,90R$            11.069,90R$            11.069,90R$            11.069,90R$            11.069,90R$            11.069,90R$            11.069,90R$            11.123,05R$            

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 118.646,85R$           % Período 7,22% 7,22% 7,22% 7,22% 20,58% 7,22% 7,22% 7,22% 7,22% 7,22% 7,22% 7,22%

$ 8.566,30R$              8.566,30R$              8.566,30R$              8.566,30R$              24.417,52R$            8.566,30R$              8.566,30R$              8.566,30R$              8.566,30R$              8.566,30R$              8.566,30R$              8.566,30R$              

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 29.424,07R$             % Período 41,40% 24,84% 16,56% 1,73% 9,74% 5,73%

$ -R$                       -R$                       12.181,56R$            7.308,94R$              4.872,63R$              -R$                       509,04R$                 -R$                       -R$                       2.865,90R$              1.686,00R$              -R$                       

IMPERMEABILIZAÇÃO 11.384,06R$             % Período 63,49% 34,19% 0,21% 0,74% 0,74% 0,63%

$ -R$                       7.227,74R$              -R$                       3.892,21R$              -R$                       -R$                       23,91R$                   -R$                       84,24R$                   84,24R$                   71,72R$                   -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 144.342,82R$           % Período 13,14% 30,65% 7,96% 14,78% 11,72% 21,75%

$ -R$                       -R$                       18.966,65R$            44.241,07R$            -R$                       -R$                       11.489,69R$            21.333,87R$            -R$                       16.916,98R$            31.394,56R$            -R$                       

COBERTURAS 302.081,28R$           % Período 7,04% 13,07% 38,97% 22,51% 18,41%

$ -R$                       -R$                       -R$                       21.266,52R$            39.482,02R$            -R$                       -R$                       117.721,07R$          -R$                       -R$                       67.998,50R$            55.613,16R$            

ESQUADRIAS METÁLICAS 121.446,83R$           % Período 23,57% 35,35% 2,95% 3,07% 19,28% 15,78%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       28.625,02R$            42.931,45R$            3.582,68R$              3.728,42R$              -R$                       -R$                       23.414,95R$            19.164,31R$            

VIDROS 3.770,38R$               % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       3.770,38R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PAREDE 71.836,51R$             % Período 88,21% 0,38% 0,80% 10,61%

$ -R$                       -R$                       -R$                       63.366,99R$            -R$                       -R$                       272,98R$                 574,69R$                 -R$                       -R$                       7.621,85R$              -R$                       

FORROS 29.309,40R$             % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       -R$                       29.309,40R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

REVESTIMENTO DE PISO 162.716,99R$           % Período 0,15% 0,15% 7,54% 0,15% 17,40% 24,80% 2,47% 2,57% 0,15% 0,15% 17,84% 26,63%

$ 244,08R$                 244,08R$                 12.268,86R$            244,08R$                 28.312,76R$            40.353,81R$            4.019,11R$              4.181,83R$              244,08R$                 244,08R$                 29.028,71R$            43.331,53R$            

FERRAGENS 4.746,36R$               % Período 90,83% 9,17%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       4.311,12R$              -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       435,24R$                 

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 119.197,52R$           % Período 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

$ 9.929,15R$              9.929,15R$              9.929,15R$              9.929,15R$              9.929,15R$              9.929,15R$              9.929,15R$              9.929,15R$              9.929,15R$              9.929,15R$              9.929,15R$              9.976,83R$              

PINTURA 175.285,39R$           % Período 12,73% 28,33% 20,24% 13,93% 24,77%

$ -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       22.313,83R$            49.658,35R$            -R$                       35.477,76R$            -R$                       -R$                       24.417,25R$            43.418,19R$            

DIVERSOS 203.890,52R$           % Período 7,98% 8,08% 8,08% 7,98% 8,08% 8,08% 7,22% 7,34% 9,29% 9,29% 9,29% 9,29%

$ 16.270,46R$            16.474,35R$            16.474,35R$            16.270,46R$            16.474,35R$            16.474,35R$            14.720,90R$            14.965,56R$            18.941,43R$            18.941,43R$            18.941,43R$            18.941,43R$            

2.421.237,80R$       % PERÍODO 5,62% 7,47% 7,27% 11,71% 10,47% 10,65% 4,62% 11,13% 4,53% 4,70% 11,40% 10,43%

VALOR PERÍODO 136.145,50R$          180.745,60R$          175.995,60R$          283.516,81R$          253.501,35R$          257.751,93R$          111.908,80R$          269.433,67R$          109.698,93R$          113.884,93R$          276.099,65R$          252.555,03R$          

% ACUMULADO 5,62% 13,09% 20,36% 32,07% 42,54% 53,19% 57,81% 68,94% 73,47% 78,17% 89,57% 100,00%

VALOR ACUMULADO 136.145,50R$         316.891,10R$         492.886,70R$         776.403,51R$         1.029.904,86R$      1.287.656,79R$      1.399.565,59R$      1.668.999,26R$      1.778.698,19R$      1.892.583,12R$      2.168.682,77R$      2.421.237,80R$      

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR

ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,88% 0,88%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,99% 6,99%

26,44%

Notas:

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

OBRA

ANÁPOLIS

CRE

CRE-ANÁPOLIS

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410

CIDADE

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 120.351,80                     4,97

b. TRANSPORTES 10.131,27                       0,42

c. SERVIÇO EM TERRA 22.116,18                       0,91

d. FUNDAÇÕES E SONDAGENS 39.671,27                       1,64

e. ESTRUTURA 81.268,67                       3,36

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 516.727,70                     21,34

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 132.891,93                     5,49

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 118.646,85                     4,90

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 29.424,07                       1,22

k. IMPERMEABILIZAÇÃO 11.384,06                       0,47

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 144.342,82                     5,96

o. COBERTURAS 302.081,28                     12,48

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 121.446,83                     5,02

r. VIDROS 3.770,38                         0,16

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 71.836,51                       2,97

t. FORROS 29.309,40                       1,21

u. REVESTIMENTO DE PISO 162.716,99                     6,72

v. FERRAGENS 4.746,36                         0,20

x. ADMINISTRAÇÃO 119.197,52                     4,92

y. PINTURA 175.285,39                     7,24

z. DIVERSOS 203.890,52                     8,40

2.421.237,80                  100,00                            

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-ANÁPOLIS

19/09/2024

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA ANÁPOLIS

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA

 RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (100%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBESTAÇÃO (01 TRANSFORMADOR DE 225 KVA) KVA 225,00 225,00

CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS TELHAMENTO METÁLICO TERMOACÚSTICO M2 1264,78 632,39

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REVESTIMENTO COM PLACAS TIPO PORCELANATO M2 348,55 174,28

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 380,69 190,35

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso IX do Art. 18 e inciso VI do § 1º do Art. 67 da Lei Federal 14.133/2021, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções 
apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA 52020487

OBRA CIDADE

CRE-ANÁPOLIS 1970,81

REFORMA E AMPLIAÇÃO ANÁPOLIS
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 JUN/24

AGO/24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 010_SEE
DEMOLIÇÃO DE GRADE/GRELHA/CORRIMÃO/GUARDA CORPO - METÁLICO 
(GOINFRA)

M2 - - 5,85 6,77

GOINFRA 20106
REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 
CARGA

m2    1,0000 5,85 6,77 5,85 6,77

5,85 6,77

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 017_SEE
REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A 
INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 223,68 224,54

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,86 16,04 2,21 2,56

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,44 6,30

SINAPI_I 20972
REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA 
INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 218,24 218,24 218,24 218,24

218,24 218,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 018_SEE
CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 
1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UN - - 32,12 32,60

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

3,03 3,51

SINAPI_I 20971
CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM 
LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 29,09 29,09 29,09 29,09

29,09 29,09

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) UN - - 25,37 25,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,24 24,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) UN - - 25,37 25,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,24 24,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 028_SEE
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL FLANGES LIVRES P/ CAIXA D' AGUA 85 MM X 3"  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 274,68 275,16

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0900 13,86 16,04 1,24 1,44

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0900 20,23 23,41 1,82 2,10

3,06 3,54

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 4,5000 0,40 0,40 1,80 1,80

SINAPI_I 0074
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA 
D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 269,82 269,82 269,82 269,82

271,62 271,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 030_SEE COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN 133,53 138,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9200 13,86 16,04 12,75 14,75

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,9200 20,23 23,41 18,61 21,53

31,36 36,28

SINAPI_I 3470 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 101,37 101,37 101,37 101,37

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,40 0,40 0,80 0,80

102,17 102,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 041_SEE
CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E 
ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI)

UN 6.910,83 7.317,04

GOINFRA 20701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO 
PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m2    3,0000 4,83 5,07 14,49 15,21

GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m3    0,2100 44,68 47,24 9,38 9,92

GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3    0,8200 32,43 37,51 26,59 30,75

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,4800 21,48 24,85 10,31 11,92

GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2    4,9000 5,05 5,84 24,74 28,61

CRE-ANÁPOLIS  RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/09/2024 1970,81

CÓDIGO INEP

52020487

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

010 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

017 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

018 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

028 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

030 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

041 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-ANÁPOLIS  RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/09/2024 1970,81

CÓDIGO INEP

52020487

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA 41003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO m3    1,4700 25,28 29,24 37,16 42,98

GOINFRA 50901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3    1,0000 41,06 47,50 41,06 47,50

GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3    0,3600 21,48 24,85 7,73 8,94

GOINFRA 51030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,6400 512,44 524,19 327,96 335,48

GOINFRA 51055 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m3    0,6400 44,98 52,04 28,78 33,30

GOINFRA 52003 ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    11,2000 10,60 11,04 118,72 123,64

GOINFRA 52005 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    20,0000 10,32 10,76 206,40 215,20

GOINFRA 52014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    6,6000 12,35 12,72 81,51 83,95

GOINFRA 60191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2    5,9800 33,01 34,65 197,39 207,20

GOINFRA 60205 FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) m2    12,3200 50,59 53,99 623,26 665,15

GOINFRA 60517 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA m3    0,9800 512,44 524,19 502,19 513,70

GOINFRA 60801 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3    0,9800 44,98 52,04 44,08 50,99

GOINFRA 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    23,9000 10,53 10,97 251,66 262,18

GOINFRA 60305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg    43,4000 10,32 10,76 447,88 466,98

GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    22,6000 12,35 12,72 279,11 287,47

GOINFRA 61101
FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE 
DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m2    4,0200 120,39 123,31 483,96 495,70

GOINFRA 100160
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m2    14,7600 50,40 54,45 743,90 803,68

GOINFRA 120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m2    5,9000 33,09 36,25 195,23 213,87

SINAPI 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 4,0200 30,74 32,82 123,57 131,93

GOINFRA 180504 PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2    1,0200 604,50 611,13 616,59 623,35

GOINFRA 210102 CHAPISCO ROLADO (1CIM:3 ARML)+(1 COLA:10 CIM) m2    29,5200 4,79 4,96 141,40 146,41

GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m2    29,5200 16,85 19,04 497,41 562,06

GOINFRA 220100
PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 
30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)

m2    3,1000 83,02 88,79 257,36 275,24

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    3,0500 24,06 26,18 73,38 79,84

GOINFRA 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    38,8800 12,17 13,31 473,16 517,49

GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    6,4400 3,80 4,10 24,47 26,40

6.910,83 7.317,04

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 
TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)

UN 492,78 500,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,86 16,04 20,79 24,06

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,23 23,41 30,34 35,11

51,13 59,17

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     6,0000 54,81 54,81 328,86 328,86

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 
24 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

UN    2,0000 2,74 2,74 5,48 5,48

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,0000 36,98 36,98 36,98 36,98

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 21,16 21,16 21,16 21,16

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,0000 49,17 49,17 49,17 49,17

441,65 441,65

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) UN 1.337,60 1.548,64

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     16,0000 83,60 96,79 1.337,60 1.548,64

1.337,60 1.548,64

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 046_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) UN 18,13 18,30

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,86 16,04 0,46 0,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

1,13 1,30

COTAÇÃO COT 010_SEE CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS UN 1,0000 17,00 17,00 17,00 17,00

17,00 17,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 047_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) UN 19,27 19,44

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0333 13,86 16,04 0,46 0,53

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 20,23 23,41 0,67 0,77

1,13 1,30

COTAÇÃO COT 011_SEE CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR UN 1,0000 18,15 18,15 18,14 18,14

18,14 18,14

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

045 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

046 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

047 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-ANÁPOLIS  RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/09/2024 1970,81

CÓDIGO INEP

52020487

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 049_SEE PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) UN 0,35 0,37

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0090 13,86 16,04 0,12 0,14

0,12 0,14

SINAPI_I 4342 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    1,0000 0,23 0,23 0,23 0,23

0,23 0,23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 057_SEE BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 85 X 60 mm (GOINFRA + SINAPI) UN 40,50 41,49

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1850 13,86 16,04 2,56 2,96

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1850 20,23 23,41 3,74 4,33

6,30 7,29

GOINFRA_I H125 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 75 X 60 MM un 1,0000 18,03 18,03 18,03 18,03

GOINFRA_I H126 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA DIAM. 85 X 75 MM un 1,0000 16,17 16,17 16,17 16,17

34,20 34,20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 060_SEE VALE TRANSPORTE (RMTC) UN 4,30 4,30

0,00 0,00

VALE TRANSPORTE 1,0000 4,30 4,30 4,30 4,30

4,30 4,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 071_SEE UNIÃO COM ASSENTO MACHO FEMEA 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 51,56 53,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,63 15,77

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,0000 0,40 0,40 0,80 0,80

SINAPI_I 9886 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 37,13 37,13 37,13 37,13

37,93 37,93

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E 
CARGA (GOINFRA)

H 14,66 16,96

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,1000 20,23 23,41 2,02 2,34

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,0000 12,64 14,62 12,64 14,62

14,66 16,96

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 083_SEE CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 181,62 187,91

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,86 16,04 13,86 16,04

34,09 39,45

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 8,2198 10,16 10,16 83,51 83,51

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,1000 8,49 8,49 9,33 9,33

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 33,27 33,27 6,79 6,79

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,55 29,55 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,1250 3,04 3,04 0,38 0,38

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0250 14,03 14,03 0,35 0,35

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,1865 10,53 10,53 1,96 1,96

GOINFRA_I 2904 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 14,14 14,14 14,14 14,14

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,1644 8,38 8,38 9,75 9,75

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,4815 7,92 7,92 3,81 3,81

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,4400 24,06 26,18 10,58 11,51

147,53 148,46

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE
GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC 
(GOINFRA)

M 356,17 363,73

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,86 16,04 15,24 17,64

37,49 43,39

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,16 10,16 79,02 79,02

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,49 8,49 39,32 39,32

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,71 10,71 67,92 67,92

GOINFRA_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 1,4862 9,98 9,98 14,83 14,83

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 33,27 33,27 6,79 6,79

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,55 29,55 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,04 3,04 0,77 0,77

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,03 14,03 0,71 0,71

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 10,53 10,53 3,92 3,92

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 67,50 67,50 67,50 67,50

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,4352 8,17 8,17 3,55 3,55

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

049 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

057 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

060 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

071 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

083 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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CRE-ANÁPOLIS  RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/09/2024 1970,81

CÓDIGO INEP

52020487

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 8,38 8,38 9,20 9,20

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 7,92 7,92 3,01 3,01

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,7800 24,06 26,18 18,76 20,42

318,68 320,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 085_SEE GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) M 327,83 335,09

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 20,23 23,41 22,25 25,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1000 13,86 16,04 15,24 17,64

37,49 43,39

GOINFRA_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 7,7778 10,16 10,16 79,02 79,02

GOINFRA_I 2504 TUBO INDUSTRIAL REDONDO 1" CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 4,6320 8,49 8,49 39,32 39,32

GOINFRA_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM) Kg 6,3420 10,71 10,71 67,92 67,92

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 33,27 33,27 6,79 6,79

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 29,55 29,55 3,38 3,38

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,2551 3,04 3,04 0,77 0,77

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 14,03 14,03 0,71 0,71

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,2334 10,53 10,53 2,45 2,45

GOINFRA_I 2908 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 67,50 67,50 67,50 67,50

GOINFRA_I 2150 CHAPA DE AÇO DOBRADA Nº 13 (2,25 MM) Kg 0,3391 8,17 8,17 2,77 2,77

GOINFRA_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 0,3463 8,38 8,38 2,90 2,90

GOINFRA_I 2436 AÇO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,1803 7,92 7,92 1,42 1,42

GOINFRA 261602 PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C  FUNDO ANTICORROSIVO m2    0,6400 24,06 26,18 15,39 16,75

290,34 291,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 087_SEE
REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + 
COT)

UN 271,97 278,14

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,86 16,04 15,93 18,44

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 23,41 23,26 26,92

39,19 45,36

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,40 0,40 1,12 1,12

COTAÇÃO COT 017_SEE REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" UN 1,0000 231,67 231,67 231,66 231,66

232,78 232,78

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 088_SEE TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2.1/2" X 1" (GOINFRA + SINAPI) UN 173,73 177,07

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6240 13,86 16,04 8,64 10,00

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6240 20,23 23,41 12,62 14,60

21,26 24,60

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,40 0,40 0,48 0,48

SINAPI_I 6307 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 151,99 151,99 151,99 151,99

152,47 152,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 089_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM (GOINFRA + COT) UN 73,91 75,78

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3500 13,86 16,04 4,85 5,61

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,3500 20,23 23,41 7,08 8,19

11,93 13,80

COTAÇÃO COT 018_SEE TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 60 X 50 MM UN 1,0000 61,98 61,98 61,98 61,98

61,98 61,98

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 119_SEE
LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED 
(GOINFRA + SINAPI)

PÇ 132,40 134,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1877 13,86 16,04 2,60 3,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4294 20,23 23,41 8,68 10,05

11,28 13,06

COTAÇÃO COT 604_SEE
(13515/ORSE) LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR, 
2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2x18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000 101,96 101,96 101,96 101,96

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              UN    2,0000 9,58 9,58 19,16 19,16

121,12 121,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 126_SEE CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90 MM (GOINFRA + ORSE) UN 56,15 64,19

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 13,86 16,04 20,79 24,06

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 20,23 23,41 30,34 35,11

51,13 59,17

COTAÇÃO COT 356_SEE
(12414/ORSE) CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200x200x90 MM, PARA 
EMBUTIR COM TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF: TEL-901 OU SIMILAR

UN 1,0000 5,02 5,02 5,02 5,02

5,02 5,02

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

085 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

087 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

088 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

089 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

119 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

126 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/09/2024 1970,81

CÓDIGO INEP

52020487

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 128_SEE
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA (SINAPI)

M2 457,86 463,75

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 19,60 21,48 7,84 8,59

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,34 26,91 48,68 53,82

56,52 62,41

SINAPI_I 11186 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  M2    1,0000 372,66 372,66 372,66 372,66

SINAPI_I 0442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    4,0000 7,17 7,17 28,68 28,68

401,34 401,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 186_SEE
BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 164,24 169,60

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,86 16,04 13,86 16,04

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

34,09 39,45

COTAÇÃO COT 088_SEE (07611/ORSE) Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, para incêndio UN 1,0000 130,15 130,15 130,15 130,15

130,15 130,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 188_SEE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 82,44 86,73

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,86 16,04 11,08 12,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

27,26 31,55

COTAÇÃO COT 090_SEE
(12850/ORSE) Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte 
aqui"

UN 1,0000 55,18 55,18 55,18 55,18

55,18 55,18

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 190_SEE
CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, 
CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 885,21 928,09

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,86 16,04 110,88 128,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

272,72 315,60

COTAÇÃO COT 092_SEE
(07627/ORSE) Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 2 baterias, 8 laços, com 2 
linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar

UN 1,0000 445,45 445,45 445,45 445,45

COTAÇÃO COT 503_SEE (00276/ORSE) Bateria de 12v x 7a para centrais de alarme UN 1,0000 167,04 167,04 167,04 167,04

612,49 612,49

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 209_SEE
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 108,77 110,12

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,86 16,04 3,46 4,01

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,51 9,86

SINAPI_I 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,0000 96,90 96,90 96,90 96,90

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 4,0000 0,84 0,84 3,36 3,36

100,26 100,26

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE
REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 439,31 445,48

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,1500 13,86 16,04 15,93 18,44

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 1,1500 20,23 23,41 23,26 26,92

39,19 45,36

COTAÇÃO COT 101_SEE
(07975/ORSE) Regulador de 1º estágio dotado de O.P.S.O. (shut-off) PE 400kpa (AP-40 com 
manômetro)

UN 1,0000 399,00 399,00 399,00 399,00

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 2,8200 0,40 0,40 1,12 1,12

400,12 400,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 13,13 13,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,86 16,04 2,21 2,56

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,44 6,30

SINAPI_I 4186 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 7,69 7,69 7,69 7,69

7,69 7,69

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) UN 15,46 16,32

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,86 16,04 2,21 2,56

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,44 6,30

SINAPI_I 4187 NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 10,02 10,02 10,02 10,02

10,02 10,02

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

128 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

186 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

188 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

190 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

209 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

210 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

212 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

213 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 JUN/24

AGO/24

CRE-ANÁPOLIS  RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/09/2024 1970,81

CÓDIGO INEP

52020487

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 217_SEE
TOMADA INDUSTRIAL NÃO METÁLICA SOBREPOR FÊMEA 3 POLOS + TERRA 32 A 
220/240 (GOINFRA+ORSE)

UN 51,74 54,42

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,86 16,04 6,93 8,02

17,04 19,72

COTAÇÃO COT 596_SEE (9761/ORSE) TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL 32A, 220/240 V UN 1,0000 34,70 34,70 34,70 34,70

34,70 34,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (ORSE) UN 0,54 0,54

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE (09708/ORSE) PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,54 0,54 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE
REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO 
RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 115,38 117,63

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,86 16,04 4,15 4,81

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

14,26 16,51

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 2,0000 0,47 0,47 0,94 0,94

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 2,0000 0,59 0,59 1,18 1,18

COTAÇÃO COT 475_SEE
(13791/ORSE) Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 
ou similar

PÇ 1,0000 99,00 99,00 99,00 99,00

101,12 101,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 25,37 25,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,24 24,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 25,37 25,55

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN    1,0000 23,50 23,50 23,50 23,50

24,24 24,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) M 15,40 16,47

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,86 16,04 2,77 3,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

6,81 7,88

SINAPI_I 39634
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO 
TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

M     1,0000 8,59 8,59 8,59 8,59

8,59 8,59

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 272_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 124,70 131,44

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1257 20,23 23,41 2,54 2,94

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3974 13,86 16,04 5,50 6,37

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2663 20,23 23,41 5,38 6,23

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5722 20,23 23,41 11,57 13,39

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897 15,18 17,56 1,36 1,57

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,3094 12,64 14,62 16,55 19,14

42,90 49,64

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0557 172,18 172,18 9,59 9,59

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0204 148,98 148,98 3,03 3,03

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0204 149,95 149,95 3,05 3,05

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0691 14,28 14,28 0,98 0,98

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0063 15,94 15,94 0,10 0,10

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543 8,81 8,81 10,16 10,16

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914 6,86 6,86 13,66 13,66

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600 6,92 6,92 4,56 4,56

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

217 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

226 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

237 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

272 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 JUN/24

AGO/24

CRE-ANÁPOLIS  RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/09/2024 1970,81

CÓDIGO INEP

52020487

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,7377 0,99 0,99 1,72 1,72

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,3854 0,65 0,65 10,65 10,65

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0286 21,99 21,99 0,62 0,62

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2277 8,21 8,21 1,86 1,86

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 21,5227 0,77 0,77 16,57 16,57

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,4103 12,80 12,80 5,25 5,25

81,80 81,80

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 273_SEE
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=3,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM 
REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA)

m2 126,88 133,78

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2241 12,64 14,62 15,47 17,89

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0862 15,18 17,56 1,30 1,51

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5788 20,23 23,41 11,70 13,54

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,2798 20,23 23,41 5,66 6,55

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4580 13,86 16,04 6,34 7,34

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,1707 20,23 23,41 3,45 3,99

43,92 50,82

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5811 12,80 12,80 7,43 7,43

GOINFRA_I 2034 TIJOLO FURADO 9x19x19 CM un 22,3078 0,77 0,77 17,17 17,17

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,2300 8,21 8,21 1,88 1,88

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0369 21,99 21,99 0,81 0,81

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 15,9956 0,65 0,65 10,39 10,39

GOINFRA_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,8011 0,99 0,99 1,78 1,78

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,3667 6,92 6,92 2,53 2,53

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,2933 6,86 6,86 2,01 2,01

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 2,7904 6,67 6,67 18,61 18,61

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4527 8,81 8,81 3,98 3,98

GOINFRA_I 2426 ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0100 15,94 15,94 0,15 0,15

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0709 14,28 14,28 1,01 1,01

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0196 149,95 149,95 2,93 2,93

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0196 148,98 148,98 2,92 2,92

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0544 172,18 172,18 9,36 9,36

82,96 82,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 292_SEE
PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS COBRE, FURO D=5MM, 
PARA CABOS 35MM² A 50MM², REF:TEL-744 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 5,00 5,45

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 13,86 16,04 1,15 1,33

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 20,23 23,41 1,68 1,95

2,83 3,28

COTAÇÃO COT 500_SEE
(09718/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=5mm, para cabos 
35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA)

UN 1,0000 2,17 2,17 2,17 2,17

2,17 2,17

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 375_SEE REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) UN 40,15 41,86

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4165 20,23 23,41 8,42 9,75

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1735 13,86 16,04 2,40 2,78

10,82 12,53

SINAPI_I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,0000 29,33 29,33 29,33 29,33

29,33 29,33

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 38,58 41,83

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,86 16,04 8,31 9,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,6105 20,23 23,41 12,35 14,29

20,66 23,91

SINAPI_I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,1208 4,41 4,41 0,53 0,53

SINAPI_I 6302 TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    1,0000 17,39 17,39 17,39 17,39

17,92 17,92

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 12,32 13,18

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1600 13,86 16,04 2,21 2,56

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1600 20,23 23,41 3,23 3,74

5,44 6,30

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 1,2000 0,40 0,40 0,48 0,48

SINAPI_I 0770 BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,0000 6,40 6,40 6,40 6,40

6,88 6,88

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 385_SEE
DEMOLIÇÃO POSTE DE CONCRETO/METALICA ENTRE 10 E 15 METROS C/ 
REAPROVEITAMENTO C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA (GOINFRA)

UN 213,86 216,04

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,0000 13,86 16,04 13,86 16,04

13,86 16,04

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

273 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

292 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

375 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

382 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

383 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

385 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

40 de 47 ART Nº  1020240271228



 JUN/24

AGO/24

CRE-ANÁPOLIS  RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/09/2024 1970,81

CÓDIGO INEP

52020487

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA 72080 POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) H     1,0000 200,00 200,00 200,00 200,00

200,00 200,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 399_SEE
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO  ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DE DERIVACA DE 10 A 70 MM2 (GOINFRA 
+ SINAPI)

UN 94,54 96,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,63 15,77

SINAPI_I 11837
GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL 
DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN    1,0000 80,91 80,91 80,91 80,91

80,91 80,91

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 118,39 123,42

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,8000 12,64 14,62 10,11 11,69

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3700 13,86 16,04 5,12 5,93

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,4600 20,23 23,41 9,30 10,76

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,0700 20,23 23,41 1,41 1,63

32,00 37,03

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 152,69 152,69 5,03 5,03

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 34,09 34,09 13,63 13,63

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,65 0,65 10,53 10,53

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 8,81 8,81 46,42 46,42

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 14,28 14,28 1,28 1,28

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 149,95 149,95 5,99 5,99

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 12,80 12,80 3,24 3,24

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 21,99 21,99 0,27 0,27

86,39 86,39

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA 
(GOINFRA + SINAPI)

UN 30,70 30,88

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0900 12,64 14,62 1,13 1,31

1,13 1,31

GOINFRA_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,20 0,20 0,40 0,40

GOINFRA_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,17 0,17 0,34 0,34

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN    1,0000 28,83 28,83 28,83 28,83

29,57 29,57

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 419_SEE BANCO DE GRANITO (GOINFRA) m2 501,46 508,89

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 1,5372 20,23 23,41 31,09 35,98

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,2844 12,64 14,62 16,23 18,77

47,32 54,75

GOINFRA_I 1421 GRANITO POLIDO PARA BANCADA 2 CM m2 1,2000 374,50 374,50 449,40 449,40

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 4,5400 0,65 0,65 2,95 2,95

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0104 172,18 172,18 1,79 1,79

454,14 454,14

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 427_SEE
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 111,66 112,73

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,86 16,04 2,77 3,20

6,81 7,88

SINAPI_I 1370 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    1,0000 104,85 104,85 104,85 104,85

104,85 104,85

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 430_SEE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (GOINFRA) M2 14,12 16,26

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,3300 20,23 23,41 6,67 7,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,86 16,04 6,93 8,02

13,60 15,74

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0500 10,53 10,53 0,52 0,52

0,52 0,52

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 451_SEE
PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 101,11 101,11

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 382_SEE
(13294/ORSE) Placa indicativa em acrílico e=2mm, em braille, com esferas em inox e texto em alto 
rêlevo, dim.: 8 x 28 cm, fornecimento e instalação

UN 1,0000 101,11 101,11 101,11 101,11

101,11 101,11

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

399 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

419 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

427 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

430 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

451 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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 JUN/24

AGO/24

CRE-ANÁPOLIS  RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/09/2024 1970,81

CÓDIGO INEP

52020487

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 476_SEE
MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 1.743,87 1.747,89

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7500 13,86 16,04 10,39 12,03

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,7500 20,23 23,41 15,17 17,55

25,56 29,58

COTAÇÃO COT 408_SEE (09092/ORSE) Mapa Tátil em acrílico 70 x 50cm UN 1,0000 1.718,31 1.718,31 1.718,31 1.718,31

GOINFRA_I 3067 BUCHA DE NYLON S-10 un 4,0000 0,47 0,47 1,88 1,88

GOINFRA_I 3390 PARAFUSO P/BUCHA S-10 un 4,0000 0,59 0,59 2,36 2,36

1.718,31 1.718,31

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 477_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 02 ACIONADORES/BOTOEIRAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN 448,79 454,15

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA 1,25 1,0000 20,23 23,41 20,23 23,41

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE 1,25 1,0000 13,86 16,04 13,86 16,04

34,09 39,45

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 2,0000 132,35 132,35 264,70 264,70

414,70 414,70

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 
FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN 25,80 29,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,6000 13,86 16,04 8,31 9,62

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,6000 20,23 23,41 12,13 14,04

20,44 23,66

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 
bandeirinha

UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 499_SEE
PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, 
TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 82,84 84,88

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3335 13,86 16,04 4,62 5,34

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1881 20,23 23,41 3,80 4,40

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,1368 20,23 23,41 2,76 3,20

GOINFRA_I 0021 SERRALHEIRO h 0,0900 20,23 23,41 1,82 2,10

13,00 15,04

GOINFRA_I 1326 ESTRUTURA METALICA MR250 / ASTM A36  - COTAÇÃO (FABRICAÇÃO E MONTAGEM) Kg 2,5960 15,61 15,61 40,52 40,52

COTAÇÃO COT 509_SEE (11392/ORSE) Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicação) m2 0,1400 153,38 153,38 21,47 21,47

GOINFRA_I 2212 ZARCAO/CROMATO DE ZINCO l 0,0502 41,57 41,57 2,08 2,08

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 4,0000 0,38 0,38 1,52 1,52

GOINFRA_I 2055 TINTA ESMALTE l 0,0425 31,08 31,08 1,32 1,32

GOINFRA_I 3071 BUCHA DE NYLON S-8 un 4,0000 0,24 0,24 0,96 0,96

GOINFRA_I 3394 PARAFUSO P/BUCHA S-8 un 4,0000 0,32 0,32 1,28 1,28

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0279 17,53 17,53 0,48 0,48

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0702 3,04 3,04 0,21 0,21

GOINFRA_I 2788
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR E 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0021 2,50 2,50 0,00 0,00

69,84 69,84

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 500_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 146,62 151,74

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,8800 12,64 14,62 23,76 27,48

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,4400 20,23 23,41 8,90 10,30

32,66 37,78

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5600 12,80 12,80 7,16 7,16

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,74 6,74 6,53 6,53

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,83 26,83 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,44 3,44 5,88 5,88

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,86 6,86 17,15 17,15

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0500 583,25 583,25 29,16 29,16

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0468 2,19 2,19 0,10 0,10

113,96 113,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 535_SEE
CONECTOR CUNHA ESTRIBO, COM CAPA, PARA CABO XLPE #150MM² (GOINFRA + 
SINAPI)

UN 52,95 55,09

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

476 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

477 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

499 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

500 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

535 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/09/2024 1970,81

CÓDIGO INEP

52020487

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

13,63 15,77

SINAPI_I 11858
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 
MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 39,32 39,32 39,32 39,32

39,32 39,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 63,95 66,27

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,86 16,04 5,98 6,92

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,23 23,41 8,73 10,11

14,71 17,03

COTAÇÃO COT 281_SEE (10479/ORSE) Válvula UGV-1 3/4" UN 1,0000 49,24 49,24 49,24 49,24

49,24 49,24

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 44,26 46,58

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4320 13,86 16,04 5,98 6,92

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,4320 20,23 23,41 8,73 10,11

14,71 17,03

COTAÇÃO COT 282_SEE (10480/ORSE) Válvula UGV-1 1/2" UN 1,0000 29,55 29,55 29,55 29,55

29,55 29,55

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 544_SEE RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) UN 277,48 288,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 2,0000 20,23 23,41 40,46 46,82

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 2,0000 13,86 16,04 27,72 32,08

68,18 78,90

COTAÇÃO COT 285_SEE (13818/ORSE) RELE DE NÍVEL UN 1,0000 209,30 209,30 209,30 209,30

209,30 209,30

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 546_SEE BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) UN - - - 48,92 49,29

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0700 13,86 16,04 0,97 1,12

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0700 20,23 23,41 1,41 1,63

2,38 2,75

SINAPI_I 12411 PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,0000 46,54 46,54 46,54 46,54

46,54 46,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 547_SEE BOMBA THSI-18 6CV (GOINFRA + COT) UN - - - 3.723,66 3.766,54

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 8,0000 13,86 16,04 110,88 128,32

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 8,0000 20,23 23,41 161,84 187,28

272,72 315,60

COTAÇÃO COT 289_SEE BOMBA THSI-18 6CV UN 1,0000 3.450,94 3.450,94 3.450,94 3.450,94

3.450,94 3.450,94

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 554_SEE CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) UN - - - 1.150,82 1.216,08

GOINFRA 81840 TAMPA  PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE Un    1,0000 225,09 228,62 225,09 228,62

GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 24,72 27,13 24,72 27,13

GOINFRA 82235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) Un    1,0000 26,47 28,93 26,47 28,93

GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m     3,0000 34,15 36,95 102,45 110,85

GOINFRA 100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) m2    8,0000 92,94 98,81 743,52 790,48

GOINFRA 220050 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) m2    1,0000 28,57 30,07 28,57 30,07

1.150,82 1.216,08

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO  (GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 166,01 168,08

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,9494 13,86 16,04 13,15 15,22

13,15 15,22

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN    1,0000 152,86 152,86 152,86 152,86

152,86 152,86

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 
(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.867,23 1.994,61

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 21,8625 12,64 14,62 276,34 319,62

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 7,3851 20,23 23,41 149,40 172,88

GOINFRA_I 0018 PINTOR h 0,4222 20,23 23,41 8,54 9,88

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h 18,6424 20,23 23,41 377,13 436,41

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

542 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

543 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

544 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

546 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

547 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

554 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/09/2024 1970,81

CÓDIGO INEP

52020487

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

811,41 938,79

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 
EQUIVALENTE 

m2 5,2000 58,50 58,50 304,20 304,20

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 39,70 39,70 177,58 177,58

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,16 1,16 4,47 4,47

SINAPI_I 1338
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, 
ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M2    1,0000 71,92 71,92 71,92 71,92

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 96,90 96,90 235,51 235,51

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 10,44 10,44 13,67 13,67

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 3.946,70 3.946,70 99,85 99,85

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,84 0,84 63,00 63,00

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 18,99 18,99 59,81 59,81

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 17,53 17,53 1,62 1,62

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 17,53 17,53 6,99 6,99

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 24,86 24,86 17,20 17,20

1.055,82 1.055,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 584_SEE SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) UN - - - 47,95 48,90

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,64 14,62 3,99 4,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0996 20,23 23,41 2,01 2,33

6,00 6,95

GOINFRA_I 2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL un 1,0000 40,60 40,60 40,60 40,60

GOINFRA_I 2862 SABONETE LÍQUIDO (D= 1,00) Kg 0,2275 5,96 5,96 1,35 1,35

41,95 41,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 586_SEE
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL 
HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA)

UN - - - 68,32 69,26

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,3162 12,64 14,62 3,99 4,62

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,0966 20,23 23,41 1,95 2,26

5,94 6,88

GOINFRA_I 2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS un 1,0000 48,40 48,40 48,40 48,40

GOINFRA_I 2854 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL 1,0000 13,98 13,98 13,98 13,98

62,38 62,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 635_SEE
SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL COM 01 ACIONADOR/BOTOEIRA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + CPOS)

UN - - - 299,39 302,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5000 20,23 23,41 10,11 11,70

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5000 13,86 16,04 6,93 8,02

17,04 19,72

GOINFRA_I H704 SINALIZADOR/SIRENE AUDIOVISUAL un 1,0000 150,00 150,00 150,00 150,00

COTAÇÃO COT 508_SEE
(P.13.000.042289/CPOS) Botoeira comando liga-desliga sem sinalizador, ref. 3SB06 01-7BG 
Siemens ou equivalente

UN 1,0000 132,35 132,35 132,35 132,35

282,35 282,35

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 663_SEE GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 25,89 27,24

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2500 13,86 16,04 3,46 4,01

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2500 20,23 23,41 5,05 5,85

8,51 9,86

SINAPI_I 0402 GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            UN    1,0000 17,38 17,38 17,38 17,38

17,38 17,38

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 664_SEE PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450 MM (GOINFRA + ORSE) UN - - - 35,35 35,38

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0066 13,86 16,04 0,09 0,10

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0066 20,23 23,41 0,13 0,15

0,22 0,25

COTAÇÃO COT 478_SEE (01697/ORSE) PARAFUSO ROSCA DUPLA 16 x 450mm UN 1,0000 35,13 35,13 35,13 35,13

35,13 35,13

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 693_SEE
LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 104,45 106,53

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3866 13,86 16,04 5,35 6,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3866 20,23 23,41 7,82 9,05

13,17 15,25

COTAÇÃO COT 496_SEE
(07294/ORSE) LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W, REF: A01, 
ABALUX OU SIMILAR

UN 1,0000 91,28 91,28 91,28 91,28

91,28 91,28

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 712_SEE
CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE COBRE 16-
70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 
ORSE)

UN - - - 51,42 52,20

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1500 20,23 23,41 3,03 3,51

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

584 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

586 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

635 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

663 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

664 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

693 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

712 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 
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CRE-ANÁPOLIS  RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/09/2024 1970,81

CÓDIGO INEP

52020487

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,1500 12,64 14,62 1,89 2,19

4,92 5,70

COTAÇÃO COT 517_SEE
(09329/ORSE) CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P/CABOS DE 
COBRE 16-70MM² REF.TEL-560 (PÁRA-RAIO)

UN 1,0000 46,50 46,50 46,50 46,50

46,50 46,50

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 718_SEE
CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA 
+ORSE)

M - - - 43,40 43,94

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,1000 20,23 23,41 2,02 2,34

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,1000 13,86 16,04 1,38 1,60

3,40 3,94

COTAÇÃO COT 520_SEE (11731/ORSE) Canaleta plástica 50 x 80mm M 1,0000 40,00 40,00 40,00 40,00

40,00 40,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 719_SEE
CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 221,63 225,92

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,8000 20,23 23,41 16,18 18,72

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8000 13,86 16,04 11,08 12,83

27,26 31,55

COTAÇÃO COT 521_SEE (09496/ORSE) Chapa de acrilico M2 1,0000 192,09 192,09 192,09 192,09

GOINFRA_I 2977
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4' (6,35MM) X 
25MM

un 6,0000 0,38 0,38 2,28 2,28

194,37 194,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 725_SEE
GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ 
INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI)

UN - - - 93,83 95,45

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,86 16,04 4,15 4,81

10,21 11,83

GOINFRA_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,0300 33,27 33,27 0,99 0,99

GOINFRA_I 1672 LIXA PARA FERRO Nº 100 un 0,0300 3,04 3,04 0,09 0,09

GOINFRA_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" PARA CONCRETO/FERRO (1/4" X 7") un 0,0070 14,03 14,03 0,09 0,09

GOINFRA_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0100 29,55 29,55 0,29 0,29

GOINFRA_I 1120 AÇO CA-25 Kg 0,1500 7,60 7,60 1,14 1,14

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,4000 8,81 8,81 3,52 3,52

GOINFRA_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0900 10,53 10,53 0,94 0,94

SINAPI_I 0567 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M     3,4000 11,50 11,50 39,10 39,10

GOINFRA_I 2941 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 37,46 37,46 37,46 37,46

83,62 83,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 727_SEE

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO 
EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM 
CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + 
ORSE)

M2 - - - 164,81 170,76

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 2,1900 12,64 14,62 27,68 32,01

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,5100 20,23 23,41 10,31 11,93

37,99 43,94

COTAÇÃO COT 522_SEE
(01286/ORSE) Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco 
EPS, h=8cm

M2 1,0000 47,18 47,18 47,18 47,18

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,6500 12,80 12,80 8,32 8,32

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,9700 6,74 6,74 6,53 6,53

GOINFRA_I 1862 PREGO 19x27 Kg 0,0300 26,83 26,83 0,80 0,80

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 1,7100 3,44 3,44 5,88 5,88

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 2,5000 6,86 6,86 17,15 17,15

GOINFRA_I 2666 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m3 0,0700 583,25 583,25 40,82 40,82

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0655 2,19 2,19 0,14 0,14

126,82 126,82

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 735_SEE TORNEIRA METÁLICA DE MESA, BICA ALTA, 1/4 DE VOLTA (SINAPI + GOINFRA) UN - - - 178,84 179,91

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,86 16,04 2,77 3,20

6,81 7,88

GOINFRA_I H689 FITA VEDAROSCA 18 MM m 0,2800 0,40 0,40 0,11 0,11

SINAPI_I 36791
TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM 
AREJADOR (REF 1195)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

UN    1,0000 171,92 171,92 171,92 171,92

172,03 172,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 754_SEE
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA 
PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI)

M2 - - - 111,43 114,60

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,5569 20,23 23,41 11,26 13,03

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,7091 12,64 14,62 8,96 10,36

20,22 23,39

GOINFRA_I 2223
PISO FUNDIDO DE GRANITINA 8MM (INCLUSO EXECUÇÃO COM JUNTA 27 MM, 
GRANILHA, POLIMENTOS, ESTUCAMENTO E APLICAÇÃO DE CERA)

m2 1,0000 75,52 75,52 75,52 75,52

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

718 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

719 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

725 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

727 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

735 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

754 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

45 de 47 ART Nº  1020240271228



 JUN/24

AGO/24

CRE-ANÁPOLIS  RUA LOPO DE SOUZA RAMOS S/N PÇA MAJOR HENRIQUE , JUNDIAI , CEP:75110-410

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/09/2024 1970,81

CÓDIGO INEP

52020487

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 17,7200 0,65 0,65 11,51 11,51

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0243 172,18 172,18 4,18 4,18

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0400 40,82 40,82 1,63 1,63

91,21 91,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 757_SEE RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) M - - - 23,66 23,71

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,0100 20,23 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,0100 12,64 14,62 0,12 0,14

0,32 0,37

GOINFRA_I 2224 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7 CM m 1,0000 23,18 23,18 23,18 23,18

SINAPI_I 7350 TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA, PEDRAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              L     0,0040 40,82 40,82 0,16 0,16

23,34 23,34

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 765_SEE
SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + ORSE)

UN - - - 46,74 48,80

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 12,64 14,62 5,05 5,84

13,14 15,20

COTAÇÃO COT 550_SEE (12405/ORSE) SINALEIRO MONOBLOCO LED 110/220V UN 1,0000 33,60 33,60 33,60 33,60

33,60 33,60

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 766_SEE
CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + COT)

UN - - - 29,33 31,39

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,4000 12,64 14,62 5,05 5,84

13,14 15,20

COTAÇÃO COT 551_SEE CHAVE SELETORA MANUAL, DUAS POSIÇÕES (COT) UN 1,0000 16,19 16,19 16,19 16,19

16,19 16,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 815_SEE
VEDAÇÃO NO PARAFUSO DAS TELHAS DE COBERTURA, TAMANHO 2 X 2 CM, COM 
SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO (GOINFRA + SINAPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

UN - - - 0,87 0,93

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0100 20,23 23,41 0,20 0,23

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0100 13,86 16,04 0,13 0,16

0,33 0,39

SINAPI_I 38123 SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         KG    0,0075 72,76 72,76 0,54 0,54

0,54 0,54

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 841_SEE
LAUDO DE VISTORIA DE SPDA E ART COM MEDIÇÃO DE CONTINUIDADE OU 
RESISTIVIDADE DO ATERRAMENTO. (GOINFRA)

UN - - - 627,00 725,92

GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H     7,5000 83,60 96,79 627,00 725,92

627,00 725,92

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 842_SEE
CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 297,63 299,77

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,4000 13,86 16,04 5,54 6,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,4000 20,23 23,41 8,09 9,36

13,63 15,77

COTAÇÃO COT 589_SEE (714/ORSE) CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM UN 1,0000 284,00 284,00 284,00 284,00

284,00 284,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 853_SEE POSTE TIPO DUPLO T - DT 11/(800 a 1000) (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (SINAPI) UN - - - 2.510,81 2.510,81

0,00 0,00

SINAPI_I 41205
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, 
RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

UN    1,0000 2.510,81 2.510,81 2.510,81 2.510,81

2.510,81 2.510,81

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 854_SEE
CONECTOR CUNHA COM ESTIBO PARA CABO 70MM2. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 36,75 37,82

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,2000 20,23 23,41 4,04 4,68

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,2000 13,86 16,04 2,77 3,20

6,81 7,88

COTAÇÃO COT 613_SEE
(10609/ORSE) CONECTOR CUNHA COM CAPA DE PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV 
- EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - 50MM/50MM

UN 1,0000 29,94 29,94 29,94 29,94

29,94 29,94

MATERIAL (C) - TOTAL

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

757 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

765 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

766 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

815 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

841 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

842 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

853 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

854 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

OBS.: Composição adaptada com base na AGESUL - 1201008418 (01/24)
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DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR HELI ALVES FERREIRA

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/09/2024 1970,81

CÓDIGO INEP

52020487

CIDADE

ANÁPOLIS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 855_SEE
BARRAMENTO TIPO PENTE TRIFÁSICO 100A - 56 POLOS. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA)

UN - - - 318,12 321,27

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,5870 20,23 23,41 11,87 13,74

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,5870 13,86 16,04 8,13 9,41

20,00 23,15

GOINFRA_I 3019 BARRA DE COBRE 2" X 3/16"  (2,0865 KG/M) m 1,0000 298,12 298,12 298,12 298,12

298,12 298,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 867_SEE
CONECTOR TERMINAL GENÉRICO 25MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 20,42 22,04

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 20,23 23,41 6,06 7,02

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,3000 13,86 16,04 4,15 4,81

10,21 11,83

GOINFRA_I 3205 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 25 MM2 un 1,0000 10,21 10,21 10,21 10,21

10,21 10,21

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 872_SEE
PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA, 
ALTURA MÁXIMA DE 1 M - CONFORME PROJETO SEDUC (GOINFRA)

M2 - - - 341,36 357,88

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 4,1592 12,64 14,62 52,57 60,80

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,9017 20,23 23,41 18,24 21,10

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h 0,5971 20,23 23,41 12,07 13,97

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,7002 13,86 16,04 9,70 11,23

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h 0,4024 20,23 23,41 8,13 9,41

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,2006 15,18 17,56 3,04 3,52

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h 0,0748 20,23 23,41 1,51 1,75

105,26 121,78

GOINFRA_I 2980 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK = 14 MPA (NBR 6136) un 10,6396 5,01 5,01 53,30 53,30

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 59,6427 0,65 0,65 38,76 38,76

GOINFRA_I 2439 AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 4,0480 6,67 6,67 27,00 27,00

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,1683 149,95 149,95 25,23 25,23

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,1244 152,69 152,69 18,99 18,99

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,7270 8,81 8,81 15,21 15,21

GOINFRA_I 2437 AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 2,1890 6,92 6,92 15,14 15,14

GOINFRA_I 2387 BRITA Nº 0 m3 0,0660 159,70 159,70 10,54 10,54

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,5114 12,80 12,80 6,54 6,54

GOINFRA_I 1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M m2 0,0736 71,11 71,11 5,23 5,23

GOINFRA_I 2497 BRITA Nº 2 m3 0,0311 148,98 148,98 4,63 4,63

GOINFRA_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4661 8,21 8,21 3,82 3,82

GOINFRA_I 2438 AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,4620 6,86 6,86 3,16 3,16

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,1532 14,28 14,28 2,18 2,18

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,1071 21,99 21,99 2,35 2,35

GOINFRA_I 1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 0,2300 6,74 6,74 1,55 1,55

GOINFRA_I 2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) m 0,3680 3,44 3,44 1,26 1,26

GOINFRA_I 0104 AREIA MÉDIA m3 0,0071 172,18 172,18 1,21 1,21

GOINFRA_I 2149
VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 
1.000

un 0,0009 2,19 2,19 0,00 0,00

236,10 236,10

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 884_SEE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO 
30X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

M2 - - - 100,51 104,24

GOINFRA_I 0028 AZULEJISTA h 0,5807 20,23 23,41 11,74 13,59

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 0,9494 12,64 14,62 12,00 13,88

23,74 27,47

COTAÇÃO COT 623_SEE
(9924/ORSE) CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA 
OU SIMILAR COD.26090

M2 1,0000 65,90 65,90 65,90 65,90

GOINFRA_I 2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464 7,66 7,66 1,12 1,12

GOINFRA_I 2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE - ACII Kg 7,5000 1,30 1,30 9,75 9,75

76,77 76,77

855 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na SBC - 61236 (05/24)

867 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

OBS.: Composição adaptada com base na GOINFRA - 71034 (02/24)

872 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

884 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO
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